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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo-zachodniej Polsce, województwie opolskim, Powiat Brzeski, 

Gmina Grodków, m. Grodków, 

 

Rys 1. Lokalizacja inwestycji na mapie Polski 

 

Rys 2. Lokalizacja inwestycji 
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1.2. ZAKRES ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz wykonanie robót budowlanych musi być wykonane zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU, Warunkach Kontraktu oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca musi wykonać kompletną dokumentację w tym Projekt 

Budowlany i  Projekt Wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich Robót objętych 

przedmiotem zamówienia. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zatwierdzenia dla projektu w tym decyzję 

zezwalająca na wykonanie prac: zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub 

pozwolenie na budowę dla robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca uzyska także 

wszystkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia dla wykonania robót objętych niniejszym 

PFU (np. pozwolenie wodno – prawne, decyzję środowiskową, zezwolenie na wycinkę drzew, odstępstwo od 

warunków technicznych itp.). Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska wymagane decyzje dla zakończenia 

procesu budowlanego (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenie zakończenia robót). 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą mieć 

miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 

z uwzględnieniem postanowień zawartych w PFU, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub podobne, są 

tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy 

 W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 

inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Należy  wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 

technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 

zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

i warunkami kontraktu oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na 

użytkowanie.  

 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, należy sporządzić i 

zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót 

lub Odcinka i uzyskać w  imieniu i na rzecz  Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. 

W zakres zamierzenia wchodzą następujące elementy układu drogowego i zagospodarowania terenu: 

 Budowa ścieżek parkowych 

 Budowa schodów terenowych i podjazdów dla niepełnosprawnych 

 Budowa stanowisk wędkarskich/obserwacyjnych 

 Wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze tablice informacyjne) 

 Wykonanie pomostów obserwacyjnych 

 Czyszczenie oraz zabezpieczenie brzegu stawu (np. faszynowanie) 

 Wyrównanie skarp 

 Wykonanie systemu napowietrzenia wody stawu 

 Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną oraz zabezpieczenie sieci na czas 

trwania robót 
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 Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia zgodnie z wymogami uzyskanych 

decyzji (np. nasadzenia kompensacyjne) 

 Montaż urządzeń bezpieczeństwa (barierki itp.) 

Zakres robót znajduje się na działkach inwestora.  

Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wymogami 

Zamawiającego. Ostateczne rozwiązania wymagają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający będzie oceniał 

rozwiązania pod kątem zgodności z PFU, dokumentacją kontraktową i przepisami techniczno – budowlanymi 

oraz zapisami prawa lokalnego. 

W ramach zadania oraz kwoty ryczałtowej należy przewidzieć uzyskanie odstępstwa od warunków 

technicznych - jeśli zajdzie tak potrzeba. Należy jednak mieć na uwadze, iż Zamawiający dopuszcza 

wystąpienie o odstępstwo tylko w wyjątkowych sytuacjach, dla której Wykonawca uzyska zgodę 

Zamawiającego.  

1.3. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 

Obszar na którym planowana jest inwestycja objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego (UCHWAŁA NR XX/170/20 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 

Grodków). Dla obowiązującego MPZP Wojewoda Opolski dnia 5 listopada 2020 r. wydał ROZSTRZYGNIĘ-

CIE NADZORCZE NR IN.I.743.60.2020.KM 

1.4. CEL INWESTYCJI 

Inwestycja ma na celu zapewnienie ochrony różnorodności biologicznej w rejonie stawu Cegielnia w 

Grodkowie wraz z dostosowaniem terenu do wymogów przepisów techniczno-budowlanych oraz zapewnienia 

dostępu do stawu przez osoby z niepełnosprawnościami. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi: 

 Zapewnienie ochrony różnorodności biologicznej 

 Popraw bezpieczeństwa dla korzystających z ternu objętego inwestycją. 

 Zastosowanie rozwiązań uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, 

 Poprawa natlenienia wody w stawie 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA  

Projekt obejmuje budowę alejek parkowych, stanowisk wędkarskich i obserwacyjnych, pomostu lub 

pomostów. W ramach inwestycji należy także wykonać oczyszczenie oraz zabezpieczenie brzegu stawu oraz 

skarp a także m.in. wykonać niezbędną wycinkę oraz nasadzenia kompensacyjne. 

Należy wykonać ścieżki o nawierzchni mineralnej. Obramowanie ścieżek za pomocą obrzeży betonowych, 

ekobordów lub taśm stalowych. 

Brzegi stawu należy umocnić poprzez faszynowanie. 

Konstrukcja pomostu oraz schodów drewniana. 

Projekt obejmuje także wykonanie systemu napowietrzającego wodę w stawie.  
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2.2. ODWODNIENIE 

W ramach zadania należy wykonać system skutecznego odwodnienia nawierzchni ścieżek i podestów. 

Preferowany sposób odwodnienia to odwodnienie powierzchniowe za pomocą odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych 

2.3. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

W ramach zadania projektuje się wykonanie zasilanie dmuchaw wchodzących w skład systemu 

napowietrzającego zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

2.4. SIEĆ SANITARNA 

W przypadku kolizji istniejących sieci  sanitarnych i wodociągowych z projektowaną inwestycją, 

Wykonawca ma obowiązek wystąpić do właścicieli wyżej wymienionych urządzeń o warunki usunięcia kolizji i 

przebudować na własny koszt kolizyjna infrastrukturę zgodnie z otrzymanymi warunkami. 

Sposób rozwiązania kolizji zależy od przyjętych rozwiązań technicznych przyjętych przez Wykonawcę 

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przyłączenia wydanymi przez Gestorów Sieci.  

2.5. SIEĆ GAZOWA  

W przypadku kolizji istniejących sieci gazowych z projektowaną inwestycją, Wykonawca ma obowiązek 

wystąpić do właścicieli wyżej wymienionych urządzeń o warunki usunięcia kolizji i przebudować na własny 

koszt kolizyjna infrastrukturę zgodnie z otrzymanymi warunkami. 

Sposób rozwiązania kolizji zależy od przyjętych rozwiązań technicznych przyjętych przez Wykonawcę 

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przyłączenia wydanymi przez Gestorów Sieci.  

2.6. SIEĆ TELETECHNICZNA  

W przypadku kolizji istniejących sieci teletechnicznych z projektowaną inwestycją, Wykonawca ma 

obowiązek wystąpić do właścicieli wyżej wymienionych urządzeń o warunki usunięcia kolizji i przebudować na 

własny koszt kolizyjna infrastrukturę zgodnie z otrzymanymi warunkami. 

Sposób rozwiązania kolizji zależy od przyjętych rozwiązań technicznych przyjętych przez Wykonawcę 

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przyłączenia wydanymi przez Gestorów Sieci.  

2.7. ORGANIZACJA RUCHU 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi, a następnie wyniesie w teren projekt czasowej organizacji ruchu wraz 

z zabezpieczeniem obszaru robót.  

O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu należy powiadomić zarządcę drogi, Zamawiającego, 

policję, straż pożarna, pogotowie oraz inne służby wskazane przez właściwą terytorialnie gminę  

Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z 

zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. W ramach projektu należy przewidzieć oznakowanie poziome grubowarstwowe, a pionowe II 

generacji odblaskowości, z wyłączeniem znaków, dla których przepisy wymagają zastosowania folii III 

generacji odblaskowości. Rozmiar znaków – zgodnie z wymaganiami przepisów.  
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2.8. UWARUNKOWANIA KONTRAKTOWE 

Materiałami wiążącymi Wykonawcę, co do zakresu jego zobowiązania kontraktowego są: 

 PFU 

 Koncepcja programowa 

 Odpowiedzi udzielane podczas procedury przetargowej, modyfikujące zapisy PFU. 

Warunki techniczne, warunki uzgodnień i wszystkie parametry podane w Wymaganiach Zamawiającego 

należy traktować, jako minimalne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie 

przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie uzgodnień z zarządcami dróg, właścicielami urządzeń infrastruktury 

oraz uwzględnienie w ofercie ryzyka związanego z ewentualnymi zmianami w trakcie opracowywania 

Dokumentacji Projektowej, realizacji i ukończenia Robót. Podane ilości i dane liczbowe w dokumentacji 

stanowiącej element Przetargu należy traktować orientacyjnie i nie służą one do rozliczeń budowy. 

Pozostałe materiały mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca otrzymuje je jedynie w celach 

informacyjnych i może je wykorzystywać oraz interpretować na własne ryzyko. 

Wykonawca jest upoważniony do wprowadzenia zmian w uzgodnieniach i opiniach otrzymanych do 

koncepcji programowej Zamawiającego, jednakże w sposób nie naruszający postanowień materiałów 

wiążących oraz za zgodą instytucji wydających te warunki i uzgodnienia. 

Wykonawca jest także upoważniony do zmian technologii robót w stosunku do ustaleń koncepcji 

programowej pod warunkiem zgodności tych zmian z wymaganiami materiałów wiążących, a także uzyskania 

zgody Zamawiającego dla tych zmian w zakresie określonym PFU. Zamawiający udzieli zgody na rozwiązania 

zamienne w przypadku poprawności technicznej zaproponowanych rozwiązań, a także po sprawdzeniu, czy 

zaproponowane rozwiązania nie będą generowały zwiększonych późniejszych kosztów utrzymania obiektu. 

Jakiekolwiek przekroczenie ilości robót ponad ilości określone w koncepcji programowej, czy też 

konieczność wykonania prac nie ujętych w koncepcji programowej nie będzie stanowiło podstaw do 

zwiększenia kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie robót. 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia użytkowników parku oraz stawu. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie drogi gminnej ul. Krakowskiej. Teren, na którym 

planowana jest inwestycja w stanie istniejącym stanowi park miejski wraz ze stawem Cegielnia. 

W celu rozpoznania podłoża gruntowo-wodnego, wykonano opinię geotechniczną na potrzeby PFU. 

W rejonie wykonanych otworów podłoże budują głównie twardoplastyczne grunty spoiste 

reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny piaszczyste warstwowane piaskiem średnim 

i pyły. Grunty spoiste nie zostały przewiercone do głębokości rozpoznania. Powierzchnię 

terenu w miejscach wierceń stanowi nasyp niekontrolowany bądź gleba. Miąższość warstw 

nasypowych w miejscach wierceń wynosi 1,2 m (otwór O1) - 0,2 m (otwór O2). 

W badanym podłożu nie stwierdzono występowania wody podziemnej do głębokości 

rozpoznania tj. 1,5 m p.p.t.. 

Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe określono jako proste, lokalnie, w rejonie otworu O1 jako 

złożone.  

Przyjęto I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowo-wodnych. 
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W czasie wykonywania wykopów w gruntach spoistych i ich odsłonięcia do poziomu posadowienia, należy 

pamiętać, że są to grunty szczególnie wrażliwe na zmiany warunków atmosferycznych. Podczas wykonywania 

robót ziemnych powinno się zwrócić szczególną uwagę na ich ochronę przed kontaktem z wodami opadowymi 

i podziemnymi aby nie dopuścić do uplastycznienia. Należy także pamiętać, aby nie eksponować tych gruntów 

na nagłe spadki temperatur poniżej 0ºC, gdyż mają one tendencje do wysadzinowości. Nie stosowanie się do 

tych zaleceń może doprowadzić do pogorszenia parametrów geotechnicznych w poziomie posadowienia 

 

Teren inwestycji jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Wykonawca projektując swoje prace musi mieć na uwadze istniejący charakter terenu wokół budowy i 

uciążliwość zakresu prac objętego zamówieniem dla mieszkańców i użytkowników, a także uwarunkowania 

wynikające z konieczności funkcjonowania sieci infrastrukturalnych. 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 

mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek 

działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej 

oraz obszarami zalewowymi rzek a także obszarami objętych strefą konserwatorską.  

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje 

obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu 

budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej.  

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów.  

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym 

miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od 

odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się 

ich unieszkodliwianiem.  

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków,  

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 

przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00, a do wykonywania Robót należy stosować 

urządzenia o obniżonym poziomie hałasu, osłony akustyczne na silniki oraz przenośne osłony terenowe.  

W trakcie prowadzenia Robót ziemnych w razie konieczności należy zapewnić stały nadzór 

archeologiczny.  

W razie odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków 

archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, ze są zabytkami), Wykonawca 

zobowiązany jest przerwać pracę mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych 

środków oraz niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną 

podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty 

zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z 

dnia 23.07.2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz. 1446). 

Osoba prowadząca funkcję kierownika badań archeologicznych, tj. nadzoru archeologicznego z 

ramienia Wykonawcy powinna posiadać uprawnienia do prowadzenia badań zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. 

Ponadto powinna sprawować samodzielnie, co najmniej raz udokumentowaną decyzją/pozwoleniem 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dalej WKZ, funkcję kierownika badań archeologicznych podczas 

nadzoru archeologicznego lub badań wykopaliskowych oraz przedstawić wykaz dotychczas zrealizowanych 

prac badawczych w postaci nadzorów archeologicznych lub badań wykopaliskowych.  

Kierownik badań archeologicznych winien uzyskać także pozwolenie WKZ na prowadzenie badań 

archeologicznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Osoba prowadząca nadzór archeologiczny zobowiązana jest do wypełnienia wszystkich zaleceń 

wydanego pozwolenia przez WKZ.  

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w 

przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych obiektu archeologicznego, co do którego istnieje 

przypuszczenie, że jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowiązany do wstrzymania robót, które mogą 

uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia. Wykonawca 

lub osoba pełniąca nadzór archeologiczny na budowie jest zobowiązana niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 

3 dni, przekazać zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu WKZ. Po dokonaniu oględzin odkrytego obiektu 

archeologicznego WKZ wydaje jedną z decyzji określoną w art. 32 ust. 1 pkt. od 1) do 3) ww. ustawy.  

Dopiero odrębna decyzja wydana przez WKZ zmieniająca zakres i rodzaj badań archeologicznych z 

nadzoru archeologicznego na inne badania archeologiczne jest podstawą do przeprowadzenia dalszych 

badań archeologicznych przez Zamawiającego. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 

bezzwłocznie umożliwić wejście na teren budowy uprawionym przez Zamawiającego podmiotom, które z 

ramienia Zamawiającego wykonają odpowiednie badania archeologiczne.  

W przypadku konieczności wykonania wykopaliskowych badań archeologicznych w liniach 

rozgraniczających na stanowiskach ujawnionych podczas sprawowania nadzoru archeologicznego badania te 

zostaną wykonane przez podmiot działający na zlecenie Zamawiającego z zastrzeżeniem konieczności 

wydania nowej decyzji WKZ. W takim przypadku termin realizacji tych badań będzie ustalony indywidualnie z 

Zamawiającym. Jeżeli w wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badań 

archeologicznych wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 

ustali wydłużenie czasu kontraktu. 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy, w 

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z:  

 czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej;  



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

 

Strona 11 
 

 uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u odpowiednich 

gestorów sieci, zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 

rozbiórki obiektów budowlanych;  

 zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności urządzenia 

tymczasowych objazdów;  

 uzgodnieniem z odpowiednimi organami, z zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku 

gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących oraz opracowaniem projektu/ów 

porozumienia/ń,  

 zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;  

 zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew nie przewidzianych do wycinki na Placu Budowy i w 

sąsiedztwie Placu Budowy;  

 dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;  

 wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego;  

 zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia 

Robót;  

 wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Placu Budowy, 

oddziaływania budowy; Szczegółowy zakres inwentaryzacji określi Wykonawca. Zamawiający uzna 

za wystarczające wykonanie inwentaryzacji w zakresie zabudowań w odległości co najmniej 30m od 

pasa drogowego; w przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów 

budowlanych w trakcie wykonywania Robót budowlanych, Wykonawca podejmie działania w celu ich 

zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego – w przeciwnym wypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu 

technicznego obiektów.  

 wykonaniem tymczasowego ogrodzenia - w przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki 

istniejącego ogrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w 

celu zabezpieczenia nieruchomości.  

 dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy i zarządców dróg inwentaryzacji dróg, 

tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 

pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót, po których będzie się odbywał ruch budowlany;  

Ponadto: 

 Transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni 

pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczającej 8t;  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do 

używania przez niego jako tras dostępu;  
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 Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyska także 

ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i 

drogowskazów;  

 Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń Wykonawcy lub osób 

trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do placu budowy 

lub dotyczyć jej w inny sposób;  

 Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu;  

 Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez 

Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę;  

 Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych dróg do stanu 

uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg;  

 W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na terenie placu 

budowy bądź poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami będzie on 

odpowiedzialny za jej likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich;  

 O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi co najmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

 Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były poprzeczne istniejące, bądź stworzone 

w zamian, ciągi komunikacyjne.  

 Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe powiązanie 

realizowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym celu również w razie potrzeby 

poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji 

ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania.  

 Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu prowadzenia 

robót.  

 W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca na własny 

koszt zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie.  

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót.  

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:  

 lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn 

budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz 

minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;  

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 

zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków 

substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;  
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 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 

terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie 

terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;  

 przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów.  

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:  

 obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie;  

 tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód 

powierzchniowych.  

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 

magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć 

osłonami ochronnymi.  

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

 organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych;  

 ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości 

podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne 

sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na 

odpady stałe; 

 zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na 

odpadki,  

 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy 

zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest 

wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).  

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a 

w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym 

miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów 

obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 

Działki będące przedmiotem inwestycji: 

 Nie stanowią terenów zamkniętych, 

 Nie znajdują się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej  

 Nie są w obszarze Natura 2000 

Przez teren inwestycji przebiegają sieci infrastrukturalne: 

 Sieci energetyczne napowietrzne i doziemne  
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Nie wyklucza się występowania innych niezinwentaryzowanych sieci w rejonie inwestycji. Sieci te 

mogą kolidować z zakresem robót i należy przewidzieć ich przebudowę w zakresie wynikającym z przyjętych 

rozwiązań na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzyskanych warunków przebudowy. 

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

W zakres dokumentacji winny wchodzić: 

1. Projekt Budowlany  

Projekt budowlany winien umożliwiać uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalającej na prowadzenie 

prac budowlanych - pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub potwierdzenia 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla prac nie 

wymagających uzyskania Pozwolenia na Budowę w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami,  

W ramach uzgodnień i pozwoleń Wykonawca winien uzyskać m in: 

 Decyzją zezwalającą na wycinkę drzew,  

 Decyzję konserwatorską zezwalająca na prowadzenie prac 

 Pozwolenia wodno -prawne (jeżeli wymagane) 

 Uzgodnienia branżowe, odstępstwa od warunków technicznych,  

Na potrzeby projektu budowlanego należy wykonać także: 

 Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych; Zamawiający wymaga 

wykonania mapy w wersji cyfrowej.  

 Dokumentację geologiczno-inżynierską o ile Wykonawca uzna taką potrzebę lub będzie to wynikało w 

przyjętych rozwiązań projektowych lub z warunków geotechnicznych. 

 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi 

2. Projekt budowlany i wykonawczy powinien zawierać między innymi rozwiązania w zakresie: 

a. układu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem 

b. zabezpieczenia skarp i brzegu stawu 

c. wykonania elementów małej architektury 

d. Projektu nasadzeń 

e. projekty niezbędnej przebudowy infrastruktury podziemnej kolidującej z planowaną inwestycją.  

f. Systemu napowietrzającego wdę wraz z niezbędną infrastrukturą 

3. Projekty wykonawcze powinny być opracowane w osobnych tomach dla poszczególnych branż. 

Projekt powinien zawierać plan sytuacyjny wykonawczy na którym przedstawione będą elementy 

projektowane wszystkich branż. 

a. Projekt gospodarki zielenią wraz z planem ewentualnych wycinek i nasadzeń 
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b. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich rodzajów prac 

objętych projektem 

c. Wystąpienie o uzyskane zgody właścicieli gruntów na dysponowanie gruntem jeżeli zajdzie taka 

potrzeba 

d. Projekty technologiczne i techniczne – w razie konieczności 

e. Przedmiary robót 

f. Inne opracowania – projekty rozbiórek, badania, uzgodnienia itp. - w  niezbędnym dla wykonania 

zadania zakresie 

5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE – ZAKRES PRAC OBJĘTY 

ZAMÓWIENIEM 

5.2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Rozwiązania komunikacyjne powinny zapewnić sprawną komunikację poprzez zastosowanie 

parametrów dróg zgodnych z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz. U. 2022 poz. 1518 z późniejszymi 

zmianami.  

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i przebudować kolidujące z zakresem 

inwestycji sieci. 

Odstępstwo od powyższej zasady musi zostać uzasadnione, w szczególności przepisami techniczno–

budowlanymi. Rozwiązanie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie wymagania 

środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności 

na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania.  

Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać 

dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego czy konstrukcji nawierzchni.  

Obszar na którym planowana jest inwestycja objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego (UCHWAŁA NR XX/170/20 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 30 września 2020 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 

Grodków). Dla obowiązującego MPZP Wojewoda Opolski dnia 5 listopada 2020 r. wydał ROZSTRZYGNIĘCIE 

NADZORCZE NR IN.I.743.60.2020.KM. 

PARAMETRY ŚCIEŻKI: 

 Nawierzchnia mineralna; 

 Spadek poprzeczny – 1-3%; 

 Szerokość ścieżki – min. 1,5 m; 

Projekt obejmuje budowę ścieżek parkowych o długości około 0,5 km,  

 

Przekrój poprzeczny projektuje się jako jednostronny o pochyleniu 2 % w kierunku stawu. 

Głównym czynnikami determinującymi kształt profilu podłużnego stanowi ukształtowanie terenu 

istniejącego oraz możliwości zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do 
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odbiornika a także zachowanie maksymalnych dopuszczalnych przez przepisy szczególne spadków 

podłużnych. 

Wszystkie projektowane rozwiązania mają uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 

5.2.2. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI  

Zamawiający założył następujące konstrukcje drogowe zgodne z Koncepcją Programową: 

 Konstrukcja ścieżki  

RODZAJ MATERIAŁU WARSTWA GRUBOŚĆ [CM] 

Nawierzchnia mineralna ścieralna 3 

Warstwa dynamiczna podsypka 5 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 podbudowa 15 
warstwa wzmacniająca – grunt stabilizowany cementem o Rm – 2,5 
MPa 

warstwa 
wzmacniająca 

 

- dla grupy nośności podłoża G1 10 
- dla grupy nośności podłoża G2 15 
- dla grupy nośności podłoża G3 20 
- dla grupy nośności podłoża G4 30 
Razem (konstrukcja) - 33-53 

 

UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania optymalizacji konstrukcji nawierzchni wraz z 

doprowadzeniem istniejącego podłoża do grupy nośności min. G2 dla ścieżki. Każdą zmianę 

konstrukcji, Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym i zarządcą drogi. 

Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni wszystkich elementów musi spełniać warunki dla 

podłoża grupy nośności min. G2.  

5.2.3. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA  – BALUSTRADY , BARIERY OCHRONNE 

W ramach urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy przewidzieć w dokumentacji: 

 bariery i balustrady w miejscach niebezpiecznych wynikających z warunków. 

5.2.4. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

W ramach zadania projektuje się wykonanie zasilanie dmuchaw wchodzących w skład systemu 

napowietrzającego zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

Wszystkie rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym i gestorem sieci. 

5.2.5. DRENAŻ 

Jako odwodnienie pomocnicze w razie konieczności proponuje się ułożenie drenażu 

W tym celu należy umieścić rurę drenarską z rur z tworzyw sztucznych min.ø125 perforowanych 

(klasie sztywności obwodowej min. SN8) w otulinie z geowłókniny oraz obsypce żwirowej.  

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm  o szerokości min. 0.40m owinięty 

geowłókniną o gramaturze min. 300.  

5.2.6. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW.  

Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z przepisami, na podstawie prawomocnej decyzji 

zezwalającej na wycinkę. Wykonawca będzie zobowiązany również usunąć korzenie i zasypać doły do 
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korzeniach jeżeli korzenie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu w tym z projektowanym 

odwodnieniem i przebudowywaną infrastrukturą techniczną. Wniosek o wycinkę składa, z upoważnienia 

Inwestora, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. Wykonywane w ramach prac wycinka, wywóz i 

utylizacja grubizny, gałęziówki i karpiny są integralną częścią zamówienia. Grubiznę z wycinki należy 

przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora, zlokalizowane w odległości nie większej niż 15 km od miejsca 

prowadzenia prac. Karpinę i gałęziówkę Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.  

Drzewa nie kolidujące z planowanymi pracami należy zabezpieczyć na czas prowadzonych robót 

budowlanych. Prowadząc roboty nie należy: ziemi z wykopów odkładać na pnie drzew oraz materiałów 

budowlanych składować pod koronami drzew. Po wykonaniu prac budowlanych, teren należy uporządkować 

do stanu pierwotnego. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać inwentaryzację dendrologiczną 

wycinanych drzew. 

Należy unikać konieczności wycinki  drzew zaliczonych do pomników przyrody. 

W czasie trwania okresu lęgowego ptaków nie należy przeprowadzać cięć drzew, na których znajdują 

się ich miejsce lęgowe. Wszelkie cięcia proponuje się przeprowadzać z uwzględnieniem okresu 

spoczynkowego, wegetacyjnego drzew.  

5.2.16. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Prace rozbiórkowe w ramach niniejszego zadania polegać będą na likwidacji elementów będących w 

kolizji z projektowaną infrastrukturą m.in.: 

 istniejąca konstrukcja ścieżek i schodów terenowych 

 istniejąca konstrukcja stanowisk wędkarskich i obserwacyjnych  

 elementy kolidujących sieci  

Należy w dokumentacji w sposób jasny zaznaczyć elementy przewidziane do rozbiórki, sposób ich 

rozbiórki oraz zagospodarowania odpadami. 

Roboty rozbiórkowe wykonawca winien prowadzić zgodnie z wykonana i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. 

Materiały pochodzące z rozbiórki: destrukt bitumiczny, kostka kamienna, urządzenia BRD (bariery, 

balustrady, słupki stalowe, tarcze znaków), kostka wibroprasowana w stanie dobrym, stalowe włazy i kraty 

wpustowe studni kanalizacyjnych stanowią własność Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże materiał własnym kosztem i staraniem na składowisko wskazane przez 

Zamawiającego. Składowisko znajdować się będzie w odległości nie większej niż 25 km od miejsca 

prowadzenia prac. Destrukt bitumiczny oraz kostkę kamienną należy przewozić samochodami 

samowyładowczymi. Kostkę wibroprasowaną oraz stalowe włazy i kraty, urządzenia BRD (bariery, balustrady, 

słupki stalowe, tarcze znaków) należy przewozić na paletach transportowych, zabezpieczona przed 

rozpieczętowaniem np. poprzez spięcie taśmami lub zabezpieczenie folią. Palety oraz zabezpieczenie kostki 

winien dostarczyć wykonawca. Wykonawca przekazując Zamawiającemu kostkę rozbiórkową przekazuje ją 

wraz z paletami transportowymi. Zamawiający wskaże miejsce dostawy w odległości do 15 km od placu 

budowy.  

Lampy oświetlenia, istniejące słupy i demontowane kable linii napowietrznej (linia nN i SN oraz 

oświetleniowa) oraz linie kablowe, Wykonawca przekaże Gestorom Sieci za pokwitowaniem. W przypadku 
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zrzeknięcia się elementów w rozbiórki przez Gestorów Sieci, elementy w rozbiórki stanowić będą własność 

Wykonawcy. Zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem 

Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca wywozu tych materiałów w odległości do 15 km od placu budowy. 

Pozostałe materiały rozbiórkowe stanowić będą własność Wykonawcy. Zagospodarowanie 

materiałów rozbiórkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem Wykonawcy. Zamawiający wskaże 

miejsca wywozu tych materiałów w odległości do 25 km od placu budowy. 

5.2.17. SZACUNKOWE ILOŚCI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

W TOM III przedstawiono Szacunkowe Zbiorcze Zestawienie Kosztów 

6. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I KONTRAKTOWE 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą 

okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowani i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami prawa, 

wytycznymi oraz normami branżowymi i szczegółowymi postanowieniami niniejszego PFU. 

W szczególności wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych (wersja cyfrowa); 

2. Koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym zarządów sieci na placu 

budowy. Przed przystąpieniem do prac podmiot planujący wejście na plac budowy przedstawią 

Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.   

3. Wykonania nawierzchni tymczasowych, zabezpieczeń ruchu tymczasowego dla pojazdów i pieszych 

4. Uzyskania własnym staraniem i na własny koszt prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę; 

5. Uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich opracowań geotechnicznych, 

geodezyjnych, badań, pomiarów, warunków technicznych i uzgodnień oraz decyzji wymaganych 

prawem. 

6. W razie potrzeby materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

7. W razie potrzeby Projekty Podziału Nieruchomości. 

8. Dokumentacje niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu 

granic pasów drogowych dla dróg wybudowanych w ramach inwestycji, z uwzględnieniem ich 

projektowanych kategorii 

9. Przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany i 

Wykonawczy). 

10. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami 

11. Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia Tymczasowej organizacji ruchu, a 

następnie wyniesienia i utrzymania zatwierdzonej organizacji 

12. Realizacji projektu w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację. 
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13. Prowadzenia badań kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych. 

14. Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrębnymi przepisami 

15. Przedstawienia i wdrożenia programu zapewnienia jakości. 

16. Sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branżowego, autorskiego i 

archeologicznego 

17. Sporządzenie dokumentacji odbiorowej – operatu kolaudacyjnego zawierającego wykaz rozliczeń , 

wyniki badań i pomiarów, inwentaryzację powykonawczą oraz inne elementy wymagane przepisami 

odrębnymi. 

18. Mapę powykonawczą 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 

szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać 

wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów 

Zgłoszenia zakończenia robót i skuteczne uzyskanie przyjęcia zgłoszenia lub złożenie wniosku o 

pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu prac jeżeli będzie ono wymagane 

Zamawiający wymaga aby wykonane prace uzyskały trwałość międzyremontową min. 10 lat. 

Wymagania dotyczące gwarancji, rękojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizacji zadania zawiera 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Budowa przedmiotu zamówienia musi być wykonana w sposób poprawny technicznie zapewniając 

odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę wykonania przy równoczesnym zapewnieniu 

odpowiednich kosztów ekonomicznych i bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały użyte na budowie 

muszę mieć właściwe atesty i aprobaty technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego 

rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych 

przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę 

do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania 

Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również 

opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżynierowa dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz 

wykonać te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe. 

7.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

7.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 

ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Na planowanej inwestycji obowiązują zapisy w ustalonego obowiązującego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWAŁA NR XX/170/20 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 30 

września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

terenu miasta Grodków). Dla obowiązującego MPZP Wojewoda Opolski dnia 5 listopada 2020 r. wydał 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IN.I.743.60.2020.KM. 

Na skutek prowadzonych prac nie nastąpi zasadnicza zmiana w zagospodarowaniu terenu. 
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Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych  w pkt 7.3 ma charakter 

otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania 

innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po 

dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

7.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach zadania uzyskał oświadczenie o dysponowaniu 

terenem na cele budowlane w zakresie działek objętych inwestycją. W przypadku wyjścia w inwestycją poza 

pas drogowy, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem uzyska oświadczenie o dysponowaniu terenem 

na cele budowlane. 

7.3. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z poźn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko środowiska (z 

późn. zm.) 

10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (z późn. zm.) 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (z późn. zm.) 

12. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.) 

13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (z późn. zm.) 

14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (z późn. zm.) 

15. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (z późn. zm.) 

17. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (z późn. zm.) 

18. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (z późn. zm.) 
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19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (z późn. zm.) 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (z późn. zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (z późn. zm.) 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (z późn. zm.) 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (z późn. zm.) 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (z późn. zm.) 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (z późn. zm.) 

26. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z późn. zm.) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – Użytkowego (z późn. zm.) 

28. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (z późn. zm.) 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (z późn. zm.) 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – Użytkowego (z późn. zm.) 

31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (z późn. zm.) 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (z późn. zm.) 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (z późn. zm.) 
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34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (z późn. zm.) 

35. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, 

a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (z późn. zm.) 

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (z późn. zm.) 

37. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (z późn. zm.) 

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (z późn. zm.) 

39. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju 

oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (z późn. zm.) 

40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z 

drogami i ich usytuowanie (z późn. zm.) 

Wytyczne oraz  instrukcje 

1. Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001r. w 

sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych. 

2. Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w 

sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych. 

3. Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badań 

podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych 

4. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - GDDKiA 2014  

5. Katalog Typowych Konstrukcji Sztywnych - GDDKiA 2014  

6. Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA 2012 

7. Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

UWAGA: 

Gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają 

opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów 
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Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot Budowlanych 

Integralnymi elementami Programu Funkcjonalno - Użytkowego są: 

 TOM II – Koncepcja Programowa  

 TOM III –  Szacunkowe Zbiorcze Zestawienie Kosztów 

 


