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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwie opolskim, Powiat Brzeski,

Gmina Grodkéw, m. Grodkow,
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1.2. ZAKRES ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz wykonanie robot budowlanych musi by¢ wykonane zgodnie z

wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU, Warunkach Kontraktu oraz zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca musi wykona¢ kompletng dokumentacje w tym Projekt

Budowlany i Projekt Wykonawczy w zakresie niezbednym do wykonania wszelkich Robét objetych

przedmiotem zamdwienia. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zatwierdzenia dla projektu w tym decyzje

zezwalajgca na wykonanie prac: zgtoszenie roboét nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe lub

pozwolenie ha budowe dla rob6t wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe. Wykonawca uzyska takze

wszystkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia dla wykonania robét objetych niniejszym

PFU (np. pozwolenie wodno — prawne, decyzje srodowiskowg, zezwolenie na wycinke drzew, odstepstwo od

warunkow technicznych itp.). Po zakonczeniu robét Wykonawca uzyska wymagane decyzje dla zakonczenia

procesu budowlanego (uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgtoszenie zakonczenia robot).

Zmiany iloSci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie mogg miec¢

miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

z uwzglednieniem postanowien zawartych w PFU, nie beda powodowaly zmiany Zaakceptowanej

Kwoty Kontraktowej oraz przediuzenia Czasu na Ukonczenie.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badZz ,powinny” lub podobne, sg

tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce

zobowigzanie Wykonawcy

= W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania
inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

= Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
i warunkami kontraktu oraz uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

= Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka, nalezy sporzgdzi¢ i
zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oSwiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robét
lub Odcinka i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie.

W zakres zamierzenia wchodzg nastepujgce elementy uktadu drogowego i zagospodarowania terenu:

= Budowa Sciezek parkowych

= Budowa schodéw terenowych i podjazdéw dla niepetnosprawnych

»= Budowa stanowisk wedkarskich/obserwacyjnych

=  Wykonanie elementéw matej architektury (fawki, kosze tablice informacyjne)

= Wykonanie pomostéw obserwacyjnych

» Czyszczenie oraz zabezpieczenie brzegu stawu (np. faszynowanie)

= Wyréwnanie skarp

=  Wykonanie systemu napowietrzenia wody stawu

» Likwidacja kolizji z istniejgca i projektowang infrastrukturg podziemng oraz zabezpieczenie sieci na czas

trwania robot
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= Wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg oraz nasadzenia zgodnie z wymogami uzyskanych
decyzji (np. nasadzenia kompensacyjne)

= Montaz urzgdzen bezpieczenstwa (barierki itp.)

Zakres robét znajduje sie na dziatkach inwestora.

Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami

Zamawiajgcego. Ostateczne rozwigzania wymagaja akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie oceniat

rozwigzania pod katem zgodnosci z PFU, dokumentacjg kontraktowg i przepisami techniczno — budowlanymi

oraz zapisami prawa lokalnego.

W ramach zadania oraz kwoty ryczaftowej nalezy przewidzie¢ uzyskanie odstepstwa od warunkéw

technicznych - jesli zajdzie tak potrzeba. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, iz Zamawiajgcy dopuszcza

wystgpienie o odstepstwo tylko w wyjgtkowych sytuacjach, dla ktérej Wykonawca uzyska zgode

Zamawiajgcego.
1.3. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (UCHWALA NR XX/170/20 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 30 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta
Grodkéw). Dla obowigzujgcego MPZP Wojewoda Opolski dnia 5 listopada 2020 r. wydat ROZSTRZYGNIE-
CIE NADZORCZE NR IN.I.743.60.2020.KM

1.4. CEL INWESTYCJI

Inwestycja ma na celu zapewnienie ochrony réznorodnosci biologicznej w rejonie stawu Cegielnia w
Grodkowie wraz z dostosowaniem terenu do wymogow przepiséw techniczno-budowlanych oraz zapewnienia
dostepu do stawu przez osoby z niepetnosprawnosciami. W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi:

e  Zapewnienie ochrony réznorodnosci biologicznej
e Popraw bezpieczenstwa dla korzystajgcych z ternu objetego inwestycja.
e Zastosowanie rozwigzan uwzgledniajgcych potrzeby os6b niepethosprawnych,

e Poprawa natlenienia wody w stawie

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. PODSTAWOWE ZAtOZENIA

Projekt obejmuje budowe alejek parkowych, stanowisk wedkarskich i obserwacyjnych, pomostu lub
pomostow. W ramach inwestycji nalezy takze wykonaé¢ oczyszczenie oraz zabezpieczenie brzegu stawu oraz
skarp a takze m.in. wykonac¢ niezbedng wycinke oraz nasadzenia kompensacyjne.
ekoborddéw lub tasm stalowych.

Brzegi stawu nalezy umocni¢ poprzez faszynowanie.
Konstrukcja pomostu oraz schodéw drewniana.

Projekt obejmuje takze wykonanie systemu napowietrzajgcego wode w stawie.
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2.2. ODWODNIENIE

W ramach zadania nalezy wykonaé¢ system skutecznego odwodnienia nawierzchni $ciezek i podestéw.
Preferowany sposob odwodnienia to odwodnienie powierzchniowe za pomocg odpowiednich spadkéw

poprzecznych i podtuznych
2.3. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

W ramach zadania projektuje sie wykonanie zasilanie dmuchaw wchodzgcych w skiad systemu

napowietrzajgcego zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
2.4. SIEC SANITARNA

W przypadku kolizji istniejgcych sieci sanitarnych i wodociggowych z projektowang inwestycja,
Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do wtascicieli wyzej wymienionych urzadzen o warunki usunigcia kolizji i
przebudowac na wiasny koszt kolizyjna infrastrukture zgodnie z otrzymanymi warunkami.

Sposoéb rozwigzania kolizji zalezy od przyjetych rozwigzan technicznych przyjetych przez Wykonawce

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przytgczenia wydanymi przez Gestorow Sieci.
2.5. SIEC GAZOWA

W przypadku kolizji istniejgcych sieci gazowych z projektowang inwestycjg, Wykonawca ma obowigzek
wystgpi¢ do witascicieli wyzej wymienionych urzadzen o warunki usuniecia kolizji i przebudowac na wiasny
koszt kolizyjna infrastrukture zgodnie z otrzymanymi warunkami.

Sposoéb rozwigzania kolizji zalezy od przyjetych rozwigzan technicznych przyjetych przez Wykonawce

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przytgczenia wydanymi przez Gestorow Sieci.
2.6. SIEC TELETECHNICZNA

W przypadku Kkolizji istniejgcych sieci teletechnicznych z projektowang inwestycja, Wykonawca ma
obowigzek wystgpi¢ do wtascicieli wyzej wymienionych urzgdzen o warunki usuniecia kolizji i przebudowac na
wiasny koszt kolizyjna infrastrukture zgodnie z otrzymanymi warunkami.

Sposodb rozwigzania kolizji zalezy od przyjetych rozwigzan technicznych przyjetych przez Wykonawce

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przytgczenia wydanymi przez Gestorow Sieci.
2.7. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca opracuje i zatwierdzi, a nastepnie wyniesie w teren projekt czasowej organizacji ruchu wraz
z zabezpieczeniem obszaru robét.

O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi, Zamawiajgcego,
policje, straz pozarna, pogotowie oraz inne stuzby wskazane przez wiasciwg terytorialnie gmine

Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem. W ramach projektu nalezy przewidzie¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe, a pionowe |l
generacji odblaskowosci, z wylgczeniem znakoéw, dla ktérych przepisy wymagajg zastosowania folii llI

generacji odblaskowosci. Rozmiar znakéw — zgodnie z wymaganiami przepiséw.
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2.8. UWARUNKOWANIA KONTRAKTOWE
Materiatami wigzgcymi Wykonawce, co do zakresu jego zobowigzania kontraktowego s3a:
e PFU
e Koncepcja programowa
e Odpowiedzi udzielane podczas procedury przetargowej, modyfikujgce zapisy PFU.

Warunki techniczne, warunki uzgodnien i wszystkie parametry podane w Wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowa¢, jako minimalne. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie
przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie uzgodnien z zarzgdcami drég, wtascicielami urzadzen infrastruktury
oraz uwzglednienie w ofercie ryzyka zwigzanego z ewentualnymi zmianami w trakcie opracowywania
Dokumentacji Projektowej, realizacji i ukohczenia Robét. Podane ilosci i dane liczbowe w dokumentacji
stanowigcej element Przetargu nalezy traktowac orientacyjnie i nie stuzg one do rozliczer budowy.

Pozostate materialty majg jedynie charakter informacyjny. Wykonawca otrzymuje je jedynie w celach
informacyjnych i moze je wykorzystywac¢ oraz interpretowac na wtasne ryzyko.

Wykonawca jest upowazniony do wprowadzenia zmian w uzgodnieniach i opiniach otrzymanych do
koncepcji programowej Zamawiajgcego, jednakze w sposob nie naruszajgcy postanowien materiatow
wigzgcych oraz za zgodg instytucji wydajgcych te warunki i uzgodnienia.

Wykonawca jest takze upowazniony do zmian technologii robét w stosunku do ustalen koncepcji
programowej pod warunkiem zgodnosci tych zmian z wymaganiami materiatow wigzgcych, a takze uzyskania
zgody Zamawiajgcego dla tych zmian w zakresie okreslonym PFU. Zamawiajgcy udzieli zgody na rozwigzania
zamienne w przypadku poprawnosci technicznej zaproponowanych rozwigzan, a takze po sprawdzeniu, czy
zaproponowane rozwigzania nie bedg generowaty zwiekszonych pdzniejszych kosztéw utrzymania obiektu.

Jakiekolwiek przekroczenie iloSci robdt ponad ilosci okreslone w koncepcji programowej, czy tez
koniecznos¢ wykonania prac nie ujetych w koncepcji programowej nie bedzie stanowito podstaw do

zwiekszenia kwoty kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie robét.
3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy jakosci zycia uzytkownikéw parku oraz stawu.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie drogi gminnej ul. Krakowskiej. Teren, na ktérym
planowana jest inwestycja w stanie istniejgcym stanowi park miejski wraz ze stawem Cegielnia.
W celu rozpoznania podtoza gruntowo-wodnego, wykonano opinie geotechniczng na potrzeby PFU.
W rejonie wykonanych otworéw podtoze budujg gtéwnie twardoplastyczne grunty spoiste
reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny piaszczyste warstwowane piaskiem srednim
i pyty. Grunty spoiste nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania. Powierzchnie
terenu w miejscach wiercen stanowi nasyp niekontrolowany bgdz gleba. Migzszosé warstw
nasypowych w miejscach wiercen wynosi 1,2 m (otwor O1) - 0,2 m (otwor O2).
W badanym podiozu nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej do gtebokosci
rozpoznania tj. 1,5 m p.p.t..
Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe okreslono jako proste, lokalnie, w rejonie otworu O1 jako
ztozone.

Przyjeto | kategorig¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych.
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W czasie wykonywania wykopdw w gruntach spoistych i ich odstonigcia do poziomu posadowienia, nalezy
pamietac, ze sg to grunty szczegodlnie wrazliwe na zmiany warunkéw atmosferycznych. Podczas wykonywania
robot ziemnych powinno sie zwréci¢ szczegodlng uwage na ich ochrone przed kontaktem z wodami opadowymi
i podziemnymi aby nie dopuscié¢ do uplastycznienia. Nalezy takze pamietac, aby nie eksponowaé tych gruntéw
na nagte spadki temperatur ponizej 0°C, gdyz majg one tendencje do wysadzinowosci. Nie stosowanie sie do

tych zalecehh moze doprowadzi¢ do pogorszenia parametréw geotechnicznych w poziomie posadowienia

Teren inwestycji jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca projektujgc swoje prace musi mie¢ na uwadze istniejgcy charakter terenu wokét budowy i
ucigzliwos¢ zakresu prac objetego zaméwieniem dla mieszkancow i uzytkownikow, a takze uwarunkowania
wynikajgce z koniecznosci funkcjonowania sieci infrastrukturalnych.

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow 0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek
dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowe;j
oraz obszarami zalewowymi rzek a takze obszarami objetych strefg konserwatorska.

Miejsca wyznaczone do skladowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe stacje
obstugi samochoddéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu zakonczenia etapu
budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-
Sciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Robdét budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od
odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie
ich unieszkodliwianiem.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow,

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenow objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00, a do wykonywania Robét nalezy stosowac
urzgdzenia o obnizonym poziomie hatasu, ostony akustyczne na silniki oraz przenosne ostony terenowe.

W trakcie prowadzenia Robot ziemnych w razie koniecznosci nalezy zapewni¢ staty nadzor
archeologiczny.

W razie odkrycia w trakcie robdt ziemnych obiektow nieruchomych bgdz ruchomych zabytkow
archeologicznych (bgdz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami), Wykonawca
zobowigzany jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych
Srodkéw oraz niezwtocznie powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostang
podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
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W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w mys$| przepiséw ustawy z
dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz. 1446).

Osoba prowadzaca funkcje kierownika badan archeologicznych, tj. nadzoru archeologicznego z
ramienia Wykonawcy powinna posiada¢ uprawnienia do prowadzenia badan zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badah konserwatorskich, badanh
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych.
Ponadto powinna sprawowa¢ samodzielnie, co najmniej raz udokumentowang decyzjg/pozwoleniem
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, dalej WKZ, funkcje kierownika badan archeologicznych podczas
nadzoru archeologicznego lub badan wykopaliskowych oraz przedstawi¢ wykaz dotychczas zrealizowanych
prac badawczych w postaci nadzoréw archeologicznych lub badan wykopaliskowych.

Kierownik badan archeologicznych winien uzyska¢ takze pozwolenie WKZ na prowadzenie badan
archeologicznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Osoba prowadzgca nadzér archeologiczny zobowigzana jest do wypetnienia wszystkich zalecen
wydanego pozwolenia przez WKZ.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami w
przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t budowlanych obiektu archeologicznego, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do wstrzymania robét, ktére moga
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia. Wykonawca
lub osoba petnigca nadzér archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie
3 dni, przekaza¢ zawiadomienie o zaistniatym zdarzeniu WKZ. Po dokonaniu ogledzin odkrytego obiektu
archeologicznego WKZ wydaje jedng z decyzji okreslong w art. 32 ust. 1 pkt. od 1) do 3) ww. ustawy.

Dopiero odrebna decyzja wydana przez WKZ zmieniajgca zakres i rodzaj badan archeologicznych z
nadzoru archeologicznego na inne badania archeologiczne jest podstawg do przeprowadzenia dalszych
badan archeologicznych przez Zamawiajgcego. Wykonawca robo6t budowlanych zobowigzany jest
bezzwitocznie umozliwi¢ wejscie na teren budowy uprawionym przez Zamawiajgcego podmiotom, ktore z
ramienia Zamawiajgcego wykonajg odpowiednie badania archeologiczne.

W przypadku konieczno$ci wykonania wykopaliskowych badan archeologicznych w liniach
rozgraniczajgcych na stanowiskach ujawnionych podczas sprawowania nadzoru archeologicznego badania te
zostang wykonane przez podmiot dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego z zastrzezeniem koniecznosci
wydania nowej decyzji WKZ. W takim przypadku termin realizacji tych badan bedzie ustalony indywidualnie z
Zamawiajgcym. Jezeli w wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg
ustali wydtuzenie czasu kontraktu.

Nie wykluczajgc innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy, w

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

e czasowym zajeciem nieruchomos$ci objetym zezwoleniem na wykonanie Robo6t w zakresie

przebudowy infrastruktury technicznej;
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e uzyskaniem irealizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen u odpowiednich
gestoréw sieci, zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby

rozbidrki obiektéw budowlanych;

e zawarciem umowy/O0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci urzadzenia

tymczasowych objazdow;

e uzgodnieniem z odpowiednimi organami, z zakresu, warunkéw i termindéw zajecia terenu, w przypadku
gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny wod ptyngcych oraz opracowaniem projektu/ow

porozumienia/n,

e zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendéw zieleni

drogowej, we wlasnym zakresie i na wiasny koszt;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew nie przewidzianych do wycinki na Placu Budowy i w

sgsiedztwie Placu Budowy;
e dokonaniem wycinki drzew i krzewow oraz usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;
e wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego;

e zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia
Robot;

e wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych do Placu Budowy,
oddziatywania budowy; Szczegétowy zakres inwentaryzacji okresli Wykonawca. Zamawiajacy uzna
za wystarczajgce wykonanie inwentaryzacji w zakresie zabudowan w odlegtosci co najmniej 30m od
pasa drogowego; w przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow
budowlanych w trakcie wykonywania Robét budowlanych, Wykonawca podejmie dziatania w celu ich
zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwothego — w przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do =zaspokojenia wszelkich roszczeh wynikajgcych z pogorszenia stanu

technicznego obiektéw.

e wykonaniem tymczasowego ogrodzenia - w przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiorki
istniejgcego ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w

celu zabezpieczenia nieruchomosci.

e dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy i zarzgdcow drog inwentaryzacji drég,
tras dostepu i urzadzeh obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec

pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét, po ktérych bedzie sie odbywat ruch budowlany;

Ponadto:
e Transport materiatdbw budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni
pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajgcej 8t;

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drog, kitére mogg by¢ wymagane do
uzywania przez niego jako tras dostepu;
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o Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu i uzyska takze
ewentualnie wymagane pozwolenie wtasciwych witadz na uzytkowanie takich tras, znakéw i

drogowskazow;

e Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczeh Wykonawcy lub osob
trzecich, ktére mogg ewentualnie wynikng¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do placu budowy

lub dotyczy¢€ jej w inny sposadb;
e Zamawiajacy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepno$ci zadnej konkretnej trasy dostepu;

o Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez

Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce;

o Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych przywréci stan uzytkowanych drég do stanu

uzgodnionego w porozumieniu z poszczegolnymi Zarzgdcami drdg;

e W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na terenie placu
budowy badZz poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on
odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich;

e O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi witasciwego zarzadce drogi co najmniej z

tygodniowym wyprzedzeniem.

o Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byly poprzeczne istniejgce, bgdz stworzone

w zamian, ciggi komunikacyjne.

o Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidtowe powigzanie
realizowanej inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym, w tym celu rowniez w razie potrzeby
poniesie we wlasnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji

ruchu na drogach bedgcych poza zakresem opracowania.

o Wykonawca na swoj koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu prowadzenia

robot.

e W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca na wiasny

koszt zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robot.

Stosujgc sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegodlny wzglad na:

¢ lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, placéw postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz

minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu;

e zachowanie $rodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczeh powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen zbiornikbw wodnych i ciekéw
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;
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e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna,
terenowych stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie

terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakoriczenia budowy;

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do

czyszczenia kot pojazdéw.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

e oObszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

e tereny w poblizu rzek, ciekbw wodnych z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod

powierzchniowych.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowsg, przemystowa,
magazynowsg, nhajlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé
ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie Robot w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;
e ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

e przygotowanie pomieszczeh sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci
podtgczenia ww. urzgdzenh do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne
sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekéw, zapewnienie pojemnikéw na

odpady state;

e zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz konteneréw na
odpadki,

e tankowanie maszyn i urzadzenh paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekdw wodnych (zalecane jest

wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a
w szczegolnosci zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujgce sie utylizacja.
Dziatki bedgce przedmiotem inwestycji:

o Nie stanowig terenéw zamknietych,
¢ Nie znajdujg sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej
o Nie sg w obszarze Natura 2000

Przez teren inwestycji przebiegajg sieci infrastrukturalne:

e Sieci energetyczne napowietrzne i doziemne
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Nie wyklucza sie wystepowania innych niezinwentaryzowanych sieci w rejonie inwestycji. Sieci te
mogq kolidowaé z zakresem roboét i nalezy przewidzie¢ ich przebudowe w zakresie wynikajgcym z przyjetych

rozwigzanh na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzyskanych warunkéw przebudowy.
4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
W zakres dokumentacji winny wchodzic:
1. Projekt Budowlany

Projekt budowlany winien umozliwia¢ uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalajgcej na prowadzenie
prac budowlanych - pozwolenia na budowe, zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub potwierdzenia
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe dla prac nie
wymagajgcych uzyskania Pozwolenia na Budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami,

W ramach uzgodnien i pozwolen Wykonawca winien uzyskaé m in:
o Decyzjg zezwalajgcg na wycinke drzew,
o Decyzje konserwatorskg zezwalajgca na prowadzenie prac
e Pozwolenia wodno -prawne (jezeli wymagane)
o Uzgodnienia branzowe, odstepstwa od warunkéw technicznych,
Na potrzeby projektu budowlanego nalezy wykonac takze:

o Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych; Zamawiajgcy wymaga

wykonania mapy w wers;ji cyfrowej.

o Dokumentacje geologiczno-inzynierskg o ile Wykonawca uzna takg potrzebe lub bedzie to wynikato w

przyjetych rozwigzan projektowych lub z warunkéw geotechnicznych.

o Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegolnymi
2. Projekt budowlany i wykonawczy powinien zawiera¢ miedzy innymi rozwigzania w zakresie:
a. uktadu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem
b. zabezpieczenia skarp i brzegu stawu
c. wykonania elementow matej architektury
d. Projektu nasadzen
e. projekty niezbednej przebudowy infrastruktury podziemnej kolidujgcej z planowang inwestycja.
f. Systemu napowietrzajgcego wde wraz z niezbedng infrastrukturg

3. Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane w osobnych tomach dla poszczegdlinych branz.
Projekt powinien zawiera¢ plan sytuacyjny wykonawczy na ktérym przedstawione bedg elementy

projektowane wszystkich branz.

a. Projekt gospodarki zielenig wraz z planem ewentualnych wycinek i nasadzeh
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b. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla wszystkich rodzajow prac

objetych projektem

c. Wystgpienie o uzyskane zgody wiascicieli gruntow na dysponowanie gruntem jezeli zajdzie taka

potrzeba
d. Projekty technologiczne i techniczne — w razie koniecznosci
e. Przedmiary robot

f. Inne opracowania — projekty rozbiorek, badania, uzgodnienia itp. - w niezbednym dla wykonania

zadania zakresie

5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE - ZAKRES PRAC OBJETY
ZAMOWIENIEM

5.2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania komunikacyjne powinny zapewni¢ sprawng komunikacje poprzez zastosowanie
parametréw drég zgodnych z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych, Dz. U. 2022 poz. 1518 z pézniejszymi
Zmianami.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i przebudowaé kolidujgce z zakresem
inwestycji sieci.

Odstepstwo od powyzszej zasady musi zosta¢ uzasadnione, w szczegolnosci przepisami techniczno—
budowlanymi. Rozwigzanie musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowac niewielkie wymagania
Ssrodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mréz i susze, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczegdlnosci
na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztow utrzymania.

Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarzaé
dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego czy konstrukcji nawierzchni.

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (UCHWALA NR XX/170/20 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 30 wrzesnia 2020 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta
Grodkéw). Dla obowigzujgcego MPZP Wojewoda Opolski dnia 5 listopada 2020 r. wydat ROZSTRZYGNIECIE
NADZORCZE NR IN.1.743.60.2020.KM.

PARAMETRY SCIEZKI:

o Nawierzchnia mineralna;
e Spadek poprzeczny — 1-3%;
e Szerokos$¢ sciezki — min. 1,5 m;
Projekt obejmuje budowe Sciezek parkowych o dtugosci okoto 0,5 km,
Przekroj poprzeczny projektuje sie jako jednostronny o pochyleniu 2 % w kierunku stawu.

Gtéwnym czynnikami determinujgcymi ksztalt profilu podtuznego stanowi uksztattowanie terenu

istniejgcego oraz mozliwosci zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do
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odbiornika a takze zachowanie maksymalnych dopuszczalnych przez przepisy szczegolne spadkéw
podtuznych.

Wszystkie projektowane rozwigzania majg uwzgledniaé potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami.
5.2.2. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
Zamawiajgcy zatozyt nastepujgce konstrukcje drogowe zgodne z Koncepcjg Programowa:

¢ Konstrukcja sciezki

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC [cM]
Nawierzchnia mineralna Scieralna 3
Warstwa dynamiczna podsypka 5
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 podbudowa 15
warstwa wzmacniajgca — grunt stabilizowany cementem o Rm — 2,5
MPa
- dla grupy nosnosci podioza G1 warstwa 10
- dla grupy nos$nosci podtoza G2 wzmacniajgca 15
- dla grupy nos$nosci podfoza G3 20
- dla grupy no$nosci poditoza G4 30
Razem (konstrukcja) - 33-53

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania optymalizacji konstrukcji nawierzchni wraz z
doprowadzeniem istniejgcego podioza do grupy nosnosci min. G2 dla $ciezki. Kazdg zmiane
konstrukcji, Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajacym i zarzadca drogi.

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni wszystkich elementéw musi spetniaé warunki dla
podtoza grupy nosnosci min. G2.

5.2.3. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA — BALUSTRADY , BARIERY OCHRONNE
W ramach urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy przewidzie¢ w dokumentacji:
e bariery i balustrady w miejscach niebezpiecznych wynikajgcych z warunkow.
5.2.4. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

W ramach zadania projektuje sie wykonanie zasilanie dmuchaw wchodzgcych w skfad systemu
napowietrzajgcego zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszystkie rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i gestorem sieci.
5.2.5. DRENAZ

Jako odwodnienie pomocnicze w razie koniecznosci proponuje sie utozenie drenazu

W tym celu nalezy umiescic¢ rure drenarskg z rur z tworzyw sztucznych min.g125 perforowanych
(klasie sztywnosci obwodowej min. SN8) w otulinie z geowidkniny oraz obsypce zwirowe;.

Rurociggi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm o szerokosci min. 0.40m owiniety
geowtdkning o gramaturze min. 300.

5.2.6. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW.

Wycinke drzew i krzewow nalezy wykonaé zgodnie z przepisami, ha podstawie prawomocnej decyzji

zezwalajgcej na wycinke. Wykonawca bedzie zobowigzany réwniez usung¢ korzenie i zasypac doty do
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korzeniach jezeli korzenie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem terenu w tym z projektowanym
odwodnieniem i przebudowywang infrastrukturg techniczng. Wniosek o wycinke skiada, z upowaznienia
Inwestora, Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Wykonywane w ramach prac wycinka, wywdz i
utylizacja grubizny, gateziowki i karpiny sg integralng czescia zamoéwienia. Grubizne z wycinki nalezy
przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora, zlokalizowane w odlegtosci nie wiekszej niz 15 km od miejsca
prowadzenia prac. Karpine i gateziowke Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Drzewa nie kolidujgce z planowanymi pracami nalezy zabezpieczyé na czas prowadzonych robét
budowlanych. Prowadzgc roboty nie nalezy: ziemi z wykopow odktada¢ na pnie drzew oraz materiatéw
budowlanych sktadowa¢ pod koronami drzew. Po wykonaniu prac budowlanych, teren nalezy uporzadkowac
do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykonaé inwentaryzacje dendrologiczng
wycinanych drzew.

Nalezy unikaé koniecznos$ci wycinki drzew zaliczonych do pomnikéw przyrody.

W czasie trwania okresu legowego ptakoéw nie nalezy przeprowadzac cie¢ drzew, na ktérych znajdujg
sie ich miejsce legowe. Wszelkie ciecia proponuje sie przeprowadzaé z uwzglednieniem okresu
spoczynkowego, wegetacyjnego drzew.

5.2.16. ROBOTY ROZBIORKOWE

Prace rozbiérkowe w ramach niniejszego zadania polega¢ bedg na likwidacji elementéw bedgcych w

kolizji z projektowang infrastrukturg m.in.:
e istniejgca konstrukcja sciezek i schoddw terenowych
e istniejgca konstrukcja stanowisk wedkarskich i obserwacyjnych
e elementy kolidujgcych sieci

Nalezy w dokumentacji w sposob jasny zaznaczy¢ elementy przewidziane do rozbidrki, sposéb ich
rozbidrki oraz zagospodarowania odpadami.

Roboty rozbiérkowe wykonawca winien prowadzi¢ zgodnie z wykonana i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP i zasad sztuki budowlane;j.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki: destrukt bitumiczny, kostka kamienna, urzgdzenia BRD (bariery,
balustrady, stupki stalowe, tarcze znakoéw), kostka wibroprasowana w stanie dobrym, stalowe wiazy i kraty
wpustowe studni kanalizacyjnych stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze materiat wikasnym kosztem i staraniem na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego. Skiadowisko znajdowac sie bedzie w odlegtosci nie wiekszej niz 25 km od miejsca
prowadzenia prac. Destrukt bitumiczny oraz kostke kamienng nalezy przewozi¢ samochodami
samowytadowczymi. Kostke wibroprasowang oraz stalowe wtazy i kraty, urzadzenia BRD (bariery, balustrady,
stupki stalowe, tarcze znakéw) nalezy przewozi¢ na paletach transportowych, zabezpieczona przed
rozpieczetowaniem np. poprzez spiecie tasmami lub zabezpieczenie folig. Palety oraz zabezpieczenie kostki
winien dostarczy¢ wykonawca. Wykonawca przekazujgc Zamawiajgcemu kostke rozbidérkowg przekazuje jg
wraz z paletami transportowymi. Zamawiajgcy wskaze miejsce dostawy w odlegtosci do 15 km od placu
budowy.

Lampy oswietlenia, istniejgce stupy i demontowane kable linii napowietrznej (linia nN i SN oraz

oswietleniowa) oraz linie kablowe, Wykonawca przekaze Gestorom Sieci za pokwitowaniem. W przypadku
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zrzekniecia sie elementéw w rozbiorki przez Gestorow Sieci, elementy w rozbidrki stanowi¢ bedg wtasnos¢
Wykonawcy. Zagospodarowanie materiatdw rozbiérkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem
Wykonawcy. Zamawiajgcy wskaze miejsca wywozu tych materiatow w odlegtosci do 15 km od placu budowy.

Pozostate materialy rozbiérkowe stanowi¢ bedg wiasnos¢é Wykonawcy. Zagospodarowanie
materiatdw rozbidrkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem Wykonawcy. Zamawiajgcy wskaze

miejsca wywozu tych materiatéw w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
5.2.17. SZACUNKOWE ILOSCI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W TOM Il przedstawiono Szacunkowe Zbiorcze Zestawienie Kosztow
6. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE | KONTRAKTOWE

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowac¢ wszelkie opracowania jakie mogg
okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w skiad przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowani i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami prawa,
wytycznymi oraz normami branzowymi i szczegétowymi postanowieniami niniejszego PFU.

W szczegdlnosci wykonawca zobowigzany jest do:
1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych (wersja cyfrowa);

2. Koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym zarzgdow sieci na placu
budowy. Przed przystgpieniem do prac podmiot planujgcy wejscie na plac budowy przedstawig

Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.
3. Woykonania nawierzchni tymczasowych, zabezpieczen ruchu tymczasowego dla pojazdéw i pieszych
4. Uzyskania wlasnym staraniem i na wiasny koszt prawomocnej decyzji zezwalajgcej na wycinke;

5. Uzyskania wilasnym staraniem i na wilasny koszt wszystkich opracowan geotechnicznych,
geodezyjnych, badan, pomiaréw, warunkéw technicznych i uzgodnien oraz decyzji wymaganych

prawem.
6. W razie potrzeby materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
7. W razie potrzeby Projekty Podziatu Nieruchomosci.

8. Dokumentacje niezbedna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic paséw drogowych
znajdujgcych sie liniach rozgraniczajgcych ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu
granic paséw drogowych dla drég wybudowanych w ramach inwestycji, z uwzglednieniem ich
projektowanych kategorii

9. Przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany i
Wykonawczy).

10. Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatgcznikami

11. Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia Tymczasowej organizacji ruchu, a

nastepnie wyniesienia i utrzymania zatwierdzonej organizaciji

12. Realizacji projektu w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacije.
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13. Prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych.
14. Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrebnymi przepisami
15. Przedstawienia i wdrozenia programu zapewnienia jakosci.

16. Sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branzowego, autorskiego i

archeologicznego

17. Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej — operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wykaz rozliczen ,
wyniki badan i pomiaréw, inwentaryzacje powykonawczg oraz inne elementy wymagane przepisami

odrebnymi.
18. Mape powykonawczg

Nalezy wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegoblnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udzielaé wyjasnien na zgdanie organu, przedkfadac
whnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych terminéw

Zgloszenia zakonczenia rob6t i skuteczne uzyskanie przyjecia zgtoszenia lub ztoZzenie wniosku o
pozwolenia na uzytkowanie po zakonczeniu prac jezeli bedzie ono wymagane

Zamawiajgcy wymaga aby wykonane prace uzyskaty trwatos¢ miedzyremontowg min. 10 lat.
Wymagania dotyczgce gwarancji, rekojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizacji zadania zawiera
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Budowa przedmiotu zamowienia musi by¢ wykonana w sposdb poprawny technicznie zapewniajgc
odpowiednig jakos¢, trwatos¢, funkcjonalnos$¢ i estetyke wykonania przy réwnoczesnym zapewnieniu
odpowiednich kosztéw ekonomicznych i bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materiaty uzyte na budowie
musze mie¢ wtasciwe atesty i aprobaty technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzgdzone dla kazdego
rodzaju Robét budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera bedg stanowity podstawe
do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania
Robot budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatagczono odpowiednich WWIORB, to nalezy rowniez
opracowac i przedstawic¢ do przegladu i akceptacji Inzynierowa dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz
wykonac te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe.

7. CZESC INFORMACYJNA

7.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

Na planowanej inwestycji obowigzujg zapisy w ustalonego obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWALA NR XX/170/20 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 30
wrzesdnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodkéw). Dla obowigzujgcego MPZP Wojewoda Opolski dnia 5 listopada 2020 r. wydat
ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE NR IN.1.743.60.2020.KM.

Na skutek prowadzonych prac nie nastgpi zasadnicza zmiana w zagospodarowaniu terenu.
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Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow prawnych w pkt 7.3 ma charakter
otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktdw prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania
innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one mialy
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po
dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje

przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

7.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca w ramach zadania uzyskat oswiadczenie o dysponowaniu
terenem na cele budowlane w zakresie dziatek objetych inwestycjg. W przypadku wyjscia w inwestycjg poza
pas drogowy, Wykonawca na swéj koszt i wkasnym staraniem uzyska oswiadczenie o dysponowaniu terenem

na cele budowlane.
7.3. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z pozn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (z pézn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zn. zm.)
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z p6zn. zm.)
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (z p6zn. zm.)
6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (z p6zn. zm.)
7. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z p6zn. zm.)
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (z p6zn. zm.)

9. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko Srodowiska (z

pézn. zm.)
10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (z p6zn. zm.)
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (z p6zn. zm.)
12. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (z pézn. zm.)
13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (z p6zn. zm.)
14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (z p6zn. zm.)
15. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (z p6zn. zm.)
16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (z pézn. zm.)
17. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (z pdézn. zm.)

18. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (z p6zn. zm.)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkc;ji

technicznych w budownictwie (z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego (z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego (z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na

Srodowisko (z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w $rodowisku (z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych

dla $Srodowiska wodnego (z p6zn. zm.)
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych

dla $Srodowiska wodnego (z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych,
a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i

poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow

zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach (z p6zn. zm.)

Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegotowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju
oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdéw administracji rzgdowej i jednostek samorzadu

terytorialnego (z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z

drogami i ich usytuowanie (z p6zn. zm.)
Wytyczne oraz instrukcje

Zarzgdzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001r. w

sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan drogowych.

2. Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w
sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych.

3. Zarzgdzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych

4. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - GDDKIA 2014

5. Katalog Typowych Konstrukcji Sztywnych - GDDKIA 2014

6. Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA 2012

7. Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

UWAGA:

Gdziekolwiek powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ maja

opracowania projektowe, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego

wydania powotanych przepisow, norm, wytycznych i katalogéw
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Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot Budowlanych
Integralnymi elementami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego sa:
— TOM Il — Koncepcja Programowa

—  TOM Il —= Szacunkowe Zbiorcze Zestawienie Kosztow
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