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Załącznik nr 9 do SWZ 

projekt umowy o roboty budowlane    

Umowa Nr …….. 

zawarta w dniu …………. w Kobylnicy  

pomiędzy Gminą Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy przy ulicy Głównej 20, 76-251 Kobylnica, 

NIP 8391719997 reprezentowaną przez ………… przy kontrasygnacie …………., 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

firmą, z siedzibą w przy ul. ….. , NIP: ….. , REGON: ….., 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści: 

§ 1 

Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej w treści umowy „ustawą Pzp” w trybie 

podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 tej ustawy) na roboty budowlane  

pn.: Budowa układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej  

w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane i inne czynności zawiązane z budową układu 

drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową 

infrastruktury towarzyszącej – Etap II, obejmujące w szczególności: 

1.1 Zadanie nr 1 budowę układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu  

i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II oraz  

z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej,  

w tym: 

1) budowę odcinka drogi gminnej - ulicy Modrzewiowej, od wysokości skrzyżowania  

z drogą wewnętrzną, położoną na działce nr 17/49, obręb Łosino, do wysokości 

skrzyżowania z ul. Piękną z dowiązaniem do istniejącej infrastruktury drogowej, 

poprzez:  
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a) budowę drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii z kostki betonowej typu 

starobruk, 

b) budowę chodnika wzdłuż budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej  

w technologii z kostki betonowej typu starobruk, 

c) budowę kanału technologicznego, 

d) przebudowę istniejących i budowę nowoprojektowanych zjazdów na działki 

położone wzdłuż budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii  

z kostki betonowej typu starobruk,  

e) budowę progu zwalniającego z kostki betonowej typu starobruk, 

f) wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez montaż oznakowania pionowego, 

2) budowę odcinka drogi gminnej ulicy Ku Słońcu, na odcinku od wysokości skrzyżowania  

z ul. Jarzębinową do wysokości skrzyżowania z ul. Piękną z dowiązaniem do istniejącej 

infrastruktury drogowej, poprzez: 

a) budowę drogi jako ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni utwardzonej  

w technologii z kostki betonowej typu starobruk, 

b) budowę kanału technologicznego, 

c) przebudowę istniejących i budowę nowoprojektowanych zjazdów na działki 

położone wzdłuż budowanej drogi o nawierzchni utwardzonej w technologii  

z kostki betonowej typu starobruk, 

d) budowę progu zwalniającego z kostki betonowej typu starobruk, 

e) wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez montaż oznakowania pionowego, 

3) budowę odwodnienia dróg wskazanych w pkt 1 i 2, poprzez: 

a) budowę sieci kanalizacji deszczowej, 

b) montaż studni betonowych, 

c) montaż studzienek ściekowych z osadnikiem, 

d) montaż wpustów deszczowych, 

4) odtworzenie terenów zielonych w całej szerokości pasa drogowego, poprzez ich 

humusowanie i obsianie trawą, 

5) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym wraz z regulacją 

zaworów i wyłazów kanałowych, 

oraz 
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6) wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych, 

7) wykonanie i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

8) wykonanie dokumentacji odbiorowej, wykonanej odrębnie dla każdej drogi. 

1.2 Zadanie nr 2 wykonanie progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej – ulicy Modrzewiowej 

w miejscowości Łosino, poprzez budowę progów zwalniających w ciągu ww. drogi 

pomiędzy posesjami 3B i 5A o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej typu starobruk, 

1) wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych, 

2) wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez zamontowanie znaków pionowych, 

oraz 

3) wykonanie dokumentacji odbiorowej. 

Uwaga: Odcinek drogi gminnej – ulicy Modrzewiowej od wysokości skrzyżowania  

z drogą krajową nr 21 – ulicą Główną do wysokości skrzyżowania z drogą 

wewnętrzną, położoną na działce nr 17/49, obręb Łosino objęty jest gwarancją do 

dnia 26.10.2028 r. 

2. W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować  

i wykonać tablicę informacyjną o dofinansowaniu inwestycji, według wytycznych, o której 

mowa w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w 

sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące 

zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy 

celowych. Treść tablicy zostanie podana przez Zamawiającego. Wytyczne dot. 

zaprojektowania i wykonania tablicy dostępne są na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne 

3. Zamawiający wskazuje, że przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych oraz 

przygotowanie dokumentacji określonych w niniejszej umowie, służącej zgłoszeniu 

wykonania robót właściwym organom. 

4. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w ust. 1 oraz zgodnie z art. 103 Pzp za 

pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp 

dopuszcza się rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej „STWiORB” lub 

równoważne. 

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne
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5. Wykonawca zabezpieczy w ramach wynagrodzenia umownego kompleksową obsługę 

geodezyjną oraz sporządzi w 3 egzemplarzach inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą na mapie w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku braku w zasobach 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego map w skali 1:500) wraz z 

przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku 

sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie w skali 1:1000, 

Wykonawca sporządzi dodatkową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie 

w skali 1:500, na potrzeby Zamawiającego. 

6. Zamawiający zabezpieczył środki finansowe na realizację przedmiotu umowy w budżecie 

Gminy Kobylnica na rok 2025. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za 

wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie uzgodnionym harmonogramem rzeczowo - 

finansowym, zwanym dalej Harmonogramem. 

7. Przedmiot umowy jest realizowany ze środków budżetu Gminy Kobylnica (Zadanie nr 1  

i nr 2) oraz dofinansowany ze środków budżetu państwa z dotacji celowej w ramach 

programu wieloletniego pn. „Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi 

Słupskiej na lata 2019-2026” (Zadanie nr 1). 

8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, 

posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie 

parametry techniczne. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: 

1) z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru 

inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami 

dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuką budowlaną, 

2) z materiałów i urządzeń własnych (Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów 

spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty 

techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów), 

3) zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i przedmiarem robót, stanowiącymi 

załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy. 

10. Zamawiający wskazuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 

pracę fizyczną podczas robót budowlanych umożliwiających wykonanie zakresu 

umowy, a Wykonawca zobowiązanie to przyjmuje. 
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11. Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo żądania udowodnienia przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktu wypełnienia warunku 

zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 10, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

żądane dokumenty lub oświadczenia w terminie 5 dni roboczych w celu potwierdzenia 

spełnienia tego warunku, pod rygorem naliczenia kary umownej. Niedostarczenie przez 

Wykonawcę do Zamawiającego żądanych dowodów potwierdzających spełnienie 

warunku w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest jednoznaczne z niespełnieniem 

tego warunku, co uprawnia do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 

11 za każdy stwierdzony przypadek. 

12. W trakcie realizacji umowy w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 11, 

Zamawiający na podstawie art. 438 ust. 2 ustawy Pzp może żądać od Wykonawcy 

złożenia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

4) innych dokumentów np. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj pracy oraz zakres obowiązków pracownika. 

13. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub 

odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i obejmuje faktycznie 

wykonaną część przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

warunków realizacji zamówienia, o których mowa w umowie. 

15. W sprawach nieuregulowanych umową w zakresie przedmiotu umowy oraz obowiązków 

Stron, zastosowanie mają postanowienia SWZ. 

16. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją wskazaną w § 2 ust. 1 

zrealizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3  

i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części 



ZP.271.RB-10.13.2024 

  

6 
 

projektu budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz robót przewidzianych  

w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany 

obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

17. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 16 zdanie 1 może nastąpić 

jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez inspektora 

nadzoru i Zamawiającego oraz dokonaniu stosownej zmiany do umowy. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz dokonania stosownej 

zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

§ 3 

Termin realizacji 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do 9 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi: 

1) po dniu przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz 

STWiORB, 

2) po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

1) dokumentację projektową i dziennik budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy, 

2) plac budowy do 7 dni roboczych od podpisania umowy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy, wskazanego  

w ust. 1 powyżej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie i w powszechnie 

obowiązujących przepisach. 

5. W przypadku gdy zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1 następuje z powodu 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, każdorazowo inspektor nadzoru potwierdza 

ten fakt wpisem w dzienniku budowy. 

§ 4 

Realizacja umowy i osoby odpowiedzialne 

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:  

1) ………………………….. posiadającego uprawnienia Nr ………………………… wydane 

przez ……………………… w specjalności ……., nr tel. ……………………, e-mail: 

………………………….. 
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2) ………………………….. posiadającego uprawnienia Nr ………………………… 

wydane przez ……………………… w specjalności ………., nr tel. ……………………, 

e-mail: ………………………….. 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub 

koniecznych. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania 

jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy.    

3. Zamawiający dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczające poza przedmiot 

umowy, z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych  

i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w załączniku nr 1 do umowy, 

których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub celowe 

z uwagi na podwyższenie walorów techniczno–eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów 

realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzeżeniem iż roboty zamienne nie mogą 

spowodować wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogą prowadzić do pogorszenia 

jakości wykonanych robót. 

4. Realizacja robót zamiennych odbywa się na podstawie Protokołu konieczności robót 

zamiennych sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru 

oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół ten jest podstawą do sporządzenia 

aneksu to umowy i powinien zawierać zakres robót zamiennych, uzasadnienie 

konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy sporządzony w oparciu o ceny 

jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym, określający różnicę pomiędzy wartością 

robót podlegających zamianie a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. 

Wykonywanie robót zamiennych może rozpocząć się po podpisaniu aneksu. 

5. W przypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót 

podlegających zamianie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu 

pomniejszeniu, lecz w zakresie nie większym niż o 30 %. 

6. Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 3, a także robót dodatkowych, 

podejmuje wyłącznie Zamawiający. W zakresie robót dodatkowych odpowiednie 

zastosowanie mają postanowienia ust. 4, co wiąże się z obowiązkiem sporządzenia 

przez Wykonawcę kosztorysu i rozpoczęcia wykonywania robót po podpisaniu 

aneksu do umowy. 

7. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, 

podobne lub zamienne zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w 

ust. 6 niniejszego paragrafu. 
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8. Wykonawca ustanawia osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 

umowy na etapie realizacji robót budowlanych: 

1) …………………………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności ……………….     Nr ………………….. wydane 

przez ………………………………………………………………., pełniący funkcję 

kierownika budowy, nr tel. …………, e-mail: ………………………….. 

2) …………………………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności ……………….     Nr ………………….. wydane 

przez ………………………………………………………………., pełniący funkcję 

kierownika robót, nr tel. ……………, e-mail: ………………………….. 

3) …………………………… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności ……………….     Nr ………………….. wydane 

przez ………………………………………………………………., pełniący funkcję 

kierownika robót, nr tel. ……………, e-mail: ………………………….. 

9. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawie umowy jest 

…………………– ……….., nr tel. …….. wew. ……., kom. ………, e-mail: ……… 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:  

1) utrzymywać plac budowy od dnia jego przekazania do czasu rozpoczęcia robót 

budowlanych, 

2) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia 

niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, 

3) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców, 

4) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty, 

5) ponosić odpowiedzialność za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody 

organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy, 

6) zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn 

i urządzeń, 

7) uzyskać we własnym zakresie wszelkie wymagane prawem decyzje, pozwolenia i 

uzgodnienia na prowadzenie robót budowlanych oraz ponosić we własnym zakresie 

mailto:m.wyrzykowski@poczta.onet.pl
mailto:m.wyrzykowski@poczta.onet.pl
mailto:m.wyrzykowski@poczta.onet.pl
mailto:m.kosmacz@kobylnica.eu
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związane z tym kosztów, w tym kosztów prowadzenia robót na działkach niebędących 

drogami, 

8) zapewnić demontaż, naprawy, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

9) zabezpieczyć drzewa (np. matami), krzewy i korzenie przed mechanicznym 

uszkodzeniem, 

10) wykonać projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu (w tym dojazdu do nieruchomości 

przy budowanej drodze) na czas trwania robót budowlanych, 

11) usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem technicznym, 

12) wykonać tymczasowe obejścia istniejącego uzbrojenia technicznego na czas 

prowadzenia robót budowlanych, 

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji przedmiotu umowy – naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego, 

14) składować i usuwać wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady  

i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 

15) zorganizować, utrzymać i zlikwidować plac budowy,  

16) doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu 

realizacji robót budowlanych (np. przywrócić do stanu pierwotnego pobocza i tereny 

zielone poza terenem budowy),  

17) zapewnić pełną obsługę geodezyjną wraz z dostarczeniem zaświadczeń o zgłoszeniu 

(wraz informacją geodety niezbędną do zawiadomienia o zakończeniu robót)  

i o przyjęciu inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

18) wykonać dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach z naniesionymi  

w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

19) zapewnić w celu realizacji umowy odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, 

20) wykonywać wszelkie inne obowiązki, nałożone na niego zgodnie z zapisami SWZ. 

2. Wykonawca opracuje i przedłoży w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, w formie 

papierowej i elektronicznej: 

1) kosztorys ofertowy w odniesieniu do ceny ofertowej wykonany odrębnie dla 

poszczególnych rodzajów robót, celem uzgodnienia przez Zamawiającego. Kalkulacja 
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ceny w postaci kosztorysu ofertowego (szczegółowego) jest podstawą do 

pomniejszenia wynagrodzenia w wyniku zastosowania robót zamiennych, gdy wartość 

robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie, 

2) harmonogram rzeczowo – finansowy (zwany dalej Harmonogramem), który będzie 

podstawą do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą za wykonane i ukończone 

kompletnie części robót), celem uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

zawierający: 

a) podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem umowy,   

b) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji części robót budowlanych.  

Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od dnia przedłożenia ww. kosztorysu 

ofertowego oraz harmonogramu zweryfikuje ich poprawność. 

§ 6 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1) wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z umową, ofertą, 

nienaruszającymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami 

wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz 

przestrzegać wszelkie normy i przepisy BHP, p.poż. i Prawa pracy, 

2) stosować materiały, techniki wykonawcze, sprzęt, metody diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i 

STWiORB,  

3) umożliwić wstęp na plac budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

4) przed złożeniem zamówienia na materiały budowlane uzgodnić z inspektorem 

nadzoru i z przedstawicielem Zamawiającego wnioski materiałowe, 

5) informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót koniecznych, 

zamiennych, dodatkowych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania, 

6) zgłaszać do inspektora nadzoru gotowość do odbioru danej części robót 

podlegających zakryciu, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, 
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7) informować inspektora nadzoru o terminach prób, badań itp., 

8) zgłaszać gotowość do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 

odbiorach robót, 

9) usuwać terminowo wady ujawnione w czasie wykonywania robót lub ujawnione w 

czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

10) niezwłocznie usuwać wyrządzone przez siebie szkody, 

11) udokumentować, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego fakt zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności związane z realizacją wszystkich robót budowlanych 

umożliwiających wykonanie zakresu umowy, z wyłączeniem osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 

1) na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za 

utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 

odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy, 

2) wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za 

powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność,  

3) za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót 

materiałów, jak również zamontowanych urządzeń. 

3. Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 6, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 

5. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkową odpowiedzialność za wszelkie szkody 

osobowe i majątkowe wyrządzone w trakcie i w związku z realizacją niniejszej umowy, jak 

również za niezastosowanie się do wymogów określonych przez zarządców dróg tj. 

wydanych warunków oraz uzgodnionej dokumentacji projektowej. 
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§ 7 

1. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

zastosowanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, 

aprobatą techniczną. 

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z 

materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 

materiałów. 

3. Badania, o których mowa w ust. 2, będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt. 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy: (uzupełnić jeśli dotyczy) a podwykonawcy/om powierzy wykonanie 

następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy: …………... 

2. Zmiana podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego 

na zmianę podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Umowa z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 

iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury VAT 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy: dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a umowa 

winna wskazywać dokładne określenie zakresu i ilości robót oraz należnego za ich 

wykonanie wynagrodzenia. 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  
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a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 

deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy, dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  

o podwykonawstwo, 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie 

odnoszącym się do części wykonywanej przez siebie umowy: 

a) wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających 

proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 

Wykonawcy w związku z realizacją umowy, 

b) dysponować osobami osiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, 

i które będą uczestniczyć w realizacji umowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo bądź zmiana tej umowy może nastąpić wyłącznie 

po akceptacji projektu umowy bądź jej zmiany przez Zamawiającego, a przystąpienie do 

jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy  

o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane bądź projektu zmiany umowy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed 

jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo bądź zmiany tej umowy, której przedmiotem są roboty 

budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 
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Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi 

na piśmie zastrzeżeń.  

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  

w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, zasad 

określonych w ust. 4 i ust. 21, 

2) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 

od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 

zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,  

4) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany umową dla tych robót, 

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca lub podwykonawca 

przedkłada zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później 

niż na 4 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy lub podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 4 dni od 

jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  
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13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 4 dni 

kalendarzowych od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie 

sprzeciwu. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy,  

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia 

Wykonawcy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ 

jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000 zł. 

15. Wykonawca nie może polecić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego, jak również przed upływem 

terminy zgłoszenia pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status 

prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5 – 13. 

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy  

z zachowaniem terminów określonych tą umową, z uwzględnieniem ust. 4 pkt 1. 

20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych 
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umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami, 

dalszymi podwykonawcami zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkich osób wykonujących roboty 

budowlane, o których mowa w § 2 ust. 10 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

22. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …. (uzupełnić jeśli dotyczy, nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie …. (uzupełnić) Wykonawca powoływał się 

składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie …. 

(uzupełnić w jakim stopniu zasoby podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

23. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …. (nazwa podmiotu trzeciego)  

z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 22, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 

podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

§ 9 

Odbiory 

1. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu do użytkowania w stanie 

gotowym po wykonaniu całości przedmiotu umowy oraz po dokonaniu odbioru końcowego 

na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez obie Strony. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do: 

1) częściowego odbioru przedmiotu umowy, na zasadach i w terminach określonych 

w Harmonogramie, po wykonaniu części robót w ramach przedmiotu umowy, 

potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, 

2) końcowego odbioru przedmiotu umowy, po: 

a) zakończeniu całości robót budowlanych potwierdzonych przez inspektora 

nadzoru wpisem do dziennika budowy, 
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b) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

c) wykonaniu dokumentacji powykonawczej (w 2 egzemplarzach), obejmującej w 

szczególności:       

- komplet badań, atestów i prób, jeśli są wymagane 

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodności użytych materiałów, 

- dokumentację powykonawczą – projekt budowlany z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami, 

- oświadczenie kierownika budowy i geodety niezbędne do zawiadomienia o 

zakończeniu robót i stanowiące załącznik do wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót 

budowlanych, 

- kosztorys powykonawczy sporządzony metodą uproszczoną odrębnie dla 

poszczególnych rodzajów robót - w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy oraz kosztorysu 

ofertowego, 

- zestawienie parametrów technicznych i statystycznych wybudowanej 

infrastruktury (materiał, długość, średnica, ilość, itp.), z wyszczególnieniem 

cen jednostkowych wybudowanych urządzeń,  

potwierdzonej przez inspektora nadzoru o jej kompletności i prawidłowości. 

3. Odbiory częściowe robót budowlanych i odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpią na 

podstawie protokołów odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego. 

4. Odbiory częściowe nastąpi w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia 

przez inspektora nadzoru wykonania wszystkich obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1 

powyżej 

5. Odbiór końcowy całego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych licząc 

od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia wszystkich obowiązków 

Wykonawcy określonych w ust. 2 powyżej. 

6. Z czynności odbiorów przedmiotu umowy będą spisane właściwe protokoły częściowe  

i protokół końcowy zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów, jak też 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorach wad lub usterek.  

7. W zakresie przekazanej dokumentacji, niezależnie od ustaleń odbiorów końcowych, 

Zamawiającemu przysługuje termin do zgłoszenia zastrzeżeń co do jej kompletności  
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i zawartości w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania czynności odbiorowych.  

W przypadku braków w dokumentacji odbiorowej za dzień wykonania przedmiotu umowy 

uznaje się dzień uzupełnienia dokumentacji. 

8. W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: 

kierownik budowy, kierownicy robót, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności 

od potrzeb także nadzoru autorskiego. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie 

tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia każdego rodzaju wad na swój koszt, bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest 

przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu 2 dni roboczych od daty spisania protokołu, 

o którym mowa w ust. 2 i usunąć je w ciągu kolejnych 7 dni. Po usunięciu wad sporządzony 

zostanie stosowny protokół. 

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do 

usunięcia Zamawiający może: 

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

12. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót budowlanych w zakresie 

uprzednio zakwalifikowanym jako wadliwy. 

13. W przypadku braku stawienia się przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynności 

odbiorowe, w tym czynności wyznaczone przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo 

sporządzenia jednostronnego protokołu, wiążącego dla obu Stron. 

14. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru 

końcowego, pomimo obowiązku wynikającego z ust. 10, bądź w przypadku braku 

przedłożenia przy odbiorze końcowym całości wymaganej dokumentacji, Zamawiający 

sporządzi na tę okoliczność stosowny protokół, naliczy kary oraz przystąpi do usunięcia 

wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

15. Strony ustalają, że między innymi na potrzeby stosowania 453 ust. 1 ustawy Pzp oraz  

§ 15 ust. 7, przedmiot umowy będzie uznany za należycie wykonany po prawidłowym 

zrealizowaniu wszystkich obowiązków, o których mowa w ust. 2 powyżej dotyczących obu 

Zadań łącznie. Niezależnie od powyższego, terminy odnoszące się do rękojmi i gwarancji 

będą biegły odrębnie dla każdego z Zadań, w sposób opisany w § 13. 



ZP.271.RB-10.13.2024 

  

19 
 

§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz ofertą 

Wykonawcy stanowi łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które wynosi: ……… 

zł (słownie: ……….), w tym wartość netto: ……… zł i kwota podatku VAT ……. zł, w 

tym dla: 

1) Zadania nr 1 łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi: …………..zł 

(słownie: …………..), w tym wartość netto: ………….. zł i kwota podatku VAT 

………….. zł, 

2) Zadania nr 2 łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi: …………..zł 

(słownie: …………..), w tym wartość netto: ………….. zł i kwota podatku VAT 

…………..zł. 

2. Kalkulacja ceny w postaci kosztorysu ofertowego całego przedmiotu umowy (odrębnie dla 

Zadania nr 1 i Zadania nr 2) jest podstawą do pomniejszenia wynagrodzenia  

w okolicznościach wskazanych w ust. 5. 

3. Wynagrodzenie obejmuje łączną wartość robót i innych świadczeń, niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi oraz nie może 

być wyższe w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem zawartym w 4 i 5 niniejszego 

paragrafu oraz zlecenia robót dodatkowych. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy, kwota wynagrodzenia 

netto zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień 

wystawienia faktury.  

5. Wynagrodzenie może być pomniejszone w wyniku zastosowania zleconych przez 

Zamawiającego robót zamiennych, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż 

wartość robót podlegających zamianie. 

6. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany umowy. 

7. Strony nie dopuszczają możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji 

umowy na podmioty trzecie. 

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w § 16 ust. 3 pkt 2 nie były 

objęte kosztorysem ofertowym, przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 

1) jeżeli roboty zamienne / dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 

ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej  

z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do 
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wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi 

nadzoru/przedstawicielowi Zamawiającego; 

2)  jeżeli nie można wycenić robót zamiennych / dodatkowych wynikających  

z zastosowaniem ww. metody, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi Zamawiającego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 

cen jednostkowych robót określonych na podstawie danych rynkowych lub 

powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji. 

§ 11 

Rozliczenie 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur zgodnie  

z Harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem: 

1) rozliczeń częściowych, dokonywanych na podstawie faktur po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru/ów częściowego/ych i po zakończeniu czynności 

odbiorowych tj. po spisaniu protokołu/ów odbioru częściowego, 

2) rozliczenia końcowego, dokonanego na podstawie faktury po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem o którym mowa  

w ust. 2 i po zakończeniu czynności odbiorowych tj. po spisaniu protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega, że łączna wartość faktur częściowych płatnych w 2025 roku nie 

może przekraczać 80% łącznego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10  

ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty 

wystawienia każdej faktury, pisemnego oświadczenia złożonego przez osobę 

upoważnioną reprezentującą podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub innego 

dowodu o zapłacie wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, wraz  

z oświadczeniem o niewnoszeniu żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego.  

4. W przypadku braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo 

wstrzymać zapłatę na rzecz Wykonawcy do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów 

(w przypadku tym Wykonawca zrzeka się odsetek ustawowych za opóźnienie/odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych). 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z każdej faktury  

w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z kompletem 

żądanych dokumentów, o których mowa w ust. 3, wskazującymi na prawidłowe rozliczenie 
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z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz po dokonaniu odbiorów 

częściowych i końcowego - przelewem na konto Wykonawcy, pod rygorem zastosowania 

przez Zamawiającego art. 447 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w fakturze będzie ujęty w wykazie 

prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług tj. jego rachunek bankowy, służący do obsługi płatności wynikających  

z niniejszej umowy, jest zarejestrowany w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez 

Krajową Administrację Skarbową. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia 

przedmiotu umowy, spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split 

payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura 

(w przypadku gdy towary lub usługi będące przedmiotem umowy znajdują się na liście 

określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) 

będzie zawierać wyrazy: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne 

warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie 

znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez 

Wykonawcę nie spełnia innych wymogów określonych w przepisach niniejszego 

paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację 

przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie 

umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w niniejszym 

paragrafie. W takim przypadku, Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za 

opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności 

określonego w ust. 4, do 7 - go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze 

rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w przepisach 

niniejszego paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się 

zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego 

przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała  

u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania 

przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację przedmiotu umowy,  

zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108a ust. 7 ustawy o podatku od 

towarów  usług, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków 

poniesionych z realizacją przedmiotu umowy w koszty uzyskania przychodu. 
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10. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Mechanizm podzielonej płatności nie 

będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza 

zakresem VAT, a także zobowiązania zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%. 

11. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności w systemie podzielonej płatności (split payment). 

12. W przypadku gdy Wykonawca błędnie wystawił fakturę, termin zapłaty liczony będzie od 

dostarczenia faktury korygującej do siedziby Urzędu Gminy Kobylnica, bez naliczania 

odsetek. 

13. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi 

przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę w terminie, o którym mowa w ust. 4. 

§ 12 

Kary 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 20% wartości brutto łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 10  

ust. 1 za rozwiązanie umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca,  

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 400,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia następującego po upływie terminu 

wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1, 

3) za brak kontynuowania robót budowlanych po ich rozpoczęciu pomimo 

wyznaczonego terminu przez Zamawiającego, w wysokości 200,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia wskazanego w ponagleniu,  

4) za zwłokę w terminie, o którym mowa w § 9 i § 13 dot. przystąpienia do usuwania wad 

i usterek w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

5) za brak zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, w zakresie zmiany terminu zapłaty podwykonawcy,  

w przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury; w takim przypadku należna będzie kara umowna w wysokości 1 000,00 zł, za 

każdy stwierdzony przypadek (art. 437 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy Pzp), 

6) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym  

i gwarancyjnym, (a także stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady)  
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w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

7) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonującym roboty, w wysokości 

2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy w wysokości 

500,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek,  

10) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

umową w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek,  

11) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych 

w § 2 ust. 10 lub brak udowodnienia zatrudnienia w trybie określonym w § 2 ust. 11  

i 12, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

12) za nierozpoczęcie robót budowlanych z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  

w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania placu budowy w wysokości 

200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

13) za brak wykonania obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 3, odnoszących się do 

odkrycia robót lub ich przywrócenia do stanu pierwotnego, w wysokości 150,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

14) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

15) za brak wykonania obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 10, odnoszącego się do 

aktualizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 1 000,00 zł 

za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Brak szkody nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych. 

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w przekazaniu placu 

budowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
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4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 1 z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. Wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2-15 nie może być 

wyższa niż 30% wartości brutto umowy w okresie obowiązywania umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 13 

Gwarancja, rękojmia 

1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na zrealizowany 

przedmiot umowy.  

2. Okres gwarancji wynosi ……… miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

3. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 

1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, o którym mowa w § 9  

ust. 2 pkt 2 w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy danym odbiorze końcowym, 

2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorach końcowych, o których mowa w § 9  

ust. 2 pkt 2 i odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę – w dniu następnym po 

sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 9 ust. 13 lub 14 

i zakończeniu zastępczego usunięcia wad, 

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorach końcowych, o których mowa  

w § 9 ust. 2 pkt 2 w dniu następnym licząc od daty danego odbioru końcowego, 

4) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przez okres 60 miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, licząc od daty 

wystąpienia zdarzeń wskazanych w ust. 3. 

5. Zamawiający wyznacza przegląd gwarancyjny robót budowlanych przed upływem terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad 

przed upływem okresu gwarancji (Protokół odbioru ostatecznego). 

6. Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie gwarancji jakości.  
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7. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy jednostronnie sporządzony protokół przeglądu gwarancyjnego wraz  

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

8. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych po przeglądzie 

gwarancyjnym, pomimo obowiązku wynikającego z ust. 12, Zamawiający sporządzi na tę 

okoliczność stosowny protokół i przystąpi do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. O terminie przeglądu gwarancyjnego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

10. Za dzień faktycznego odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 17, uznaje się dzień 

podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu ostatecznego.  

11. W razie stwierdzenia podczas przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych wad i usterek 

przed upływem terminów gwarancji, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad,  

a obowiązek zawarty w ust. 12-14 oraz uprawnienie przewidziane w ust. 15 stosuje się 

odpowiednio. 

12. Niezależnie od obowiązku usunięcia wad po przeglądzie gwarancyjnym, Wykonawca  

w całym okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest przystąpić do usunięcia 

wad i usterek na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu 2 dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego drogą pisemną lub elektroniczną 

i usunąć je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni. 

13. O fakcie usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 12, Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie 

uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. 

14. Zamawiający wyznacza termin odbioru, o którym mowa w ust. 13, z którego zostanie 

sporządzony protokół odbioru. 

15. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia 

przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci 

zastępcze usunięcie stwierdzonych wad i usterek (z zastrzeżeniem § 15 ust. 14),  

a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących 

ich usunięcia. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

tytułu gwarancji i rękojmi określone w przepisach Kodeksu cywilnego. 
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 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu usunięcia wad i usterek 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, uwzględniając możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady.  

16. Przegląd gwarancyjny celem dokonania odbioru ostatecznego przeprowadzany jest na 2 

miesiące przed upływem okresu gwarancji jakości. 

17. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  

18. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin odbioru 

ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

§ 14 

Odstąpienie, rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy  

w części, której zmiana dotyczy. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym 

oraz naliczenia kar umownych, o których mowa w § 12 umowy w sytuacji, gdy: 

1) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec firmy 

Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestał ich 

wykonywania oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie, 

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze SWZ. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac lub robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z placu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, która 

spowodowała odstąpienie od umowy. 

5. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku  

i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą 

przekaże do wiadomości Wykonawcy robót. W przypadku odstąpienia od umowy z 

powodów odnoszących się do sporządzonej dokumentacji, Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie za tę część przedmiotu umowy. 

6. Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie. 

7. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za zgodnym porozumieniem Stron. 

8. Umowne prawo odstąpienia od umowy może być realizowane w terminie do dwóch 

miesięcy od dnia określonego w umowie jako termin końcowy realizacji obowiązków 

Wykonawcy. 
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§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Warunkiem zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: 

………… zł (słownie:  ………….. zł ……./100) w formie ……….. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XIX pkt 2 SWZ. 

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 

załącznik nr 2 do umowy.  

5. Kwota, o której mowa w ust. 2 stanowi 5% ceny całkowitej zawartej w ofercie 

Wykonawcy tj. łącznej wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1.  

6. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz z tytułu kar umownych oraz z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

7. Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwota  

w wysokości: …. zł (słownie: ….. zł …./100) w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,  

z uwzględnieniem ust. 11 (z uwzględnieniem  § 9 ust. 18). 

8. Równowartość 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota:  …… zł (słownie: 

….. zł / ….100) zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady. 

9. Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady, z uwzględnieniem ust. 14. 

10. W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, Wykonawca który wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w postaci 

dokumentów gwarancyjnych, zobowiązany jest dostosować okres ich ważności (w tym 

również) zgodnie z zapisem § 13 ust. 4, w celu zapewnienia ciągłości ich obowiązywania 

oraz dostarczyć je w terminie do 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego. 

11. W razie zaniechania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 10, 

Zamawiający uprawniony jest do potrącenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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12. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść dokumentów 

gwarancyjnych, także w przypadku przedkładanych aktualizacji pod rygorem odmowy 

zapłaty wynagrodzenia. 

13. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

14. W przypadku braku zapłaty kar umownych lub nienależytego wykonania umowy, po 

upływie terminów ustalonych na wykonanie, na usunięcie usterek i ponownym 

jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

powierzy wykonanie zastępcze innemu podmiotowi, ze środków wniesionych na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy 

wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo 

potrącić kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 16 

Zmiany umowy 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy wymagają pod 

rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej aneksu. 

2. Wniosek z propozycją zmiany treści umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać 

określenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa między innymi w przypadkach opisanych 

poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu 

zamówienia określonego w SWZ oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie 

zmian, tj.: 

1) zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy: 

a) w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych odbiegających od typowych (np. długotrwałe, obfite opady 

deszczu, śniegu, gradu, niskie temperatury w dzień i w nocy, przymrozki i inne), 

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin ulega wydłużeniu 

maksymalnie o liczbę dni wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych i występowania przeszkód spowodowanych tymi warunkami,  
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b) wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy – termin przedłuża się o liczbę dni stwierdzoną w protokole 

konieczności wykonania robót dodatkowych,  

c) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, o ilość dni, w których siła 

wyższa uniemożliwia prowadzenie robót, 

d) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, o ilość dni wskazaną przez dostawcę 

surowców lub materiałów, jako okres opóźnienia w realizacji zamówienia 

Wykonawcy, 

e) w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie 

robót lub wykonania całości przedmiotu umowy, o ilość dni występowania 

przeszkód, 

f) w przypadku przedłużających się procesów administracyjnych, o okres od 30 

dnia po złożeniu wniosku do organu administracyjnego do dnia jego 

rozpatrzenia, 

g) w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych i przyrodniczych 

podlegających obowiązkowi badania, o okres prowadzenia badań 

h) w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca 

nie ma obiektywnej możliwości prowadzenia robót, o okres występowania 

przyczyny; 

i) w przypadkach, o których mowa w punktach 5 – 7 oraz 9 poniżej, 

2) w związku ze zleceniem wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową na 

zasadach określonych w art. 454 – 455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem, 

z zastrzeżeniem, że Zamawiający uprzednio wyrazi zgodę na piśmie, pod rygorem 

odmowy zapłaty za wykonane prace, 

3) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji umowy, na zasobach których 

Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, 

4) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, 

5) zmiany dotyczą wprowadzenia zamiennych materiałów, urządzeń jak również 

technologii wykonywania robót przedstawionych w dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego np.: przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji  
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i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy; poprawienia parametrów 

technicznych z zastrzeżeniem, iż roboty zamienne nie mogą powodować wzrostu 

ceny stanowiącej podstawę do rozliczeń, 

6) zmiany są spowodowane występowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych 

obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem obiektów 

archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, 

niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub 

uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami 

wiedzy technicznej i właściwymi przepisami. W takim przypadku zmieniony może 

zostać termin wykonania przedmiotu umowy bądź sposób i zakres wykonania robót 

na taki, który uwzględnia trudności spowodowane występowaniem obiektów  

i przeszkód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

7) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa mających związek z 

realizacją umowy albo zmianą zasad finansowania i rozliczania umowy przez 

podmioty trzecie, 

8) zmiany dotyczą terminów płatności, 

9) zmiany nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana osób wskazanych w § 4 ust. 2, pod warunkiem posiadania przez nowe osoby 

co najmniej takich samych uprawnień budowlanych,  

2) zmiana osób wskazanych w § 4 ust. 1 przy czym w tym przypadku Wykonawca ma 

bezwzględny obowiązek wyrażenia zgody na zmianę zaproponowaną przez 

Zamawiającego, 

3) zmiana adresów, numerów telefonów, adresów email, aktów prawnych, o ile nie jest 

istotna, 

4) zmiana przywołanych aktów prawnych. 

Zmiany określone w niniejszym ustępie wymagają jednostronnego powiadomienia 

pisemnie drugiej Strony. 

5. Ponadto dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

6. Określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia,  

o których mowa w ust. 5: 
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1) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec jednokrotnej zmianie w przypadku 

zmiany cen wszystkich materiałów i kosztów, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót budowlanych, 

2) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji, licząc od stanu początkowego cen, 

ustalonego na dzień zawarcia umowy gdy uśredniona (dla wszystkich materiałów  

i kosztów) wartość zmiany cen tych materiałów i kosztów przekroczy 10 %, 

3) waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy i obejmuje wyłącznie wynagrodzenie należne po upływie tego terminu (nie 

jest możliwe zwiększenie wynagrodzenia należnego przed upływem 6 miesięcy), 

4) waloryzacja odbędzie się w oparciu o równowartość 45% wskaźnika cen towarów i 

usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, 

5) waloryzacji zostanie poddane wynagrodzenie w części, w jakiej odnosi się ono do 

wykonania robót budowlanych, 

6) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 

względem cen przyjętych przy okazji sporządzania oferty. Wykonawca będzie 

uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania 

Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wszystkich 

kosztów i materiałów łącznie wzrosły o co najmniej 10%, 

7) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie o 5%, w stosunku do 

wynagrodzenia określonego odrębnie dla każdego z zadań, 

8) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie może nastąpić 

wyłącznie w przypadku ziszczenia się wszystkich powyższych warunków, 

9) zmianą kosztów nie jest zmiana wynagrodzeń przysługujących pracownikom 

pracodawcy, poza pracownikami otrzymującymi minimalne wynagrodzenie za pracę, 

które przymusowo wzrosło w związku ze zmianą przepisów prawa. 

7. Zmiana, o której mowa w ust. 5 z uwzględnieniem treści ust. 6 następuje na pisemny 

wniosek Wykonawcy o zmianę umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu 

na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,  
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o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, przez co rozumie się między innymi wzrost 

cen materiałów nabytych po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać wzrost cen materiałów, poprzez przedstawienie tych cen  

w dniu zawarcia umowy i rzeczywistych cen nabycia, uiszczonych po upływie okresu  

6 miesięcy. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 5 – 7 mogą nastąpić najszybciej po upływie 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 

§ 17 

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w umowie odpowiedzialności za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że: 

1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym, 

niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli, 

2) nie mogła w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu należytej staranności 

przewidzieć zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków, 

3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć lub przezwyciężyć tego 

zdarzenia lub jego skutków 

– zdarzenia takie będą określane jako „siła wyższa”. 

2. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu 

przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo 

zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. 

Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne, ale nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych, powiadomienie na piśmie drugiej strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu 

niemożności wykonania usługi. 

§ 18 

Bezpieczeństwo informacji 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych  

i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia dotyczących Zamawiającego, uzyskanych 

w trakcie wykonywania umowy lub w związku z jej realizacją. Obowiązek ten dotyczy 

Wykonawcy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy. 

2. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą 

być wykorzystywane do innego celu, niż do realizacji umowy. 

3. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 
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1) stały się publicznie dostępne, jak również tych, które stanowią informację publiczną, 

2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem 

do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu, 

3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy,  

w przypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, 

będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych  

w Kodeksie cywilnym. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na 

jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego oraz treść SWZ i treść oferty złożonej przez Wykonawcę  

w postępowaniu, w wyniku którego zawarto umowę. 

2. Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest Sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

4. Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiar robót,  

2) załącznik nr 2 – kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

Wykonawca:       Zamawiający: 

Kontrasygnata: 


