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Załącznik Nr 2 do SWZ: Projekt umowy 

(Znak postępowania: BOS.271.6.2025.BK) 

Umowa Nr BOS.272……...2025 (Projekt) 

zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania 

negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30) – dalej ustawa Pzp 

zawarta w dniu ………………………… w Popielowie pomiędzy: 

Gminą Popielów 46-090 Popielów, ul. Opolska 13  

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Popielów – Sybillę Stelmach,  

z kontrasygnatą  

Skarbnika Gminy Popielów – Magdaleny Gandyra 

a: 

1 gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pn. „…..…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. 

(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS .................., NIP ……………….., REGON ……………………..,  

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,  

reprezentowaną przez ..........2 /reprezentowaną przez ..… działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3 ,  

4 gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pn. „……..…” z siedzibą w ………. 

(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………, REGON ………….,  

zwaną/-ym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną/-ym przez ……. / działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik do umowy5, 

Strony zgodnie postanowiły co następuje: 

 
1 Wypełnić w przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę będącego spółką prawa handlowego 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki 
4 Wypełnić w przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą 
5 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania inwestycyjnego 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej na odcinku od miejscowości Popielów do miejscowości Karłowice, w ramach 

projektu „Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej”. Zakres przedmiotu zamówienia 

obejmuje w szczególności: 

1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnych branż wraz 
z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i pozwoleń umożliwiających 
realizację robót budowlanych, zgodnie z zakresem określonym w PFU, w tym:: 
a) opracowanie mapy do celów projektowych w skali wymaganej przez obowiązujące 

przepisy prawa (w niezbędnej ilości), 
b) projekty podziału nieruchomości (7 egz. w wersji papierowej), 
c) projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, 
d) projekt stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, 
e) opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń 

wodnoprawnych (jeżeli przepisy prawa tego wymagają),  
f) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu (7 egz. w wersji 

papierowej), 
g) wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego (w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania projektu budowlanego z elementami projektu 
wykonawczego), 

h) projekt budowlany w zakresie niezbędnym do wydania decyzji pozwolenia na 
budowę/decyzji ZRID (7 egz. w wersji papierowej), 

i) projekt wykonawczy/techniczny wszystkich branż (7 egz. w wersji papierowej), 
j) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB) (2 egz. w wersji 

papierowej), 
k) przedmiar i kosztorys wszystkich branż (po 2 egz. w wersji papierowej), 
l) opracowanie/uzyskanie dokumentacji, wniosków, operatów, pozwoleń, uzgodnień, 

opinii, sprawdzeń wynikających z przepisów, niezbędnych do uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę/decyzji ZRID oraz uprawniających do przystąpienia do realizacji 
robót budowlanych; 

m) opracowanie dokumentacji zgodnie z Kryteriami Środowiskowymi dla wszystkich 
działań FEO 2021-2027, stanowiącymi załącznik do Regulaminu wyboru projektów 
obowiązującego w naborze 3.2 Mobilność miejska w ZIT, zamieszczonymi na stronie 
internetowej https://funduszeue.opolskie.pl/nabory/32-mobilnosc-miejska-w-zit  

n) opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej zgodnie z załączoną do PFU 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

o) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/decyzji ZRID, 
p) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ), 
q) inne projekty, które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania lub wynikające z przepisów prawa (nie wykraczające 
poza zakres przedmiotu zamówienia), 

https://funduszeue.opolskie.pl/nabory/32-mobilnosc-miejska-w-zit
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r) kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej edytowalnej .doc/.docx, .dwg/.dxf 
oraz .pdf, natomiast kosztorysy i przedmiary w wersji .pdf oraz .ath, a także skany 
niezbędnych opinii i uzgodnień w formacie .pdf na płycie CD lub nośniku pamięci USB 
(3 szt.); 

s) pośredniczenie pomiędzy Zamawiającym a Zarządcą drogi w celu zapewnienia 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w celu uzyskania prawomocnej 
decyzji pozwolenia na budowę/decyzji ZRID dla przedmiotowego przedsięwzięcia, 

t) sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14 ze zm.) w czasie 
robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji; nadzór 
autorski będzie obejmował w szczególności: 

− pobyt na budowie – do 10 razy, 

− pobyt w siedzibie Zamawiającego – do 10 razy, 

− prace w siedzibie nadzoru autorskiego, 

− opracowanie opinii – do 5 razy; 
u) w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: 

− opiniowania zgodności wszystkich projektów wykonywanych przez Wykonawcę 
robót zadania inwestycyjnego w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji 
projektowej,  

− wykonywania projektów zamiennych,  

− wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlaną wątpliwości 
powstałych w toku realizacji robót,  

− niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej; 
2) dostawa i montaż tablic informacyjno-promocyjnych o wymiarach 120x60 cm – 2 szt. (po 

jednej na początku i na końcu inwestycji); wykonanie tablic oraz ich umieszczenie w miejscu 
realizacji projektu musi być zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie: 
https://funduszeue.opolskie.pl/komunikacja-i-promocja; Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia z Zamawiającym projektu tablicy, przed zleceniem jej realizacji; 

− tablice powinny być jednostronne, na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą 
krawędzią, o wskazanych powyżej wymiarach; każda tablica mocowana na dwóch 
słupkach ze stali ocynkowanej o wysokości ok 3,30 m i średnicy 50 mm umieszczonych 
w gruncie w obrębie realizowanej inwestycji; 

− tablice muszą być umiejscowione w docelowych miejscach w chwili rozpoczęcia robót 
budowlanych; 

3) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację, 
m.in.: 
a) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 
b) wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem korzeni, 
c) budowa przepustów, 
d) budowa obiektów inżynierskich, w tym mostowych, 
e) budowa ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej o dł. ok 5,6 

km, szer. ok 2,0 – 3,0 m, 
f) budowa i przebudowa odwodnienia (rowy, kanalizacja deszczowa), 
g) wykonanie skarp i poboczy, 
h) wykonanie przejść/przejazdów pieszo-rowerowych, 
i) przebudowa i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej, 
j) przebudowa części drogi powiatowej na odc. ok 180 m w miejscowości Karłowice, 

https://funduszeue.opolskie.pl/komunikacja-i-promocja
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k) budowa i przebudowa zjazdów, 
l) likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną, 
m) budowa kanału technologicznego (jeżeli zajdzie taka konieczność); zgodnie z zapisami 

SWZ jeżeli Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej uzyskał 
odstąpienie od konieczności zaprojektowania kanału technologicznego – nie będzie 
konieczności jego wykonywania w trakcie robót. Zgodnie z zapisami Rozdziału X 
niniejszej umowy zakres umowy zostanie zmniejszony, a tym wartość umowy również 
zostanie pomniejszona; 

n) wykonanie oświetlenia przejść/przejazdów, 
o) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
p) wprowadzenie docelowej stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), 
q) wykonanie trwałej stabilizacji granic pasa drogowego zgodnie z decyzją o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej; 
4) przygotowanie i przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej pozwalającej 

Zamawiającemu na zakończenie budowy/robót i/lub oddanie obiektu do użytku; 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w PFU (Program Funkcjonalno-

Użytkowy), na który składają się następujące dokumenty:  

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z szacunkowym zbiorczym zestawieniem kosztów 
(w formie pustego przedmiaru), 

2) Opinia geotechniczna, 
3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 2 powyżej wiążące są zapisy wg 
następującej hierarchii dokumentów:  
1) PFU, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych 

podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opinia geotechniczna, 

2) Zbiorcze zestawienie kosztów.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia 
wykonawcy opisanego w PFU wskazanej w ust. 2 powyżej.  

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami 
branżowymi, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy dołożeniu należytej staranności wymaganej 
w stosunkach danego rodzaju zamówienia od podmiotów zawodowo wykonujących prace 
objęte zakresem niniejszej umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z PFU, zapoznał się z warunkami wykonania 
dokumentacji oraz prowadzenia robót i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy, 
w tym warunków realizacji umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż:  
1) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie 

i dokonał należytej wyceny prac; 
2) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 
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3) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 
niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia; 

8. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, strony umowy rozumieją pod tym 
pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 

9. Szczególne wymagania i wytyczne dla Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do 7 dni 
od podpisania umowy kosztorysu ofertowego stanowiącego postawę sporządzenia oferty 
wg. zakresu określonego w PFU, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pierwszego harmonogramu prac rzeczowo – 
finansowego na podstawie zasad podanych w SWZ oraz istotnych postanowieniach umowy 
oraz jego i przedłożenia Zamawiającemu do 7 dni od podpisania umowy. Według 
harmonogramu prac prowadzone będą prace projektowe oraz roboty budowlane. 
Harmonogram prac podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ewentualna aktualizacja 
harmonogramu prac również będzie wymagała zatwierdzenia ze strony Zamawiającego, 

3) Wykonawca zapewni niezbędny zespół projektowy, w tym projektanta branży drogowej bez 
ograniczeń, projektanta branży mostowej oraz projektantów wszystkich niezbędnych branż 
do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności zapewnienia odpowiedniego 
zaprojektowania przejść/przejazdów pieszo-rowerowych, 

5) Wykonawca przeniesie na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do 
dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej oraz innych dokumentów wytworzonych 
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U.2025.24 t.j. z dnia 2025.01.09), w tym także prawo do zezwolenia na 
wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot 
zamówienia, 

6) Zakres dokumentacji projektowej oraz zawarte w niej rozwiązania muszą być zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi, wszystkimi przepisami 
technicznymi zawartymi w rozporządzeniach i ustawach, obowiązującymi na dzień 
sporządzania dokumentacji i jednocześnie na dzień ubiegania się o wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę/decyzji ZDRID, 

7) Wykonawca na etapie prac projektowych zobowiązany jest do uzgadniania z 
Zamawiającym oraz z Zarządcą drogi na bieżąco poszczególnych opracowań i rozwiązań 
projektowych dla całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania ostatecznych wersji 
opracowań dokumentacyjnych. Wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do 
dalszych uzgodnień podlegają zaopiniowaniu ze strony Zamawiającego oraz Zarządcy drogi, 

8) Wykonana dokumentacja projektowa będzie branżowo wzajemnie skoordynowana 
technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie 
wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 
z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym 
z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu 
zamówienia, 

9) Opracowania projektowe powinny być wykonane z należytą starannością oraz 
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z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy 
istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów wchodzących w skład 
dokumentacji projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach 
projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny 
przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania 
inwestycyjnego, 

10) Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 
materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie 
utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich 
Zamawiającemu, 

11) Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania obiektów budowlanych i urządzeń 
tak, by zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji, a także z zastosowaniem 
nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót, 

12) Wykonawca zobowiązany przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 
budowę/decyzji ZRID przekazać Powiatowi Opolskiemu/Zarządcy drogi komplet 
materiałów niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku o wydanie ww. decyzji; 
Powiat Opolski zaakceptuje przygotowany komplet materiałów niezbędnych do 
prawidłowego złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/decyzji ZRID, 
bądź w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania dokumentacji przekaże swoje 
uwagi celem uwzględnienia ich w przygotowanych materiałach; 

13) Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót budowlanych po uzyskaniu przez 
Zamawiającego pozytywnej oceny przekazanego wyciągu z dokumentacji technicznej lub 
dokumentacji technicznej oraz wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na realizację 
przedmiotu zamówienia, wydanej przez Instytucję Zarządzającą (Zarząd Województwa 
Opolskiego), potwierdzającą spełnienie Kryteriów Środowiskowych dla wszystkich działań 
FEO 2021-2027, stanowiących załącznik do Regulaminu wyboru projektów 
obowiązującego w naborze 3.2 Mobilność miejska w ZIT. Instytucja Zarządzająca wyda 
takową opinię w terminie 7 dni od daty otrzymania ostatniego z ww. dokumentów; 

14) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania i wypełniania obowiązków nałożonych 
na Zamawiającego i/lub Zarządcę drogi we wszystkich uzyskanych uzgodnieniach, opiniach, 
pozwoleniach itp., w tym do przygotowywania odpowiednich dokumentów 
zawiadamiających, zgłaszających itp. 

15) Wycinkę drzew z terenów leśnych należących do Skarbu Państwa należy wykonać zgodnie 
z wytycznymi określonymi przez PGL Lasy Państwowe, 

16) Drewno pozyskane z wycinek z pozostałych terenów, tzn. pnie drzew zostanie składowane 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie do 6 km od realizowanej inwestycji; 
składowane drewno należy pociąć na elementy dł. 2,00 m i 1,00 m, 

17) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się 
w otoczeniu budowanego obiektu, nie będących przedmiotem prac budowlanych przed 
zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

18) Nad wykonywanymi robotami nadzór pełnić będą kierownik budowy i kierownicy robót 
powołani przez Wykonawcę, 

19) Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne lub wymagają tego przepisy prawa, 
zapewnić swoim specjalistom wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, 
którzy są lub mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np. kierownicy danej 
branży, uprawniony geodeta, geolog, ornitolog, radca prawny, specjalista ds. ppoż., 
specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie 
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każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, 
decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji 
zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane 
z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy; 

20) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami 
projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi 
w dokumentacji projektowej, 

21) Wykonawca odpowiada za organizację ruchu, oznakowanie budowy wraz z kosztami z tym 
związanymi – dotyczy organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu, 

22) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i utrzymania tymczasowej organizacji 
ruchu (obejmuje to również każde wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na wniosek 
zarządcy drogi lub policji) na swój koszt (tj. bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia); 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego przed jej wprowadzeniem lub 
zmianą, o każdej tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w związku z realizowanymi 
robotami, 

23) Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do odpowiedniego Zarządcy drogi 
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót i zajęcie pasa drogowego (jeżeli 
zajdzie taka konieczność i/lub przepisy prawa tego wymagają) - koszty zajęcia pasa 
drogowego poniesie Wykonawca robót, 

24) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na 
miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

25) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu i/lub Zarządcy drogi 
wszystkich elementów obecnej stałej organizacji ruchu (znaki, słupki, progi zwalniające, 
itd.), które nie zostaną wykorzystane podczas wprowadzania nowej docelowej stałej 
organizacji ruchu, 

26) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz 
urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów 
i urządzeń nie zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

27) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz 
terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 

28) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność 
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, 

29) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach 
niniejszej umowy, 

30) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz jego otoczenia 
w sposób, który pozwoli w znacznym stopniu na ograniczenie ewentualnych niedogodności 
(transport, pył) związanych z realizacją prac budowlanych, w szczególności dla sąsiednich 
zabudowanych nieruchomości mieszkalnych, 

31) Wykonawca w miarę możliwości zobowiązany będzie do zapewnienia stałej obsługi 
komunikacyjnej sąsiednich nieruchomości, które dotychczas miały bezpośredni dostęp 
z drogi powiatowej, w szczególności nieruchomości mieszkalnych, w obrębie prowadzonych 
robót, , chyba że Zamawiający wyrazi na piśmie zgodę, na czasowe i częściowe wyłączenia 
danego odcinka drogi z ruchu, a taka organizacja ruchu uzyska akceptację zarządcy ruchu, 

32) Z uwagi na rodzaj drogi łączącej dwie duże miejscowości w gminie, a także na zabudowę 
zlokalizowaną w obrębie terenu, na którym prowadzone będą prace, tym samym 
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konieczność zmniejszenia uciążliwości robót dla mieszkańców, oraz dojazdu do pól 
uprawnych, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systemu prac w sposób ciągły 
tzn. prowadzenie prac po ich rozpoczęciu bez nieuzasadnionych przerw, w tym także bez 
niezgłoszonych przerw technicznych/technologicznych, w sposób umożliwiający jak 
najkrótszy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia, a także bez nieuzasadnionej 
konieczności zamykania drogi i wprowadzania objazdów; w przypadku niezachowania 
ciągłości prac Zamawiający będzie mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do 
odstąpienia od umowy, 

33) Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów nadzoru pełnionego przez służby 
właścicieli urządzeń i sieci przy ich przełożeniu lub podczas prowadzenia robót w ich 
obrębie (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

34) Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania i wyczyszczenia terenu, na którym 
prowadzone były prace, a także terenu wokół obiektu, na którym również prowadzone były 
prace, tak by obiekt i teren wokół nadawały się do użytkowania zgodnie z ich 
przeznaczeniem w dacie odbioru końcowego robót, 

35) Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia wszystkich nawierzchni, w tym dróg, 
placów itp., na których realizowane będą prace związane z przedmiotem zamówienia, 

36) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej budowy, w tym do przedłożenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, a także do sporządzenia kosztorysu powykonawczego / różnicowego 
(z uwagi na otrzymane przez Zamawiającego dofinansowanie ze środków zewnętrznych), 

37) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów 
pozwalających Zamawiającemu na zakończenie robót i/lub uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie dla danego zakresu robót, 

38) Wykonawca zobowiązany jest, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia 
(końcowego), do czynnego udziału oraz wspierania Zamawiającego w procesie zakończenia 
robót i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla danego zakresu robót, 

39) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania w okresie rękojmi i gwarancji 
bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót budowlanych i wbudowanych 
urządzeń (nie częściej niż raz w roku); 

§ 2A Dokumentacja projektowa: 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU, o którym mowa 

w niniejszej umowie, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej, zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, 

które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej 

decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we 

wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, 

przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 
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inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań 

i uzupełnień, 

4) do opracowania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w szczególności zapewnienia odpowiedniego zaprojektowania 

przejść/przejazdów pieszo-rowerowych; 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zatwierdzeń i 

innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji projektowej (dalej: „Projektanta”) 

podstawowych obowiązków wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01), a ponadto do zapewnienia wykonywania 

przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 

realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości 

powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych 

w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych wykonawcę lub przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru (jeżeli dotyczy), 

4) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości 

i problemów powstałych w toku robót budowalnych, 

5) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Projektanta – 

dokonywanie stosownych zmian, 

6) czynnej współpracy przy przygotowaniu dokumentacji powykonawczej niezbędnej do 

zakończenia zadania inwestycyjnego. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4 powyżej nie podlegają odrębnemu 

wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w rozdziale II § 1 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian 

w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do 

dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-

prawne, wymaganych w trakcie toczących się postepowań mających na celu uzyskanie decyzji 

zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

7. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja 

projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
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projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości 

lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej 

techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na 

nośnikach np. CD, DVD, pendrive, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi 

innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako 

fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź 

elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 

promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 

inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które 

ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową, 

6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych 

usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też 

rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową. 

8. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił/upoważnili Wykonawcę do 

złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego 

paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania 

autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, 

w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji. 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4)  decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego 

związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu 



 
Strona 11 z 57 

zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań 

promocyjnych bądź komercyjnych oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

10. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U.2025.24 t.j. z dnia 2025.01.09 ze zm.), jakimi będzie się 

posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku 

wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich 

oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw 

autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie, do dnia przekazania Dokumentacji projektowej Zamawiającemu, prawa, w tym 

autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa w ust. 9 oraz 

wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi będzie 

współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne 

zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień 

niniejszego paragrafu korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać 

będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie 

do poniesienia wszelkich kwot na zaspokojenie roszczeń tych osób. Zamawiający nie będzie 

ponosił żadnych kosztów w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania 

przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej.  

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w rozdziale II § 1 ust. 1 

niniejszej umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na pisemne wezwanie Zamawiającego 

informacji o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od 

momentu otrzymania wezwania; 

16. Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym istotne elementy na etapie 

wykonywania dokumentacji projektowej. 

17. Wykonawca, w tym jego projektant, zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich 

spotkaniach, na pisemne wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją Przedmiotu umowy, 

jeżeli zajdzie taka konieczność. 
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§ 2B Sposób realizacji robót budowlanych: 

1. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych będzie określać dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa opracowana przez Wykonawcę na podstawie PFU stanowiącego 

załącznik do SWZ, w tym: 

1) wykonana Dokumentacja Projektowa,  

2) wykonane STWiORB,  

3) wykonane kosztorysy; 

2. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz 

organizację terenu i zaplecza budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy przez cały okres 

realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu 

zobowiązany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie osób złożonym 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) posiadającej stosowne uprawnienia, 

która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo 

Budowlane; 

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) w razie zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania  

w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od 

zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ogrodzenia placu budowy, ochrony mienia, 

sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności 

na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, które poniosą szkodę w związku 

z nienależytym wykonaniem obowiązku przez Wykonawcę; 

6) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 

zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia  

do należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót 

z sąsiednich nieruchomości, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy 

– doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy, 

8) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu, 

9) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów  

na wszelkie materiały i urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji 

Przedmiotu niniejszej umowy; 
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10) jeżeli dostarczone/dostarczone i zamontowane urządzenia wymagają rejestracji  

u producenta w celu uzyskania gwarancji, Wykonawca po zamontowaniu lub pierwszym 

uruchomieniu, zobowiązany jest do jej dokonania i przekazania potwierdzenia 

Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materiały  

i urządzenia będą nowe oraz będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia będą dostarczone z katalogami, 

instrukcjami obsługi w języku polskim, użytkowania i konserwacji (jeżeli takie istnieją). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe na 

terenie budowy lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy (powstałe z jego winy), od czasu 

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym wykona inne roboty  

i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym zakresie na 

składowisko. Koszty związane z opłatami za składowisko odpadów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza 

odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów 

powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu potwierdzenie faktu 

utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

9. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca we własnym zakresie 

wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia 

ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich, dotyczących 

uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika budowy, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy, 

3) prowadzi dokumentację robót (w tym: dziennik budowy, protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,  

5) dostarczy i wbuduje wszystkie materiały i urządzenia na własny koszt; 

11. Wykonawca, po przejęciu terenu, zabezpieczy majątek Zamawiającego i/lub Zarządcy drogi 

niepodlegający robotom budowlanym i po zakończeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu 

jak przed jej rozpoczęciem. 
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12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań 

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych 

robót (jeżeli dotyczy). 

13. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 

(jeżeli dotyczy) dla materiałów przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na 

podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego 

warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu 

lub materiału na własny koszt. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru, przedstawicieli 

Podwykonawców (jeżeli dotyczy) oraz innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących 

spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu 

prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia 

terminowego wykonania umowy, w tym na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie ustalona między stronami 

w zależności od potrzeb. 

15. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu 

do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

16. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do wszelkich 

dokumentów związanych z robotami budowalnymi, w szczególności Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków 

technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej, w tym kosztów nadzoru 

ze strony zarządcy infrastruktury technicznej, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych 

przez zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku 

z realizacją inwestycji (jeżeli dotyczy). 

§ 3 Termin realizacji: 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do 

30.11.2026 r., w tym: 

1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – do 11 miesięcy od podpisania 

umowy, tj. do dnia …………………………………. r. 

2) wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu zamówienia – do 30.11.2026 r. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania niniejszej 

umowy. 

3. Za dzień zakończenia przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie 

możliwości niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 

1 pkt 1) lub 2) niniejszego paragrafu. 

II. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE 

§ 1 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości brutto: 

……………………. zł (słownie: …………………………………………………………………...), w tym stawka podatku 

VAT …………… %, z czego: 

1) …………………………………….. zł brutto – za opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/decyzji ZRID, 

2)  …………………………………….. zł brutto – za wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu 

zamówienia; 

2. Kwota określona powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, jak również wszystkie inne wydatki niezbędne do 

prawidłowego, kompleksowego zrealizowania całości przedmiotu umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą 

starannością dokumentacji projektowo0kosztorysowej oraz robót budowlanych, dostaw 

i czynności przewidzianych w przedmiotowej dokumentacji. 

4. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich prac i robót, a także innych 

wydatków niezbędnych do prawidłowego, kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy, 

a których była mowa w SWZ oraz dołączonych dokumentach, powstałe różnice stanowią 

element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia umownego. 

5. W przypadku konieczności zwiększenia zakresu prac, zaniechania lub niewykonania części 

zakresu Przedmiotu umowy objętego Dokumentacją projektowo-kosztorysową, strony 

przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu 

o wartość prac koniecznych do wykonania lub niewykonanych, zgodnie z Rozdziałem X oraz 

pozostałymi zapisami niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do 7 dni od 

podpisania umowy kosztorysu ofertowego stanowiącego postawę sporządzenia oferty wg. 

zakresu określonego w PFU. 

7. Wykonawca zgodnie z Rozdziałem I § 1 ust. 1 pkt 1 lit. k opracuje i przedłoży Zamawiającemu 

kosztorys, który będzie spójny z kosztorysem ofertowy, o którym mowa w ust. 6 powyżej oraz 

z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową, wskazujący sposób wyliczenia ceny 

ofertowej dla całego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym robót budowlanych, z podziałem 

na branże i zakres rzeczowy zamówienia, z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 
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ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – 

koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, będzie służył do obliczenia 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, 

3) robót zamiennych, 

4) zwiększenia zakresu przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Rozdziału X lub zgodnie z art. 

455 ustawy Pzp, a prace te zostały wycenione w tym kosztorysie (jeżeli zajdzie taka 

konieczność). 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, wskazuje sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże). 

10. Kosztorys, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, należy wykonać jako kosztorys 

szczegółowy lub uproszczony. 

11. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej Przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy, poza sytuacjami określonymi w rozdziale X umowy. 

12. Ilość zwiększonego zakresu prac, zaniechanych prac lub niewykonanej części zostanie wskazana 

w protokole konieczności, natomiast ich wartość zostanie obliczona zgodnie z zapisami 

zawartymi w Rozdziale X niniejszej umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że zakres robót określony w Rozdziale I niniejszej umowy, a także jego 

obowiązki wskazane w niniejszej umowie nie budzą wątpliwości. Zamawiający wyklucza 

możliwość powoływania się przez Wykonawcę na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu 

umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, że nie 

będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów 

robót. 

14. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

§ 2 Rozliczenie 

1. Faktury za wykonane prace projektowe oraz roboty budowlane przedkładane będą 

Zamawiającemu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie 

poniższego systemu rozliczania: 

1) w zakresie opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

a) po opracowaniu map do celów projektowych – 30 % wartości określonej w § 1 ust. 1 pkt 

1) niniejszego Rozdziału, 
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b) po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie kompletnej 

dokumentacji o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę/decyzji ZRID dla całego 

zakresu robót – 30 % wartości określonej w § 1 ust. 1 pkt 1) niniejszego Rozdziału, 

c) po przedłożeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa 

w Rozdziale I § 1 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy wraz ze wszystkimi decyzjami 

zezwalającymi na wykonanie robót budowlanych – pozostała część kwoty określonej 

w § 1 ust. 1 pkt 1) niniejszego Rozdziału, pomniejszonej o wartości wcześniej wypłacone 

zgodnie z lit. a) i b) powyżej; 

2) w zakresie wykonywanych robót budowlanych – wartość określona w § 1 ust. 1 pkt 2) 

niniejszego Rozdziału rozliczana będzie nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym ostatnia 

płatność nie może być mniejsza niż 10 % przedmiotowej wartości. 

2. Podstawą dla wystawienia faktur VAT będą podpisane przez Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru (jeżeli dotyczy) protokoły odbioru częściowego i końcowego. 

3. Częściowe i końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu 

każdej części/całego przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dostarczenia 

Zamawiającemu: 

1) prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu 

częściowego/końcowego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez strony umowy 

oraz Inspektora nadzoru (jeżeli dotyczy); 

2) przedstawienia przez Wykonawcę dowodów rozliczenia się z podwykonawcami określonych 

w Rozdziale VI ust. 10 niniejszej umowy (jeżeli dotyczy). 

4. Płatność za prawidłowo wystawioną fakturę nastąpi na konto Wykonawcy nr:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Faktura wystawiona zostanie na:  

Gmina Popielów  

46-090 Popielów, ul. Opolska 13 

NIP: 9910312563 

6. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu dowodów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 

10 niniejszej umowy, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej 

należności Podwykonawcy do czasu otrzymania tych dowodów lub nie zaakceptuje faktury 

wystawionej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 13 w Rozdziale VI niniejszej umowy. 

7. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub związaną 

z niniejszą umową z każdej płatności należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Zapłata takiej należności przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej 

należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w niniejszej umowie lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

8. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 
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9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Za opóźnienie w płatności faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

11. Wynagrodzenie nie może być przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 11 niniejszego 

paragrafu dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców (jeżeli dotyczy). 

13. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j. z dnia 2020.09.29 ze zm.). 

14. Wykonawca dokona na wniosek Zamawiającego odpowiedniej korekty faktury przypadku 

stwierdzenia, że faktura wystawiona jest niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

§ 3 Mechanizm podzielnej płatności 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury, o których mowa w niniejszej 

umowie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment, w przypadku 

gdy dostarczona faktura opiewać będzie na kwotę równą lub przewyższającą 15.000,00 zł brutto. 

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 

które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U.2024.1646 t.j. 

z dnia 2024.11.12 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

3. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.U.2024.1646 t.j. z dnia 2024.11.12 ze zm.) prowadzony 

jest rachunek VAT to: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 

dokonanie płatności w terminie ustalonym w niniejszej umowie; 

2) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 

wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 

zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 

0 % lub objęte odwrotnym obciążeniem; 

3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 

w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 
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III. OBOWIĄZKI, UPRWANIENIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO PRZEDSTAWICIELE 

§ 1 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) uzgadniania z Wykonawcą wszystkich istotnych kwestii zarówno na etapie opracowywania 

dokumentacji jak również na etapie wykonywania robót budowlanych, 

2) przekazania Wykonawcy wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w posiadaniu których jest Zamawiający, 

3) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót/budowy, 

4) sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia, 

5) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez strony, 

6) odbioru wykonanego przedmiotu umowy, 

7) zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie realizacji 

przedmiotu umowy. 

§ 2 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 

prowadzenia robót. 

2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do czynności związanych z realizacją umowy, w tym 

np.:, przekazania terenu budowy, akceptacji urządzeń i materiałów planowanych do 

wbudowania, nadzorowania i odbioru robót, są m.in.:  

1) Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska – Pani Irena Michno, 

2) Inspektor ds. nadzoru inwestorskiego – Pan Robert Radomski, 

3) Inspektor ds. budownictwa – Pan Tomasz Jonek, 

4) Inspektor ds. budownictwa – Pani Beata Kupczyk-Piechota, 

5) Podinspektor ds. budownictwa – Pan Marcel Kokot; 

− oraz ustanowieni inspektorzy nadzoru inwestorskiego (jeżeli dotyczy).  

IV. OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

§ 1 

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, poza innymi wymienionymi 

w umowie i dokumentach towarzyszących niniejszej umowie oraz wynikających z przepisów 

prawa, należą w szczególności: 

1) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej 

umowy do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru 

harmonogramu rzeczowo – terminowego. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania 

w formie pisemnej Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu; 
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a) Harmonogram, o którym mowa w pkt 1) powyżej musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez 

Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

b) Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag 

i zastrzeżeń, o których mowa w ppkt a) powyżej, do dostosowania harmonogramu 

rzeczowo – terminowego do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania 

przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają 

niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram 

uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ppkt a) 

powyżej. 

c) W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego polegającej na 

przesunięciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcześniejszy lub późniejszy. 

Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i będzie traktowana, 

jako nieistotna zmiana umowy; akceptacja zmian odbywać się będzie poprzez 

zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu przez obie strony. 

d) Terminy realizacji etapów robót wskazane w harmonogramie mają charakter 

techniczny. 

2) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

3) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach Dokumentacji projektowej 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

terminową i zgodną z Dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację 

przedmiotu zamówienia, 

c) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych 

w terminie 10 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

4) uiszczanie opłat za (jeżeli dotyczy): 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, 

5) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, 

6) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez strony, dotyczących 

realizacji Przedmiotu umowy, 

7) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

8) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót - Wykonawca zobowiązany będzie do 

uporządkowania wszystkich nieruchomości na których prowadzone były roboty budowlane, 

a także terenu wokół, na którym również prowadzone były prace np. pomocnicze, tak by 
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cały teren nadawał się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w dacie odbioru 

końcowego robót, 

9) wnioskowanie do Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru (jeżeli dotyczy) o zatwierdzenie 

materiałów i urządzeń, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów 

i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w Dokumentacji projektowej zatwierdzenie 

będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem, 

10) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, nie wykraczających poza zakres przedmiotu 

zamówienia, 

11) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały 

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

12) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji, 

13) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także 

w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy 

osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

14) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru (niewykraczających 

poza zakres przedmiotu zamówienia), 

15) protokolarne przekazanie/zwrócenie Zamawiającemu placu budowy nastąpi po zakończeniu 

robót budowanych przy udziale Inspektora Nadzoru na podstawie podpisanego końcowego 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia; 

2. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 

wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 

rozbiórkowych Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt. 

3. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego oraz Zarządcy drogi. 

4. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem 

planowanej inwestycji. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

1) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania 

zadania, 

2) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań sprawdzających jakość i ilość wykonanych 

robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiOR, 

3) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, 

4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
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5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów badań 

i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, dziennika 

budowy, 

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 

decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają 

wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB, a także niniejszą umową 

7) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego, nie później niż na 5 dni roboczych 

przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla 

społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 

kanalizacji, elektryczności lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana 

organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne – jeżeli dotyczy; 

7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) dziennik budowy,  

2) protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców, 

3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, m. in. Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach.  

2) ponoszenia wszystkich opłat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska; 

3) prowadzenia robót w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia odpadami stałymi 

jak i ciekłymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego; 

4) utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi; 

5) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób nieuprawnionych; 

6) naprawienia na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach/urządzeniach 

powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny; 

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników stron umowy, podwykonawców oraz osób trzecich, powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem swoich pojazdów; 

8) zorganizowania i zapewnienia właściwych warunków socjalnych dla osób realizujących 

w jego imieniu przedmiot zamówienia, we własnym zakresie i na własny koszt; 

9) podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg i placów prowadzących do 

terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub przez 

jego podwykonawców, a w razie uszkodzenia doprowadzić do przywrócenia stanu 

istniejącego w momencie rozpoczęcia użytkowania; 

10) wykonywania robót przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej 

stosownym przepisom, normom i standardom; 
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11) okazywania, na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawicieli Zamawiającego, 

certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia do obrotu zgodnie z polską normą 

przenoszącą normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub wspólnych 

specyfikacji technicznych mających być zastosowanymi lub zastosowanych materiałów; 

12) kompletowania na bieżąco dokumentów potwierdzających spełnianie przez materiały użyte 

do realizacji przedmiotu zamówienia wymogów określonych w SWZ, dokumentacji 

projektowej, STWiORB oraz przez prawo, w szczególności atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań 

technicznych. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót. Niewykonanie tego zobowiązania może 

stanowić podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego; 

13) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których 

Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we 

własnym zakresie; Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę 

działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy; 

14) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

15) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach; 

9. Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego 

wynikających z SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB i wynikające z niniejszej umowy oraz 

wszystkie prace, które są konieczne dla stabilności, ukończenia czy bezpiecznego i właściwego 

korzystania z przedmiotu umowy, nie wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające, czy wyłączające możliwość zawarcia czy 

wykonania umowy, 

2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, 

3) ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, podwykonawców oraz osoby 

trzecie, na zasoby których powołał się w ofercie, 

4) nie przekaże bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie osobom trzecim jakichkolwiek 

informacji, które uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, 

5) terminowo wykona i przekaże Zamawiającemu cały przedmiot umowy, 
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6) nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć 

negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej 

umowie, 

7) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 

uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji oświadcza, że nie istnieją 

w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U.2025.514 t.j. 

z dnia 2025.04.18) 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. Wykonawca 

zobowiązuję się nadto umożliwić wstęp na teren budowy innym pracownikom, których 

Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy, a także przedstawicielom Zarządcy 

drogi.  

2. Wykonawca zapewni by przedstawiciele Zamawiającego wskazani w Rozdziale III § 2 ust. 2 

niniejszej umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia mieli pełny dostęp do wszystkich 

części terenu budowy. 

3. Wykonawca umożliwi pełne wykonywanie wszystkich wyżej opisanych czynności, włącznie 

z zapewnieniem dostępu do terenu budowy, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa. 

Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 

odpowiedzialności. 

V. KLAUZULA ZATRUDNIENIA, PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY 

§ 1 Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, w tym roboty ziemne, 

wykonywanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, wycinka i karczowanie drzew, 

2) obsługa sprzętu (w tym operatorzy sprzętu), 

3) prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (montaż instalacji 

technicznych, urządzeń, oznakowania). 

− Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 

przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, 

jako podwykonawcy. 
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2. Zamawiający wymaga, aby:  

1) Wykonawca lub Podwykonawca przedstawił Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia 

zawarcia umowy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia, 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, 

daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 

pracownika, 

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) powyżej powinno by aktualizowane na bieżąco tj. za 

każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na 

budowie. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia, 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, 

daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 

pracownika 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
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w wysokości określonej w Rozdziale IX niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 2 Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2. Przedstawicielami ze strony Wykonawcy do czynności związanych z realizacją umowy są m.in.: 

1) Osoba ds. realizacji umowy – ……………………………………………………………., 

2) Projektant główny branży drogowej – ……………………………………………………………., 

3) Projektant branży mostowej – ……………………………………………………………., 

4) Kierownik budowy branży drogowej – ………………………………………………, 

5) Kierownik robót branży mostowej – …………………………………………………………….; 

3. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 

4. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 2), 3), 4) i/lub 5) niniejszego 

paragrafu, przedstawionej w ofercie przetargowej, stanowi zmianę umowy i jest dopuszczalna 

po podpisaniu aneksu do umowy.  

5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 pkt 2), 3), 4) i/lub 5) niniejszego paragrafu 

nowa osoba powołana musi spełniać wymagania określone w SWZ.  

6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 

pkt 2), 3), 4) i/lub 5), niniejszego paragrafu nie później niż 4 dni przed planowanym 

skierowaniem do projektowania i/lub kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa 

w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku ww. osoby będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia przedmiotu zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana ww. osoby 

odpowiedzialnej za realizację robót winna być dokonana wpisem do dziennika budowy.  

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania innej osoby niż wskazana 

w ust. 2 pkt 2), 3), 4) i/lub 5), niniejszego paragrafu może stanowić podstawę odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 2), 

3), 4) i/lub 5), niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że ta nie wykonuje należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 
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VI. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom. Wykonanie robót przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej 

umowy. Wykonawca zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 

przestrzegać przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych jak również z art. 

6471 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą: 

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ma stanowić 

w szczególności: 

a) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danej 

części realizacji zamówienia nie może przekraczać wynagrodzenia, jakie zaoferował 

Wykonawca Zamawiającemu za tą część, 

b) terminy realizacji, nie mogą przekraczać terminów do jakich zobowiązany jest 

Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

d) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom 

deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

f) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
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g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo, 

h) umowy z podwykonawcami powinny zawierać postanowienie, zgodnie z którym 

Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na 

każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale V § 1 niniejszej umowy, potwierdzających fakt zatrudnienia przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone 

w opisie przedmiotu zamówienia.  

2) Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego (jeżeli dotyczy),  

c) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy; 

4. Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców:  

1) następujący zakres tj. ………………… - stanowiący ….. % wartości przedmiotu umowy 

realizowany będzie z udziałem następując/ego/ych Podwykonawcy/ów: …………………….. 

2) następujący zakres tj. ………………… - stanowiący ….. % wartości przedmiotu umowy 

realizowany będzie z udziałem następując/ego/ych Podwykonawcy/ów: …………………….. 

5. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany, nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń do projektu umowy a także projektu jej zmiany, uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy lub zmiany na warunkach określonych w projekcie umowy lub projekcie 

zmiany. 

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umowy z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą. 

7. W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi , oraz ich zmian. 

8. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, lub do jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do tej umowy lub do jej zmian, 

uważa się, że Zamawiający akceptuje zawartą umowę lub zmianę do umowy. 

9. Za roboty wykonane przez Podwykonawcę płatności regulować będzie Wykonawca, dalszemu 

Podwykonawcy – Podwykonawca.  

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty, po dostarczeniu 

prawidłowo wystawionej faktury z dołączonymi następującymi dokumentami: 

1) protokołem odbioru wykonanych robót częściowym lub końcowym, odebranych przez 

Zamawiającego, sporządzonym przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego, określającym 

zakres rzeczowo-finansowy wykonanych robót wynikających z umowy, 

2) oryginałem pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

wystawionym najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę, o otrzymaniu 

kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą lub Podwykonawcą, 

3) dowodem potwierdzającym zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

11. Obowiązek o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu dla dostaw i usług (z wyłączeniem 

robót budowlanych) nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości wskazanej w Rozdziale II § 1 ust. 1 niniejszej umowy – z zastrzeżeniem, że wyłączenie to 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

12. W przypadku o którym mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 

30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę oraz wzywa go do zmiany tej umowy 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę na roboty budowlane, lub przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się z obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w terminie do 

21 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 17 niniejszego rozdziału. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 niniejszego rozdziału dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata nie obejmuje odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 

o której mowa w pkt 1 powyżej, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

16. W przypadku terminowego zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15 pkt 2) 

niniejszego rozdziału, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże jej niezasadność, albo 

2) kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

złożyć do depozytu sądowego w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże jej zasadność. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Jeżeli Zamawiający więcej niż dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 niniejszego rozdziału, lub dokonał 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości wynagrodzenia wskazanego w Rozdziale 

II § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

19. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie Rozdziału XI niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi lub dostawy 

obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 20 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest 

dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany 

wynagrodzenia podwykonawcy. 
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VII. ODBIÓR  

§ 1 

1. Strony ustalają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej, 

2) odbiory robót zanikających/ulegających zakryciu, 

3) odbiór częściowy, 

4) odbiór końcowy całego przedmiotu zamówienia, 

5) odbiór gwarancyjny; 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 

a) odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbędzie się w trzech etapach: 

− etap I: po opracowaniu map do celów projektowych dla całego zakresu 

przedsięwzięcia, 

− etap II: po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie 

kompletnej dokumentacji o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę/decyzji ZRID 

dla całego zakresu robót, 

− etap III: po przedłożeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

o której mowa w Rozdziale I § 1 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy wraz ze wszystkimi 

decyzjami zezwalającymi na wykonanie robót budowlanych; 

b) Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym wszystkie istotne elementy 

na etapie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

c) Wykonawca po opracowaniu map do celów projektowych zatwierdzonych przez 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla całego zakresu 

przedsięwzięcia przedstawi je Zamawiającemu. Przedłożone dokumenty stanowią 

podstawę do odbioru częściowego opracowywanej dokumentacji. 

d) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Dokumentację projektową do ostatecznego 

zatwierdzenia. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 10 dni zobowiązany jest do 

sprawdzenia przekazanej dokumentacji. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż 

dostarczona Zamawiającemu Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, 

Zamawiający odmówi jej zatwierdzenia, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub 

braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej 

Dokumentacji projektowej. Zamawiający dokona zatwierdzenia poprawionej 

Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały 

usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego akceptacji poprawionej 

Dokumentacji projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została 

wykonana, a Wykonawca takiej dokumentacji nie będzie mógł złożyć odpowiedniemu 

organowi administracji architektoniczno-budowlanej.  

e) po dokonaniu ostatecznego zatwierdzenia Dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia kompletnego wniosku 
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o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID. 

f) przedłożony Zamawiającemu dokument potwierdzający złożenie kompletnej 

dokumentacji o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę/decyzji ZRID dla całego 

zakresu robót stanowi podstawę do odbioru częściowego opracowywanej 

dokumentacji. 

g) ostateczne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne błędy w niej występujące, które nie 

zostały przez Zamawiającego zauważone. 

h) po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowo-

kosztorysowej (z wyłączeniem egzemplarzy dokumentacji, które organ administracji 

architektoniczno-budowlanej zostawił u siebie po wydaniu pozwolenia na 

wykonywanie robót budowlanych).  

i) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze 

wszystkimi wymaganymi decyzjami/pozwoleniami oraz z wykazem opracowań 

i pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć.  

j) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ciągu 7 dni 

od daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

k) przedłożony zgodnie z lit. h) oraz i) powyżej komplet Dokumentacji projektowo-

kosztorysowej stanowi podstawę do odbioru końcowego opracowanej dokumentacji.  

l) podpisany przez strony protokół końcowy odbioru dokumentacji stanowi postawę do 

rozliczenia końcowego opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy) oraz powiadamiając 

o tym z 3-dniowym wyprzedzeniem Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru;  

b) w przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone do odbioru roboty zanikające przedstawiciel 

Zamawiającego lub Inspektor nadzoru może wstrzymać wykonywanie robót 

budowlanych i nakazać odkrycie tego typu robót w celu dokonania ich odbioru, 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, Zamawiający lub Inspektor nadzoru przystąpi do ich odbioru do 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowiązek umożliwić 

przedstawicielowi Zamawiającego oraz Inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej 

roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

3) W odniesieniu do odbioru częściowego: 

a) w zakresie robót budowlanych, dla których strony ustaliły w harmonogramie rzeczowo-

finansowym odbiór częściowy, Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego 

o ich zakończeniu. Inspektor Nadzoru (jeżeli dotyczy) oraz przedstawiciel 

Zamawiającego dokona częściowego odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować 
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przerw w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 

zgłoszenia. 

b) Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział Podwykonawcy/Podwykonawców 

w każdym odbiorze, jeżeli Podwykonawca (Podwykonawcy) brał (brali) udział w ich 

wykonaniu. 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 

o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności 

przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych w tym po przygotowaniu wszelkich dokumentów 

w celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie lub 

zawiadomienia PINB o zakończeniu robót (jeżeli dotyczy). 

b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego całego 

przedmiotu zamówienia najpóźniej na 4 dni przed upływem terminu wykonania 

całego przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale I § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

c) Zamawiający powoła komisję składającą się z przedstawicieli stron, która dokona 

odbioru końcowego najpóźniej w ostatnim dniu terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w Rozdziale I § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

d) Jeżeli zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu niezakończenia robót, Zamawiający odmówi jego dokonania z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy (Zamawiający nie zakończy procedury odbiorowej oraz 

w takiej sytuacji w przypadku przekroczenia terminu realizacji Zamawiający naliczy kary 

umowne za zwłokę w zakończeniu całego przedmiotu zamówienia). 

e) W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele 

Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektor nadzoru, przedstawiciele Zarządcy drogi oraz 

jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy/uzgodnienia. 

f) Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

g) Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

wykonanego przedmiotu umowy. 

h) Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przedłoży 

Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej, w tym operat kolaudacyjny. 

Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) musi zawierać między innymi: 

− protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

− dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów/urządzeń, atesty 

i certyfikaty zgodności, świadectwa jakości na zastosowane materiały/urządzenia 

wraz z oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu, 
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− instrukcje obsługi, instrukcje użytkowania, instrukcje konserwacji 

zamontowanych/ dostarczonych/wbudowanych urządzeń, klucze i piloty (jeżeli 

takie będą), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, 

− kompletną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 3 kpl, 

− oświadczenie kierownika budowy (zgodnie z ustawą Prawo budowlane), 

− opracowaną dokumentację powykonawczą z naniesionymi w kolorze 

czerwonym zmianami, parafowane przez kierownika budowy i autora projektu, 

− sporządzony kosztorys powykonawczy/różnicowy, 

− dziennik budowy, 

− inne dokumenty, wskazane również w dokumentacji projektowej oraz 

w STWiORB, 

− wszelkie inne wyżej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiającego lub 

przepisy prawa, a niezbędne w szczególności do oceny prawidłowości wykonanych 

robót oraz prawidłowego ich zakończenia, 

− wszystkie materiały, opracowania, opisy i instrukcje będą przekazywane 

Zamawiającemu w języku polskim; 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych 

z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości,  

b) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w pkt. a) powyżej, przeprowadzane 

będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy gwarancyjne przedmiotu 

zamówienia, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, 

które zdarzenie wystąpi później). Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół 

stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają 

postanowienia rozdziału VIII niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i wszystkich robót, stanowiących 

przedmiot umowy, likwidacji zaplecza robót (budowy) i uporządkowaniu terenu robót (budowy). 

2. Zgodnie § 1 ust. 2 pkt. 4) lit. h) niniejszego Rozdziału Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wszelką dokumentację wymaganą umownie i na podstawie przepisów prawa najpóźniej w dniu 

końcowego odbioru robót. Niedostarczenie najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót, 

dokumentów odbiorowych, o których mowa jw. jest równoznaczne z nie wykonaniem zadania 

w terminie i skutkuje naliczaniem kar umownych za zwłokę w zakończeniu całego przedmiotu 

zamówienia, o których mowa w rozdziale IX umowy, a także wstrzymaniem dalszej procedury 

odbiorowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli 
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dotyczy) i Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz jest 

uprawniony do żądania wyznaczenia ponownego terminu odbioru robót, których wady usunięto. 

Zamawiający wyznaczy termin ponownego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia do 7 dni 

od wpływu takiego zgłoszenia. 

4. Z czynności odbiorów spisany będzie protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru w odniesieniu do robót, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego do usunięcia 

stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek. 

5. Roboty uważa się za odebrane przez Zamawiającego pod warunkiem złożenia przez niego 

w protokole oświadczenia o odbiorze bez zastrzeżeń.  

VIII. GWARANCJA, RĘKOJMIA, ZABEZPIECZENIE 

§ 1 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady i usterki w wykonanym 

przedmiocie zamówienia, polegające na niezgodności opracowanej dokumentacji lub 

wykonanych robót lub wbudowanych materiałów i urządzeń z umową. Okres rękojmi za wady 

lub usterki wynosi …………… miesięcy. Rękojmia za wady lub usterki obejmuje oprócz 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych również materiały i urządzenia użyte do 

wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym dokumentacja projektowa, roboty 

budowlane, materiały i urządzenia użyte do jego wykonania), na okres ………..6 miesięcy licząc od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia, na warunkach 

określonych poniżej, z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które ich producenci udzielili 

dłuższego okresu gwarancji (wówczas wg. gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte 

w ofercie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowią dokument gwarancyjny. 

3. Wykonawca zapewnia, że wykonany w ramach umowy przedmiot zamówienia, będzie przez cały 

okres rękojmi oraz gwarancji w pełni przydatny do korzystania z niego. W szczególności 

wykonane roboty, a także wbudowane materiały i urządzenia nie będą miały ubytków, wad, 

usterek lub innych uszkodzeń utrudniających lub uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie 

oraz będą spełniały swoją funkcję. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne lub 

usterki zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną wykonanych robót 

i wbudowanych materiałów i urządzeń. 

5. W przypadku zażądania przez Zamawiającego usunięcia wad lub usterek Wykonawca 

zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad lub 

usterek, chyba że strony na piśmie ustalą inny termin ich usunięcia. W sytuacji awarii lub gdy 

wady albo usterki stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, Wykonawca zobowiązany jest 

przystąpić do usunięcia wad lub usterek w terminie 24 godzin od daty ich zgłoszenia. 

 
6 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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O charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady lub 

usterki jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada lub usterka stwarza 

niebezpieczeństwo dla ludzi. W przypadku wady lub usterki stwarzającej niebezpieczeństwo dla 

ludzi, której usunięcie (wykonanie naprawy) ze względów technicznych / technologicznych 

w terminie nie będzie możliwe, Wykonawca niezwłocznie w terminie do 24 godzin dokona 

zabezpieczenia wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki 

niezwłocznie w terminie uzasadnionym względami technicznymi / technologicznymi. 

6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, usterki lub wykonania wadliwej części 

robót na nowo, termin gwarancji biegnie od początku, od chwili usunięcia istotnej wady, usterki 

lub wykonania wadliwej części przedmiotu zamówienia. W innych wypadkach termin gwarancji 

ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady lub usterki. 

7. W przypadku nieusunięcia wady lub usterki w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego 

paragrafu (w trakcie obowiązywania rękojmi oraz gwarancji), niezależnie od uprawnień z art. 

560 § 1 Kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady lub usterki osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztami usuwania wad lub usterek zostanie obciążony 

Wykonawca. 

8. Wykonawca ma obowiązek wykonywania, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, 

bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania 

rękojmi i gwarancji (nie częściej niż raz w roku). Każdorazowo w trakcie przeglądów 

gwarancyjnych zostaną sporządzone protokoły, które będą zawierały wykaz ewentualnie 

stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzeń oraz terminy ich usunięcia lub naprawy. Koszty 

związane z tymi czynnościami zostały uwzględnione w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy. Na wezwanie Zamawiającego w określonym terminie przeprowadza się 

przegląd gwarancyjny zrealizowanego przedmiotu umowy i usuwa wady stwierdzone w trakcie 

tego przeglądu. Przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie częściej niż raz w roku, chyba że 

z uzasadnionego powodu (np. wystąpienie wad i/lub usterek) wymagane będzie 

przeprowadzenie dodatkowego przeglądu gwarancyjnego. 

§ 2 Zabezpieczenie umowy 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto (ceny całkowitej oferty) 

określonego w Rozdziale II § 1 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z ustawą Pzp oraz zapisami SWZ, 

w formie …………………………. . 

2. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi: …………………………………. zł (słownie: 

…………………………………………………….). 

3. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 

z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości. Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 

450 ust. 1 ustawy Pzp. 
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4. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionego zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni, 

od daty ostatecznego wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń tj. od daty odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy w formie protokołu 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

5. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu gwarancji 

i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub 

w okresie rękojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ORAZ KARY UMOWNE 

§ 1 

Zamawiający i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań umownych. 

§ 2 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

w stosunku do terminu wykonania, o którym mowa w Rozdziale I § 3 ust. 1 pkt 1) karę 

umowną w wysokości 0,005 % wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego w Rozdziale I § 3 

ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy. 

2) za zwłokę w zakończeniu całego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczony od granicznego umownego terminu zakończenia realizacji zamówienia określonego 

w Rozdziale I § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego 

brutto; 

3) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub uszkodzeń stwierdzonych przy odbiorze lub 

w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,003 % wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, do dnia ich usunięcia; 

4) w przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy (przyczyny niezależne od Zamawiającego), niezależnie od stopnia 

zaawansowania prac, 10 % wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy; 

5) za niewypełnienie na wezwanie Zamawiającego obowiązków wynikających z Rozdziału VIII 

§ 1 ust. 8 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

5 000,00 zł każdorazowo. Nie wyklucza to pozostałych sankcji wynikających z postanowień 

niniejszej umowy; 
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6) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z Rozdziału V § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa powyżej; 

7) za niewypełnienie na wezwanie Zamawiającego obowiązku, wynikającego z Rozdziału V § 1 

ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

1 000,00 zł każdorazowo (za każdy stwierdzony przypadek). Nie wyklucza to pozostałych 

sankcji wynikających z postanowień niniejszej umowy; 

8) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w Rozdziale V § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 

w wysokości 5 000 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do 

realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) 

na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek, 

9) za wykonywanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przez podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę 

umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za każdy 

przypadek wykonywania takich robót; 

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia umownego określonego w umowie o podwykonawstwo, za każdy 

rozpoczęty dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji 

Zamawiającemu; 

11) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego 

określonego w umowie o podwykonawstwo, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jej 

przedłożeniu Zamawiającemu, licząc od dnia wskazanego w Rozdziale VI ust. 7 niniejszej 

umowy do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu; 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w umowie o podwykonawstwo 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu 

z wezwania, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 12 niniejszej umowy; 

13) za nieterminową zapłatę lub w przypadku braku zapłaty wartości określonych w umowach 

o podwykonawstwo (w tym w umowach o dalsze podwykonawstwo) w wysokości 0,2 % 

zapłaty określonej w każdej fakturze/rachunku wystawionym przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia, w którym 

zapłata powinna nastąpić, 

14) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych, 

instalacyjnych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 500,00 złotych, 

15) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez 

Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń lub niezabezpieczenie 

niebezpiecznych terenów budowy w sposób zagrażający życiu i/lub zdrowiu pracowników 

oraz osób trzecich, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny 

od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 500,00 złotych, 



 
Strona 39 z 57 

16) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa 

w Rozdziale IV § 1 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki 

licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w przedmiotowym miejscu 

umowy, 

17) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres 

przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi lub 

dostawy, zgodnie z Rozdziałem VI ust. 20 niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % kwoty 

brutto należnego wynagrodzenia podwykonawcom wskazanego w tej umowie za każdy 

stwierdzony przypadek, 

18) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom (zawartych na okres powyżej 12 miesięcy) z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w rozdziale VI ust. 20 umowy – w wysokości 0,05 % kwoty 

brutto należnego wynagrodzenia podwykonawcom za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana; 

2. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) jeżeli Zamawiający zwleka z rozpoczęciem odbioru końcowego zamówienia dłużej niż 21 dni 

od daty pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru 

w wysokości 0,003 % wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, niezależnie od stopnia zaawansowania prac, 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto niniejszej umowy. 

3. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej 

szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku 

udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym 

wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony. 

4. Wymienione w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie 

zwalniają stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej 

umowy. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 

14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie nieterminowej 

zapłaty kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 

7. Łączna wysokość naliczonych kar, których może dochodzić każda ze stron, nie może przekroczyć 

40 % wynagrodzenia umownego brutto. 

§ 3 

Strony zachowują prawo dochodzenia odszkodowawczego uzupełniającego na zasadach ogólnych 

w wypadku, gdy kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody. 
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X. ZMIANY W UMOWIE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony 

dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 

1) dopuszcza się wprowadzenie zmian i uzupełnień za zgodą Stron umowy,  

2) zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 

3) zmiany umowy, o których mowa w pkt 1) powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp. 

2. Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej/technicznej w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad 

wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły wady7 

dokumentacji projektowej/technicznej, 

b) konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej/technicznej 

opracowanej przez Wykonawcę, a bez których osiągnięcie celu zamówienia nie jest 

możliwe, 

c) zmiany dokumentacji projektowej/technicznej wykonane z inicjatywy Zamawiającego 

ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót 

zamiennych, 

 
7 Pomimo dochowania należytej staranności przy opracowywaniu dokumentów zamówienia (w tym 

w szczególności PFU) lub dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę nie można wykluczyć, że na etapie 
realizacji robót budowlanych okaże się, że dokumenty te są dotknięte wadami. W takich przypadkach 
możliwe jest dokonanie modyfikacji umowy poprzez dostosowanie jej do stanu wiedzy stron umowy po 
zidentyfikowaniu wad dokumentacji projektowej. Pod pojęciem “wady” Zamawiający rozumie: 
a) Błędy projektowe – nieprawidłowości wynikające z niewłaściwych obliczeń lub decyzji projektowych: 

− niewłaściwe obliczenia konstrukcyjne: błędy w wyliczeniach wytrzymałości materiałów, co może 
prowadzić np. do pękania konstrukcji, osiadania obiektu, itp., 

− brak zgodności z przepisami: projekt niezgodny z lokalnymi przepisami budowlanymi czy normami 
bezpieczeństwa; 

b) Braki w dokumentacji – niekompletna dokumentacja, która utrudnia lub uniemożliwia prawidłowe 
wykonanie prac budowlanych: 

− brak szczegółowych rysunków, 

− niejasne specyfikacje materiałowe: brak precyzyjnych informacji o materiałach do użycia,; 
c) Niewłaściwe założenia projektowe – błędne przewidywania dotyczące warunków lokalnych czy potrzeb 

użytkowników: 

− niedostosowanie projektu do warunków gruntowych: np. brak uwzględnienia wysokiego poziomu 
wód gruntowych. 

− nieodpowiednie rozwiązania funkcjonalne: np. niewłaściwie zaplanowana przestrzeń, komunikacja 
d) rozbieżności w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia 
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d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów 

zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

przedmiotem zamówienia, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej/technicznej lub innych dokumentach 

opisujących przedmiot zamówienia 

2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, 

gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane 

z wykonaniem niniejszej umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie 

publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie 

o więcej niż 30 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia.  

− W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku 

do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w 6 

niniejszego Rozdziału. 

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiana sposobu 

wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niż te 

wskazane w dokumentacji projektowej/technicznej lub innych dokumentach 

opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu zamówienia, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 

przewidzianych w niniejszej umowie, 

c) zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu zamówienia, 

d) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość 

wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części w sposób określony w niniejszej 

umowie lub dokumentach zamówienia; 

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej/technicznej lub innych dokumentach opisujących przedmiot 

zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest 

wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót, lub 

b) zmniejszą koszty realizacji przedmiotu zamówienia lub koszty eksploatacji przedmiotu 

zamówienia, lub 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy, lub 

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich 

zakończeniu, lub 

e) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego; 

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej/technicznej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot 

zamówienia w przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do 
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odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub 

rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności 

powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej 

staranności, nie mógł temu zapobiec. 

− W przypadku, gdy konieczność zmiany przedmiotu zamówienia, o której mowa powyżej (ust. 2 

pkt od 1 do 5) nastąpi z winy Wykonawcy (błędy w opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej), koszty opracowania dokumentacji 

zamiennej/dostosowania dokumentacji w całości stanowić będą koszt Wykonawcy. 

3. Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy: 

1) dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminów i zakresu przeprowadzenia odbiorów 

częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się 

konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż zakres opracowania 

dokumentacji i/lub wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie 

lub zmianę sposobu ich realizacji, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich 

decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci 

(Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali 

(o ile obowiązek taki nie obciążał zgodnie z umową Wykonawcy) lub ich wykonanie może się 

wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez 

Wykonawcę lub też zmiana taka wynika ze zmian prawa. 

4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych znacząco odbiegających 

od standardowych, co spowodowało zakłócenia w realizacji przedmiotu zamówienia lub brak 

możliwości kontynuowania wykonywania przedmiotu zamówienia (wstrzymanie wykonania), 

2) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez 

Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie 

niniejszej umowy, 

3) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

4) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, 

opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla 

dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

5) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 

które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje 

brak możliwości wykonywania przedmiotu zamówienia, co ma wpływ na termin wykonania 

niniejszej umowy, 
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6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

7) wstrzymania wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części przez Zamawiającego lub 

organ władzy publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie 

powoduje, że nie jest możliwe wykonanie niniejszej umowy w dotychczas ustalonym 

terminie, 

8) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę, 

9) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu zamówienia, o których 

mowa w innych postanowieniach umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin 

wykonania umowy, 

10) zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie ustalonym 

w umowie, 

11) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania 

przedmiotu zamówienia albo jego części w dotychczas ustalonym terminie, 

12) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników 

produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia 

możliwość wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności powoduje opóźnienie 

w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu 

zapobiec, 

13) konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub 

wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

14) gdy którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej 

przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas 

termin realizacji może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas 

ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych 

z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum, 

15) wystąpienia innych niż wskazane powyżej uzasadnione lub wyjątkowe okoliczności zaistniałe 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe 

i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

− termin niniejszej umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy; 

5. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia)  
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1) polegająca na zmianie kolejności wykonania prac, zmianie terminów wykonania 

poszczególnych etapów lub prac, w tym terminu końcowego, zmianie terminów odbiorów 

prac, zmianie zakresu prac do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminów 

w tym planu/harmonogramu płatności, określonych części wynagrodzenia, gdyż 

harmonogram ma charakter techniczny, zgodnie z pozostałymi zapisami niniejszej umowy. 

2) w szczególności polegająca na ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania 

w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych 

w ramach etapu prac może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe 

niezrealizowane prace nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących 

po stronie Wykonawcy. 

− W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału 

płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych 

w poszczególnych etapach robót, pod warunkiem że pozostałe zapisy umowy dopuszczają 

podziały płatności. 

6. Zmiana Wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku: 

1) konieczności wykonania prac nieprzewidzianych w PFU lub dokumentacji 

projektowej/technicznej a których wykonanie jest konieczne na podstawie ust. 2 niniejszego 

Rozdziału lub innych zapisów niniejszej umowy, albo w przypadku ograniczenia zakresu prac 

przewidzianych w umowie, 

2) zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim 

przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają 

wpływ na wynagrodzenie; 

7. Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 niniejszego 

rozdziału: 

1) Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu zamówienia zostanie ustalona 

na podstawie kosztorysu przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie 

z zapisami niniejszej umowy, 

2) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt 1) powyżej, 

w szczególności rodzaje prac lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub 

z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe wynagrodzenie jest 

ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie 

wyższego niż 10 %, 

b) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 

zmienianych materiałów, 

c) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 

dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD; 
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3) Zamawiający może w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu wnieść 

uwagi do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien 

ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego, 

4) W razie sporu Stron co do zmiany wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać 

niezależnego eksperta, który dokona wyceny zakresu prac i materiałów z zastrzeżeniem, że 

wycena odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 1) i 2) powyżej. Koszt 

wynagrodzenia eksperta ponoszą Strony w równych częściach. 

8. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób 

wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby 

inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo 

punktów w ramach kryterium oceny ofert za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co 

osoby wskazanej w ofercie. 

9. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się 

o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu 

– jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia określone 

w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

10. Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w składzie wykonawców wspólnie 

realizujących Umowę (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobę trzecią 

przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez 

osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład 

dotychczasowego/nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. 

11. Dopuszczalna jest zmiana stawki podatku VAT, zawarta w umowie, w wyniku zmiany przepisów 

prawa. W takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg 

obowiązujących w dacie dokonania płatności przepisów; jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po 

wymaganym terminie realizacji, a Wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany 

będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę;  

12. Dopuszczalna jest zmiana zapisów umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

wymienionych w art. 455 ustawy Pzp, a tym samym zajdzie konieczność zmiany terminu, 

wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień umowy, które będą musiały być 

zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy Pzp; 

13. Strony umowy są uprawnione do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy np. w związku zawarciem przez Zamawiającego umowy 

o dofinansowanie projektu lub zmiany tej umowy lub zmianami wytycznych dotyczących 

realizacji projektu; nie powodujących zmiany celu i istoty umowy; 
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14. Dopuszczalna jest zmiana zapisów umowy w przypadku podpisania przez Zamawiającego umowy 

na dofinansowanie zadania lub zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia 

nieważności Umowy na dofinansowanie, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy; 

15. W przypadku gdy Zamawiający otrzyma dofinansowanie dla przedmiotowego zadania zmiany, 

o których mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału mogą nastąpić w przypadku otrzymania przez 

Zamawiającego zgody jednostki współfinansującej na zmianę terminu rozliczenia dotacji (jeżeli 

zajdzie taka konieczność). 

16. Zmiany, o których mowa w ust. 8 niniejszego Rozdziału mogą nastąpić m.in. w przypadku: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

2) gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

3) na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich 

obowiązków. 

17. Zmiany mogą być zainicjowane przez Wykonawcę tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. 

Wniosek powinien zawierać:  

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany,  

18. Dokonanie zmian wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

19. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy 

– wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 

XI. KLAUZULA WALORYZACYJNA 

1. Postanowienia ogólne: 

1) W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 

t.j. z dnia 2024.10.16 ze zm.), Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji Zadania, w przypadkach 

określonych w niniejszym Rozdziale, na poziomie do 5 % ceny wybranej oferty. 

2) Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej poniżej zostanie wykazane bezsprzecznie,  

że wystąpią okoliczności wskazane w niniejszym Rozdziale, które uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do 

umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem 

dowiedzionych zmian. 

2. Waloryzacja wynagrodzenia - zmiany cen materiałów lub kosztów: 

1) Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi 

zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
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zamówienia:  

a) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału 

publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS 

b) W sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:  

− podpisaniem protokołu odbioru częściowego, o których mowa w Rozdziale VII § 1 

ust. 2 pkt 3) lub 

− podpisaniem protokołu odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia, 

o którym mowa w Rozdziale VII § 1 ust. 2 pkt 4) 

zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS 

przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 10 %, strony mogą złożyć wniosek  

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych 

protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit. a) lub b);  

c) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w lit. a) lub b) może złożyć wniosek 

o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:  

A x (B% - 10 %) = C  

gdzie:  

A – wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) 

podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku do 

ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom 

przekraczający 10%,  

B – wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem protokołu 

odbioru częściowego lub podpisania protokołu odbioru końcowego  

C - wartość zmiany 

d) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

− wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

− dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia.  

e) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 1 % w stosunku do pierwotnej 

wartości umowy.  

f) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron 

wyrażonej aneksem do umowy.  

2) Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 

ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami 
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przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak 

waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji 

wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. W 

przypadku waloryzacji umów z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania zapisów określonych w Rozdziale VI niniejszej umowy. 

3. Waloryzacja wynagrodzenia - podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, składki ZUS i do PPK: 

1) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

może podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2024.1773 t.j. z dnia 2024.12.03) 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U.2024.427 t.j. z dnia 2024.03.22) 

− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zadania przez wykonawcę. 

2) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a) powyżej 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów 

dotyczących podatku od towarów i usług, 

b) w przypadku zmiany podatku akcyzowego – wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

ulegnie zmianie, a tym samym określona w aneksie do umowy wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących 

podatku akcyzowego; 

3) W przypadku zmiany o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b) powyżej, Wykonawca zobligowany 

będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, 

dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikających z 

przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę 

wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu 

zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia minimalnego wynagrodzenia osób 

wykonujących zamówienie. 

4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c) i/lub d) powyżej, Wykonawca 

zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy 

pracowników dla których ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów 

wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną 

w ofercie cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni 
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Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia 

zmiany zasad wskazanych w ust. 3 pkt 1) lit. c) i/lub d) powyżej, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

na rzecz Zamawiającego. 

5) Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3 

pkt 1) jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie 

umowy najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający 

dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją 

kosztów oraz zasadami sporządzania takiej kalkulacji. Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że zmiana przepisów, wskazanych w ust. 

3 pkt 1) będzie miała wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotu zamówienia. 

6)  Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 1) 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

4. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze strony 

Zamawiającego, który w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku może zwrócić się  

do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 

informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie 

Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni  

od daty otrzymania wezwania. 

5. Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji  

i wyjaśnień zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzień przekazania stanowiska, uznaje się 

dzień jego wysłania na adres właściwy do doręczeń pism dla Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków 

opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. 

7. W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać co 

najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

oraz powołanie się na podstawę prawną zmiany przepisów. 

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Zamawiający może zwrócić się 

do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych 

do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów przywołanych w ust. 3 pkt 1) 

mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych 

kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi 

Zamawiający w wezwaniu. 

9. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia 

w życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę  
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i nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

XII. ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na 

to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie: 

1) gdy Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub jej zmiany 

zgodnie z umową, i /lub zawarł umowę z podwykonawcą lub dokonał jej zmiany 

z naruszeniem ustaleń, o których mowa w Rozdziale V umowy i/lub przedstawiona umowa 

lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez Zamawiającego i/lub 

powierzył wykonanie robót Podwykonawcom, na które Zamawiający nie wyraził zgody, 

2) zajęcia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokości wierzytelności Wykonawcy 

z tytułu zawarcia i wykonania umowy, 

3) gdy Wykonawca bez poinformowania Zamawiającego i/lub bez uzasadnionej przyczyny 

przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 21 kolejnych dni, 

4) gdy bieżąca kontrola postępu robót wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót 

w terminie umownym - na spełnienie powyższego wystarczy pisemna opinia inspektora 

nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego potwierdzająca powyższe, 

5) gdy Zamawiający więcej niż dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub gdy wyniknie konieczność zapłaty na sumę większą niż 5 % 

wartości wynagrodzenia wskazanego w Rozdziale II § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 

6) gdy Wykonawca nie dopełni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Pzp w terminie 7 dni licząc od 

dnia rezygnacji podwykonawcy, 

7) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca spóźni się z przedłożeniem 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale V § 1 ust. 4 niniejszej umowy, we wskazanym 

terminie w ilości powyżej 10 dni licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, 

8) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli wady stwierdzone w toku odbioru 

końcowego nie nadają się do usunięcia. 

https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego Rozdziału Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być złożone 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powzięcia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach 

określonych w ust. 1 i 2 niniejszego Rozdziału. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, Wykonawca jest 

zobowiązany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, 

o których mowa w Rozdziale VII niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. 

Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym 

oznaczą m.in. stan przedmiotu umowy i terenu robót (budowy). 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie postanowień, o których 

w ust. 2 niniejszego Rozdziału, wobec Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zastosowania sankcji, o której mowa w Rozdziale IX § 2 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy. 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 1 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 

tego przepisu. 

2. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, strony zobowiązane są do 

podpisania osobnej umowy dot. powierzenia przetwarzania danych, w której określą rodzaj 

przekazanych danych osobowych oraz czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, 

do wykonywania których Wykonawca będzie uprawniony.  

3. Zamawiający powierzy Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 

w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
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5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 

przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

6. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 

je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

8. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

9. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni. 

11. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

12. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

13. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy 

w zakresie obowiązku ochrony danych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 

przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 

Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i 

inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

16. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
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uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej („dane poufne”). 

17. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 

z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

18. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu. 

19. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

XIV. UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na 

sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej 

umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji robót 

budowlanych tj. co najmniej od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego. 

3. W każdej chwili realizacji umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia kopii 

dokumentu OC, o którym mowa powyżej. 

XV. KLAUZULA RODO (art. 13 i 14 RODO) 

1. Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących 

Wykonawcę, w związku z zawarciem umowy znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, podanym w umowie do kontaktu/realizacji 

umowy, informacji dotyczących zasad przetwarzania ich danych osobowych przez 

Zamawiającego, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 (RODO). Informacje te stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe przekazanie informacji, 

o których mowa w ust. 2 powyżej, osobom, których dane dotyczą, w celu zapewnienia zgodności 

z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z RODO po stronie Zamawiającego. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przekazania informacji, o której mowa w ust. 2 

powyżej (np. pisemnie lub w innej uzgodnionej formie) na żądanie Zamawiającego, w terminie 

przez niego wskazanym. 

5. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 

można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Zamawiającego za pomocą adresu e-mail: 

iod@popielow.pl  

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: 

1) Prawo zamówień Publicznych,  

2) Kodeks cywilny, 

3) Prawo budowlane, 

4) Właściwe przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót 

budowlanych oraz akty wykonawcze do powyższych ustaw. 

§ 2 

Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności 

wynikającej z umowy. 

§ 3 

Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygać we własnym zakresie 

i dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują do rozstrzygnięcia przez Sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 4 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający./Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem 

kwalifikowanych podpisów elektronicznych.8  

 

 Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 

1) Klauzula RODO, 

2) dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 
8 Niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@popielow.pl
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W imieniu Zamawiającego:   W imieniu Wykonawcy: 



 

Gmina Popielów – Klauzula informacyjna  
 

Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (art. 13 i 14 RODO) 

(dla osoby reprezentującej podmiot zawierający umowę oraz osób wskazanych do kontaktu lub realizacji 

umowy ) 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąż ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 
tel.: (77) 427 58 22, e-mail: ug@popielow.pl (dalej: Administrator) 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować 
z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych, listownie na adres Administratora 
z dopiskiem "IOD", oraz mailowo: iod@popielow.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i/lub realizacją umowy z (NAZWA 
PODMIOTU, ADRES SIEDZIBY), w następujących celach oraz na podstawie poniższych podstaw prawnych:  
a) w przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby reprezentującej w umowie: 

• Cel przetwarzania:  
dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego zawarcia i realizacji umowy 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania (NAZWA PODMIOTU, ADRES SIEDZIBY), jak również 
w celu zapewnienia ważności podejmowanych czynności prawnych. 

• Podstawa prawna przetwarzania: 

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy) – przetwarzanie 
danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w której Pani/Pan działa jako osoba 
reprezentująca. 

- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) – przetwarzanie danych 
w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego umocowania do reprezentowania oraz 
spełnienia wymogów prawnych dotyczących reprezentacji i ważności umów. Obowiązek ten 
wynika z przepisów prawa cywilnego oraz przepisów regulujących reprezentację podmiotów 
gospodarczych. 

• Informacja o obowiązkowości podania danych: podanie tych danych jest warunkiem koniecznym 
do zawarcia umowy oraz jej realizacji; brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy lub 
wykonanie prawidłowych czynności prawnych. 

b) w przypadku wskazania Pani/Pana przez (NAZWA PODMIOTU, ADRES SIEDZIBY) jako osoby do 
kontaktu i/lub realizacji umowy 
• Cel przetwarzania: dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu oraz zapewnienia należytej 

realizacji umowy zawartej z (NAZWA PODMIOTU, ADRES SIEDZIBY) a także w celu efektywnej 
komunikacji pomiędzy stronami umowy. 

• Podstawa prawna przetwarzania: 
- Art. 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja zadania w interesie publicznym ) – przetwarzanie danych 

jest uzasadnione interesem publicznym realizowanym przez Administratora, polegającym na 
skutecznym nawiązaniu kontaktu oraz sprawnej realizacji umowy. 

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy) – przetwarzanie 
danych jest niezbędne do realizacji umowy, w ramach której Pani/Pan jest wskazany jako 
osoba do kontaktu lub osoba odpowiedzialna za realizację umowy. 

• Zakres przetwarzanych danych: Imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe (np. adres e-mail, 
numer telefonu), miejsce pracy. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty ściśle współpracujące z Administratorem i realizujące 
zadania na rzecz Administratora w oparciu o zawarte umowy na świadczenie usług z zakresu obsługi 
technicznej i serwisowej IT, kancelaria prawna, oraz podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane mogą 
zostać udostępnione także organom lub podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania . 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, oraz nie 
będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na 
profilowaniu. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do 
sprzeciwu oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

mailto:iod@popielow.pl
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7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wnieść 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

8. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy, lub przez czas niezbędny do obrony 
roszczeń wynikających z zawartej umowy.  
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