

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
BUDOWA WODOCIĄGU BUDY-CZERLONKA W GMINIE BIAŁOWIEŻA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Białowieża
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050659214
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Sportowa 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Białowieża
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 17-230
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL842 - Łomżyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 85 68 12 487
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 85 68 12 487
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@ug.bialowieza.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bialowieza.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-1a4a0e74-c24b-11ed-b311-9aae6ad31be8
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00540807
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-12-08

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00134584

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

BUDOWA WODOCIĄGU BUDY-CZERLONKA W GMINIE BIAŁOWIEŻA

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu Budy-Czerlonka w Gminie Białowieża”, obejmującego:
 - a. budowę sieci wodociągowej na odcinku Budy-Czerlonka z przyłączami do zabudowanych nieruchomości w miejscowości Czerlonka, linii transmisyjnej światłowodowej do obsługi wod.-kan. wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
 - b. montaż stacji podnoszenia ciśnienia na istniejącym wodociągu w miejscowości Teremiski, zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Szczegółowy opis zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót (stanowiącymi materiał pomocniczy) zwane w dalszej części dokumentacją projektową, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej SWZ oraz Projektowane istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” realizacji robót w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty związane z uruchomieniem, rozruchem całości inwestycji, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
4. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2.
5. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym/technicznym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym/technicznym.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SWZ
7. Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 5-letniej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 5 lat (termin minimalny) do 7 lat (termin maksymalny).
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
9. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców wobec Zamawiającego jak za swoje własne.
10. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2 spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi.

3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-10-26

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8221521612

4.3.3.) Ulica: A. Mickiewicza 105

4.3.4.) Miejscowość: Mrozy

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-320

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1707240,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00202032/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-10-26

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji ww. zadania stwierdzono konieczność budowy dodatkowego/brakującego odcinka kanału technologicznego wraz z kablem światłowodowym zakończonym na złączach technologicznych w kierunku pompowni wody w Miejscowości Teremiski, wybudowanej w ramach przedmiotowego zadania (od początku trasy nowobudowanej infrastruktury do studni kablowej przy świetlicy w miejscowości Budy) w celu wykorzystania funkcjonalności ww. pompowni wody (automatyczna regulacja zadanego ciśnienia na końcu nowo budowanego wodociągu poprzez wykorzystanie linii światłowodowej).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Budowa dodatkowego odcinka kanału technologicznego wraz z kablem światłowodowym zakończonym na złączach technologicznych w ramach ww. zadania tj. od początku trasy nowobudowanej infrastruktury (sieć wodociągowa wraz z kanałem technologicznym) do studni kablowej przy świetlicy w miejscowości Budy, na trasie w kierunku pompowni wody w miejscowości Teremiski, wybudowanej w ramach ww. zadania, o długości około 1,5 km (zgodnie z zał. nr 1 do protokołu).

5.4.6.) Wartość zmiany: 249997,67

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podczas realizacji stwierdzono, że istniejący odcinek kanału technologicznego wraz z kablem światłowodowym zakończonym na złączach technologicznych pomiędzy świetlicą w miejscowości Teremiski a świetlicą w miejscowości Budy, przewidziany do wykorzystania w ramach ww. zadania w celu wykorzystania funkcjonalności nowobudowanej w ramach ww. zadania pompowni wody w miejscowości Teremiski (automatyczna regulacja zadanego ciśnienia na końcu nowobudowanego wodociągu poprzez wykorzystanie linii światłowodowej) jest niedrożny, w związku z czym zachodzi konieczność remontu/przebudowy przedmiotowego odcinka kanału technologicznego w ramach przedmiotowego zadania na odcinku około 2,2 km.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Remont/przebudowa istniejącego odcinka kanału technologicznego wraz z kablem światłowodowym zakończonym na złączach technologicznych pomiędzy świetlicą w miejscowości Budy a Świetlicą w Miejscowości Teremiski, na trasie w kierunku pompowni wody w miejscowości Teremiski, wybudowanej w ramach ww. zadania, o długości około 2,5 km (zgodnie z zał. nr 1 do protokołu).

5.4.6.) Wartość zmiany: 365002,33

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2322240,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy