Zatacznik nr 4 do SWzZ

WZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE
(projektowane postanowienia umowne)

ZaWarta W dnil ..o e e st - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibg wiadz w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 reprezentowanym przez petnomocnika:

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang
do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o
kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w imieniu ktdérej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”.

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
nr 23/PM/2025 realizowanym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwieri publicznych w
trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt.1 ustawy PZP) — w czesci dotyczqgcej zadania nr .....

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobqg uprawnionq do reprezentowania i dziatania
na rzecz Zamawiajgcego w ramach i w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy bedzie Administracja Domow
Miejskich ,ADM” Sp. z o.0. lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski,
wypowiedzenia itp. oSwiadczenia) kierowane do Zamawiajgcego, winny byc¢ przesytane Administracji Domow
Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. na jej adres.

Zrédfto finansowania przedmiotu umowy:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (zwane dalej Robotami)
obejmujgce modernizacje lokalu mieszkalnego (pustostan) przy ul. ........cvcvveeeeeveeeeee. W Bydgoszczy, w
zakresie obejmujacym roboty w branzy ogdélnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, na warunkach okreslonych
W

1) specyfikacji warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami

2) ofercie Wykonawcy

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiaca zatacznik nr ........
do SWZ i niniejszej umowy, obejmujaca :

1) przedmiary robdt
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robdt:




1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i zatacznikami do SWZ, w tym: specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz przedmiarami robdt, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w
szczegblnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.) oraz
zasadami wiedzy technicznej. llosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach majg charakter
wyltgcznie orientacyjny, zas Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej
to okaze sie rzeczywiscie konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia.

2) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarze robdt stanowigcym
zatgcznik do niniejszego postepowania, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe, za wyjatkiem przypadkow,
gdy rdéznica miedzy iloscig jednostek przedmiarowych robdt zatozonych dla danej pozycji przedmiaru, a iloscia,
ktéra okazata sie konieczna do wykonania przekracza 30%.
3) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty zgodnie dokumentacjag postepowania, zasadami_ wiedzy
technicznej oraz przepisami regulujacymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajacymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z pdin. zm.),

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania

robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

4) W trakcie realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia
ucigzliwosci prowadzenia robdot. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy.

5) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdéw/materiatéw/urzadzen wskazujgce na
konkretnego producenta sg wytacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i $wiadczg o
jakosci wyrobow/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb
nie wigzg one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatéw/urzadzen
rownowaznych o parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

6) Wykonawca zapewnia materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania Robdt, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone
do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r.,
p0z.1213 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

7) Wszystkie dokumenty (SWZ z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy) o ktérych mowa w niniejszej umowie stajg
sie przez samo ich przywotanie integralng czescig niniejszej umowy.

8) W zakresie wzajemnego wspédtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie dziataé
niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajéw.

9) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiarem robot, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia oraz pozostatg dokumentacjg postepowania i uznaje je za
podstawe do realizacji Robot.

10) Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zamdéwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja
maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

11) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdin. zm.). Wykonawca zobowigzany
jest ponadto zabezpieczyé we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw
(odpaddw) z prowadzonych robot budowlanych i rozbiérkowych.

4. Rozwigzania rOownowazine:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatacznikach tj. opisach technicznych, przedmiarach
robot, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty wskazane
nazwy producentdéw, nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen
stuzgcych do wykonania robét budowlanych bedgcych przedmiotem zamoéwienia, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zastosowania materiatow i urzadzen rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych,
jako$ciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, Zze zapewniajg one
uzyskiwanie parametréw nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw
eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji
technicznej postepowania, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest
zasada dopuszczania stosowania materiatdéw/urzgdzen réwnowaznych.



3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robét materiaty i urzagdzenia powinny
spetniac¢ parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub
lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz
wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rébwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego
przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzié, ze sg one
rzeczywiscie rwnowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rownowazne, zobowigzany jest
przedtozy¢ zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatdw oraz innych elementéw réwnowaznych i
wskaza¢ ich rownowazinos$¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéow opisanych w dokumentacji,
stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru roboét, ktérych
dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan rdGwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajgcy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania sg réwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez
Zamawiajgcego

5. Dodatkowe warunki realizacji Robét w czynnych (zamieszkatych) budynkach:

1) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji Robdt zachowania ciggtosci i
nieucigzliwosci w komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone
beda roboty budowlane.

2) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji Robot wszystkich elementéw
wewnetrznych/ zewnetrznych budynku, ktére moga by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie,
takich jak np. drzwi wejsciowe do budynku, okna w czesciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w
ciggach komunikacyjnych, itp. - w razie zaistnienia takiej koniecznosci lub na wniosek inspektora nadzoru ADM.

3) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzgtania po wykonanych Robotach wszystkich ciggéw
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci.
Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w
ramach wynagrodzenia ofertowego) — pojemnikdw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddw) z
prowadzonych robét budowlanych

6. Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji robot elektrycznych :

1) Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji
elektrycznej (wykonanie pomiaréw i sporzadzenie stosownych protokotdéw) byty realizowane po stronie
wykonawcy wytgcznie przez osoby posiadajgce stosowne wymagane przepisami prawa uprawnienia i
kwalifikacje zawodowe (m. in. elektroenergetyczne SEP, grupa |). Zamawiajacy informuje, ze protokoty z
wykonanych pomiaréw elektrycznych (powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby do tego uprawnione,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ we witasnym zakresie i na swdj koszt wymagany sprzet do realizacji
niniejszego zaméwienia tj. przyrzady pomiarowe, ktére powinny mieé¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa CE i
by¢ oznaczone tym znakiem oraz powinny by¢ wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

3) po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest réwniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje
powykonawczg w zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.

7. Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamodwienia Wykonawca dysponowat osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, ktéra
petni¢ bedzie funkcje kierownika robét podczas realizacji niniejszego zamdwienia.

§2

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé Roboty w terminie do ........... dni od daty zawarcia umowy (termin
zakonczenia Robét).



2. Termin zakonczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona
Roboty tak, by ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub poczta
elektroniczng) Roboty do odbioru Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang
odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane
wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych Robot.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w dniu zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM)
gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) os$wiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robét z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ;

2) osSwiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robot ztozone przez kierownika robdot Wykonawcy (w
oryginale) ;

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych
kierownika robot wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej I1zby Inzynieréw
Budownictwa ;

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem
terminowego dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru
ADM i wykonawcy. Brak dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgca po stronie Wykonawcy przyczyne,
dla ktérej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktorym mowa w ust.2 z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania.
Jesli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domaga¢ sie
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt.1.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji
robot zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazac
miejsce poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidw, ponosi
Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéw ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej
przez Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania
podlicznikdw poboru medidw.

7. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakoniczeniu robdt swoje zaplecze, jak
rowniez uporzgdkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzadzen, obiektow tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru kornicowego Robdt, Zamawiajgcy
wyznacza nastepujgce osoby:

* inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych Pr cererernrnnnsnneeeesssanesssesssnsssnssesssnsesnsane
* inspektor nadzoru ADM ds. elektrycznych Pr ceerernennnsreeeesssanessesssnsssnssessensesnsans
* inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych Pr ceerecrnenneenenne s esssnesensnessensssnsesassesen

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowa o prace przez Zamawiajgcego.
Do obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w
okresie rozliczeniowym, odbiér koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.



4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktéra petni¢ bedzie
funkcje kierownika robét danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania
zawiadomien i innych oswiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdét zobowigzany jest dodatkowo na kazide zadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem,
stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robdt. W naradach tych oprécz kierownika robdt winien réwniez
uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robét, jesli:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego
kierownika robot, ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu
przetargowym, ktérego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Roboty przy uzyciu wtasnych materiatéw, narzedzi, urzadzen i sprzetu.

2. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamdéwienia.

3. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo
zadac wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajgcego jakosci Robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejszg umowg, a zwigzane sg z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia, maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robdt sg zgodne z umowg to koszty
tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
§6

1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdin. zm.), a w szczegdlnosci jest
odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania

uzasadnionych intereséw o0séb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chroni¢:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci,

2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robot budowlanych,

3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie —
roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a
takze nie dopuszczaé do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.



3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikéw/ mieszkarncéw o planowanych Robotach. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana
weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wtasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkancow, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery
telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.
§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
ubezpieczenia minimum 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku
uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin
ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z
dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1. pkt 1.

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdwienie
sitami wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy.

*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w
konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia na rzecz ktdregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec
pozostatych. Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wifasciwego dla zaptaty catosci, lub
poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich
wykonawcéw / uczestnikow konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie
znajduje regulacja art.647 & 2 Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyziszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujacy zakres prac:

§9

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacje
spojne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw Swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokosc i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy;,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin
zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu



podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczgce zatrudniania przez podwykonawcéw na umowe o prace wszystkich oséb, ktdre
wykonujg prace w sposdb okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej
umowy wykonawczej.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg umowg oraz:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci
(wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo;
postanowienia umowy o podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwos¢;

4) zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

5. Zamawiajacy w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w

przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym SWZ ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w
ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia. Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze réznic sie od wczesniej zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust.7 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wyfagczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania umoéw dotyczy réwniez
umow, ktérych tgczna wartosé przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnosc¢ postanowiern umowy zawartej z podwykonawcy z
niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczace podwykonawstwa:




1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo;

3)  Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw;

4)  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajacy moze zgda¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez
Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

6) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw wykonanych przez nich
robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie
stanowi odbioru w rozumieniu par.14 umowy. Odbidr robét wykonanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu
umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez
strony umow podwykonawczych.

8) Protokodt dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i
przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw podstawe do
wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie
moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak
rowniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, od
dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo



2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy

w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.1l, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w
art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujgce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robot i
wszelkich swiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy, uwzgledniajace obowigzujacy podatek od towardw i ustug
W WYSOKOSCI VAT 8% WYNOSI: cerrererererssessnssanssensansaens Zt, STOWNI@ oo, ,

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$é wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej
na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT
catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone badZ zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany
wysokosci podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu
polecenia Wykonawcy:

1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczna,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i pod rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.
Wymoédg ten zostaje spetniony takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli
wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny
udokumentowac zmiane sporzgdzajgc w oparciu o protokét koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegétowy
tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robot. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Robdt, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawione;j
przez Wykonawce po wykonaniu catosci Robét i ich odbiorze przez Zamawiajgcego. Fakture nalezy wystawié na
zamawiajycego:

Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarczy¢ do petnomocnika
tj. Administracji Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczagc od daty odbioru robdt i
doreczenia Zamawiajgcemu (Petnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy (zaleznie co nastgpi pdzniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy ze
zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.



9. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych
zobowigzan z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu
do ktdérych Wykonawca nie przedtozyt dowodow ich zaptaty, ktdérych ptatnos¢ Zamawiajgcy uprawniony jest
dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do ust.8.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie
zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki.
W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kwoty stanowigcej réwnowarto$é podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo
do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego
ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone
korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W
przypadku zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu
przestanym Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i
ustug Zamawiajgcy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej
ptatnosci, takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie bylo obligatoryjne
stosownie do obowigzujgcych przepiséw.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z
zaptfatay, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od
dnia powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie

16. Za prawidtowos$¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw
prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktorych zobowigzanie wykonuje lub ktorym
wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do
powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenistwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do
przebywani na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich
oston, ogrodzenia, znakdw ostrzegawczych, ktdrych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru
ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdédw robdt, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcédw lub dalszych
podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy,
potwierdzonym stosownym protokdtem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;
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6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi
zgodnie z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robét ulegajgcych zakryciu, robot
zanikajacych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdég/ciggow komunikacyjnych
(wewnetrznych i zewnetrznych), z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdét budowlanych, ich
czesci badZ urzadzen w toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego, we wtasnym zakresie i na swoj koszt ;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
2023 r. poz. 1465 z p6zi. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci osdb, ktore bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

a) roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej, a w szczegdlnosci prace: tynkarskie, murarskie,
malarskie, posadzkarskie, stolarskie, w tym czynnosci takie jak: tynkowanie $cian/sufitow, malowanie
$cian/sufitow, montaz $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanie gtadzi gipsowych
$cian/sufitdw, montaz stolarki otworowej, montaz podtdg, montaz ptytek i terakoty, pozostate roboty
budowlane wykonczeniowe i towarzyszace;

b) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych, w tym m.
in. czynnos$ci takie jak np. wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i wypustow oswietleniowych,
uktadanie przewodoéw instalacji elektrycznej, montaz tablic licznikowych, prace monterskie instalacji
elektrycznej i pozostate roboty towarzyszace branzy elektrycznej

c) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak:
wymiana/wykonanie instalacji sanitarnych (wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, cieplna,
gazowa), montaz/wymiana urzadzen sanitarnych (np. wanna, brodzik, kabina prysznicowa, muszla
ustepowa, umywalka, zlewozmywak, baterii umywalkowej/ prysznicowej/ zlewozmywaka),
montaz/podtaczenie kuchenki gazowo-elektrycznej oraz pozostate roboty towarzyszgce i
wykoniczeniowe branzy instalacyjnej sanitarne;j ;

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osdb, ktére bedy kierowaty robotami
objetymi zamdéwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw
prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw i dokonywania

ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia (robdt)
4) W trakcie realizacji zamdéwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu
terminie — nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu
ponizej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace
i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy ;
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b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony) ;

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika ;

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci osob (pracownikéw) faktycznie
wykonujgcych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych
zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.2 pkt.1)
umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na
usuniecie tych naruszen.

UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez niego
dowodow (dokumentow i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1)
czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umdw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4)
powinny by¢ zanonimizowane przez Wykonawce w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2019,
poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikéw. Informacje takie
jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin
obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.
§13
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto,

2) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2, w wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2,
za kazdy dzien zwtoki, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

3) z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci
0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

4) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robét, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy —
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier zwtoki,

5) za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w
wysokosci 100,00 zt za kazde zdarzenie,

6) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtoka poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym rédwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i
ust.8 w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamowien publicznych, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.
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2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazda
osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego (wytacznie z winy umysinej) w wysokosci
20% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalaja, ze tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, o ktdrych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zostaé
potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej
umowy.

7. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z
wykonaniem zobowigzania, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku kare za zwtoke, badz odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma
prawo nalicza¢ do momentu wykonania swiadczenia przez wykonawce zastepczego.

§14
Odbiér koncowy robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umdéwionych
Robot. Czynnosci odbiorowe odbywajg sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz kierownika robdt Wykonawcy (obecnos¢ obowigzkowa).

2. Kierownik robdt Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnosciach odbiorowych oraz podpisac
protokot koncowego odbioru Robdt. Zamawiajgcy moze odmawié odbioru robdét w przypadku nieobecnosci
wykonawcy lub kierownika robot wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg
elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdét w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go pisemnie lub pocztg elektroniczng o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o
tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmdwié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktoére nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie
korzystania z efektu Roboét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robdt - jezeli wady uniemozliwiajg lub
istotnie ograniczajg korzystanie z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.
6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokonaé
odbioru okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci
protokotu), badz odrebnie (powiadamiajgc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢
przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakdéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych.
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7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

date rozpoczecia i zakoficzenia czynnosci odbioru,

oznaczenie 0séb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu przy odbiorze,

wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -
budowlanymi,

wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego
wykonania robot, ewentualnie szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych

oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze,

podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do

wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1)

2)

w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego
zgodnego okreslenia,

w wysokosci réwnej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1)

2)

3)

4)

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

* protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

* niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktdére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robét,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
bedzie uprawniony obcigzy¢é Wykonawce stosowng nota ksiegowa i potrgcié z wynagrodzenia
Wykonawcy, réwnowarto$é¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych
prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zaméwienia (Roboty) tj. na wykonane roboty, prace
montazowe, zastosowane materiaty i wyroby oraz wbudowane lub zamontowane urzgdzenia, wynosi ........
miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczagc od daty odbioru koncowego ustalonej w protokole odbioru
koncowego robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutow
nalezy do Zamawiajacego.
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4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajgc termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci
Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym w
ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich witasciwosci, w tym
wadliwosci uzytych materiatdw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o
charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacije:

1) niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu
zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez
niego wyznaczonym — Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy
bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia jednej z
okolicznosci wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakorniczenia wykonywania robot Zamawiajgcy ma prawo zmienic¢ zakresu i ilosci robét budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajac:

1) zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie pu-
blicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze warto$¢ robdt zaniechanych nie moze przewyzszy¢ 50%
pierwotnej wartosci umowy;

2) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robot lub dokumentacjg tech-
niczna,

3) wykonanie robdt dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a po-
wierzenie ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy
umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniecha-
nia robot lub wykonania robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych
warunkow:

1) wynagrodzenie za wykonanie robot zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzgdzone
przez Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robdt zamien-
nych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z za-
stosowaniem czynnikdéw cenotwdrczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych
niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim obo-
wigzujacych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego
kosztorysu.

b) ceny materiatdw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz $rednie ceny wg cenni-
kow Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w
przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

¢) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmio-
towych cennikach, koszt materiatdw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez
Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie
$rednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztédw zakupu w przypadku materiatdw, oraz kosztow
posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/
ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie,
ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe
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2)

3)

4)

(koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $red-
ni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia
przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych
przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

wysokos¢ obnizki wynagrodzenia (wartos¢ robét zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzgdzone

przez Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug

ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z za-
stosowaniem czynnikdw cenotwodrczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych
niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obo-
wigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego
kosztorysu;

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cenni-
kéw Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w
przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach;

¢) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przed-
miotowych cennikach, koszt materiatdw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na
podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéow na
poziomie $rednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatow,
oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu;

d) warto$¢ robdt zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajgcej z polecenia zaniechania robodt)
nie moze przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajacego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystuguja
zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajgcy nie dopuszcza modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wiasnych
poprzez zastosowanie wiasnych wspoétczynnikéw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w ta-
blicach katalogowych oraz zmiany naktaddow pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Konieczno-
Sci i stosownymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozli-
wos¢ wykonania Swiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza”
oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej
umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwosé realizacji umowy w jej obecnym
brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinfor-
muje o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej (dopuszcza sie rdwniez korespondencje drogg elektronicz-
ng na adres e-mail Zamawiajgcego wskazany w umowie) w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typo-
wych dla danego miejsca i czasu), co spowodowato zaktécenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwo-
$ci wykonywania swiadczenia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci
w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadze-
nie robot budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozli-
wiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i
sprawdzen lub dokonywanie odbioréow (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym
Wykonawca moze powotacé sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy
poinformuje o tym Zamawiajgcego w formie pisemne]j (dopuszcza sie réwniez korespondencje drogg elek-
troniczng na adres e-mail Zamawiajgcego wskazany w umowie) w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

braku mozliwos¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonaw-
cy, aw_szczegodlnosci:




1) opdznienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego
lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmio-
tu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

2) opodznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
umowy ;

3) opOznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opi-
nii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktdrych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy ;

4) opodznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to
opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej cze$ci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutku-
jacej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

7) koniecznosci usuniecia btedéw, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j i
pozostatej dokumentacji technicznej;

8) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja;

9) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub
sposoéb realizacji umowy, co spowodowato koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian
tych przepisow;

10) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegolnosci surowcdw, materiatdow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwosé wyko-
nania przedmiotu umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robét, a Wykonaw-
ca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu zapobiec;

12) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamdéwienia podstawowego) jest uzaleznione
od tych robot;

13) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia
epidemiologicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykona-
niu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geo-
logicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonaw-
ce opoznienie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

e koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicz-
nych, warunkéw terenowych w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub bted-
nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych.

UWAGA:
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We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zamdéwienia dokonuje sie
po powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce w formie pisemnej (dopuszcza sie rowniez kore-
spondencje drogg elektroniczng na adres e-mail Zamawiajgcego wskazany w umowie) o zaistnieniu po-
wyzszych okolicznosci, przy czym nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia oraz potwierdzeniu
ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, pod-
pisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika ro-
bot wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do
umowy.



Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robdt z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkdd), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w
sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkéd) oraz o czas niezbedny do
usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamoOwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w

przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszcze-
dzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
lub podwyzszenie jakosci wykonanych robot;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztéw, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmio-
tu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowe] lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiato-
wych, ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegolnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
przedmiotu umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian
lub uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych
(technologicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w do-
kumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio spo-
séb i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatdow, na ktére wymagane byto posiada-
nie okreslonym prawem Swiadectw, certyfikatdw lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa,
certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te
proponowane w ofercie Wykonawcy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Za-
mawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia
przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez
przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robdt wykonawcy) i
przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonaw -
cy

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z ty-
tutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest - za pisemng zgodq Zamawiajgcego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do
realizacji umowy w nastepujacych przypadkach:
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1) zmiany os6b skierowanych do realizacji zamdéwienia w odniesieniu do osdb wskazanych przez Wyko-
nawce na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytu-
acji, gdy bedzie polegad na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadac kwali-
fikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wyko-
nawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie ka-
dry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w
ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepuja-
cy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki



udziatu w postepowaniu;
3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:
a) zmiana podwykonawcy,
b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy;,
c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia,
d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wy-
konawcy czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemna zgoda Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w
sktadzie wykonawcéw wspolnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebior-
stwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych akty-
wow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposéb sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki
udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicz-
nych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréw robdét oraz uzyskiwania stosownych
pozwolen, uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb
lub testéw w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce, a w szczegélnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywa-
nia poszczegdlnych robdt lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robdt budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub
ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kon-
traktu) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umo-
wa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigzac sie z utrudnieniami, ktére mogg wptyng¢ na mozliwos¢
wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ be-
dzie kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wy-
konawca zobowigzany jest do realizacji zamodwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez stro-
ny umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie
mogg modyfikowac ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos$é dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz doko-
nywania nieistotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wyko-
nawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
np. zmiana zrédta finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprocz wypadkow wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamodwien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogloszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych skfadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub
innego organu wtadzy publicznej,

3) Wykonawca nie dokonat protokolarnego przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z par.3 ust.2, pomimo wezwania (ztozonego w formie pisemnej lub przestanego
drogg elektroniczng na adres e-mail wykonawcy wskazany w umowie) i udzielenia mu dodatkowego
3-dniowego terminu ;

4) Wykonawca nie rozpoczat Robdt, bez uzasadnionej przyczyny, mimo uptywu 14 dni od daty
protokolarnego przejecia placu budowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pomimo
wezwania (ztozonego w formie pisemnej lub przestanego drogg elektroniczng na adres e-mail wykonawcy
wskazany w umowie) i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu.
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5) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest
wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajacy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu
okreslonego w par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

5. W_wypadku odstgpienia_od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzier odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wpykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosSci nie ponosi oraz niezwtocznie,a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie ceny (wartosci) czgstkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie
bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej
Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz
na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztow zakupu materiatéw na poziomie Sredniej krajowej podanychw
ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, 7ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10%, niezaleznie od naliczenia kary
umownej z tytutu odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér miejsca realizacji robét.
§18

Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§19

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych
osobowych dla potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna
RODO).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
przetwarzania danych osobowych objetych sktadang ofertg, jej zatacznikami i dokumentami sktadanymi w toku
postepowania o udzielenie zamowienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajacego oraz
o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujgcej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.
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§20
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy:
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

§21

1. W czasie trwania umowy oraz w _okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezace uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktérych umowa nie
zastrzega wyraznie formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy
uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:
1) dla Zamawiajgcego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: ......cccevvvvveveevevenee.
2) dla WYKONawey: ettt e , e-mail: e,

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone
wskazany.
3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania,
odstgpienia od umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio
w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy
przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia
uwazac sie bedzie chwile podjecia préby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie witasciwe przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dgzy¢ bedg do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wyltgcznie wtasciwym do rozpoznawania
sporéw powstatych w zwigzku z niniejsza umowa jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | OSOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art.14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze
wspotadministratorami Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez
kontrahenta/klienta do kontaktu s3: Miasto Bydgoszcz z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domow
Miejskich ADM Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz. Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania danych

osobowych dostepne sg na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,,Dla mieszkaricéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek
informacyjny”.
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