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Załącznik nr 3 

UMOWA Nr ………………. 

zawarta w dniu ............................ r., w Katowicach pomiędzy: 

Miastem Katowice z siedzibą 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4, NIP 634-001-01-47, które reprezentuje:  

 Pan Wojciech Lubczyk  - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda 

Abramowskiego w Katowicach, z siedzibą 40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 1939r. nr 2, działający na 

podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice, zwany dalej Zamawiającym,  

a 

.................................................................................................................................................... 

(nazwa wykonawcy) 

.............................................................................................................NIP..................................... 

(adres) 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 ........................................................................................................  

zwanymi dalej wspólnie Stronami,  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie przetargu 

nieograniczonego, w oparciu o art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2024 poz.1320 tj.), dalej „ustawa 

Pzp”, na zadanie pn.: „Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach”, numer sprawy ZP78/2025, została zawarta  umowa 

następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmujące 
zaprojektowanie, a następnie wykonanie rozbudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących Nr 3 wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu, na warunkach 
wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia:………………….  

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:  

I. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w 
związku z planowanym zwiększeniem zabudowy w granicach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego (dokumentacja projektowa),  

II. wykonanie robót budowlanych, będących przedmiotem dokumentacji projektowej (realizacja robót). 

Szczegółowe dane określające przedmiot i zakres robót zawiera Specyfikacja  warunków zamówienia oraz 
Program Funkcjonalno-Użytkowy, będący integralną częścią umowy.  

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz oferta Wykonawcy wraz z  
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót. 

3. Wykonawca zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, SWZ wraz z załącznikami i uznaje je za 
kompletne, jako podstawę do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot 
umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, zasadami wynikającymi z rzetelnej wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej, obowiązującymi polskimi normami, przepisami i wymogami technicznymi, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska, z zachowaniem należytej 
staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, a także do wykonania wszelkich 
innych prac towarzyszących, niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz do oddania 
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej ustalonym. 

4. Strony zgodnie przyjmują, iż Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z 
dokumentów określonych w ust. 3 powyżej, w szczególności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 
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5. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi się konieczność wykonania robót niewymienionych 
w niniejszej Umowie i jej załącznikach, a w szczególności w PFU, które będą robotami niezbędnymi i 
koniecznymi do prawidłowej realizacji Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności ich wykonania. Konieczność robót 
dodatkowych może wynikać w szczególności z: 
a) braków, wadliwości, nieścisłości i innych błędów w PFU, 
b) ujawnienia się w toku realizacji robót takich właściwości (warunków) terenu budowy odbiegających od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, które uniemożliwiają prawidłową realizację prac zgodnie z treścią 
dokumentacji, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
niebędących istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 

d) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) ze względu na zmiany obowiązującego prawa, bądź konieczność zwiększenia bezpieczeństwa realizacji 
procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
6. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub 

Zamawiającego podpisują protokół konieczności, który stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy 
zgodnie z zasadami określonymi w § 15 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku 
rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawą ustalenia wysokości dodatkowego 
wynagrodzenia Wykonawcy za realizację takich robót dodatkowych będą zestawienia norm ilościowych 
wskazane w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane 
w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty określone w 
odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzień podpisania umowy. Wykonanie przez 
Wykonawcę robót dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do 
żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego, a na żądanie Zamawiającego będzie 
zobowiązany do usunięcia efektów ich wykonania. 

7. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zamiennych, 
przez które rozumie się roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji Inwestycji, które były 
przewidziane w dokumentacji, jeśli zmiany wymaga sposób wykonania tych robót, rodzaj zastosowanych 
materiałów, parametrów technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane rozwiązania techniczne, a 
także roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, które mają być 
wykonane zamiast części robót ujętych w dokumentacji, przy czym wykonanie robot zamiennych nie może 
prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy. Roboty zamienne mogą być wprowadzone na wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego w następujących sytuacjach: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, 
wynikającej ze stwierdzonych wad, braków, niejasności dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 
oparciu, o który je przygotowano, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
niebędących istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej, w 
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, konieczność zwiększenia bezpieczeństwa 
realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
8. W przypadku wprowadzenia przez Strony robót zamiennych, jeśli ich wykonanie będzie miało wpływ na koszt 

wykonania zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu (jeśli koszt wykonania 
zamówienia wzrośnie w związku z realizacją robót zamiennych) lub obniżeniu (jeśli koszt wykonania 
zamówienia obniży się w związku z realizacją robót zamiennych). Kwotę podwyższenia wynagrodzenia, jak i 
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala się biorąc pod uwagę zestawienia norm ilościowych wskazane w 
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odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym, 
a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny i narzuty określone w odpowiedniej publikacji 
wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnej na dzień podpisania umowy. 
 

§2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu w terminie:  

1) do 12 tygodni od daty zawarcia umowy  – dokumentację projektową, 
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni od daty przekazania 

Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania 
terenu budowy w terminie co najmniej 5 dni przed datą jego przekazania. Wykonawca jest zobowiązany do 
protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Przed rozpoczęciem robót wykonawca przygotuje zaplecze techniczne i socjalne, przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez Kierownika budowy, dostarczy niezbędne materiały, sprzęt, 
wyznaczy personel kierowniczy, administracyjny i wykonawczy. 

5. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwłocznie wszystkie niezbędne 
czynności związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidłowej realizacji Inwestycji. 

6. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji Inwestorowi 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za cały teren budowy. W szczególności Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w ww. okresie w związku z realizacją Inwestycji, a także za 
przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz za właściwe zabezpieczenie 
terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczególności 
przed powstaniem pożaru, w tym zabezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

7. W protokole przekazania terenu robót Strony odnotują, że wszystkie czynności wstępne Stron do rozpoczęcia 
robót są wykonane, chyba że określona czynność wstępna może pozostać niezakończona, co powinno być 
odnotowane w protokole przejęcia terenu budowy wraz z terminem i skutkami uchybienia.  

8. Strony ustalają planowany termin zakończenia robót budowlanych: do 65 tygodni od daty zawarcia 
umowy, tj. do ……...  
Przez zakończenie robót rozumie się: 

1) wykonanie robót, 

2) zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru,  

3) powiadomienie Inspektora nadzoru o zakończeniu robót, 

4) potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 

5)  Przekazanie zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

9. We wskazanym wyżej terminie Wykonawca jest zobowiązany zakończyć realizację wszystkich robót objętych 
niniejszą Umową, w tym robót dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowiązków objętych niniejszą 
Umową.  

10. Za termin realizacji Inwestycji uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego oraz Wykonawcę 
końcowego protokołu odbioru robót oraz przekazanie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
  

§3 

Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wprowadzenie na teren nieruchomości i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót. 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
3) odebranie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w §9. 
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach przewidzianych w 

niniejszej Umowie. 
5) akceptacja umów na podwykonawstwo lub spełniającej warunki zawarte w §5. 
6) dokonywanie odpowiednich wpisów w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego inspektora nadzoru, 
7) dokonywanie na bieżąco odbiorów robót zakrywanych i zanikających na warunkach przewidzianych w 

niniejszej Umowie. 
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§4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §7 niniejszej Umowy zobowiązany jest do podjęcia 
wszelkich działań niezbędnych do realizacji Inwestycji, a w szczególności do: 

1) Opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane, aktów wykonawczych, SWZ 
z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy 
oraz oddania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w terminie uzgodnionym w Umowie, 

a) Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową przekazywaną Zamawiającemu w oświadczenie o 
jej wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i kompletności z punktu widzenia celu 
któremu ma służyć. 

b) Wszystkie projekty muszą być sprawdzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami z aktualną 
przynależnością do izby samorządu zawodowego. 

c) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 

d) Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
2) Prawidłowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogą dojazdową na teren 

budowy, w tym opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, regulaminu budowy oraz 
innych dokumentów wymaganych przepisami prawa; 

3) Właściwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdującego się tam 
mienia. 

4) Przejęcia terenu budowy. 
5) Zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na koszt własny. 
6) Każdorazowego wstrzymania robót na polecenie Zamawiającego. 
7) Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostawy energii elektrycznej, wody  

(i odprowadzenie ścieków), ciepła i innych mediów, a także usunięcia i utylizacji odpadów w okresie realizacji 
robót będących przedmiotem zamówienia. 

8) Wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów zakupionych przez siebie, zgodnych z dokumentacją 
projektową, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przedstawienie na każde żądanie 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji 
zgodności lub certyfikatów zgodności z polską normą albo aprobatą techniczną, każdego używanego na 
budowie w robotach wyrobu.  

9) Zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

10) Odkrycia robót lub wykonanie otworów niezbędnych do zbadania robót lub materiałów, jeżeli przed ich 
zakryciem lub wbudowaniem nie poinformował inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru,  
a następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego. 

11) Niewykorzystywania istniejącej kanalizacji sanitarnej do zrzutu nieczystości ciekłych powstałych w związku z 
wykonaniem przedmiotu umowy, za wyjątkiem ścieków socjalno-bytowych, pod groźbą konieczności 
przywrócenia kanalizacji do stanu pierwotnego, z czyszczeniem kanalizacji włącznie. 

12) Dbania o porządek na terenie robót, bieżącego usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci 
oraz utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

13) Utrzymania czystości i przejezdności istniejących dróg wewnętrznych, drogi dojazdowej i parkingów przy 
bezpośrednio sąsiadujących nieruchomościach. 

14) Naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek bądź w związku z realizacją Inwestycji w układach 
komunikacyjnych, nieruchomościach, ruchomościach, urządzeniach innym mieniu i pozostałej infrastrukturze, 
znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego lub podmiotów trzecich. 

15) Wykonania wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym w zakresie 
zabezpieczenia robót przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

16) Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie trwania robót w terminie 
nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

17) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 
kosztami utylizacji.  

18) Rozeznania rynku i przedstawienie Zamawiającemu najkorzystniejszej oferty na skup złomu powstałego w 
wyniku demontażu elementów konstrukcyjnych, rurociągów, zbiorników i innych metalowych urządzeń. 
Następnie Wykonawca przekazuje zdemontowane elementy do wybranego skupu złomu i przedstawia 
Zamawiającemu pisemne potwierdzenia odbioru surowców wtórnych („Przyjęcie Zewnętrzne”), wystawione 
przez składowisko złomu, a przy płatności gotówkowej przekazuje kwotę uzyskaną ze sprzedaży, w terminie 
do 7 dni od daty wydania potwierdzenia na wskazany rachunek bankowy. 
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Podczas przekazywania odpadów do składowiska Wykonawca jest zobligowany do:  

− podania danych sprzedającego - Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP: 634 001 01 47,  

− podania danych przekazującego: Nazwa i adres Zamawiającego,  

− pozyskania danych nabywcy do wystawienia faktury vat przez Zamawiającego. 
19) Przestrzegania, jako wytwarzający odpady, przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001r. 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 08.01.2013r. o odpadach, a powołane przepisy prawne 
Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 
zakresie. 

20) Zapewnienia przestrzegania przepisów bhp, przepisów ochrony pożarowej oraz dozoru mienia na terenie 
budowy, pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także w związku z ruchem 
pojazdów na terenie budowy i poza nim, a związanym z wykonaniem przedmiotu umowy.  

21) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość wykonywanych robót lub termin ich zakończenia.  

22) Terminowe wykonanie i zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy. 
23) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, usunięcie z terenu budowy wszystkich urządzeń 

Wykonawcy, nadwyżek materiałów i odpadów, pozostawiając teren robót w należytym stanie, możliwym do 
przyjęcia przez Zamawiającego.  

24) Ponoszenia w okresie realizacji inwestycji kosztów zużycia mediów wraz z innymi kosztami eksploatacyjnymi 
związanymi ze zrealizowanym przedmiotem zamówienia, w tym: 

a) koszty oznakowania i ogrodzenia terenu budowy, 
b) koszt pełnienia funkcji generalnego wykonawcy (jeśli przewiduje się podwykonawców), 
c) koszt wszelkich badań, prób, pomiarów, odwiertów itp. niezbędnych do odbiorów przejściowych 

i odbioru końcowego robót, 
d) koszty ubezpieczenia budowy, 

25) Usunięcia wszelkich wad robót stwierdzonych przy odbiorze, a także w okresie rękojmi i gwarancji. 
26) Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi oraz w przeglądzie 

pogwarancyjnym. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do  
1) natychmiastowego informowania Zamawiającego o niemożliwości realizacji jego zaleceń, w tym zaleceń 

inspektorów nadzoru inwestorskiego bądź ich niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o 
ww. okoliczności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wykonania robót zgodnie z tymi 
zaleceniami, a w szczególności nie może powoływać się na w/w okoliczność celem wyłączenia swojej 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji bądź rękojmi. 

2) natychmiastowego informowania Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego także o innych 
przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających realizację Inwestycji zgodnie niniejszą Umową, 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej. 

3) wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych 
przepisów obowiązującego prawa i jest wyłącznie odpowiedzialny względem podmiotów trzecich, w tym 
właścicieli sąsiednich nieruchomości i Zamawiającego za wszelkie skutki niewykonania bądź nienależytego 
wykonania w/w obowiązków. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania w/w obowiązków 
Wykonawca jest zobowiązany do zadośćuczynienia wszystkim roszczeniom osób trzecich kierowanych do 
Zamawiającego, powstałych w związku z działaniami bądź zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny 
względem Zamawiającego za zwolnienie go z odpowiedzialności względem w/w podmiotów. 

3. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby roboty budowlane powodowały jak najmniej zakłóceń użytkowników 
sąsiednich nieruchomości, w tym ich właścicieli oraz innych osób postronnych, a w szczególności w trakcie 
realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze celem uniknięcia 
wyrządzenia jakichkolwiek szkód na w/w nieruchomościach. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 
względem w/w podmiotów za szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem bądź nienależytym 
wykonaniem któregokolwiek obowiązku przewidzianego niniejszą Umową, w tym prowadzeniem robót 
niezgodnie ze sztuką budowlaną i wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny 
względem Zamawiającego za zwolnienie go z odpowiedzialności względem w/w podmiotów. 
 

§5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót siłami własnymi. 
albo 

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom. 
2. Wykonawca zrealizuje następujący zakres robót przy pomocy Podwykonawców: 

a)  …………………………………………………………………………………… 
b)  …………………………………………………………………………………… 
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3. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych Podwykonawców niż wskazani w ust. 2 wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

6. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy  o 
podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 
zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt a) i b). 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o 
wartości mniejszej niż 50.000 zł. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej, o której mowa § 11 ust. 3 pkt 11). 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.   

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

17. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami takiego okresu 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
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Zamawiającego i odpowiedni zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec 
Zamawiającego. 

19. Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 
20. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 

 
§6 

Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowę o pracę 
 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy 
zatrudniał na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, które wykonywały będą czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy. Zamawiający wymaga zatem zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które wykonywały będą 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót - wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie tj. m.in. 
budowa nowego obiektu ze wszystkimi instalacjami, wykonanie instalacji pompy ciepła oraz instalacji 
fotowoltaicznej, wykonanie zielonego tarasu oraz zielonej ściany, budowa i przebudowa ulic i chodników, 
zagospodarowania terenu działki, roboty instalacyjne oświetlenia. Obowiązek ten nie obejmuje takich 
czynności, jak kierowanie budową lub robotami, dostawy materiałów i urządzeń. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od doręczenia wezwania 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1 powyżej: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; 

c) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
d) inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę (Zamawiający może w szczególności żądać dokumentów potwierdzających 
zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu zatrudniania na umowę o pracę 
określonych osób lub dokumentów potwierdzających opłacanie tych składek, w tym zaświadczenia 
właściwego oddziału ZUS za wskazany przez Zamawiającego okres) 

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyżej zawierają informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Pozostałe dane, które nie 
są niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zostać zanonimizowane w sposób zgodny z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §15 niniejszej Umowy. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. 

 

§7 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest 
wynagrodzenie ryczałtowe. 
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2. Uzgodnione w tej formie, na podstawie oferty Wykonawcy, całościowe wynagrodzenie brutto Wykonawcy 
wynosi ............................... zł, słownie złotych: .................................................................., na które składa się 
wynagrodzenie netto …………………… oraz należny podatek od towarów i usług (VAT) wynagrodzenia netto 
w kwocie .................. zł.  

3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje niezmienne 
przez cały okres realizacji Umowy i obejmuje w szczególności koszty wykonania wszystkich robót niezbędnych 
do prawidłowej realizacji Inwestycji również ewentualnych robót zamiennych. Wynagrodzenie to pozostaje 
niezmienne bez względu na zakres i ilość wykonanych robót, technologię wykonania robót a także rodzaj 
użytych materiałów i innych wyrobów. Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa wszelkie koszty niezbędne do 
realizacji Inwestycji. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty materiałów, w szczególności, części, elementów 
instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzętu oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem 
Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, kosztów zapewnienia 
odpowiedniego nadzoru bądź udziału w procesie realizacji Inwestycji właściwych służb, jednostek, organów, 
kosztów zapewnienia ochrony i prawidłowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a także koszty 
organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich rozbiórek oraz demontażów, 
koszty dostawy mediów, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umów ubezpieczenia i 
innych. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wszelkich kwot 
należności względem Wykonawcy, w tym kar umownych, kosztów wykonania zastępczego, odszkodowań i 
innych.  

6. Zgodnie z art. 436 ust. 4 ustawy Pzp mogą zostać wprowadzone odpowiednie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:  
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych 

na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;   
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;   
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli powyższe zmiany będą miały 
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, na zasadach określonych w dalszych 
postanowieniach niniejszego paragrafu.  

7. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy w powyższym 
zakresie najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 6 
niniejszego paragrafu, a wniosek ten winien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem i odpowiednią kalkulacją, a także dokumenty niezbędne do oceny 
przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, mają lub będą miały wpływ 
na koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie.  

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 1) niniejszego paragrafu wysokość 
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie podlegać będzie wysokość wynagrodzenia 
brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania 
zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia 
Wykonawcy do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.  

9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 2) niniejszego paragrafu wniosek Wykonawcy 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą 
wzrosły koszty wykonania zamówienia; w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą 
dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do cen podanych w ofercie (przy czym Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej odpowiednich kopii deklaracji skarbowych, odpowiednich 
deklaracji ZUS, umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług wraz z aneksami). Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku z podwyższeniem wynagrodzeń poszczególnych pracowników (przyjmujących zlecenia lub 
świadczących usługi), biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 
zmiany, części przedmiotu umowy, do wysokości wynagrodzenia minimalnego (minimalnej stawki godzinowej) 
obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w 
wymiarze niższym niż pełen etat. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (minimalnej stawki godzinowej). 

10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę w zakresie wynagrodzenia w odniesieniu do usług realizowanych po zmianie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
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prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w szczególności 
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia  w stosunku do 
kalkulacji ceny ofertowej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej odpowiednich 
kopii deklaracji ZUS). Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca będzie zobowiązany dodatkowo ponieść przy realizacji zamówienia w celu uwzględnienia w/w 
zmiany przepisów prawa, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto osób, których dotyczą zmiany 
powyższych zasad.  

11. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 4) niniejszego paragrafu Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę w zakresie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do usług realizowanych po 
zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty 
wykonania zamówienia; w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych 
środków dowodowych wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej (przy czym 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej wykazu składek PPK za adekwatne okresy). 
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca ponosi 
obowiązkowo w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

12. Strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, mających wpływ na koszt 
zamówienia (art. 439 ustawy Pzp):  
a) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego 
w ofercie,  

b) strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją umowy będzie wyższa lub niższa, o co najmniej  8%, co zostanie ustalone 
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  do końca stycznia danego roku kalendarzowego 
za rok poprzedni,  

c) zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia 
niniejszej Umowy i obowiązuje najwcześniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do Umowy (nie może 
nastąpić ze skutkiem wstecznym i dotyczyć usług, w stosunku do których wykonawca wystawił już fakturę 
VAT),  

d) kolejne zmiany wynagrodzenia mogą następować nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od dnia 
zawarcia poprzedniego aneksu podwyższającego wynagrodzenie Wykonawcy  w związku ze zmianą cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,   

e) zmianę wynagrodzenia ustala się w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do końca 
stycznia danego roku kalendarzowego za rok poprzedni, co oznacza, że zmiana wynagrodzenia następuje 
w przypadkach wskazanych w lit. b) nie więcej niż o ogłaszany w w/w komunikacje wskaźnik zmiany,   

f) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną stronę umowy,  iż zmiana 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu umowy, w szczególności, że:   

− były one uwzględniane przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie oraz  

− są niezbędne do realizacji tej części zamówienia, która nie została jeszcze wykonana do dnia 
publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit. e) powyżej oraz są bezpośrednio z nią związane.    

g) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 30%, z czym wiązać się 
będzie odpowiednia zmiana maksymalnej wysokości wynagrodzenia (art. 439 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp). Po 
osiągnieciu w/w kwoty dalsza waloryzacja nie będzie już przeprowadzana.  

13. W przypadku niedojścia Stron do porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia w związku z 
okolicznościami wskazanymi w ust. 12 niniejszego paragrafu, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o 
zmianę, Strony wspólnie wybierają rzeczoznawcę celem uzyskania opinii w zakresie zasadności złożonego 
wniosku pod kątem spełnienia przesłanek wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu, która jest dla Stron 
wiążąca. Koszty wydania opinii ponosi Zamawiający.  

14. W każdym z przypadków wskazanych w ust. 6 i ust. 12 niniejszego paragrafu z wnioskiem o zmianę umowy, 
może wystąpić każda ze Stron umowy. Strona występująca z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia 
jest zobowiązana do jego uzasadnienia i dołączenia do wniosku stosownych kalkulacji potwierdzających 
zasadność złożonego wniosku.  
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15. W przypadku gdy z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia występuje Wykonawca jest on zobowiązany 
na żądanie Zamawiającego przedłożyć wskazane przez niego dodatkowe dokumenty wykazujące wpływ 
okoliczności wskazanych ust. 6 i ust. 12 niniejszego paragrafu na wzrost kosztów realizacji zamówienia.  

16. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. ust. 6 i ust. 12 niniejszego paragrafu na koszty 
wykonania zamówienia, należy do Strony wnioskującej o dokonanie wysokości zmiany wynagrodzenia. W 
przypadku niewykazania, że w/w okoliczności mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, Strony zobowiązują się do realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach.  

17. Zmiany wynagrodzenia opisane w niniejszym paragrafie wprowadza się na podstawie aneksu podpisanego 
przez obydwie Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. O ile z powyższych postanowień bądź 
obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego zmiany wynagrodzenia wskazane w ust. 12 powyżej 
obowiązują najwcześniej od dnia zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, chyba że z uwagi na 
szczególnie uzasadnione okoliczności Strony wskażą odmienny termin.  

18. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki:  
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane;  
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z przekazywanych dokumentów danych osobowych niemających 
znaczenia dla ustalenia zaistnienia przesłanek stanowiących podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 
przy czym usunięcia dokona w taki sposób, aby nadal możliwa była pełna weryfikacja wyłącznie okoliczności 
wskazanych we wniosku. 
 

§8 

Płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia: 

1) Ustala się możliwość rozliczania robót fakturami przejściowymi do wysokości 90% kwoty umownej. 
Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie protokół przejściowy (częściowy) robót, podpisany 
przez inspektora nadzoru. 

a) Faktury przejściowe za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę zaakceptowanego przez 
Zamawiającego w trybie Art.  6471 KC, płatne będą po otrzymaniu: 

−  zatwierdzonej do zapłaty kopii faktury podwykonawcy oraz cesji płatności (wierzytelności) na 
podwykonawcę, lub 

− oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie za wykonane roboty. (zapis w 
przypadku, gdy przewiduje się podwykonawców). 

2) Fakturę końcową za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi w ciągu 7 dni od daty odbioru 
końcowego. 

3) Faktura częściowa za wykonaną dokumentacje projektową i techniczną może zostać wystawiona po jej 
opracowaniu oraz po jej akceptacji przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do uzyskania pozwolenia 
na budowę. 

4) Faktura częściowa może zostać wystawiona wyłącznie na postawie protokołu częściowego odbioru robót, 
potwierdzającego procentowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe prac, poświadczonego podpisem 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5) Faktura końcowa może zostać wystawiona wyłącznie na postawie protokołu końcowego odbioru robót, 
który winien być podpisany przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, Przedstawiciela 
Zamawiającego, Przedstawiciela Wykonawcy oraz członków Komisji Odbiorowej. 

6) Podstawą wystawienia faktury jest protokół częściowego lub końcowego odbioru przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń. 

a) Faktura płatna  będzie  przez Zamawiającego po otrzymaniu oświadczeń od wszystkich 
podwykonawców zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego w trybie Art.  6471 KC, że 
otrzymali całość należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy podwykonawczej. (zapis w 
przypadku, gdy przewiduje się podwykonawców). 

2. Zapłata każdej faktury nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury lub faktury korygującej Wykonawcy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Faktury należy wystawiać na:  
Nabywca : Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice NIP: 634-001-01-47,  
odbiorca faktury:  
Odbiorca: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego, ul. 
Harcerzy Września 1939 r. nr 2, 40-659  Katowice,  
i dostarczać do siedziby Zamawiającego. 
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4. W opisie faktury Wykonawca zobowiązany jest powołać się na numer niniejszej umowy z datą jej zawarcia 
oraz dołączyć do faktury kopię odpowiedniego (przejściowego albo końcowego) protokołu odbioru robót, 
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego. Braki w tym zakresie skutkować 
będą odmową zapłaty faktury, a Strony uznają, że Wykonawca był w zwłoce z wystawieniem prawidłowej 
faktury. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie przelewem na konto Wykonawcy podane w 
fakturze. 

6. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Każda zmiana siedziby podmiotu, numeru NIP wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego. 

8. Zamówienie wynika z planu finansowego: 
1) na rok 2025; Rozdział ……..……. § …………….. 
2) na rok 2026; Rozdział ……..……. § …………….. 

 

§9 

Odbiory 

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robót będą stosowane odbiory jak niżej: 
1) odbiór przejściowy  - do celów fakturowania, 
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) odbiór urządzeń, 
4) odbiór końcowy robót (ostateczny),  
5) odbiór pogwarancyjny, polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 

w okresie rękojmi i gwarancji. 
  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez właściwego branżowo inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
4. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru końcowego niezwłocznie po zakończeniu robót 

i przygotowaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej. 
5. Odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy udziale Wykonawcy, dokona komisja reprezentująca  

Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru. Z 
czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający 
może korzystać z opinii rzeczoznawców. 

6. O terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie lub w inny 
niebudzący wątpliwości sposób.  

7. Jeżeli przy odbiorze końcowym robót Zamawiający stwierdzi brak kompletnej dokumentacji powykonawczej 
lub wady przedmiotu umowy, wówczas Zamawiający przerywa odbiór końcowy i wyznaczy Wykonawcy 
odpowiedni termin dodatkowy na uzupełnienie dokumentacji powykonawczej lub na usunięcie wad przedmiotu 
umowy - czynność ta winna być stwierdzona protokolarnie. 

1) Po usunięciu powyższych uchybień Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości przedmiotu umowy do odbioru. Do ponownego zgłoszenia robót do odbioru 
stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy, z zastrzeżeniem jak niżej. 

2) Wznowienie czynności odbiorowych następuje w dniu następnym po wyznaczonym Wykonawcy terminie 
dodatkowym, a w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
zgłoszonych zastrzeżeń Zamawiający wyznacza kolejny termin dodatkowy.  

3) Odbiór końcowy zostaje zakończony w chwili podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót i 
przekazania obiektu do użytkowania. 

8. Jeżeli przy odbiorze zostaną stwierdzone wady których usunąć nie można, to Zamawiający może: 
1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
2) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru, jeśli wady uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. 
9. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad robót i usterek ujawnionych przy odbiorze 

końcowym oraz w okresie rękojmi za wady robót i w okresie udzielonej gwarancji jakości robót - Zamawiający 
jest uprawniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  

10. Odbiór pogwarancyjny Zamawiający rozpocznie w 14 dniu przed upływem ostatniego dnia gwarancji i rękojmi 
za wady, i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odbiór pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokołem 
podpisanym przez Strony. Protokół będzie podstawą do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z tytułu rękojmi za wady. 
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§10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy, które wynosi ..................... zł (5% brutto ceny ofertowej) 
zostało wniesione przed podpisaniem umowy, w formie pieniężnej/gwarancji ubezpieczeniowej/ bankowej.  

2. W trakcie realizacji zamówienia i w okresie rękojmi forma wniesionego zabezpieczenia może zostać na 
wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez Zamawiającego, z zachowaniem jego 
ciągłości i wysokości. 

3. W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązuje się 
odpowiednio przedłużyć terminy ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż w pieniądzu. 

4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w częściach i terminach jn.: 
1) 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót, 
2) 30 % zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresów rękojmi za wady i podpisaniu protokołu 

odbioru pogwarancyjnego. 
5. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 
wynikający z aneksu do umowy, co stanowić będzie warunek zawarcia takiego aneksu. 
 

§11 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary 
umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem zawinionego niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 
wysokości.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach: 
1) w przypadku niedokonania protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie i na warunkach określonych 

w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w §7 
ust.2 niniejszej Umowy, liczonej osobno za każdy dzień zwłoki w przejęciu terenu budowy, 

2) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej w terminie określonym w §2 ust. 2 niniejszej Umowy z 
winy Wykonawcy, w wysokości 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),  liczonej osobno za każdy 
dzień zwłoki, 

3) 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.2 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 
liczony od dnia określonego w §2 ust. 7; 

4) za zwłokę w dostarczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100),  za każdy zakończony dzień zwłoki, licząc od dnia  wyznaczonego na rozpoczęcie 
odbioru końcowego robót (pierwszy termin odbioru); 

5) 100 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości, liczony od dnia wyznaczonego do ich usunięcia włącznie; 

6) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu którejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o 
których mowa w §13 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
brutto określonego w §7 ust. 2 niniejszej Umowy, liczonej osobno za każdy dzień zwłoki, 

7) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.2 w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy; 

8) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji robót podmiotu wprowadzonego na plac budowy 
z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczególności z pominięciem procedury określonej w §5 - w wysokości 
0,05% za każdy przypadek osobno; 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania  projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w 
wysokości 500 zł za każdy przypadek. 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
– w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 
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11) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 500 zł za każdy przypadek. 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.2,  za każdorazowy przypadek. 

13) w przypadku naruszenia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace 
opisane w §6 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawcy zostanie naliczona każdorazowo kara umowna w 
wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.2, za każdy ujawniony 
przypadek. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:  
1) 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 2 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 
5. Kary, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 

przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty takiej kary umownej. 
6. Wykonawca zgadza się na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
7. Ustala się, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto za wykonanie 

przedmiotu umowy, ustalonego w § 7 ust.2 niniejszej Umowy. 
8. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strona, która szkodę poniosła może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.  

§12 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia 
od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami §2 niniejszej 
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, 
licząc od bezskutecznego upływu ww. terminu, a w przypadku jeśli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany 
do protokolarnego przejęcia terenu budowy - w terminie 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy dodatkowego 
wezwania do protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

2) Wykonawca opóźnia się w zakończeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do terminu 
określonego w §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej 
Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego upływu w/w terminu, a w przypadku jeśli Wykonawca 
zostanie dodatkowo wezwany do zakończenia realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od daty doręczenia 
Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

3) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu którejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o których mowa w §13 
niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić 
od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, licząc od bezskutecznego upływu w/w terminu; 

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych niż wskazane wyżej postanowień niniejszej Umowy, jeśli 
pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona ciążących na nim 
obowiązków i/lub nie zaniecha naruszeń i/lub nie przywróci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej 
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 60 dni, 
licząc od dnia bezskutecznego upływu w/w terminu, w szczególności: 
a) Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do Umowy wskazującego część zamówienia, której 

realizacja zostanie powierzona Podwykonawcy lub nie zawarł umowy z ujawnionym Podwykonawcom 
według wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego, w sytuacji gdy Zamawiający poweźmie 
informacje o realizacji robót przez nieujawnionego Podwykonawcę, 

b) Wykonawca nienależycie raportuje stan zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, nie udziela 
wyjaśnień i nie przedstawiania dowodów zatrudnienia, zgodnie z wymogami SWZ. Zamawiający 
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o 
stwierdzonej niezgodności co do stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia i wezwania do 
niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z ofertą, 

c) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru realizuje roboty niezgodnie 
z warunkami umownymi, przekazaną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej lub 
obowiązującymi przepisami z warunkami umownymi.  
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 
odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy. 

5) w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności art. 456 
ustawy Pzp 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) opóźni termin przekazania terenu robót o 10 dni roboczych od dnia ustalonego w §2 niniejszej Umowy; 
2) odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót. 
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3. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie następuje za skutkiem ex nunc. 

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego,  
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z 
przyczyny której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej 
umowy nastąpiło z przyczyn zależnych Zamawiającego. 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, obciążających Wykonawcę 
oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 21 dni od daty zgłoszenia do odbioru robót przerwanych i 
zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia. 

2) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania przez Strony 
niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień Zamawiającego 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

§13 

Ubezpieczenie Wykonawcy   

1. Wykonawca jest zobowiązany od dnia zawarcia niniejszej Umowy aż do dnia zakończenia realizacji Inwestycji, 
potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia na sumę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł. 
Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 
1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy ubezpieczenia kopię nowej polisy potwierdzającą 
zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem uiszczenia 
składek. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 
Zamawiający może zawrzeć taką umowę ubezpieczenia lub przedłużyć okres jej obowiązywania we własnym 
imieniu lecz na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do 
potrącenia poniesionych kosztów związanych z zawarciem lub przedłużeniem umowy ubezpieczenia z 
wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

 

§14 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Strony postanawiają, iż Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na 

zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz na zainstalowane 
urządzenia i systemy będące przedmiotem umowy na okres ……. miesięcy licząc od dnia zakończenia odbioru 
końcowego robót w przedmiocie umowy. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
5. W przypadku ujawnienia wady w przedmiocie umowy w okresie rękojmi albo gwarancji Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadzie, wzywając go do jej usunięcia.  
1) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy 

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o konieczności usunięcia wad powstałych w trakcie 
trwania okresu gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem ppkt. 3. 

2) Zawiadomienie o wadzie będzie następowało w formie pisemnej pocztą albo mailem. Zawiadomienie będzie 
zawierać krótki opis dostrzeżonej wady oraz jej lokalizację. 

3) W przypadku zgłoszenia awarii lub wad zagrażających awarią, które mogą powodować zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia – wada zostanie usunięta przez Wykonawcę natychmiast, nie później niż w 
ciągu 72 godzin. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na koszt własny w ustalonym terminie wszystkie wady przedmiotu 
niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji. 

7. Roszczenia z tytułu rękojmi albo gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi albo 
gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi albo gwarancji. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych mu wad przedmiotu umowy w terminie 15 dni od daty wyznaczonej 
na ich usunięcie, to Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania odpowiednich naprawy przez osobę trzecią, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi lub gwarancji. 

 

§15 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w drodze aneksu w formie 
pisemnej po rygorem nieważności, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej. Zmiana Umowy jest 
dopuszczalna w przypadkach określonych w ustawie Pzp. 

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje ponadto możliwość następujących zmian 
Umowy, o ile nie będą one modyfikowały ogólnego charakteru umowy: 

1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: 

a) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których realizacja wstrzymuje lub opóźnia 
realizację przedmiotu Umowy; 

b) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych których realizacja wstrzymuje lub opóźnia 
realizację przedmiotu Umowy; 

c) w przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej*, odnalezienia 
niewybuchów i niewypałów, prowadzenia wykopaliska archeologicznego – potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu 
wykonania zamówienia. 
*Przez siłę wyższą na gruncie niniejszej Umowy rozumie się zdarzenia, których wystąpienie jest 
niezależne od Stron i którym nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w 
szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z 
kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.  W sytuacjach wystąpienia siły wyższej, która ma 
wpływ na realizację przedmiotu umowy, Wykonawca bez zbędnej zwłoki informuje Zamawiającego o 
tym fakcie. 

d) kiedy zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych 
środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: 

• warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres 
powyżej 2 tygodni; 

• w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót budowlanych, w szczególności z powodu technologii realizowania prac, określonej 
niniejszą Umową, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub uniemożliwiających 
przeprowadzenie prób (sprawdzeń) lub dokonywanie odbiorów - potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, o ile wystąpienie powyższych okoliczności będzie skutkować wydłużeniem terminu 
wykonania zamówienia, 

• wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac przygotowawczych 
(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.), o ile wystąpienie powyższych okoliczności będzie 
skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia, 

• ujawnienia w trakcie robót urządzeń, instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika 
z dokumentacji technicznej, o ile wystąpienie powyższych okoliczności będzie skutkować wydłużeniem 
terminu wykonania zamówienia 

• realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

e) w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, 
postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, 

f) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości 
zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość 
wykonywanych robót, w tym protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych; 

g) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 

h) kiedy Zamawiający wstrzyma roboty lub nastąpi przerwa w realizacji robót z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy na okres powyżej 2 tygodni; 
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i) niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia 
terminu przekazania terenu budowy; 

j) następstw działania organów administracji, w tym: 

• brak wydania uzgodnienia wstępnego lub ostatecznego albo innego dokumentu w terminie do 30 dni od 
daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy, mimo iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne (tj. zostało 
złożone co najmniej na 30 dni przed upływem odpowiedniego terminu  pośredniego określonego w 
harmonogramie) i Wykonawca wykazał się należytą starannością w procesie uzyskania uzgodnienia, 

• brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym od daty wystąpienia Wykonawcy o 
wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, mimo iż 
wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne. 

• konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności 
nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 

• brak wydania przez właściwy organ wymagalnej decyzji administracyjnej niezbędnej do uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę przed upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy na złożenie właściwego 
wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych. 

k) przyczyny niezależne od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec, w szczególności: 

• protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych powodujące wstrzymanie prac 
projektowych, 

• zaistniały okoliczności wpływające na wykonanie przedmiotu umowy z tytułu spraw terenowo – 
prawnych, w szczególności wystąpiły trudności w ustaleniu właścicieli działek, przez które przebiegać 
będzie inwestycja lub wystąpił brak możliwości uzyskania zgód właścicieli gruntów na zajęcie terenu 
pod inwestycje, 

• w trakcie dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym, inną instytucją lub osobą fizyczną (np. 
MZUiM, Katowickie Wodociągi S.A., Miejskiego Konserwatora Zabytków, Tramwajów Śląskich S.A., 
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, właścicielami 
mediów w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej itp.) wystąpi istotna zmiana w 
zakresie rozwiązań projektowych. 
 

Zmiana terminu realizacji następuje o okres trwania wyżej wymienionych okoliczności celem ukończenia 
przedmiotu umowy w sposób należyty. Termin wykonania zamówienia ustali Zamawiający po negocjacjach z 
Wykonawcą. W przypadku skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie 
aneksu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.  

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w: 

a) przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, tj. zmianie może ulec wynagrodzenie brutto 
przysługujące Wykonawcy – wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a podatek VAT zostanie 
dostosowany do obowiązujących przepisów.  

b) przypadku wskazanym w § 7  ust. 6 i ust. 12 niniejszej Umowy; 

c) przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w §1 ust. 5 niniejszej Umowy i rozszerzenia 
zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysokość dodatkowego 
wynagrodzenia Wykonawcy ustala się zgodnie z zasadami określonymi w §1 ust. 6 niniejszej Umowy. 
Strony postanawiają, iż łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji robót dodatkowych nie może 
przekroczyć 15% wartości realizowanego zamówienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym 
mowa w §7 ust.2); 

d) przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §1 ust. 8 niniejszej Umowy jeśli ich 
realizacja powoduje zmianę kosztów realizacji zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie 
Wykonawcy może ulec podwyższeniu lub obniżeniu o kwotę wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi 
w §1 ust. 8 niniejszej Umowy. 

3) zmiany postanowień umowy korzystnych z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 
środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na 
skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w 
przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia 
umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą 
wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na 
zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie 
takiej modyfikacji, 

4) zmiany technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod 
warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego 
przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:  
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a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie 
lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, 
zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych. 

5) Inne zmiany: 

a) zmiany danych podmiotowych Zamawiającego i Wykonawcy,  

b) w zakresie wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zmienia lub 
rezygnuje z podwykonawcy na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

c) zaistnienie omyłki pisarskiej, 

d) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację zamówienia, 

e) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji. 

6) Zmiany w dokumentacji projektowej, które nie powodują zmian jakichkolwiek innych postanowień niniejszej 
Umowy i z którymi nie jest związana zmiana jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy, nie 
wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

7) Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art.  455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 
ustawy Pzp 

3. W przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu zarówno Zamawiający, jak i 
Wykonawca są uprawnieni do wystąpienia z pisemną propozycją zawarcia stosownego aneksu do niniejszej 
Umowy, przedkładając opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla realizacji Umowy, a 
w przypadku konieczności również stosowne dowody. 

4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.  

5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron 
do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawę do podjęcia negocjacji 
pomiędzy Stronami. 

6. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej, jakiegokolwiek związanego z nią wydarzenia, 
całkowicie niezależnego od Zamawiającego lub Wykonawcy, to Zamawiający zaświadczy, że wykonanie 
umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to  możliwe wstrzyma 
roboty i zabezpieczy teren robót, a Zamawiający zapłaci mu wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed 
otrzymaniem takiego świadectwa. 

§ 16 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dzieła tj. wszystkich wymaganych opracowań w ramach umowy i w 
ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
opracowanego dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy, w całości i na wyłączność, a także własność 
nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. 

2. Przeniesienie praw do dzieła, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu następuje na wszystkich polach 
eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
a w szczególności dotyczy następujących pól eksploatacji: 

1) utrwalania dzieła na wszelkich nośnikach, 

2) zwielokrotniania dzieła dowolną techniką, 

3) wprowadzania dzieła do pamięci komputera, 

4) zastosowania dzieła lub zwielokrotniania egzemplarzy do wykonywania robót budowlanych na 
podstawie tego dzieła, 

5) użyczenia i udostępnienia za pomocą elektronicznych środków przekazu lub zwielokrotnienia 
egzemplarzy dzieła na rzecz podmiotów i organów biorących udział w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego, na rzecz podmiotów i organów będących uczestnikami procesu 
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inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane oraz na rzecz podmiotów i organów uczestniczących 
w rozpoznawaniu sporów wynikłych z niniejszej umowy, 

6) wprowadzenia do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy dzieła poprzez ich sprzedaż, najem lub 
użyczenie, w celach promocyjnych i marketingowych, 

7) udzielania upoważnienia innym podmiotom na korzystanie z dzieła na polach eksploatacji 
określonych powyżej. 

3. Korzystanie z dzieła na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji może dotyczyć całości lub 
części dzieła, według uznania Zamawiającego. 

4. Wykonawca, z chwilą podpisywania protokołu odbioru końcowego i w ramach wynagrodzenia umownego, 
przenosi na Zamawiającego przysługujące mu prawo zależne, tj. prawo do udzielania zezwolenia na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła. 

5. Zamawiający będzie miał w szczególności prawo do dokonania opracowań dzieła, w tym do wprowadzenia 
zmian, przeróbek i uzupełnień, prawo do upoważnienia innego podmiotu do dokonania opracowań dzieła oraz 
prawo do udzielenia zgody na korzystanie z opracowanego dzieła na polach eksploatacji, o których mowa w 
ust. 2. Zamawiający może udzielić zgody, o której mowa wyżej, samemu sobie. 

6. W celu skutecznego przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, 
Wykonawca zobowiązany jest do nabycia autorskich praw majątkowych od twórców dokumentacji projektowej 
(poszczególnych projektów i opracowań), względnie jej części oraz uzyskania zgód na dokonywanie zmian. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie do 14 dni od daty wezwania, przedłoży kopię umowy, z 
której wynika nabycie przez Wykonawcę od twórcy majątkowych praw autorskich i praw zależnych, które będą 
przeniesione na Zamawiającego. 

 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji, 
a w razie braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego (o ile przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Nadzór nad robotami budowlanymi objętymi umową wykonywany będzie wyłącznie przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w zakresie objętym umową, 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, udokumentowane w sposób określony w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest: 
1) .................................................................. 

Dane kontaktowe: 
…………………., tel. ………………………. 

5. Nadzorowanie zgodności wykonania robót budowlanych z niniejszą umową sprawuje nadzór inwestorski 
Zamawiającego w osobach: 

1) …………………………………, inspektor nadzoru robót budowlanych, posiadający uprawnienia budowlane 
………………………… nr............ wydane przez ........................ w dniu ...................., tel. ……………. 

2) …………………………………, inspektor nadzoru robót sanitarnych, posiadający uprawnienia budowlane 
………………………… nr............ wydane przez ........................ w dniu ...................., tel. ……………. 

3) …………………………………, inspektor nadzoru robót elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane 
………………………… nr............ wydane przez ........................ w dniu ...................., tel. ……………. 

Zmiana personalna ww. nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale 
wyłącznie pisemnego poinformowania Wykonawcy. 

6. Nadzór inwestorski jest przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót budowlanych objętych 
niniejszą umową i działa w granicach umocowania wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego  
i stosunków wynikających z prawa pracy. 

7. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest: 
1) .................................................................., tel. ………….., e-mail: ………………. 

Dane kontaktowe: 
………………………, tel. …………………. 

8. Wykonawca ustanawia na koszt własny: 
1) Kierownika budowy  w osobie .................................................................., posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………………….. nr............ wydane 
przez ........................ w dniu ...................., tel. …………….. 
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2) Kierownika robót sanitarnych  w osobie .................................................................., posiadającego 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………………….. nr............ 
wydane przez ........................ w dniu ...................., tel. …………….. 

3) Kierownika robót elektrycznych  w osobie .................................................................., posiadającego 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………………….. nr............ 
wydane przez ........................ w dniu ...................., tel. …………….. 

4) Projektanta branży architektonicznej w osobie ………………………. posiadającego uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr............ wydane przez ........................ w 
dniu ...................., tel. …………… 

5) Projektanta branży budowlanej w osobie ………………………. posiadającego uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr............ wydane przez 
........................ w dniu ...................., tel. …………… 

6) Projektanta branży budowlanej w osobie ………………………. posiadającego uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności w specjalności inżynieryjnej drogowej  bez ograniczeń nr............ wydane przez 
........................ w dniu ...................., tel. …………… 

7) Projektanta branży sanitarnej w osobie ………………………. posiadającego uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  bez ograniczeń nr............ wydane przez ........................ w dniu 
...................., tel. …………… 

8) Projektanta branży elektrycznej w osobie ………………………. posiadającego uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń nr............ wydane przez ........................ w dniu ...................., tel. 
…………… 
 

9. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówienia Strony zobowiązują się działać 
niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. 

10. Kierownik budowy, kierownicy robót, projektanci oraz inspektorzy nadzoru działają w ramach obowiązków 
wynikających z ustawy - Prawo budowlane, ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz z niniejszej umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdej zmianie w kadrze technicznej wykonującej 
przedmiot umowy, podanej w ofercie Wykonawcy.  
Zmiana personalna odpowiednio Kierownika budowy bądź kierowników robót, projektantów nie wymaga 
zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale wyłącznie pisemnego poinformowania Zamawiającego. W 
przypadku jednak gdy wobec ww. osoby Zamawiający w dokumentach zamówienia określił obowiązek 
spełnienia odpowiednich wymogów (doświadczenie, kwalifikacje itp.), zmiana ww. osoby wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody jest wykazanie przez 
Wykonawcę, iż wskazana przez  niego osoba spełnia wymogi w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający 
określił to na etapie postępowania o zamówienie publiczne w dokumentach zamówienia. 

12. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 
umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania 
umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej. 

              
§18 

1. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie oraz wedle najlepszej wiedzy 
Wykonawcy nie zagraża mu żadne postępowanie, śledztwo, dochodzenie, likwidacja bądź upadłość, które 
mogłoby mieć wpływ na zdolność Wykonawcy do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy lub ważności i wykonalności (skuteczności) niniejszej Umowy, a gdyby takie zaistniało, zobowiązuje 
się do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o wszczęciu takiego postępowania. Wykonawca 
oświadcza i zapewnia, że nie dopuścił się naruszenia przepisów żadnej ustawy, rozporządzenia, orzeczenia 
sądu ani decyzji organów administracji państwowej w Polsce, ani w żadnym innym kraju, które to naruszenia 
mają lub mogłyby mieć negatywny wpływ na zawarcie lub wykonanie Umowy. 

2. Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia 
niniejszej Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a 
sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie 
oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie 
jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony 
w niniejszej Umowie. 

§19 

Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. 
Edwarda Abramowskiego z siedzibą w 40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 2, e-mail: 
technikum12@abramowski.edu.pl, tel. 32 2028255. 



 
  

str. 20 
Projekt pn.: Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach 

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@ cuw.katowice.pl; tel. 32 606 13 23 lub 32 606 
13 28. 

3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 r.  

4. Strony oświadczają, iż znane im są przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczególności 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z póżn. zm.) oraz iż przy 
przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy stosują zasady i procedury 
ustalone w ww. przepisach 

§20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.                        
 
 

Wykonawca                                                                            Zamawiający 
 
Integralną część umowy stanowią: 
1. Program Funkcjonalno-Użytkowy. 
2. Harmonogram finansowo-rzeczowy. 
3. Oferta wykonawcy. 
4. Polisa OC. 
5. Specyfikacja warunków zamówienia. 
 


