

Dobromierz, dnia 2 lipca 2024 r.

Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Budowa dróg, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobromierz dofinansowane z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych** (znak sprawy: ZP.271.4.2024).

Zgodnie z art. 135 ust. 1 Pzp w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Zgodnie z zapisami zawartymi w opisie technicznym oraz ST-04 studnie betonowe DN1000 powinny posiadać zwieńczenie w postaci zwężki betonowej, natomiast zgodnie z Rys. 7.1 zamieszczonym w Projekcie technicznym studnie powinny być wyposażone w pierścień odciążający.

Prosimy o wskazanie jak mają być zakończone studnie betonowe: zwężką czy pierścieniem odciążającym.

Odp. Zwieńczenie studni zwężką.

2. Pytanie dot. Umowy § 4 ust. 1 pkt 5): proszę o wyjaśnienie podstawy prawnej do wskazywania miejsca składowania nadmiaru gruntów w świetle ustawy o odpadach? Czy Zamawiający ma stosowną decyzję na odbiór i magazynowanie odpadów we wskazanych miejscach? Zgodnie z ustawą o odpadach, każdy grunt z wykopów, który jest wywieziony poza teren objęty pozwoleniem na budowę jest odpadem i wymaga zarejestrowania w BDO oraz transportu i magazynowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odp. Grunt powinien zostać zagospodarowany na terenie objętym pozwoleniem na budowę.

3. Pytanie dot. Umowy § 5 ust. 4 pkt. 2): czy potwierdzenie prawidłowości zestawienia wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru, które Wykonawca sporządzi w celu dokonania rozliczenia częściowego, odbędzie się w ciągu 14 dni roboczych od dnia przekazania zestawień do Zamawiającego, czy należy założyć kolejne 14 dni roboczych na akceptację IN.

Odp. Potwierdzenie prawidłowości zestawienia wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru, które Wykonawca sporządzi w celu dokonania rozliczenia częściowego, odbędzie się w ciągu 14 dni roboczych od dnia przekazania zestawień do Zamawiającego

4. Pytanie dot. Umowy § 7 ust. 1: prosimy o uzupełnienie zapisu „(...) W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zaistniałych wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie”, iż będzie to technicznie uzasadniony i konieczny termin.

Odp.: § 7 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu-miesięcznej gwarancji i 60-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zaistniałych wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej”

5. Pytanie dot. Umowy § 9 ust. 1 pkt. 4): prosimy o uzupełnienie zapisu: „Wykonawca przerwał realizację robót (...)” o zapis: „z nieuzasadnionych przyczyn”.

Odp. § 9 ust. 1 pkt. 4) umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca przerwał realizację robót z nieuzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc”

6. Pytanie dot. Załącznika nr 1 do Umowy - Karta Gwarancyjna § 5 ust. 1: prosimy o dopisanie na końcu drugiego zdania: "chyba, że zostanie wyznaczony przez Zamawiającego inny termin jeśli z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze usunięcie wady w terminie 21 dni nie jest możliwe".

Odp.: § 5 ust. 1 Załącznika nr 1 do Umowy - Karta Gwarancyjna otrzymuje brzmienie:

„Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 pkt. 1 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły), chyba że zostanie wyznaczony przez Zamawiającego inny termin jeśli z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze usunięcie wady w terminie 21 dni nie jest możliwe”.

Zamawiający uzupełnia dokumentację o przedmiar robót dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czernicy"

Z up. Wójta
(-) Monika Borysewicz
Zastępca Wójta