                                                                                                                           Warszawa, 26.11.2024 r. 
Pełnomocnik Zamawiającego:
New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180A, 04-464 Warszawa
[bookmark: _Hlk139021552]Reprezentujący: 
Gminę Wisznice
ul. Rynek 35
21-580 Wisznice
                                            ODPOWIEDZI NR 2 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
[bookmark: _Hlk161305561]Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Wisznice prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PUNKTÓW Z INSTALACJAMI OZE NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY WISZNICE’’ przesyła niniejszym pismem treść zapytań, które w dniu 25.11.2024 r. wpłynęły drogą elektroniczną na platformę https://platformazakupowa.pl/transakcja/1005238, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczących ogłoszenia nr Dz.U. S: 2024/S 211-656065 z dnia 2024-10-29

Pytanie 1. Wykonawca informuje, że dla punktów poboru, dla których obecnie zawarta jest umowa sprzedaży w przypadku niepodpisania umów kompleksowych do dnia 04.12.2024 r. rozpoczęcie sprzedaży od dnia 01.01.2025 r. nie będzie możliwe z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni. 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że z tego tytułu Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych oraz zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej (dla punktów poboru będących obecnie na umowach rozdzielonych) na dzień 01.02.2025 r. 
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że dla PPE, które są obecnie na umowach rozdzielonych, umowy o świadczenie usług dystrybucji zostaną wypowiedziane przez Zamawiającego do końca grudnia br. tak aby sprzedaż na umowach kompleksowych mogła wejść w życie z dniem 01.02.2025 r.
Odpowiedź 1 
Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby przygotowane przez Wykonawcę umowy zostały podpisane jak najszybciej. 
Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych z tytułu opóźnionego terminu wejścia w życie zamówienia dla ppe na umowach rozdzielonych. Zamawiający przewidział w dokumentacji przetargowej, iż z przyczyn formalno-prawnych zamówienie może wejść z opóźnieniem. Termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej (dla punktów poboru będących obecnie na umowach rozdzielonych) wskazany w SWZ pozostaje bez zmian.
Zamawiający, po wskazaniu przez Wykonawcę, z jakim terminem, może wypowiedzieć umowy dystrybucyjne, czynności tej może też dokonać wykonawca na podstawie pełnomocnictwa (zał. 5.1 do SWZ).
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