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I. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

e Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko976, NIP: 517-00-37-677
e godziny pracy: poniedziatek 8.30-16.30, wtorek-pigtek od 7.30 do 15:30
e Tel.17 77 13 700 e-mail: poczta@trzebownisko.pl

e Adres strony internetowej , na ktorej jest prowadzone postepowania i na ktérej bedg dostepne
wszelkie dokumenty zwigzane z procedurg: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

Uwaga! Zamawiajacy przypomina, ze w toku postepowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja
ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, ktére nie sg
istotne. Zasady dotyczgce sposobu komunikowania sie zostaty przez Zamawiajgcego umieszczone w rozdziale
XII pkt 3.

Il.  Tryb udzielania zamoéwienia.

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SWZ".
2. Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

[ll.  Opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest: wykonanie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie
drég w gminie Trzebownisko - etap | obejmujgcy drogi w miejscowosciach Jasionka, Stobierna,
tagka, Zaczernie, Wolka Podlesna, Tajecina, Terliczka, Trzebownisko.

Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane
1) W zakres zamdéwienia wchodzi:

Lp. | Nr zadania Nazwa zadania

1. Zadanie 1 Przebudowa drogi gminnej potozonej na dzialce ewid. nr 1451 w
miejscowosci Jasionka

2. Zadanie 2 Przebudowa placu komunalnego potozonego na dziatce ewid. nr 1531/5
w miejscowosci Jasionka

3. Zadanie 3 Przebudowa drogi gminnej potozonej na dzialce ewid. nr 3629/1 w
miejscowosci Stobierna

4. Zadanie 4 Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziaice ewid. nr 2096 w
miejscowosci Stobierna

5. Zadanie 5 Przebudowa drogi gminnej potozonej na dzialce ewid. nr 690, 698 w
miejscowosci Stobierna

6. Zadanie 8 Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 2606, 2559/1
w miejscowosci gka

7. Zadanie 9 Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 4178, 4314 w
miejscowosci Zaczernie

8. Zadanie 9a | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dzialce ewid. nr 4207 w
miejscowosci Zaczernie

9. Zadanie 10 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 3457 w
miejscowosci Zaczernie

10. Zadanie 11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108820 R potozonej na dziatce ewid. nr 2414
W miejscowosci Zaczernie
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11. Zadanie 12 | Przebudowa drogi gminnej pofozonej na dzialce ewid. 2504 w
miejscowosci Zaczernie

12. Zadanie 15 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. 1095/65,
1095/28,1095/57, 1095/16 w miejscowosci Wélka Podlesna

13. Zadanie 17 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 156/40 w
miejscowosci Tajecina

14. | Zadanie 17a | Budowa drogi gminnej potozonej na dzialce ewid. nr 68/32, 68/34, 99/3
w miejscowosci Tajecina

15. Zadanie 18 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 511/8, 510/3,
508/1
w miejscowosci Tajecina

16. Zadanie 19 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 68/9, 68/33
w miejscowosci Tajecina

17. Zadanie 20 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 99 w miejscowosci
Terliczka

18. Zadanie 21 | Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego na dziatce ewid. nr 697/7,
697/6, 683/2, 623/6, 1748/3 w miejscowosci Trzebownisko

19. Zadanie 22 | Przebudowa drogi gminnej na dzialce ewid. nr 1299 w miejscowosci
Stobierna

2) Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszacych robét
budowlanych, ustug i dostaw, zwigzanych z wykonaniem zamdwienia na obiekt gotowy do
uzytkowania opisanych w SWZ, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa i opracowanej
dokumentacji projektowej.

3) zakres zamodwienia obejmuje inne niezbedne do zrealizowania zamowienia roboty
towarzyszgce podstawowemu zakresowi robot nie ujete w przedmiarach, SWZ oraz
dokumentacji projektowej, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. W zwigzku z
powyzszym zaleca sie szczegdtowe sprawdzenie przysztego placu budowy

4) Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Dokumentacja ta jest zatgcznikiem do
ogtoszenia o postepowaniu i jest dostepna na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

5) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, a wiec w dokumentach opisujgcym przedmiot zamoéwienia, zawarto
odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim
odniesieniom nie towarzyszylo wyrazenie ,lub réwnowazne”, to Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w kazdej takiej normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku
z powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikaciji
technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujgcych w opisie przedmiotu
zamowienia towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.

6) Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach

technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczajg minimalne standardy, ktére musi

spetni¢ oferowany produkt lub ustuga

Wspdlny Stownik Zamowien CPV:

Gtéwny przedmiot

45-11-12-00-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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Dodatkowe przedmioty

45-23-30-00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45-23-24-00-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45-23-31-23-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cze$ciowych?.

Zamawiajgcy rezygnuje z podziatu zaméwienia na czesci z uwagi na nadmierne trudnosci
techniczne oraz problem w skoordynowaniu dziatan réznych wykonawcow realizujgcych
poszczegolne zakresy robot skutkujgce powazng grozbg nieprawidtowej realizacji zamoéwienia,
przerzucaniem odpowiedzialnosci przez wykonawcow poszczegoélnych czesci zamowienia,
trudnosci z jednoznacznym ustaleniem przyczyn btedéw w wykonaniu zaméwienia w przypadku
prac prowadzonych przez kilku wykonawcéw, a co za tym idzie ktopoty w dochodzeniu roszczen
— gwarangcji i rekojmi. W konsekwencji zwigkszony moégtby zostaé takze koszt wykonania
zamowienia. Dodatkowo zdaniem Zamawiajgcego wskazane jest, aby roboty budowlane
wykonywat jeden Wykonawca, ze wzgledu na zachowanie rygoréw technologicznych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1

pkt 7 Pzp

Zatrudnienie pracownikow: Wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia w zakresie

zatrudnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob

wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Okreslenie wymagan o ktérych mowa w art. 95 Pzp dotyczgce realizacji zamowienia oraz

egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktdrych dotyczg wymagania

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce os6b

wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia;

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, pod

kierownictwem i nadzorem kierownictwa budowy, prace fizyczne zwigzane z wykonaniem robot
instalacyjno- budowlano — montazowych (robotnicy) na terenie placu budowy — 2 osoby.

¢ Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny by¢ zatrudnione przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w
ktérym bedg realizowal wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy oséb
petnigcych samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczegdlno$ci: oséb
samozatrudnionych, itp.

o W celu weryfikacji zatrudnienia w/w oséb Wykonawca powinien o$wiadczy¢ w formularzu
ofertowym, Zze osoby wykonujgce w/w czynnosci w trakcie realizacji zamowienia bedg
zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

e Szczegotowe wymagania dotyczgce realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach umownych
Zamoéwienia, stanowigcy Zatgcznik do SWZ.

Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o ktérych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

Wizja lokalna.

Zamawiajgcy informuje ze dopuszcza sie mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej, przy czym
mozliwe jest ztozenie oferty bez jej przeprowadzenia. Zamawiajgcy nie przewiduje odrzucenia
oferty Wykonawcy, ktory nie odbyt wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postepowania. W celu
umowienia wizji lokalnej na terenie inwestycji Wykonawca zobowigzany jest skontaktowac sie z
osobami wyznaczonymi do komunikowania sie z wykonawcami. Zamawiajgcy informuje, ze w

1 zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 4 i 5 PZP
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VII.

Tajecina, Terliczka, Trzebownisko”.

trakcie wizji lokalnej nie beda udzielane zadne odpowiedzi na pytania oraz nie beda sporzadzane
protokoty z tych wizji. Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie niezbedne dokumenty sg zamieszczone
na stronie prowadzonego postepowania i w zwigzku z tym Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci
ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji
zamowienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego.

Podwykonawstwo.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy (podwykonawcom).

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia?.

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawcows.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo — zawarte sg w projektowanych
postanowieniach umownych

Termin wykonania zaméwienia.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé w terminie do 4 miesiecy od daty podpisania umowy 4

Warunki udziatu w postepowaniu®.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktoérzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.

O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie okres$la warunku w tym zakresie

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisoéw:

Zamawiajgcy nie okresla warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j:
Zamawiajgcy nie okresla warunku w tym zakresie

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej®:

a) Posiadanie doswiadczenia niezbednego do wykonania przedmiotu zamoéwienia:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wykonat nalezycie co najmniej jedno zamodwienie* na robote budowlang
Swiadczenia polegajgce na budowie/przebudowie drogi o wartosci nie mniejszej niz
5 000 000,00 zt brutto

b) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, ktére bedg uczestniczy¢ w
realizacji zamowienia:

2 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 PZP
3 Zgodnie z art. 462 ust. 2 PZP

4 zgodnie z art. 436 PZP

5 Zgodnie z art. 57 pkt 2 PZP

6 art. 116 ust. 1 PZP.
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Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobg do
realizacji zaméwienia posiadajgcg uprawnienia budowlane** do kierowania robotami
budowlanymi: w specjalnosci drogowej — ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy

Do realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kompletnej kadry
0 odpowiednich uprawnianiach i kwalifikacjach.

uwaga!
Funkcje petnione na budowie przez kierownikdw nie mogg by¢ ze sobg tgczone. Osoby, ktérym

powierzone zostang w/w funkcje muszg przynaleze¢ do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego i
posiada¢ wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

W przypadku osob nie bedacych pracownikami wykonawcy konieczne jest ztozenie przez te osoby (lub
przez podmiot udostepniajgcy osoby) oddzielnego, pisemnego zobowigzania do wspotpracy

Uwaga :

Kierownik budowy i kierownicy robét budowlanych powinni posiada¢ uprawnienia budowlane bez
ograniczen zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporzgadzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga rowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaty uznane na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng
stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U.2016.poz.65).

UWAGA:
W zwigzku z art. 118 ust 2 ustawy Pzp: ,W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia wykonawcy mogg polegac na zdolno$ciach podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji
ktorych te zdolnoSci sg wymagane.”

W przypadku robdt, ktérych warto$é zostata wyrazona w umowie w innej walucie niz w PLN nalezy
dokonac¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu s$redniego kursu NBP na dzien
zakonczenia rob6t (w przypadku robét rozliczanych wytacznie w walutach innych niz PLN)

3. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegdlnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia sktada oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonajg poszczegolni wykonawcy w odniesieniu
do warunkow, ktére zostaty opisane w ust. 2 - zgodnie z Zatagcznikiem do SWZ.

VIll. Podstawy wykluczenia z postepowania.

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do
ktorych zachodzi ktdrakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 PZP;

Wykonawca, zaden ze wspodlnikdw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspdlnej),
zaden ze wspolnikow spotki cywilnej ani zaden podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie
wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu nie moze podlegac
wykluczeniu z postepowania na podstawie zadnej z przestanek, o ktérych mowa w art.
108 ust. 1 ustawy Pzp.
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2) PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA
13 KWIETNIA 2022r. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH
OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO. Wykonawca nie moze podlegaé
wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenhstwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835): wykonawca, zaden ze wspoélnikéw - w
przypadku skfadania oferty wspdlnej (konsorcjum, spdétka cywilna), zaden podmiot
udostepniajgcy zasoby, na ktére powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 PZP

IX. Podmiotowe srodki dowodowe. Oswiadczenia
i dokumenty, jakie zobowigzani sgq dostarczy¢ Wykonawcy w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.

1. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie
z Zatacznikiem nr 3 do SWZ 7;

2. Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych Srodkéw
dowodowych8, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych. Podmiotowe
Srodki dowodowe sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej (fj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.1.Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4
ustawy, w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, Wykonawca, na wezwanie
Zamawiajgcego, sktada sporzadzony wg zatgcznikéw do SWZ,:

3.1.1. wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, wraz
z zatgczeniem dowodow okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty sporzadzone przez
podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie
dokumenty, na okolicznos¢ spetnienia warunku o ktérym mowa w Rozdziale VIl ust. 2 pkt 4a)
- Swz

3.1.2. wykaz o0soOb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich uprawnien i doswiadczenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego
(okreslonych w Rozdziale VII pkt. 4.1.b), a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami- zatagcznik nr 5 do SWZzZ

3.2. Wykaz podmiotowych srodkow dowodowych na potwierdzenie niepodlegania

wykluczeniu:

— w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy w zakresie braku

podstaw wykluczenia z udziatu w postepowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawca przedtozy
sporzadzone na formularzu stanowigcym zatgcznik do SWZ

7z art. 273 ust. 2 PZP, art. 125 ust. 1,

8 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 7 pkt 17 PZP przez podmiotowe srodki dowodowe nalezy rozumie¢ Srodki stuzgce
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, z wyjatkiem
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP
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3.2.1. oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurenciji i konsumentéw (j. Dz. U. z
2020r. poz. 1076 z pdzn. zmianami) z innym wykonawcg, ktéry ztozyt odrebng oferte, albo
oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, niezaleznie od innego wykonawcy
nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie
zamowienia kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
zobowigzany jest do ztozenia w/w dokumentu tj. Oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sktada oswiadczenia i dokumenty takie same jak Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4,

Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac
za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow.

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci podmiotowych srodkéw dowodowych pod
okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych, zamawiajgcy
moze zada¢ od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie
przez zamawiajgcego podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentow.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére
zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowosc¢ i
aktualnosé.

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do os$wiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegodlnosci przepisy
Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikaciji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz
innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. z 2020
poz. 2415).

X. Poleganie na zasobach innych podmiotow?®.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegac na zdolnos$ciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na
zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg $wiadczenie do
realizacji ktérego te zdolno$ci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
sklada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy
srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw?°. Wzér o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 4 do SWZ.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktdre zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg
spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego

9 Zapisy dostosowane do wzoru SWZ wynikajg z przepisow art. 118 — 123 PZP
10 Zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP
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podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniull,

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywaé sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby?'2.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, takze
oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powotuje sie na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych
w Rozdziale IX SWZ13,

Informacja dla Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia (Spotki cywilne/ konsorcja).

Wykonawcy mogg wspélnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, o$wiadczenia, o
ktérych mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, skfada kazdy z Wykonawcéw. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia sktadajg oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi* wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego
z Wykonawcami, wyjasnienia tresci SWZ oraz przekazywania
oswiadczen lub dokumentoéw.

1. Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Urzgd Gminy Trzebownisko, Referat

Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, Magdalena Lassota tel. 17 77 13 758 sprawy
proceduralne, Agata Trojan sprawy merytoryczne tel. 17 77 13 717.

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

3. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy zamawiajgcym

a wykonawcami w zakresie:

— przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia podmiotowych srodkdéw
dowodowych;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia/poprawienia/uzupetnienia
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych srodkow dowodowych, innych
dokumentow lub oswiadczen skladanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien dotyczacych
tresci oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych podmiotowych srodkéw
dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ziozenia wyjasnienr dot. tresci
przedmiotowych srodkéw dowodowych;

1 Zgodnie z art. 122 PZP

12 7godnie z art. 123 PZP

13 Zgodnie z art. 125 ust. 5 PZP

14 W zaleznosci od tego co jest przedmiotem postepowania.
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—przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajgce z ustawy - Prawo
zamowien publicznych;

— przesytania wnioskéw, informacji, oswiadczen Wykonawcy;

— przesytania odwotania/inne

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wys$lij wiadomo$é do
zamawiajacego’.

Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku
»WYyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego” po ktdrych pojawi sie komunikat, ze wiadomos$¢ zostata
wystana do zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza, opcjonalnie, komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej.
Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
przetargi@trzebownisko.pl

Zamawiajgcy bedzie przekazywat ~wykonawcom informacje za  posrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikaciji,
zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem
jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow
i wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz
system powiadomieh moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz s$rodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania
dotyczace specyfikacji potgczenia, formatu przesytanych danych oraz szyfrowania i oznaczania
czasu przekazania i odbioru danych za posrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kbf/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglgdarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gitéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin” oraz

uznaje go za wigzacy,

b) zapoznati stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce
w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych  czynnosci  podejmowanych ~w  niniejszym  postepowaniu  przy  uzyciu
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http://platformazakupowa.pl/
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platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcdw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentéow
wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.

Oferta oraz przedmiotowe srodki dowodowe sktadane elektronicznie muszg zosta¢ podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym. W procesie sktadania oferty, w tym przedmiotowych $rodkéw dowodowych na
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca skfada bezposrednio na dokumencie, ktory nastepnie przesyta do systemu.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktdre
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos¢ z
oryginalem nastepuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. 15

Oferta powinna by¢:

e sporzgdzona na podstawie zatgcznikéw niniejszej SWZ w jezyku polskim,

e ziozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

e podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

e Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania wszelkich
plikbw muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnetrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

e W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga
dotgczenia odpowiedniej iloSci plikow tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw
XAdES.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice

przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli

Wykonawca, nie pozniej niz w terminie skfadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci

zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne wyjasnienia,

iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsigbiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
skfadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono W instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Kazdy z Wykonawcow moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wigkszej liczby ofert lub oferty
zawierajgcej propozycje wariantowe spowoduje podlegaé bedzie odrzuceniu.

Ceny oferty muszg zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ Wykonawca, aby zrealizowaé
zaméwienie z najwyzszg starannoscia.

Dokumenty i oswiadczenia sktadane przez wykonawce powinny by¢ w jezyku polskim. W
przypadku zafgczenia dokumentéw sporzadzonych w innym jezyku niz dopuszczony,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ ttumaczenie na jezyk polski.

Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym

15 Zgodnie z ROZPORZADZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkow
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie
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podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu
dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce
ubiegajgcego sie wspdlnie z nim o udzielenie zaméwienia, przez podmiot, na ktdrego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawce.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢
pliku to maksymalnie 500 MB.

Rozszerzenia plikow wykorzystywanych przez Wykonawcow powinny by¢é zgodne z
Zatacznikiem nr 2 do “Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”,
zwanego dalej Rozporzadzeniem KRI.

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xlIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego z
rozszerzen:

o .Zip
o 7Z
Wsrdd rozszerzen powszechnych a niewystepujacych w Rozporzadzeniu KRI wystepuija:
e .rar
o _gif
e .bmp
e .numbers
e .pages.

Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.'®

Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzgcej do skladania podpisu osobistego, ktéry wynosi
maksymalnie 5MB.

W przypadku stosowania przez wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajacych si¢ na
oferte na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie
PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES o typie
zewnetrznym. Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywac tagcznie z
dokumentem podpisywanym.

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i
kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéw w weryfikacji plikow.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosc
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikoéw oferty.

Osobg skfadajgcg oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

Oferte nalezy przygotowacé z nalezytg starannoscia dla podmiotu ubiegajacego sie o udzielenie
zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakonczenia

16 Zgodnie z wyrokiem KIO 1451/20 Zamawiajacy, jezeli nie precyzuje w SWZ przyjmowanych formatéw danych, powinien
dopuscic¢ oferty w kazdym, mozliwym do odczytania formacie. PRZETARGowa rekomenduje wskazanie formatéw zawartych w
Zataczniku nr 2 do ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych. Decyzja nalezy jednak do Zamawiajgcego.
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przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed terminem
sktadania ofert/wnioskow.

24. Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie wczesniejsze
podpisanie kazdego ze skompresowanych plikéw.

25. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzac¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikow co
réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty.

26. OFERTA MUSI ZAWIERAC:
1) wypetniony formularz OFERTA — zat. nr 2

2) os$wiadczenie/a o braku podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu — zatgcznik nr 3

sktada Wykonawca; kazdy ze wspolnikéw konsorcjum (w przypadku skiadania oferty
wspolnej) oraz kazdego ze wspdlnikow spotki cywilnej; podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, czyli podmiotéw, na zasoby ktorych powotuje sie wykonawca w celu spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w punktach VIl oraz przestanek
wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w punkcie VIIl SWZ)

3) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby lub inny dokument (jesli dotyczy) — zat. nr
4

4) dokumently potwierdzajgcy/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy
i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

a) _odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidenciji i
Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru. Wykonawca nie
jest zobowigzany do ztozenia w/w dokumentéw jezeli Zamawiajgcy moze je uzyskaé za
pomocg bezptatnych i ogoélnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot
udostepniajgcy zasoby wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentéw (w
formularzu OFERTA i/lub druku zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby) oraz z
zastrzezeniem ppkt. b)

b) jezeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby dziata osoba, ktérej
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentéw, o ktérych mowa w
ppkt. a), Zamawiajacy zgda od Wykonawcy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajacego zasoby.

c) Qeinomocmctw — jesli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ow w przypadku, gdy:
Wykonawce reprezentuje pethomocnik,

— oferte skitadajg Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia
publicznego o tre$ci wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy réwniez wspolnikow spotki
cywilnej)

— umocowanie nie wynika z ppkt. 4 a) i b)

Dokument/y potwierdzajgcy/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniajgcego
zasoby skladane sg tylko w przypadku korzystania z jego zasobdéw w celu potwierdzenia
spetniania warunkow.

27.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, potwierdzajgcego status prawny wykonawcy, np. odpis z
wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert!’.

28.Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow potwierdzajgcych status prawny wykonawcy, np. odpis z wtasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, zastepuje sie je w catosci lub czesci

o Zgodnie z § 4 ust. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy
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dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy8.

XIV. Sposoéb obliczania ceny oferty.

1. Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) ten
rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:
§ 1. Jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zaméwienie nie moze
zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byfo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie
dzieta grozitoby przyjmujacemu zamowienie razgcg stratg, sgd moze podwyzszy¢ ryczaft lub
rozwigzac¢ umowe.

3. W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez
w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna
wykonaé zaméwienia.

4. Beda to miedzy innymi nastepujgce koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot
przygotowawczych iporzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej
likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot,
robot rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbiérki, wycinki drzew, nasadzen, wykonania ewentualnych
przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, ewentualnej wymiany gruntu,
zageszczenia gruntu, doprowadzenia terenu do porzadku, odtworzenia drég i chodnikéw, planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie robot i wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych
czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

5. Kosztorysu ofertowego nie nalezy sktadaé- wymagany na etapie podpisywania umowy.

Jezeli zostata zlozona oferta, ktérej wybodr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pézn. zm.), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub
kosztu zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i
ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczyé!®. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ma
obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybodr jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

7. Wzor Formularza Ofertowego zostat opracowany przy zatozeniu, iz wybér oferty nie bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w zakresie podatku VAT.
W przypadku, gdy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie o powstaniu u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowacé tresc
formularza.

18 Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajow podmiotowych srodkéw dowodowych oraz
innych dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy.

19 zgodnie z art. 225 PzP
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XV. Wymagania dotyczgce wadium2,

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

XVI. Termin zwigzania oferta.

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni?!, tj. do dnia 17.04.2024 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg
wymaga zlozenia przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o0 wyrazeniu zgody na
przediuzenie terminu zwigzania oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

XVIl.  Miejsce i termin sktadania ofert.

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko w mys$l Ustawy PZP na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 19.03.2024 r. do godziny 9:00

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za
posrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1
oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzgdza sie, pod rygorem
niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do
wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegodtowa instrukcja dla Wykonawcédw dotyczagca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcije

XVIIl. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uplywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz
nastepnego dnia po dniu, w ktorym uptyngt termin skladania ofert ;.
19.03.2024 r.

2. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

3. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdéwienia.

20 Zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP

21 Maksymalny termin zwigzania ofertg zgodnie z art. 307 ust. 1 PZP Zgodnie z przywotanym przepisem termin okresla sie
poprzez wskazanie daty w dokumentach zaméwienia.
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XIX.

1.

Tajecina, Terliczka, Trzebownisko”.

4. Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych oferty zostaty
otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na_platformazakupowa.pl w sekcji
,,Komunikaty” .

Opis kryteridéw oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw
I sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami
oceny ofert dla kazdej cze$ci zamowienia:

P1- Cena (C) ryczattowa brutto— waga kryterium - 60%;
P2- Okres gwarancji na caly przedmiot zaméwienia — waga kryterium - 40%.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska fgcznie najwyzszg ilos¢ punktow,
P=P1+P2 llo$¢ punktéow przyznanych badanej ofercie P to suma punktéw z kryterium cena
ofertowa P1(maksymalnie 60 pkt ) i kryterium rekojmia P2(maksymalnie 40 pkt) P=P1+P2

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktow
(maksymalnie 100).

Zasady oceny ofert w poszczegdlnych kryteriach:
eP1-Cena (C)—waga 60 9%- maksymalna ilo§¢ punktéw 60

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pktx 60 %
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

a) Podstawg przyznania punktéw w kryterium ,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzgledniaé wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

e P2- gwarancja—waga 40 %- maksymalna ilos¢ punktow 40

Za termin gwaranciji:

— 60 miesiecy gwarancji i wiecej 40 pkt,
— za 48 do 59 miesiecy — 20 pkt,

— za 36 do 47 miesiecy— 0 pkt.

Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Zaoferowanie gwarancji na okres krétszy niz 36
miesiecy skutkowato bedzie odrzuceniem oferty.
Zaoferowanie gwarancji na okres krétszy niz 36 miesiecy skutkowato bedzie odrzuceniem oferty.

Punkty w kryterium gwarancji zostang przyznane tylko w przypadku ztozenia przez Wykonawce
oswiadczenia o oferowanym okresie gwarancji (w druku OFERTA). W przypadku nie ztozenia
takiego os$wiadczenia oferta otrzyma 0 punktéw oraz Zamawiajgcy uzna ze Wykonawca
zaoferowat minimalny okres rekojmi tj. 36 m-cy.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegoélnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

Ocenie bedg podlegaly oferty niepodlegajgce odrzuceniu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
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8. Zamawiajgcy udzieli zamodwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wuznana za
najkorzystniejsza.

XX. Informacje o formalnosciach, jakie powinny byé dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5
dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Wzoér umowy jest zatgcznikiem do SWZ

3. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte dla danej czesci.

4. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do:

5.  wniesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wptacane bezposrednio
na rachunek bankowy zamawiajgcego Wykonawca musi przedtozy¢ dokument np. gwarancja
bankowa, ubezpieczeniowa itp.

6. Przedtozenia:
1) petnomocnictwa do zawarcia umowy, jezeli nie wynika ono z tresci OFERTY,
2) umowe regulujgcg wspotprace — w przypadku ztozenia oferty przez wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielnie zamdwienie,
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodniony z Zamawiajgcym podpisany przez
Wykonawce- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

4) kosztorys ofertowy- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia
1) Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejszg
dla danej czesci, zlozenia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie dla danej czesci.
2) Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

3) Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: Bank Spétdzielczy Jasionka Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062
z podaniem tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zadanie:

4) ,,Przebudowa drég w gminie Trzebownisko - etap | obejmujacy drogi w miejscowosciach
Jasionka, Stobierna, Laka, Zaczernie, Woblka Podlesna, Tajecina, Terliczka,
Trzebownisko”.

5) Celem wiasciwej identyfikacji, wptaty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
powinny zawiera¢ w tytule przelewu numer umowy wskazany przez Zamawiajgcego. Za
skuteczne wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu rozumie sie
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gdy w oznaczonym terminie nastgpi uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym
Zamawiajgcego.

6) Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢é w formie oryginatu w kasie Urzedu
Gminy Trzebownisko.

7) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za
czesciowo wykonane zamowienie.

8) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tres¢ dokumentu
stanowigcego zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 453 Pzp, czyli Zamawiajgcy wymaga aby
kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
lub gwarancji wynosita 30% wysokosci zabezpieczenia. Z tresci gwarancji /poreczenia winno
wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie Gwaranta do wypfaty Zamawiajgcemu,
na jego pierwsze zadanie, wymaganej kwoty.

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia

1) Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robét i uznania

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Zamawiajgcy zostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
kwote 30% zabezpieczenia.

XXIl.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, ktére zostang wprowadzone do umowy.

1. Umowa w sprawie zamdwienia publicznego zgodna z zatgczonymi do SWZ projektowanymi
postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiajgcego.

2. Mozliwosci zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostaty okreslone w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego

XXIll.  Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia lub nagrody
w konkursie oraz poniést lub moze ponie$é szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy PZP

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamoéwienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw zamoéwienia przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Matych
i Srednich Przedsigbiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:
1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia do ktérej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania zamawiajgcemu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby maogt on zapozna¢ sie z jego
trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowieh Publicznych lub tresci SWZ na stronie
internetowej.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 5dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu $rodkéw komunikaciji
elektronicznej,

2) 10dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1).
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7.

10.

11.

12

Tajecina, Terliczka, Trzebownisko”.

Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosé
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

Na orzeczenie |zby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelaciji, jezeli przepisy niniejszego
rozdziatu nie stanowig inacze;.

Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zamoéwien publicznych, zwanego
dalej "sadem zamowienh publicznych".

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa |zby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesytajac
jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem.

. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamowien
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV.  Ochronadanych osobowych.

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogolne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej

,RODQ”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzebownisko, 36-001
Trzebownisko 976, nr tel. 17 77-13-700.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowaé pod
adresem e-mail: daneosobowe @trzebownisko.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty =zakonczonego postepowania o udzielenie
zaméwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiefi umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszaé integralnoS$ci protokotu oraz jego
zatgcznikow),
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9)

c)

d)

Tajecina, Terliczka, Trzebownisko”.

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

a)
b)
c)

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wtasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XXV.

XXVI.

Pozostale informacje.

aghrwnNpE

© N

Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow
elektronicznych.

Zamawiajgcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztoéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamowienia wytgcznie
przez Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 PZP.

Spis zatgcznikéw.

Zat. Nr 1- postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Zat. nr 2- Formularz OFERTA

Zat. nr 3- Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnienia warunkéw
Zat. nr 4- Wz6r zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zat. Nr 5- Wykaz oséb

Zat. nr 6- Wykaz robot budowlanych

Zat. nr 7- Oswiadczenie grupa kapitatowa

Dokumentacja projektowa

©ONoOOA~WNE
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Zatacznik 1 do SWZ- Postanowienia umowy

zawarta w dniu ........ccceeeveeneen, w Trzebownisko pomigdzy:

Gming Trzebownisko, Gming Trzebownisko majgcg swg siedzibe w Trzebownisku Regon: 690582157,
NIP: 517-00-37-677, reprezentowang przez:
........................................................................................................................... zwang dalej w tresci

umowy ,Zamawiajacym” a

= IR {14 00T PRSP
Z SIEAZIDG: e a e e e
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego W Sadzie ....cccccceiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee, Wydziat
............................................ pod numerem .........ccccceeeeeennny, NIP: ..., ZWang dalej 'Wykonawcy',

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej: ustawa Pzp,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:
»Przebudowa drég w gminie Trzebownisko - etap | obejmujacy drogi

2.  w miejscowosciach Jasionka, Stobierna, Laka, Zaczernie, Wélka Podlesna, Tajecina,
Terliczka, Trzebownisko”.

3. Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie przebudowy:

Lp. | Nr zadania Nazwa zadania

1. Zadanie 1 Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziaice ewid. nr 1451 w
miejscowosci Jasionka

2. Zadanie 2 Przebudowa placu komunalnego potozonego na dziatce ewid. nr 1531/5
w miejscowosci Jasionka

3. Zadanie 3 Przebudowa drogi gminnej potozonej na dzialce ewid. nr 3629/1 w
miejscowosci Stobierna

4. Zadanie 4 Przebudowa drogi gminnej potozonej na dzialce ewid. nr 2096 w
miejscowosci Stobierna

5. Zadanie 5 Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 690, 698 w
miejscowosci Stobierna

6. Zadanie 8 Przebudowa drogi gminnej potozonej na dzialce ewid. nr 2606, 2559/1
w miejscowosci taka

7. Zadanie 9 Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 4178, 4314 w
miejscowosci Zaczernie

8. Zadanie 9a | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dzialce ewid. nr 4207 w
miejscowosci Zaczernie

9. Zadanie 10 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dzialce ewid. nr 3457 w
miejscowosci Zaczernie
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10. Zadanie 11 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108820 R potozonej na dziatce ewid. nr 2414
w miejscowosci Zaczernie

11. Zadanie 12 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dzialce ewid. 2504 w
miejscowosci Zaczernie

12. Zadanie 15 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. 1095/65,
1095/28,1095/57, 1095/16 w miejscowosci Wélka Podlesna

13. Zadanie 17 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 156/40 w
miejscowosci Tajecina

14. | Zadanie 17a | Budowa drogi gminnej potozonej na dzialce ewid. nr 68/32, 68/34, 99/3
w miejscowosci Tajecina

15. Zadanie 18 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 511/8, 510/3,
508/1
w miejscowosci Tajecina

16. Zadanie 19 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 68/9, 68/33
w miejscowosci Tajecina

17. Zadanie 20 | Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatce ewid. nr 99 w miejscowosci
Terliczka

18. Zadanie 21 | Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego na dziatce ewid. nr 697/7,
697/6, 683/2, 623/6, 1748/3 w miejscowosci Trzebownisko

19. Zadanie 22 | Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr 1299 w miejscowosci
Stobierna

4.Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
3) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej -
w wers;ji elektronicznej - stanowigce integralng czes¢ umowy.

Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokumenty te
stanowig integralng czes$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowag warunkach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robot okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzeh przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Beds to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;
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¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow materiatéw lub urzadzen.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

10. Zamiany, o ktéorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

11. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia

1)

2)

Zamawiajgcemu, nastepujacych dokumentow:

kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegoélowej zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegotowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych bedg stosowaé metody
okreslone trescig rozporzgdzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie
koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdéwienia z ich podziatem
na poszczegoélne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z
uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementéw.
W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢é Podwykonawcom czesci przedmiotu
zaméwienia, harmonogram musi okresla¢ wartoéci tych czesci. Bedg one stanowity gérnag
granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dana cze$é zamowienia, o ktérej mowa w art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych goérna
granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonujacych dang czes¢ zamoéwienia.
a) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robaét.

b) W przypadku koniecznoéci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, e Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

c) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy i jest wigzacy dla Stron.

d) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni
roboczych od ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
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finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robo6t lub okreslonemu terminowi
zakonczenia etapu robo6t, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru
inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakohczenia robot oraz
odpowiednio etapéw robét i do zwrotu poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robo6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

— wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytgcznie Wykonawce,

— wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

—gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczehstwa badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z
pozwoleniem na budowe.

§2

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

] 10 zt
stownie:
podatek VAT W WYSOKOSCI 23%0, 1].: veuvurrnnrarureararanrnsarasasaeanrararnmasasansnsasasensnsnnsas zt
stownie:
o ] 1 1 o - zt
stfownie:
w tym
Lp. | Nr zadania Nazwa zadania Cenaﬂnetto Cenazt:rutto
1 Zadanie 1 Prgebudovya drogi gmmnelj poiozon’ej'na .
dziatce ewid. nr 1451 w miejscowosci Jasionka
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Zadanie 2

Przebudowa placu komunalnego potozonego
na dziatce ewid. nr 1531/5
w miejscowosci Jasionka

Zadanie 3

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. nr 3629/1 w miejscowosci
Stobierna

Zadanie 4

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. nr 2096 w miejscowosci
Stobierna

Zadanie 5

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. nr 690, 698 w miejscowosci
Stobierna

Zadanie 8

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. nr 2606, 2559/1
w miejscowosci taka

Zadanie 9

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. nr 4178, 4314 w miejscowosci
Zaczernie

Zadanie 9a

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. nr 4207 w miejscowosci
Zaczernie

Zadanie 10

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. nr 3457 w miejscowosci
Zaczernie

10.

Zadanie 11

Przebudowa drogi gminnej Nr 108820 R
potozonej na dziatce ewid. nr 2414
W miejscowosci Zaczernie

11.

Zadanie 12

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. 2504 w miejscowos$ci Zaczernie

12.

Zadanie 15

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. 1095/65, 1095/28,1095/57,
1095/16 w miejscowosci Wolka Podles$na

13.

Zadanie 17

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. nr 156/40 w miejscowosci
Tajecina

14.

Zadanie 17a

Budowa drogi gminnej potozonej na dziatce
ewid. nr 68/32, 68/34, 99/3
w miejscowosci Tajecina

15.

Zadanie 18

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. nr 511/8, 510/3, 508/1
w miejscowosci Tajecina

16.

Zadanie 19

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. nr 68/9, 68/33
w miejscowosci Tajecina

17.

Zadanie 20

Przebudowa drogi gminnej potozonej na
dziatce ewid. nr 99 w miejscowosci Terliczka

18.

Zadanie 21

Przebudowa drogi gminnej i placu
komunalnego na dziatce ewid. nr 697/7, 697/6,
683/2, 623/6, 1748/3 w miejscowosci
Trzebownisko
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Przebudowa drogi gminnej na dziatce ewid. nr

19. | Zadanie 22 1299 w miejscowosci Stobierna

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadzie ryzyka z
tytulu  oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robdét przygotowawczych i porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania skfadowanych
materiatéw, robdét demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatow
pochodzgcych z rozbiorki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego iinnych czynno$ci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

. W przypadku rezygnaciji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentac;ji projektowej
(,robot zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zaméwien publicznych,
czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego
naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany
okreslone w punktach 2-4 przedmiotowego ustepu bedg mialy wpltyw na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu dowody (dokumenty)
okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na
podstawie umoéw cywilnoprawnych wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia oséb
zatrudnionych w ramach stosunku pracy byty na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie
Wykonawcy wzrosnie o réznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz
minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu
wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w
odniesieniu do o0sob, z ktérymi Wykonawce taczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot
umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o0 zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j
ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego iogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od podpisania
umowy i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12
miesiecy;
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2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacji
i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktéry uptynat od
poprzedniej waloryzacji;

3) Zamawiajgcy nie okresla maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia na podstawie
przestanek, o ktérych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Wartos¢ ta bedzie wynikata z ww.
waloryzacji;

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzien
zawarcia umowy

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych roboét
budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajagcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujace,
ze speftnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilodci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktoérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadoéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

Rozliczenie
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1. Rozliczanie robét moze odbywac sie fakturami czesciowymi i fakturg koricows.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.
Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé
(jako zatgcznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach skfadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlinym
podmiotom musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw (za
wyjgtkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych umoéw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajgcemu os$wiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcdw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w
tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania
bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa
powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajgcej takze powyzszy zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zalaczniku ziozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze byc¢: pisemne oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy
potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty
swoich umoéw i otrzymali cato$é naleznego im wynagrodzenia skladali oswiadczenia z data
pewng jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie roboét, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture kohcowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koricowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze byé nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajagcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewna, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wilasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do
rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest
dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgloszony
0 o T (wskaza¢ Urzad Skarbowy) i widnieje w
wykazie podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5

Potencjat Wykonawcy
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1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.

4. W ftrakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie tji. 10 dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie wskazanym
przez osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdéw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ------ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajagcego.

10.Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych,
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niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegétowo wysokos$¢ zobowigzania
oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§6
Termin
1. Termin wykonania zamoéwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamoéwienia: do 4 miesiecy od dni od podpisania umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy: przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentaciji
projektowe;j,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Rozpoczecie robét do 7 dni od przekazania terenu budowy

2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

3) opracowanie planu BIOZ,
4) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w skfadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych; dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy,

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowsg, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét, sztukg budowlana,

7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreSlonymi w przepisach
szczegotowych,

8) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii niezbednych
do wykonywania robdt,

9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

10) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomoéci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg kohcowsg, nastepujace dokumenty potwierdzajgce
brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:
okreslonych w §4 ust. 4.

12) przedktadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztow
mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia
serwisowego urzgdzen,

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zamowienie na terenie robat.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac, co do jakosci, wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Na kazde Zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatébw deklaracje wiasciwosci
uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodno$ci z Norma lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych
materiatéw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku
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innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na
jezyk polski.
6. Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub okolicznosciach,

ktére moga mie¢ wptyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowaé Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

8. Podczas catego okresu trwania robdét Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu robét.

10. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewtasciwego wykonania umowy - Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji zaméwienia

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za witasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP i
warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robét.

13. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzah przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywolywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych
przepiséw prawnych

§8
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Kierownikiem DUAOWY JESE ..o , posiadajacy (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;.
T E] o] = Y 1= o SRR
2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.
3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
a) smierci, choroby lub innych zdarzeh losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw
zamowienia dla danej funkgiji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diluzszym niz 14 dni od daty ziozenia wniosku
Zamawiajgcego.

§9

Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego petnié bedzie:

.......................................... z siedziba:

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz.

U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen

budowy.

§10
Podwykonawcy
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Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw
oraz zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na
ich wartosé. Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie
projektéw umow, kopii umoéw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
koncowych  podpisanych  pomiedzy Wykonawcag, Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
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zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z okresleniem doktadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu robot wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzieh przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przediozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:
a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w cato$ci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdét,

0) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
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Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze wusung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14,

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwitocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§1
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do

Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robo6t Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
elementy robot.

§12
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$swiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej w formacie PDF.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

. Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze powotaé rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

. Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robét do odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub 2z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwacé Odbidér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koricowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
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i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogélnych;

nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokélarnie.

11.Komisja sporzgadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét
jest podstawa do dokonania konhcowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za staranno$c¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.

10.

§13
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane
urzgdzenia i materiaty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caty przedmiot umowy
WYNOSI: wuvurnenrarans i liczy sie od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji za:
1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego
i wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglgdach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego
sporzadzony jest protokét przeglgdu gwarancyjnego. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okredlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwaranciji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
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11. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunigciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranc;ji jakosci.

12. Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

13. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

14. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady

§14
Rekojmia

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6
miesigcach od uptywu okresu gwaranciji.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pi$mie wykonawce.

3.  Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt i wtasnym staraniem niezwiocznie usunagc¢
wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢é dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zamawiajacy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5. Zgloszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10.
Inspektor nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

6. Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzeciag moze zosta¢ w takim przypadku
potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidlowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedlug stanu na dzien
sporzgdzenia protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.

9. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisiji.

10. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajgcy, ktéry wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich
Wykonawce.

§15
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehnstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,
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¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba Ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie;

5) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,

¢) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie,

e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

f)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

g) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu robat.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujgcy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo- finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z
harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci roboét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo- terminowo- finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
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podstawie  kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikédw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawag do okre$lenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

¢) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 16
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwioki;

) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej
zmiany;

f)za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00
Ztotych;

h) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty niezaptaconego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;
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i) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

j) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek

k) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwaranciji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwaranciji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

2. Zamawiajagcy zapfaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
Z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuac;ji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg byc¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.
4. Kary beda potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia noty
obcigzeniowe;.

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajgcy moze usung¢, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

9. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi
KWOLE W WYSOKOSCI: ...t zt

S (0171711

Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi byé zgodna z art. 453
Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robot
lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie witasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czesé, tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przeglgdu bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich
usuniecia.

4. W sytuaciji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
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jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢é warto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§18
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opdéznien
wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robdt;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét — fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robé6t do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostac¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

¢) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, robo6t dodatkowych, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji
projektowej;

f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.

3. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg by¢é odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robdt, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opéznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

5. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art.
455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpié¢ tylko w sytuacji, gdy taczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 4, 5,6 orazw § 3

§19
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID -19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowymi (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.)

§21

Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
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§22
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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