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Rir.271.46.2022
Zatacznik nr 8 do SWz
WZOR
UMOWA NR .........

zawarta w dniu ....ceee.e... r. w Dobrzyniewie Duzym, pomiedzy:

Gming Dobrzyniewo Duze z siedzibg przy ul. Biatostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, posiadajaca
numer NIP 966-184-41-07 i REGON 050659250 zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:
........................ — Wdjta Gminy Dobrzyniewo Duze, przy kontrasygnacie

......................... — Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duze

zwanym dalej Wykonawcg,
Zamawiajgcy i Wykonawca w dalszej czesci umowy tgcznie mogg by¢ zwani Stronami.

PREAMBULA
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ustawa PZP,
znak postepowania: rir.271.46.2022 pod nazwa: ,Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturg
techniczng przy Szkole Podstawowej w Obrubnikach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach”.

Zamoéwienie jest dofinansowane ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna, Infrastruktura sportowa. Numer
Whiosku o Dofinansowanie: 01/2021/7461/PolskiLad.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest ,Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturg techniczng przy
Szkole Podstawowej w Obrubnikach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach”.
2. Przedmiot umowy obejmuje dwa zadania:
1) ZADANIE | OBRUBNIKI - roboty budowlane polegajace na wykonaniu boiska sportowego
wielofunkcyjnego i biezni 4 torowej o nawierzchni poliuretanowej oraz zeskoczni do skoku
w dal we wsi Obrubniki wraz z wykonaniem os$wietlenia boiska sportowego
wielofunkcyjnego;

,Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturg techniczng
przy Szkole Podstawowej w Obrubnikach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach”
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2) ZADANIE Il FASTY - roboty budowlane polegajagce na wykonaniu boiska sportowego

wielofunkcyjnego i biezni 4 torowej o nawierzchni poliuretanowej oraz zeskoczni do skoku
w dal we wsi Fasty wraz z wykonaniem oswietlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego.
Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zostat okreslony w dokumentacji stanowigcej zatgcznik nr 1
do SWz
Wskazana powyzej dokumentacja stanowi integralng cze$¢ umowy oraz opisuje zakres swiadczenia
Wykonawcy.
Przedmiot umowy:
1) w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 1 bedzie realizowany na dziatce o nr geod. 44/3 obreb
15 Obrubniki, gmina Dobrzyniewo Duze.
2) w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt 2 bedzie realizowany na dziatce o nr geod. 479 obreb
5 Fasty, gmina Dobrzyniewo Duze.
. Przedmiot umowy bedzie realizowany na podstawie zgtoszen budowy lub wykonania innych robét
budowlanych dokonanych przez Zamawiajgcego w Starostwie Powiatowym w Biatymstoku w dniu
30.03.2021 .

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie
zdokumentacja wymieniong w § 1 niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami oraz do oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach
ustalonych w umowie.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania wszystkich koniecznych dokumentéw i opracowan,
w celu skutecznego i kompletnego wystgpienia o wydanie pozwolen na uzytkowanie, wraz z
uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zgdd, w zakresie objetym niniejszg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy,
w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czeSci przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robét Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie lub inny personel zaaprobowany przez
Zamawiajgcego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu
jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosSci proponowanego personelu bedg takie same
lub wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw i zasad w zakresie bezpieczeristwa i
higieny pracy ora przepis6w przeciwpozarowych, przez swoéj personel oraz swoich
podwykonawcow Swiadczacych prace na terenie Zamawiajgcego.
Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednocze$nie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208
Kodeksu Pracy.
Wykonane roboty oraz uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zamdéwienia muszg spetniac
wymogi okreslone ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
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pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213).
Poza innymi obowigzkami, wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;

2) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robot, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

3) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy;

4) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét, dbanie o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy;

5) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robdt;

6) utrzymanie terenu prowadzenia robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci itp.;

7) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywacé nastepujgce dokumenty
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik Budowy:

b) projekt budowlany i pozwolenie na budowe;

c) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robodt
budowlanych;

d) protokoty odbioréw robdét;

e) dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg

umowg bedg wykonywane.

Wykonawca po dokonaniu instalacji (montazu) urzadzen (sprzetu) objetego przedmiotem

niniejszej umowy, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu instrukcji obstugi, kart

gwarancyjnych i innych dokumentéw niezbednych dla prawidtowego przyjecia i uzytkowania

sprzetu lub urzadzen.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla catej zrealizowanej

inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci

na wbudowane materiaty, sprzet i urzagdzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej.

Geodeta bedzie zobowigzany do dostarczenia inwentaryzacji w zakresie

wybudowanej/przebudowanej infrastruktury technicznej objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)

udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzgcym roboty. Koordynacjg robdt

bedzie zajmowat sie Zamawiajgcy.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac porzadek w trakcie realizacji robot oraz systematycznie

porzadkowac¢ miejsca wykonywania robét, prowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, a takze
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natychmiastowo i skutecznie usuwaé wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce w

trakcie realizacji robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dziatan zwigzanych z organizacja prac przed
rozpoczeciem i zakoriczeniem robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu odbioru
koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robot karty gwarancyjne;.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drég objetych zakresem robdt, badz
uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktérych stan nawierzchni ulegt
pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyréwnanie nawierzchni ma na celu
umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.

Wykonawca w razie potrzeb bedzie zobowigzany do koordynacji prac z wykonawcami
realizujgcymi na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz Zamawiajgcego przebudowe
sieci elektroenergetycznych, wodociggowych czy kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca zobowigzuje sie do odebrania placu budowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz
urzadzen — do naprawienia ich na swdj koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy
wraz z niezbedng dokumentacjg;

2) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podtgczenia i ich pobdr jest w gestii
Wykonawcy robét oraz na jego koszt);

3) zapewnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowigcego przedstawiciela
Zamawiajgcego w trakcie realizacji inwestycji;

4) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktdre zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy;

5) uzgodnienia z Wykonawcg przewidywanych termindw na realizacje poszczegdlnych etapdéw
objetych przedmiotem zamdwienia, w celu sporzadzenia harmonogramu rzeczowego, o
ktorym mowa w § 4 ust. 2 umowy;

6) akceptacji lub odrzucenia, w przypadku wystawionych bezpodstawnie lub nieprawidtowo,
faktur za wykonanie poszczegdlnych prac stanowigcych przedmiot umowy;

7) dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

Szczegdtowy zakres obowigzkéw Zamawiajgcego wynika m.in. z niniejszej umowy, przepiséw

Prawa Budowlanego i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych

uzytkownikow.
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TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca obowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z uzgodnionym i

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy harmonogramem rzeczowo-

finansowym, ktéry okresla etapy inwestycji, zakres rzeczowy i finansowy etapdéw, terminy

rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapéw inwestycji.

Zgodnie z przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycja bedzie realizowana w |l

etapach:

1) | etap —wykonanie zakresu ......... % przedmiotu umowy;

2) 1l etap — wykonanie pozostatej czesci przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze realizacja IV
etapu nie moze nastgpic¢ pozniej niz w terminie wynikajacym z & 4 ust. 1 Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng czes¢ umowy.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa powyzej wymaga

akceptacji Zamawiajacego.

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia uznaje sie date zgtoszenia przez

Wykonawce (pisemnego powiadomienia) Zamawiajgcemu, jego gotowosci do przeprowadzenia

odbioru korncowego robdt. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje

powykonawcz3.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT
§5
Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy
wynosi facznie:

CENA BRUTTO ....ccevrrerrerernncenaennens (stownie ztotych: ..o /100),
w tym:

cena netto .......cceeeeeeeeeennene. PLN (stownie ztotych: .......ccceeeeeecece e /100)
podatek VAT .......cooreeeveecnenn PLN (stownie ztotych: ......cccooeeveeeieeeceeeeeeee /100)

W ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 zawiera sie wynagrodzenie za wykonanie:
1) ZADANIA | OBRUBNIKI:

CENA BRUTTO ..o, (stownie ztotych: ......ccoeveeeveeieee ../ 100),
cena Netto ....ccveeereevenne.. PLN (stownie ztotych: .....ccoveeieveeeeeceeecee e /100)
podatek VAT ......cccccevvcuerennne. PLN (stownie ztotych: ... /100)

2) ZADANIA Il FASTY:

CENA BRUTTO ..ot (stownie ztotych: ... /100),
cena netto ......ccceeerinenee. PLN (stownie ztotych: ..o /100)
podatek VAT ......ccccevevereceennns PLN (stownie ztotych: ......cccooveveeeeieieeeee e /100)
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Kwota Promesy (wstepna Promesa NR 01/2021/7461/PolskiLad), stanowigca wysokosc¢

BGK -

dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
wynosi: 1 240 000,00 zt (stownie: jeden milion dwiescie czterdziesci tysiecy ztotych).
Kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca s$rodki finansowe Zamawiajgcego

przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi 13cznie ..., zt  (stownie:
........................................................ /100)

Wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 powyzej nastgpi we wskazany ponizej
sposob:

1) zaliczka na poczet wynagrodzenia stanowigca ......... % wynagrodzenia brutto wskazanego w §

5 ust. 1 umowy (przy czym nie mniej niz 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1
umowy) tj. kwota brutto .................. PLN (stownie ztotych: ........ccovverveeevvrnecreerennns /100), bedzie
ptatna w terminie ...............

2) pozostata cze$¢ wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, pomniejszona o zaliczke z
pkt 1 powyzej, tj. kwota brutto .................. PLN (stownie ztotych: ........ccevevverreecenrernenne /100),
bedzie ptatna po zakoriczeniu realizacji Inwestycji.

Ptatnosci wskazanych powyzej kwot nastgpig na podstawie faktury zaliczkowe] oraz faktury
koncowe;.

Podstawg wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce bedzie podpisanie przez Strony
protokotu odbioru koricowego potwierdzajgcego wykonanie prac.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnieni finansowanie w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego,
na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy na zasadach wskazanych powyze;j.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapftacone Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze byc dtuzszy niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego.

Zamowienie jest dofinansowane ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych. Obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna, Infrastruktura
sportowa. Numer Wniosku o Dofinansowanie: 01/2021/7461/PolskiLad.

Inwestycja, ktérej dotyczy umowa jest tozsama z opisem Inwestycji zawartym we wniosku o
dofinansowanie.

§6
Podstawg do wystawienia faktury korncowej przez Wykonawce jest protokdét odbioru koricowego
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.
W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,
przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

,Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturg techniczng
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1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem pfatnosci jego

faktury, dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowigce
przedmiot odbioréw czesciowych/odbioru koricowego. Dowody powinny potwierdzaé brak
zalegtosci  Wykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcéw, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy.
Dowodami takimi s3g: kopie faktur Podwykonawcéw oraz oswiadczenia Podwykonawcow
i kopie dokonanych przelewdw podpisane za zgodnos¢ z oryginatem przez Podwykonawcow.
Nie dostarczenie ww. dowodow traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszg
umowsa;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddéw wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
zfozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$é, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajgcy wykazujacych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktura czesciowa i faktura koricowa bedzie ptatna w terminie wskazanym w § 5 ust. 8 Umowy pod

warunkiem dostarczenia wraz z faktura:

1) protokotu odbioru czesciowego/kornicowego potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2) dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy;

- Z zastrzezeniem ust.2 pkt 4i5.

Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie protokét komisyjnego odbioru wykonania roboét

bedacych przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych polskim

prawem budowlanym dokumentéw i dokumentacji powykonawczej, sporzadzonych przez

Wykonawce.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku

NE ceecreeerseeseesnsesnsessssssnssennsessees od daty otrzymania kompletnej faktury przez Zamawiajgcego.

Faktura/y wystawiona/e bedzie/beda na:

Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, NIP

9661844107, REGON 050659250.

Odbiorca: Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze
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Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci w

rozumieniu ustawy o podatku od towardw i ustug. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy
podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza iz zostat dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

§7
Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koricowego
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego gotowosci robét do odbioru, w ciggu 7
dni roboczych powota komisje odbioru koricowego, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odmowi¢ odbioru, uzasadniajagc swojg decyzje na pismie.
Podstawg odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 - tj. w razie istnienia
wad, do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
W przypadku odbioru czes$ciowego Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru czesci
robot w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.
W przypadku robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokonac
ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce,
a Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednoczesnie nadajg sie
do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi
na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujacego wynagrodzenia
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
W razie stwierdzenia wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
Do czasu zakonczenia odbioru koricowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

GWARANCIJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8
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Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ................. (zgodnie ze

O

BGK

ztozonq ofertq), ktorej bieg rozpoczyna od dnia podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce

protokotu odbioru koricowego. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Usuwanie wad:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczyé
rzeczy wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez
Zamawiajacego.

Przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad Zamawiajacy uwzgledni technologie robot
i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 10 dni roboczych.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i oswiadcza, ze okres rekojmi na

wykonane roboty jest réwny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, i biegnie od daty

podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru korncowego. Wykonawca
oswiadcza, iz rekojmia obejmuje réwniez usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru
koncowego.

Termin usuniecia wad okreslony w protokole odbioru koncowego moze zosta¢ przedtuzony na

uzasadniony wniosek Wykonawcy. Whniosek Wykonawcy o zmiane terminu musi wptynaé

do Zamawiajacego przed uptywem terminu pierwotnie wyznaczonego.

§9
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote .........cccceeveveeeennennn. zt
W FOIMIE v

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Wady stwierdzone w protokole
odbioru koncowego objete sg rekojmig lub gwarancja.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu gwarancji.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen lub
gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozyc
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Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia
powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta lub
udzielajgcego poreczenia o wypfate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem (na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet
roszczen wynikajacych z Umowy.

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTEPNIAJACE ZASOBY

§10
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:
L) oottt st et sha bt e e sae e bet et et seatet et ete et aeR et et et aes bt eae et aes et eae et sesbetensateneaterens
Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)
2 et et et e a et eae eteea et eae et Res et eae e aes oA eRe e AeeR et eRe e Eenen et eaeeeeaeneseReeeesen et eneeeenentesans

Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odmienieniu
do informacji, o ktérych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
w szczegdlnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamdwienia.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w SWZ.

§11
1. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
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wynagrodzenia w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzku wykonawcy

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane badz projektu jej zmiany nie

pozniej niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystgpienie

do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé:

1) zakres powierzanych robét budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej), wysokos$¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia tozsame z niniejszg umowa w zakresie warunkéw ptatnosci wynagrodzenia,
termindw wykonania robét objetych umowg o podwykonawstwo,

3) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;,

4) katalog kar umownych obejmujacy okolicznosci wskazane w niniejszej umowie,

5) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, badz projektu jej zmiany nie zgtosi

na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy / projekt jej zmiany.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art.

647" § 3 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy

o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

niniejszej umowy. Wyfaczenie, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach

ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwfocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczgcych sie w zwigzku z realizacjg
umowy oraz o odstgpieniu od uméw z podwykonawcami.

Zasady dotyczace Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéw.

W przypadku zmiany badZz wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w
ofercie, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia,
o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 2 2018 r.) wobec 0sdb fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego
zamowienia.

§12
Korespondencja pomiedzy Stronami odbywac sie bedzie wytgcznie w formie elektronicznej
na nw. adresy:
1) ZamawiajgaCy — c.evevereereeee e ;
2) WYKONaWCea — ...cccoeceeeeeeeeeeereeee e .
Dokumenty/os$wiadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(éw) uwaza sie za wigzgce Strony.
Korespondencje przekazang na adresy inne niz wskazane w pkt 1) i 2) uwaza sie za niedoreczona.
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:

A) e L] PR tel. Kom. e

D) e tel e tel. Kom. e,
2) Wykonawca:

A) e tel e, tel. koM. e,

D) e, tel e, tel. kom. e

Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednia
zgodg Zamawiajgcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga
sporzadzenia aneksu.

Zgodnie ze ztozong ofertg i wykazem oséb, do realizacji zamodwienia zostang skierowane wskazane
ponizej osoby, tj.:
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[ ]
1) e (imie i nazwisko, funkcja) —
2) s (imie i nazwisko, funkcja) —
3) - (imie i nazwisko, funkcja) —
) e e (imie i nazwisko, funkcja) —

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb wskazanych w ust. 4.
Nowa osoba musi posiadac uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje
takie same lub wyzsze od okreslonych w SWZ oraz doswiadczenie nie mniejsze niz wskazane w
ofercie. Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajgcych, Zamawiajacy
wyrazi pisemng zgode na zmiane osoby wskazanej uprzednio w umowie.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 4, jezeli uzna,
ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Zmiana o0séb, o ktérych mowa w ust. 4, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamdéwienie za pomocg podmiotéw, na ktdrych
zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie: nazwa podmiotu
udostepniajgcego zasoby: .....ccvviiiveccninineeeeee. W ZAKIESIE:
w formie: ......coceveeveevevcvreenennnn. L (jES1i dotyczy)

§13
Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zamdwienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem bezposrednio prac fizycznych zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz czynnosci porzgdkowych lub dozorowania. Obowigzek nie

dotyczy osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ na zagdanie
Zamawiajgcego wykazu osdb skierowanych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem podmiotu
zatrudniajgcego (Wykonawca/Podwykonawca) i zatgczenie:

1) poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem, kopii umdéw o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1. Kopie umdw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Zamawiajgcy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawieraé
rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepisow
krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z ww. przepisami; badz
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2) innych dokumentdw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

O

BGK

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika (np. oswiadczen zatrudnionych osdb).
W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktorych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 2 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
Swiadczenia pracy przez te osobe.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 Umowy;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.
Ww. wymagania dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowien spdjnych
z ust. 1-4 w umowach zawieranych z Podwykonawcami.
W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia oraz bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w § 4 ust. 1 w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) w przypadku zmiany osdb/osoby wskazanej w § 12 ust. 4 umowy bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
stwierdzony przypadek;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

5) ztytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP w zw. z § 18 umowy,
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b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom,

c) braku zamiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnego z § 11 ust. 3 pkt 3 umowy,
pomimo wezwania wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) ztytutu:
a)nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
b)nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

c) nieprzedtozenia w terminie faktury Podwykonawcy,
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) zabrak udziatu podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, w realizacji zamodwienia, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

8) zaniedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym
zakresem robét karty gwarancyjnej - kare w wys. 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
odbioru.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy

przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Strony dopuszczajg mozliwosé dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesione;j.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniows,

o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga byc¢

potrgcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

bezwarunkowa zgode.

taczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktére mogg zostac¢ naliczone ze wszystkich tytutéw, o

ktérych mowa w umowie nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §

5 ust.1 umowy.

§15
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 30 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢
woéweczas ztozone w terminie do 30 dni od zajscia powyzszego zdarzenia.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1) Wykonawca dwukrotnie odmowi przyjecia placu budowy,

,Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturg techniczng
przy Szkole Podstawowej w Obrubnikach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach”
Strona | 15



POLSKI
tAD I

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezerh Zamawiajgcego nie wykonuje prac

zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powodéw okreslonych w § 14 ust. 1
przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowsg;

W przypadkach okreslonych w ust. 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni

od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpic

od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takiej

sytuacji Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug daty odstgpienia
od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robdét na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosc
za odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji
innych robadt, za ktdre zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy;

4) Zamawiajagcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstgpieniu od umowy.

ZMIANY UMOWY
§16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastgpi¢ moze wytgcznie w nastepujgcych
sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
w szczegolnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego badz wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, badz kolejnego
etapu, wystgpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystgpienia kolizji
z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty miec
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
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robdt zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii

realizacji prac okre$lonej: umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zostaé¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

8) wystgpienia przerw w realizacji robot budowlanych, powstatych z przyczyn zaleinych
od Zamawiajgcego,

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne
odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wymagajgce
dostosowania technologii wykonania tych robét do istniejgcych warunkow,

10) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

11) w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw dostaw
materiatéw niezbednych do realizacji robdét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepnos¢ materiatéw na rynku, strajki przewoznikdw, niewydolnos¢ infrastruktury
kolejowej ), o ile okolicznosci te uniemozliwiajg prowadzenie robét,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajgce usuniecia,

13) w przypadku wystgpienia niewybuchdéw lub niewypatéw wymagajgcych wstrzymania robot
i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan,

14) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznosci
przez witasciwy organ o ile okolicznosci te majg wptyw na realizacje robot.

Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ umotywowany wniosek o zmiane umowy oraz zatgczy¢ dowody

potwierdzajgce okolicznosci uzasadniajgce zmiany umowy.
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§17

Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji, w przypadku

zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1, warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw dotyczgcych podatku od towaréw i ustug lub podatku
akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2, Wykonawca zobligowany bedzie przediozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni wptyw
na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu
zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastoso-
wanie zmiana zasad wraz z kalkulacja kosztéw wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktére majg
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamodwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt. 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Podstawa do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest pisemny

whniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w terminie do 30

dni od wejscia w zycie nowych przepiséw, zawierajgcy doktadny opis proponowanej zmiany wraz z

uzasadnieniem i szczegétowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, Ze zmiana

przepiséw, wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamdwienia.

Whniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony

Zamawiajgcego, ktory w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdcic¢ sie do Wykonawcy z

wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub

dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego wyczerpu-
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jaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie
pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na
adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw

opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajacego, wniosek taki powinien zawiera¢ co najmniej

propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz

powotanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt. 10, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie do Wykonawcy

o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do oceny przez

Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepisdw przywotanych w ust. 1, majg wplyw na koszty

wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane

wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy w wezwaniu.

Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany

przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowag wysokosc

wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia

w zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej niz

po uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia.

W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajacy okresla

maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji

zamowienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty.
§18

Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegaé waloryzacji w przypadku zmiany ceny

materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich

obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy

zawartego w ofercie.

Zamawiajacy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 15% w stosunku
do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla sie na 90
dzien od rozpoczecia realizacji zamdwienia,

3) za podstawe do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci
takiej zmiany, Strony umowy przyjmujg wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztéw,
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, informujgcy czy nastapity
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zmiany cen lub kosztéw i w jakiej wysokosci,

4) Strona umowy z3dajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia od daty publikacji
komunikatu Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, zawierajgcy doktadny opis proponowane;j
zmiany wraz ze szczegdtowq kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzgdzenia takiej kalkulacji,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw
o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty, wptyneta
na koszty wykonania zamoéwienia,

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 4, Strona umowy, ktérej
przedtozono wniosek, moze zwrdcié sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) Strona umowy, ktdrej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego
whniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism odpowiednio
do Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

8) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zaméwienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajagcy nowa wysokosé wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie

12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia - z uwzglednieniem poczatku okresu

waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyzej. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po

uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako srednia arytmetyczna ze
wskaznika publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za okres, ktéry uptynat od
poprzedniej waloryzacji.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen

materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy okresla

maksymalng, dopuszczalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym

okresie realizacji zamdéwienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2

powyzej, na poziomie 5% ceny wybranej oferty.

ZACHOWANIE TAJEMNICY | BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§19
Strony umowy zobowigzujg sie do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczeristwa,
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wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez

Strony niniejszej umowy,

podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, ze Zzadna z o0s6b
otrzymujacych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
zrodta, zaréwno w catosci jak i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej
na pismie zgody strony umowy, od ktérej pochodzg informacje,

tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy,

nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,
tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze
wobec podmiotéw uprawnionych na podstawie przepisow obowigzujgcego prawa i w
zakresie okreslonym umowsg,

przestrzegania zasad bezpieczenistwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktérych strona ta poinformowata,

stosowania wtasnych $rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikow
wtlasnych i podwykonawcdw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu
dochowania tajemnicy informacji.

2. Zobowigzanie, o ktdrym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1)
2)

3)

4)

informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych,

informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazita
wyrazng zgode na piSmie, pod rygorem niewaznosci,

informacji uzyskanych przez strone umowy od oséb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe
trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub zobowigzan
zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy
informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaly mu udostepnione z naruszeniem
wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim,

udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania
tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséow
prawa.

3. Strony umowy oswiadczajg, ze sg sSwiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong

wynikajgcg z Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 2
2018 r.)), zwanego dalej RODO.

4. W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani

udostepnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz oséb biorgcych udziat przy

realizacji umowy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

§20
Wykonaweca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§21
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

§22
Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy, jak rowniez
przedmiot umowy mogg stanowié informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzes$nia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2176 ).

§23

1. W przypadku zaistnienia sporéw w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne,
wynikajgce z umowy lub pozostajgce w zwigzku z umowg, w sprawach w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w
drodze mediacji lub poddania sporéw innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku wyboru mediacji jako proby polubownego rozwigzania sporu, wowczas mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W razie bezskutecznosci proby polubownego rozwigzania sporu na zasadach opisanych w
powyzej, ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajgcego.

§24
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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