



WÓJT GMINY MIEŚCISKO

Mieścisko, dnia 16 września 2022 r.

ZP.271.20.2020

DOTYCZY ZAMÓWIENIA NA „UTWORZENIE PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU GMINY MIEŚCISKO DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI”

ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”

Wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dzień dobry.

Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie terminu określonego w SWZ dotyczącego zakończenia inwestycji i wydłużenie go min. do 28.02.2023r. Wykonanie robót uwzględnionych w zamówieniu publicznym jw., budowa szybu windowego, wyprodukowanie dźwigu oraz jego dostawa i montaż, uzyskanie decyzji UDT zezwalającej na eksploatację w terminie wskazanym w SWZ jest nierealne. Realny termin dla całego procesu to okres ok. 5 miesięcy. Powyższe pozwoli Inwestorowi osiągnąć jak najlepszą cenę z uwagi na możliwość przystąpienia do przetargu wielu firmom działającym w branży. Wyrażamy głęboką nadzieję na przychylenie się do naszego wystąpienia.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający nie zmienia terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Niniejsze pismo staje się treścią SWZ

Zatwierdził
Zastępca Wójta Gminy Mieścisko
/-/ mgr Alicja Kędracka