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  Barczewo, 09.05.2025 r.    

BI.271.7.2024               

 

                  Wszyscy Wykonawcy 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 256 w związku z art. 137 ust. 7 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie na 

zadanie pn.: „Budowa boiska „Orlik” w Ramsowie w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

Zamawiający w wyniku stwierdzenia niemożliwej do usunięcia wady postępowania 

uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

Zamówienia publicznego postanowił unieważnić postępowanie. 

 

W dniu 24.04.2025 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Budowa boiska „Orlik” w Ramsowie w formule zaprojektuj i wybuduj”, 

nr BI.271.7.2025. W toku analizy dokumentacji oraz pytań składanych przez wykonawców 

ujawniono szereg nieścisłości i rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia. 

Stwierdzone uchybienia mają charakter istotny i mogą wpływać na treść składanych ofert, 

prowadząc do ich nieporównywalności, a tym samym naruszają zasady uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W związku z powyższym, 

kontynuowanie postępowania na podstawie wadliwej dokumentacji niesie ryzyko 

wyboru oferty nieodpowiadającej rzeczywistym potrzebom Zamawiającego oraz 

skutkować może komplikacjami na etapie realizacji umowy. 

 

W związku z powyższymi przesłankami oraz zbyt krótkim terminem na zmianę 

ogłoszenia oraz treści SWZ, Zamawiający zmuszony jest unieważnić przedmiotowe 

postępowanie. 

 

W chwili unieważnienia postępowania nie została złożona żadna oferta. 

Zakres zmian jest tak duży, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

 

Uzasadnienie prawne 

art. 137 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

„Zmiany treści SWZ” 
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7) W przypadku, gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia 

w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu 

zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na postawie art. 256”. 

 

art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 „Termin unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia” 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem 

terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione. 

 
Z up. Burmistrza Barczewa         
Iwona Nobert--Ćwiek 
Zastępca Burmistrza 
/podpis elektroniczny/ 
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