UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-1/11.272. .2021

Zawartaw dniu ......... 2021 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
Z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Zastepce Prezydenta - Michata Sztybla

przy kontrasygnacie:

- Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

....................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg .....cceevevevievienans |/
....................... z siedzibg W ......cecevevieieennn. , Wpisanym do Centralnej Ewidencii
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem: ...................... , posiadajgcym NIP: .................... , REGON:

........... , Zwanym dalej ,\Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie z art. 275 pkt
1 ustawy Prawo zaméwienh publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.36.2021.B.w ramach zadania inwestycyjnego pn. Tor OCR
na os. Wzgoérze Wolnosci (Program BBO), zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umow3g”)
o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robd6t budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajgcych na zaprojektowaniu, dostawie i montazu toru do biegoéw z przeszkodami— Tor
OCR, w zakresie i na warunkach okreslonych w: umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji
warunkéw zamowienia (zwanej dalej ,swz”) i jej zatgcznikach, w szczegdlnosci: programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU), a takze w ramach uzgodnien nadzoru autorskiego i
inwestorskiego stanowigcych integralng czes$¢ umowy (,przedmiot umowy”).

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) opracowanie dokumentacji sktadajgcej sie z:

a) koncepcji ustawienia urzadzen wraz z ich kolorystykg, uzgodniona z Wnioskodawca
zadania, Plastykiem Miejskim, Uzytkownikiem (BCS) oraz Zamawiajgcym,

b) projektu zagospodarowania dziatki i projektu architektoniczno - budowlanego,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz Uzytkownika, wraz z kompletem opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw,
wymaganych do ziozenia zgtoszenia wykonywania robot budowlanych przez
Zamawiajgcego (wersja papierowa: 4 egz. na nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz. z
tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie dxf),

¢) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWOIR) (wersja
papierowa: 2 egz., na no$niku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz.),

d) innych opracowan, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania,
niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej oraz do
prawidtowego w oparciu o ww. dokumentacje wykonania robét budowlanych, np.
projekty dotyczgce usuniecia ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego, projekty
technologiczne wykonania rob6t, w tym ziemnych, itp. (wersja papierowa: 4 egz., na
nosniku elektronicznym/ptyta CD-R: 1 egz.),

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami,



3) wykonanie na podstawie ww. dokumentéw robo6t budowlanych polegajgcych na montazu
urzgdzen do ¢wiczen,

4) opracowanie wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploataciji
przedmiotu umowy instrukcji,

5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do
zasoboéw Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni
Geodezyjnej w Bydgoszczy,

6) przygotowanie 2 kompletow dokumentdéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe Oceny Techniczne, protokoty
badan, préb i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty,
deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne),

7) dostarczenie kompletu dokumentow niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji, w
tym przez organ nadzoru budowlanego jesli okaze sie to niezbedne.

. Przedmiot umowy opisany w ust. 2 pkt. 1 zostanie zaopatrzony w wykaz opracowan oraz

pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze sg one wykonane zgodnie z: umowa,

obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sg w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dzialaé niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw

i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce

do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je w

wynagrodzeniu ryczattowym.

§2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Termin wykonania przedmiotu umowy: 9 (dziewie¢) miesiecy od daty zawarcia umowy,
w tym:

1) wykonanie i dostarczenie opracowan okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy — 2 miesigce

od daty zawarcia umowy,

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w § 19.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie

kwotg brutto w wysokosci: .............. zt (stownie: ................. zfotych .../100),

w tym za:

1) wykonanie i dostarczenie opracowan okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 1) : .............. zt
brutto (sfownie: .................. ziotych .../100),

2) wykonanie pozostatego zakresu przedmiotu umowy - .............. zt brutto (stownie:

.................. ztotych .../100).
Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow



zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 80% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robo6t lub zaniechanie roboét. Przedmiotowy protokdt

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych rowniez

przez projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)

prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robét wynikajgcy z okreslonej

sytuacji zostanie wylgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow (sporzadzonych zgodnie z zatgczonym
do oferty Wykonawcy Podziatem ceny na sktadniki).

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 wykonanie robot zamiennych

i dodatkowych nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow

(sporzgdzonych zgodnie z zatgczonym do oferty Wykonawcy Podziatem ceny na skfadniki). Ceny

materialtdbw i sprzetu zostang ustalone wedlug $rednich cen publikowanych

w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA spétka z o.0.) adekwatnych do okresu

i miejsca wykonania robot.

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje

zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny

aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

Wykonanie robdét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,

ktérego zatgcznik stanowi protokot konieczno$ci.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE
. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamowien
podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
. Wartos¢ ewentualnych zamowien podobnych zostanie ustalona na podstawie zatgczonego
do oferty Wykonawcy Podziatu ceny na sktadniki, a jezeli nie jest to mozliwe, wedtug zasad
ustalonych w § 3 ust. 7 umowy.
. Na okolicznos¢ udzielenia zamdwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa
w trybie zamowienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej

umowy.

§5

ZOBOWIAZANIA STRON

. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,,Inspektor Nadzoru”)
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zawierajgcego kolejnosé
i terminy wykonania poszczegolnych robot — w terminie 14 dni od daty przekazania
opracowan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b) umowy, a takze kazdorazowo do
akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,



2) zorganizowanie minimum 2 narad w siedzibie przedstawicieli Zamawiajgcego lub
zdalnie za pomocg programéw przeznaczonych do organizacji spotkan, w celu
przedstawienia stanu zaawansowania prac projektowych oraz dokonania stosownych
uzgodnien. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do uzyskania wglagdu do
opracowywanej dokumentacji oraz zgtoszenia uwag lub zastrzezen, ktére wykonawca
winien uwzgledni¢. Ostateczna liczba narad wynikac¢ bedzie z potrzeb przedstawicieli
Stron umowy. W naradach ze strony Wykonawcy obowigzkowo udziat biorg projektanci
wszystkich branz objetych przedmiotem umowy, chyba, ze Zamawiajgcy przed
terminem narady poinformuje Wykonawce o rezygnacji z obowigzkowego udziatu
danego projektanta,

3) przygotowanie dokumentéw, uzgodnien i wnioskdw niezbednych do wystgpienia przez
Zamawiajgcego do stosownych organow (w tym architektoniczno-budowlanego),
gestoréw sieci i innych podmiotow w celu uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie ktérych mozliwe bedzie wykonywanie
robot budowlanych,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji 0 pozwoleniu na budowe/przyjecia bez sprzeciwu zgtoszenia
robdt, kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru
Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych (oswiadczenie
kierownika budowy o objeciu obowigzkéw wraz z zatgcznikami),

5) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatow oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego
i Uzytkownika,

6) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

7) zapewnienie bezpieczehAstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich o0so6b
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych roboét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatla, znakow
ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

8) koniecznosc¢ prowadzenia robot w sposéb niezaktdcajgcy normalnego funkcjonowania
obiektu,

9) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

10) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robét, ustug i dostaw,

11) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdét,

12) witasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

13) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okoliczno$ciach, ktére mogg wptynagc
na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajagcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

14) zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikow robdt i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

15) udokumentowanie wykonania jako$ciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robét,

16) koniecznosc realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni swigtecznych,

17) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod
wzgledem formalnym i merytorycznym,

18) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w
interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),



19) sktadanie wnioskéw materiatowych na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
(wniosek powinien zawierac¢ certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) 0 akceptacje
przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatow i
urzadzen, min. 10 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

20) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w powyzszym zakresie jest
odpowiedzialnoscig na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego,

21) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych Kkorzystaé bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

22) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki, jesli wystgpi taka koniecznosé,

23) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikéw robot poszczegdélnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

24) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) roboét
ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych,

25) protokolarne przejecie terenu budowy,

26) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw, Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych,

b) nie p6zniej niz do dnia wskazanego w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, przediozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w tej ustawie,

c) zobowigzany jest poddac sie kontroli Zamawiajgcego pod kagtem spetniania przez
niego wymogow wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiscie
uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig iloS¢ pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym,

d) w przypadku niezlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w lit. b) w terminie
wskazanym w art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé wykonywanie
robét budowlanych do czasu zlozenia stosownego oswiadczenia, a okolicznos¢
przerwy w robotach budowlanych skutkujgcych naruszeniem terminu wykonania
umowy obcigza Wykonawce, a ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do naliczenia kar umownych wskazanych w § 12 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz m).

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkdéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) udostepnienie posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiatdw, dokumentéow
oraz danych i informacji znajdujgcych sie w posiadaniu Zamawiajgcego w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej umowy,

3) wystepowanie z wnioskami, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3), do wtasciwych organow (w
tym do organu administracji architektoniczno-budowlanej), gestorow sieci i innych
podmiotéw, ktérych decyzja, opinia, uzgodnienie itp. okazg sie niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy w catosci, a ponadto do informowania Wykonawcy o
brakach, btedach i innych okolicznosciach uniemozliwiajgcych nadanie biegu sprawie;
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wykonywania opisanych powyzej czynnoSci
niezwtocznie po otrzymaniu zgdania od Wykonawcy lub otrzymania informacji od
organow, gestorow sieci i innych podmiotow o okolicznosciach uniemozliwiajgcych
nadanie biegu sprawie,
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4) terminowa zapfata naleznosci wynikajgcych z prawidlowo wystawionych,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego faktur,
doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w § 16,

5) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy sg Inspektorzy

Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcy w granicach umocowania

nadanego im przez Zamawiajgcego:

1) Kamila Sobi$ — koordynator prac dla zakresu, o ktérym mowa § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a-d),
oraz uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

2) Bernadeta Bata — nr upr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana.

Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie: ...
Do obowigzkéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi
Z ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot
w okresie rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 3.

Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia:

1) projektanta odpowiedzialnego za wykonanie czynnosci, o ktéorych mowa w art. 20 ust. 1

pkt laa ustawy Prawo budowlane w osobie ........................ — nr upr. bud.
2) prOJektantabranzy architektonicznej w osobie: ...............c.oi. — nr upr. bud.
3) prOJektantabranzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ........................L — nr upr.
4) tI)<l|J(=fjrown|kabudowy w osobie: .......... — nr upr. bud. ........... — spec. konstrukcyjno-
budowlana,

5) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na witasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe tlumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usunigcia z budowy

kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zagdania, o ktorym

mowa w ust. 8, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogfoszeniu o zamdwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktorg postuguje sie przy realizacji umowy.



§7
TEREN BUDOWY

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru
nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.

2. Warunkiem rozpoczecia robét jest ostateczna decyzja udzielajgca pozwolenia na budowe
i zatwierdzajgca projekt budowlany/przyjete przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej bez sprzeciwu zgtoszenie robaot.

3. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:
bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate podczas
wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC i utrzymywaC¢ na swoj koszt ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnié
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

5. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.

7. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu

umowy).

§8
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robo6t — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem mowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wtasnych.

2. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyZzej.

3. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpézniej 10 dni przed wbudowaniem)
w stosunku do wszystkich materiatbw oraz urzgadzen, stosowne i prawem wymagane
aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie  wymogow,
o ktorych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejskg
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnoSci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, Swiadectwa jakosci).



. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilodci uzytych
materiatéw.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty, urzadzenia bgdz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostaé usuniete i wywiezione przez i na jego koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlnie lub pojedynczo ubiegali sie o
udzielenie zaméwienia lub korzystali ze zdolnosci technicznych innych podmiotéw)

. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty czesci zaméwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
3) i wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................

. *W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia stanowigcego
przedmiot umowy.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robét budowlanych, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie roboét
budowlanych, jest zobowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, Zze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgce;j
wykonania roboét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o0 podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacii.
. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.
. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z niniejszg
umowa oraz:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
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odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
i wprost wylgczac takg mozliwosé,

4) dotyczgcych zastrzezenia wilasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020 poz.1740).

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnié

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

rob6t budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robét budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktdrych tgczna
wartos¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rézni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

Nieprzedfozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu przez

Zamawiajgcego.
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. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokos¢ zobowigzah Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy musi by¢ wyzsza od sumy wartosci zobowigzan Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw zawartych
i zaakceptowanych przez Zmawiajgcego.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu
w zakresie termindw pfatnosci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu §
13. Odbiér robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotbw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzadzonych przez strony uméw podwykonawczych.
Protokot dotyczgcy zakresu robot oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zagdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem
jakiegokolwiek swiadczenia pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo
spetnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze zgdaé
udzielenia przez Wykonawce (w catosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty
(spetniajgcej wymagania o jakich mowa w art. 649" i nast. K.c.) na rzecz Podwykonawcy
w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na
rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zgdania.

10
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§11
ZABEZPIECZENIE
(postanowienia § 11 ulegng zmianie, jeZzeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz
w pienigdzu)

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W formie ........ccccveeeeeiiiiiiiiiiieeeen, w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy, tj.;.........cccvevvveneee. zZh stownie: .
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie zwrécone

poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia, w przypadku

formy elektronicznej poprzez ziozenie o$wiadczenia o braku podstaw do jego

zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiednigj
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac
potracenia odpowiedniej kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego
tytutem zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnien
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ..............ccoooiiiinnn.
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujac inny rachunek, na ktéry
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w
przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego 0 zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrdcone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
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1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w zlozeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5 w ust. 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych za
kazdy dzien zwitoki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentow do korcowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowa¢ bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za prowadzenie roboét budowlanych w przypadku nieztozenia oswiadczenia, o
ktorym mowa w § 5 w ust. 1 pkt 26 lit. b) skutkujgcego obowigzkiem wstrzymania
robét, po dniu okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w wysokosci 1.000,00 z,

C) za zwloke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
19 i pkt. 26 lit. b umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwloke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktorej
mowa w § 6 ust. 8 9 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

e) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 pkt
23 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

f) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien
zwtoki,

g) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien
zwioki,

h) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwiloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
poszczegodlnych wad;

i) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét bez uzasadnionego
powodu — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy), za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

i) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

k) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokoéci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

m) za wygasniecie umowy z przyczyn, o ktérych mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych — w wysokosci
15% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

n) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

0) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

p) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoséci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

2) kary, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane z
wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej
umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
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3. taczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczyé
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjgtkiem kary
wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. g) powyzej, ktorej wysokosS¢ nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od
wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dzieh powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik Budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie przedmiot umowy do koncowego
odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,Odbiér”).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:
a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot umowy
niezdatnym do umowionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej
i technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

3) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koncowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét’) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru,
3) oznaczenie 0sbéb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej

Czynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robdt podlegajgcych odbiorowi,

w wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych

(nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie,

remoncie), a w szczegolnosci zgodnoséci ich wykonania z umowag, dokumentacjg

projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,
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7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2 umowy) Wykonawcy za wady przedmiotu umowy, ktére
Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdérnego
wykonania,

8) odwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i o0sob uczestniczacych

w odbiorze.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu
ujawnionych przy odbiorze robot wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

6. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe
podpisania protokotu odbioru koncowego lub protokotu z usuniecia wad.

8. Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

9. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najpézniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbiorow migedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 4-8 umowy.

10. Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie¢ w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

11. Po podpisaniu Protokolu rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy.

§ 14*
REKOJMIA
(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na podstawie oferty
Wykonawcy )
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ..... lat, liczac od daty odbioru korncowego roboét, na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

2. W okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce
wptyw na trwatosc¢ przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany
jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwtocznie po jej
stwierdzeniu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady
(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) w innych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o hiej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

5. Po bezskutecznym uptywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca uznat za uzasadnione.

6. Ztozenie zastrzezeh co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru
koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.
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7.

10.

11.

12.

13.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci
usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze), 0 czym poinformuje pisemnie
wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w peitnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi,
a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie w terminie wskazanym w ust. 4.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokot wykonania
obowigzkdéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji
uprawnieh z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy serwisowanie urzgdzeh w okresie gwarancji, jezeli
zachowanie uprawnien z gwarancji uzaleznione bedzie od przeprowadzenia
czynnosci/ustug serwisowych.

§ 15
ROZLICZENIE

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac¢ fakturami
czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczeh miesiecznych oraz fakturg korhcowa.
Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu), przy zachowaniu
ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez
Inspektora Nadzoru protokoty:
1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robét

wykonanych w okresie rozliczeniowym, w tym za wykonanie przedmiotu umowy

o ktérym mowa § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a-e) dodatkowo protokdt zdawczo-odbiorczy,
2) w zakresie faktury koncowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.
taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia
umownego.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni
liczagc od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 4). Za
dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego przez bank
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej przez
platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym.
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10.

11.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur czesciowych Wykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub odwiadczenia koncowe (wg wzorow
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych podwykonawcow/dalszych
podwykonawcéw (z wytgczeniem podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, z ktérymi zostato
juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze zfozonym o$wiadczeniem koricowym) O
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw. winny by¢
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig kohcowq (z wytgczeniem os$wiadczen koricowych uwzglednionych przy poprzednich
pfatnosciach).
W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze koncowej, w przypadku braku przedtozenia
wszystkich oswiadczen kohcowych, jezeli miedzy Wykonawcag, podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca
udokumentuje istnienie sporu. Termin zapfaty faktury koncowej (w czesci, co do ktérej
przedfozono  o$wiadczenia koricowe i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg
z datg uznania istnienia sporu przez Zamawiajgcego.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem
ust. 8 — 13 ponizej.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniona.
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12.

13.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej] mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci
Z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagailne;j).

W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatacznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czionkéw  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie

zatrudnié¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikéw, osoby na terenie
budowy) os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytah w szczegdélnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowieh zawartej
umowy, z zastrzezeniem ust. 21i 3.

2.  Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1i 2 uPzp.

3. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie, stany
nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o ile skutki
wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robét,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy (wydtuzenie
terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robdt, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe z
zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej,

6) okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania
robot lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o0 jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamodwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,
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2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz 2z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczeh podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwréci¢ sobie
wzajemnie otrzymane $wiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca
jesli rozpoczgt roboty budowlane przywrdci niezwitocznie teren budowy do stanu
pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to
lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych robot,
weditug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszag Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci,

g) postanowienia niniejszego punktu stosuje sie odpowiednio na wypadek wygasniecia
umowy, w przypadku niespetnienia obowigzku, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wplywu na wysoko$¢ kary umownej
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguje mu catos¢ nieograniczonych majgtkowych praw
autorskich do dokumentacji projektowej oraz, ze dokumentacja nie narusza praw wtasnosci
intelektualnej oséb trzecich.
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2.

3.

wnN

Z chwilg odbioru przedmiotu umowy (lub jego czesci), w ramach ktérego zostat dostarczony

utwér, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego

w umowie, catos¢ majgtkowych praw autorskich do wchodzgcych w sktad przedmiotu

umowy utworéw niebedgcych programami komputerowymi, w szczegodlnosci na

nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — w szczegdlnosci wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci komputerdw,
przenoszenie na inne nosniki informaciji,

2) w zakresie obrotu — w szczegodlnosci obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem/dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w punktach
powyzszych — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet i Intranet),

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentaciji,
w szczegdlnoéci dla celdw projektowania i realizacji inwestycji — zastosowanie
do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru
Wykonawcy inwestycji, eksploatacji, remontow, modernizacji.

Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do udzielania

zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utwordéw stanowigcych przedmiot

umowy, w szczegolnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie opracowan oraz
rozporzgdzanie i korzystanie z tych opracowan.

§ 22

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikow do SWZ oraz wtasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng cze$¢ Umowy.
W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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