Wazér umowy wersja A etap 11 Il tacznie

Umowa Nr DZD/ID - ../2017

zawarta w Elblagu, dnia ... 2017 r. pomigdzy:

Gming Miasto Elblag z siedziba w Elblagu, ul. tacznosci 1, reprezenfowang przez
Witolda Wroblewskiego Prezydenta Miasta Elblaga zwang w dalszym ciagu umowy Zamawiajacym,
NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715

zwanymi w daiszym ciggu umowy Wykonawca,
0 nastepujges; trescl:

§1
. . Zakres i przedmiot umowy
: Umowa zawarta z Wykonawca wylonionym w postepowaniu ¢ udzielenie zaméwienia
publicznege nr RZP .271.... 2017.PL , ktdrego wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych
rownowartosci kwoty 30 000 EUR , na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania :

1} ,Przebudowa odcinka forowiska i trakcji tramwajowej w ciagu ul. Obroficéw Pokoju w
Elblagu na odcinku od ul. Dziatdowskiej do ul. Robotniczej”- etap |

2) ,Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciagu ul. Obroficéw Pokoju w
Elblagu na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Pk, Dabka ,,- etap I

2. Wykonanie przedmiotu umowy w ramach zaméwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 zwanego w
dalszej czesci umowy Projektem Zamawiajacy planuje zrealizowac przy udziale $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmilisko
- Mazurskiego na lata 2014-2020,

Os priorytetowa 4 Efektywno$¢ energetyczna,

Dzialanie 4.4. Zrownowazony transport miejski

Poddziatanie 4.4.2 Poprawa mobilnosci miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym
Elblaga - ZIT bis

3. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 ninigjszego § obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowej: '

1) przebudowy odcinka torowiska i trakcji framwajowej w ciagu ul. Obroncow Pokoju w
Elblagu na odcinku od ul. Dzialdowskiej do ul. Robotniczej . Szczegbiowy opis zakresu
etapu } przedmiotu zaméwienia okresta zatgcznik nr 1 do umowy.

2) przebudowy odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciagu ul. Obrofcow Pokoju w
Elblagu na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Ptk. Dabka. Szczeg6lowy opis zakresu etapu I
przedmiotu zaméwienia okresla zatacznik nr 2 do umowy. :

4. Rozwigzania techniczne w dokumentacji projektowej muszq stanowic optymalizacje rozwigzan

dla zalozen przedstawionych przez Zamawiajacego , w zalgczniku nr 1inr 2 do umowy, pod
wzgledem
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Zastosowania rozwiazan, ktore przyczynia sig do minimalizacji kosztow realizacji inwestycji, a
jednoczesnie gwarantowaé beda peing funkcjonalnosé | poprawno$c techniczno - technologiczng
przebudowywanegb torowiska i trakcji tramwajowej oraz umozliwia etapowanie realizacji
inwestycji na etap | i It 2godnie z zakresem , 0 ktérym mowa w § 1ust.3 pkt. 1i2.

5 7akres dokumentacii projektowej, o kiorej mowa w §1 ust. 1 pkt. 112, obejmuje wykonanie :

1)

Projektu budowlanego w podziale na poszczegolne branze dla kazdego zakresu umowy
oddzielnie zgodnie z §1 ust.1 pkt. 1§12 Przy realizacji projektu budowlanego Wykonawca
zobowiazany jest do sporzadzenia nizej wymienionych badan, opracowan, uzyskania warunkow,
wytycznych, uzgodnien, opinii, pozwoler wymaganych odrgbnymi przepisami:

1. Wykonania badan geotechnicznych podioza, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji projektowych, bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wiedza techniczna,.

2. Pozyskania aktualnych map do celow projektowych, aktualnych podkladow
geodezyinych, w zakresie niezbgdnym do wykonania dokumentacji projekiowych,
bedacych przedmiotem ninigjsze] umowy.

3. Uzyskania i weryfikacji warunkow technicznych od firm branzowych 4. wiascicieli |
uzytkownikow urzadzer infrastruktury technicznej Zzlokalizowanych w  obregbie
projektowanego zadania na usunigcie kolizji uzbrojenia podziemnego z projektowanym
zakresem obejmujacym przedmiot umowy lub w zakresie podigczenia projektowanych
urzadzen, sieci do istniejacej infrastruktury.

4, Uzyskania wytycznych i warunkow od Tramwaje Elblaskie Sp. z 0.0. w Zzakresie
nigzbednym do prawidiowego opracowania rozwigzan projektowych

5. Uzyskania zgody wlascicieli urzadzen technicznych i sieci na udostgpnienie terenu oraz
wszystkich innych uzgodnien, opinii, decyzji i zezwolen niezbednych do wykonania
kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe lub zgod zezwalajacych na realizacjg
rob6t budowlanych wymaganych obowigzujgcymi przepisami.

6. Wykonania pozostatych wytycznych i wymagan Zamawiajacego okreslonych w umowie
wraz z w zatgcznikiem nr 1 do umowy.

7. Uzyskania od Tramwaje Elblaskie Sp. z 0.0. i Departamentu Zarzadu Drég Urzedu
Miejskiego uzgodnienia rozwigzan projektowych dla zadania wymienionego w § 1 ust. 1
pkt. 112 .

8. Projektu wykonawczego do projekiow budowlanych z podziatem na poszczegllne
branze dla kazdego etapu , o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 112 oddzielnie.

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. Powyzsze opracowania muszg odnosic
sie do calego zakresu i rodzaju robét ujetych w dokumentacji projektowej (w projekcie
budowlanym i wykonawczym) z podziatem na branze. Zakres, wytyczne i opisy robot w
specyfikacjach technicznych musza by¢ spojne z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz
przedmiarami robot.

Przedmiaréw Tobot w ukladzie specyfikacyjnym (tzw. kosztorysow ofertowych w uktadzie
specyfikacyjnym) z podzialem na poszczegdlne branze objete projektami budowianymi i
wykonawczymi dla kazdego etapu , o ktérym mowa w§ 1 ust. 1 pkt. 1 2 oddzielnie. Rodzaj,
opisy, jednostki i ilodci pozycji przedmiarowych muszg byC spoine z projektami budowtanymi,
wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi.

Kosztorysow inwestorskich, z podzialem na poszczegolne branze objete projektami
budowlanymi i wykonawczymi i etapy , o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pki. 1 2 oddzielnie .
Kosztorysy inwestorskie musza odpowiadaé wszystkim pozycjom zgodnie z przedmiarami robot i
uwzgledniac caly zakres robot.

5) Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania okreslonego §1ust.1 pkt. 112 oddzielnie.
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Przedmiot umowy obejmuje takze:

Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany
i zgody na prowadzenie robot budowlanych lub wniosku zgioszenia o zamiarze
wykonania robdt budowlanych i uzyskanie tych decyzji lub stanowiska wiasciwego
organu o braku wniesienia sprzeciwu wraz ze wszystkimi innymi dokumentami
niezbednymi do uzyskania tych decyzji dia kazdego etapu , o ktorym mowa w §1ust.1

pkt. 1 i 2 oddzielnie

Uzyskanie i opracowanie dokumentow niezbednych do pozyskania przez Zamawiajacego
dofinansowania projektu érodkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Warmifisko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 4 Efektywnosé
energetyczna, Dzialanie 4.4. Zrownowazony transport miejski Poddziatanie 4.4.2 Poprawa
mobilnoéci miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elblaga - ZIT bis , wtym
miedzy innymi :

1.Karty informacyjnej do wystapienia do wiasciwego organu w zakresie tych spraw , ktory orzeknie o
koniecznoscei wykonania zatgcznikow Natura 2000

2 Wyciagu z dokumentacji technicznej (w 2 egz. na konkurs) zawierajacego miedzy innymi:

- wyciagi z projektu budowlanego, o ktrym mowa w §1 ust. 5 pkt. 1, w postaci kopii
stron dokumentacji zawierajacej: numery tomow (jezeli dotyczy), tytuly i autorow
opracowaf wraz z numerami uprawnien i podpisami autoréw oraz opis techniczny
wraz z podstawowymi rzutami inwestycji.

Opis musi byé tak sporzadzony aby zawierat wszystkie informacje majace wplyw na oceng wniosku
tj. opis must odnosié sie scisle do Wymogdw formalnych wyboru projektow w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020, 05 priorytetowa 4 Efektywnos¢ energetyczna, Dziatanie 4.4. Zrownowazony transport
miejski Poddziatanie 4.4.2 Poprawa mobilno$ci miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym
Elbiaga - ZiT bis ,

1

Wycigg z dokumentacii technicznej musi dotyczy¢ prac przewidzianych w projekcie (dokument
moze mieé szerszy charakier niz zakladany w projekcie, nie moze jednak zakladat wezszego
katalogu prac). Dokument ten musi zawiera¢ numery dziatek zgodne z dziatkami wskazanymi w
pozwoleniu na budowe lub dokumentach dotyczacych zagospodarowania przestrzennego.
Dokumentacja techniczna dla przedsigwzigé niepodlegajacych zgtoszeniu musi zawieraé opis
fechniczny wraz ze schematami /rysunkami technicznymif umoZliwiajacymi  jednoznaczne
okrelenie zakresu rzeczowego projektu wraz z charakterystyka prac i glownymi urzadzeniami
do zamontowania.

Dodatkowo nalezy wskazaé w projekcie urzadzenia wyposazenia polegajace na zakupie
$rodkow trwalych poprzez  dotgczenie planu sytuacyjnego budynkufterenu, na kiérym
zaznaczyé nalezy docelowa lokalizacie $rodka trwalego oraz dia zakresu projektu drogowego
Plan sytuacyjny drogi wraz z przekrojami poprzecznymi i podfuznymi '

Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robot budowlanych i wspdipraca z
inzynierem kontrakiu i wykonawca robot przy realizacji przedsiewziecia z zastrzezeniem ust.8 :
Wykonawca zobowigzany jest do pefnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia rob6t
budowlanych i wspéfpracy z inzynierem kontraktu oraz wykonawca robdt przy realizacii
przedsiewzigcia o kiérym mowa w §1 ust.1 pkt.1i2w oparciu o Projekt w zakresie wynikajacym
z przepiséw ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowiazany jest do pefnienia nadzoru autorskiego w trakcie robét budowlanych i
wspolpracy z inzynierem kontraktu i wykonawca robot przy realizacji przedsiewzigcia o kidrym
mowa w §1 ust.1pkt. 12 w oparciu o Projekt w zakresie udzielania odpowiedzi, wyjasnien,
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informacji dotyczacych rozwiazan w dokumentac| projekiowe] Kierowanych przez inzyniera
kontrakiu oraz pozostatych uczestnikow procesu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia odrebngj umowy z inzynierem kontraktu
nadzorujacym realizacje przedsigwzigcia, kiory zostanie wyfoniony przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w frybie przetargu nieograniczonego.
Umowa okreslaé bedzie zasady wspdlpracy pomigdzy Wykonawca a inzynierem kontraktu w
trakcie procesu budowlanego w celu prawidlowego i sprawnego wykonania zamierzenia, 0
ktorym mowa w §1 ust.1 pkt1 i 2, w szczegblnosci zasady postepowania w zakresie:

1. Wystapienia w trakcie realizacji robét budowlanych robot dodatkowych nie ujetych w
dokumentacii projektowej, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie jej opracowania, a
ktorych wykonanie bedzie niezbedne do realizacji Projektu. _
2 Koniscznosci stawiennictwa projektanta na terenie budowy w celu rozpoznania i rozwiazania
ewentualnych probleméw technicznych.
3.Potrzeby udzialu projektanta lub cafego zespolu projekiowego w naradach i spotkaniach
dotyczacych zagadnien technicznych. .
4. Procedury i terminow nanoszenia zmian do dokumentacji projektowej w przypadku gdy
potrzeba takiej zmiany wynikaé bedzie z wystapienia robot dodatkowych, koniecznych,
zamiennych lub na wniosek inzyniera kontraktu , po uzgodnieniu z Zamawiajacym , zostanie
ograniczony zakres robot budowlanych.
5Termindw i frybu udzielenia odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych rozwiazan w dokumentacji
projektowej kierowanych przez wykonawce robt i inzyniera kontraktu.

Inzynier kontraktu sporzadzi projekt umowy pomigdzy Wykonawca, a inzynierem kontraktu.
Zaparafowany przez Wykonawce i inzyniera kontraktu projekt umowy pomiedzy Wykonawcg a
inzynierem kontrakty musi zostaé przekazany Zamawiajacemu do akceptacii pod wzgledem ujecia
wszystkich obowiazkéw wynikajacych z penienia przez Wykonawcg nadzoru autorskiego w zakresie
wynikajacym z niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projekiow zamiennych i dodatkowych jezeli w
wyniku wystapienia robét dodatkowych i koniecznych nastapi taka potrzeba - na wniosek
inzyniera kontraktu bez dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

Wykonawca kazdorazowo udzielal bedzie odpowiedzi i wyjasnien zglaszanych przez
wykonawce robot i inzyniera kontraktu dotyczacych rozwigzan projektowych,

Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego i wspdipracg z uczestnikami procesu
budowlanego w zakresie, o kiérym mowa ppkt. 1 — 5 bedzie stanowi¢ koszt inzyniera kontrakiu
wybranego przez Zamawiajgcego na podstawie osobnego postepowania przetargowego.

8.Zamawiajacy na wniosek K moze odstapi¢ od. pelnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawce.
Obowiazek zapewnienia nadzoru autorskiego przez innych projektantow w zakresie okreslonym w ust.7
i poniesienie kosztdw z tym zwigzanych bedzie spoczywat na IK

9,Opracowania wykonane w ramach dokumentacji projektowej objetej projektem nalezy wykonaé i
przekazaé Zamawiajacemu w wersjach i ilodciach okreslonych w § 5 ust. 2.

10.8zczegotowy zakres, wytyczne oraz informacie dodatkowe zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy zawarte sg w Zataczniku Nr 1 i nr 2 do umowy.

11.Projekty nalezy wykonat w oparciu o dane wyjsciowe, o kiérych mowa w § 1 ust. 2 oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami, fj. m.in.:

1)
2)
3)

4)

Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizesnia 2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robbt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i .
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Warunkami, wytycznymi, uzgodnieniami i opiniami, o ktdrych mowa w§tust.b
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdiowych
warunkéw technicznych dia znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego | warunkéw ich umieszczania na drodze.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Pozostalymi uzgodnieniami, opiniami niezbgdnymi do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i zezwalajacej na prowadzenie robét budowlanych, pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robot wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. '

10 ) Warunkami zawartymi w szczegolowym opisie osi priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 4
Efektywno$é energetyczna, Dzialanie 4.4. Zrownowazony fransport miejski

Poddzialanie 4.4.2 Poprawa mobilnoéci miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym
Elblaga - ZIT bis

11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

12) Polska Normg PN-K-92008 Skrajnia kinematyczna wagonow tramwajowych.
13) Polskg Normg PN-K-92009 Skrajnia Budowli. Wymagania.

14) Wytycznymi technicznymi projektowania, budowy i utrzymania torow tramwajowych,
wydanymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska —
Departament Komunikaciji Miejskiej i Drog — Warszawa 1883 r.

15) Polska normg PN-K-92002:1997 Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.
18) Polska normg PN-K-82011 Torowiska tramwajowe. Wymagania { badania.

17) Zamawiajacy stawia wymdg pelnej zgodnosci miedzy rozwigzaniami zawartymi w projektach
budowlanych i wykonawczych, specyfikacjami technicznymi a czeécig przedmiarows i
kosztorysowa. Projekt musi byé spojny i skoordynowany we wszystkich branzach, jak
rowniez zawieraé optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Czgsc
przedmiarowa i kosztorysowa musi by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez Wykonawce.

18) Zastosowane w dokumentacji, bedacej przedmiotem niniejszej umowy, rozwigzania, -
. np. parametry techniczne, ekologiczne, musza byé zgodne z obowigzujgeymi normami,
Prawem Budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowigzujacymi przepisami
w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sig uwzglednic zasady
ustawy Prawo zaméwien publicznych, w szczegoinosci zasadg uczciwej konkurencji. W cefu
wlasciwego opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane w oparciu o Projeki, w
kazdym z opracowas stanowiacych elementy dokumentacji projekiowej Wykonawca wskaze
cechy charakterystyczne, funkcjonalne, zywotno$¢ produktu i inne wazne cechy materiatowe
i technologiczne, Niedopuszczalne jest postugiwanie sie znakiem towarowym i handiowym,
typem, marka, patentem pochodzenia, nazwa producenta itp.

19) Zamawiajacy informuje, Ze w celu realizacji przedsigwzigcia, o ktorym mowa w §1 w oparciu
o Projekt planuje przeprowadzié postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu na petnienie funkcji inzyniera kontraktu nad realizacjg zadan okreslonych w
§1 ust. 3. Zamawiajgcy planuje rozpoczaé procedurg przeprowadzenia zamowienia
publicznego w tym zakresie w | kwartale 2018 r. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
wylonieniu inzyniera kontrakiu.
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20) Zamawiajacy informuje, ze W celu realizacii przedsiewzigcia, o kiorym mowa w §1 w oparciu
o Projeki planuje przeprowadzi¢ postgpowanie 0 udzielenie zaméwienia publicznego w
frybie przetargu na roboty budowlane dla zakresu okreslonego w §1. Zamawiajacy planuje
rozpoczaC procedure przeprowadzenia zamowienia publicznego w tym zakresie
w | kwartale 2019 r. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wylonieniu wykonawcy robot.

§2
Wynagrodzenie
1. Strony uzgadniaja wynagrodzenie 2a wykonanie' przedmiotu umowy okreslonego w § 1
umowy, _
w wysokosci:
kwota brutto: ............28 ....[100 _
SHOWNIE DFULEO! +.vsveraererreessnennsssnessesmesssssnssssrssesesench | 00

Na powyzsza kwote sktada sie:
kwota netto: ................zt ../1100 + podatek VAT 23 % w wysokosci ..........zH ../[100

2. Nawynagrodzenie kreslone w § 2 ust. 1 skiada sig:

1) koszt za peinienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspolprace z

inzynierem kontraktu | wykonawca, robot tj. realizacje przedmiotu umowy w zakresie okreslonym
w§ 1ust. 7 dia etapu | Przebudowa odcinka torowiska i frakeji tramwajowej w ciagu ul.
Obroficow Pokoju w Elbiagu na odcinku od ul. Dzialdowskiej do ul. Robotniczej

kwota netto: .....2i ../100

Wynagrodzenie netto na ten zakres przedmiotu umowy nie moze stanowic wartosci mniejszej niz
3 % wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w ust.2 pki.3.

Koszt nadzoru autorskiego obejmuje caloksztalt obowigzkow Projektanta jako uczestnika
procesu budowlanego wynikajgcych z zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
oraz obejmuje koszty pobytéw Wykonawcy na budowie w trakcie realizacji robot budowlanych na
kazde uzasadnione wezwanie inzyniera kontraktu, niezaleznie od tego ile osob liczy¢ bedzie
przybyty zespot projektantow. Wynagrodzenie za pefnienie nadzoru autorskiego i wspotprace z
uczestnikami procesu budowlanego w zakresie, o ktorym mowa W § 1 ust. 7 pkt 3 ppkt. 1 -5
bedzie stanowi¢ koszt inzyniera konfrakiu wybranego przez Zamawigjacego na podstawie
osobnego postepowania przetargowego.

koszt za pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i wspdipracg z
inzynierem kontraktu | wykonawca robot 4. realizacje przedmiotu umowy w zakresie okreslonym
w§ 1ust. 7 dla etapu Il Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciagu ul.
Obroncow Pokoju w Elblagu na odcinku od ut. Robotniczej do ul. Ptk. Dabka ’
kwota netto: .....zt ..[1100
Wynagrodzenie netto na ten zakres przedmiotu umowy nie moze stanowic warto§ci mniejszej
niz 3 % wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w ust.2 pkt.4.
Koszt nadzoru autorskiego obejmuje catoksztat obowigzkéw Projektanta jako uczestnika
procesu budowlanege wynikajacych z zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz obejmuje koszty pobytow Wykonawcy na budowie w trakcie realizacji rob6t budowlanych
na kazde uzasadnione wezwanie inzyniera kontraktu, niezaleznie od tego ile osob liczy¢ bedzie
przybyly zespot projektantow. Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego i wspdlprace z
uczestnikami procesu budowlanego w zakresie, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 7 pkt 3 ppkt. 1-5
bedzie stanowi¢ koszt inzyniera kontraktu wybranego przez Zamawiajacego na podstawie
osobnego postepowania przetargowego.
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3) Koszt wykonania dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii,
uzgodnien, decyzji dla zadania okreslonego w § 1ust 1 pkt.1
kwota netto: ............zt ..[100 N
4) Kosat wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinil,
uzgodnien, decyzji dla zadania okreslonego w § 1ust 1 pkt.2
kwota netto: ............ 2t .M00

Przy wystawianiu faktur, dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy do kwot
netto podanych w § 2 ust. 2 Wykonawca doliczy nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 2 ust.1 obejmuje wszystkie koszty realizacji poszczegolnych
elementow przedmiotu umowy, niezbgdnych do ich wykonania w sposob zgodny z szczegolowym
opisem zakresu i sposobu realizacii opisanego w zapisach niniejszej umowy oraz w Zataczniku nr il

Zatgczniku nr 2 do umowy oraz inne Koszty niezbedne do prawidiowego wykonania i wykorzystania
zgodnego z przeznaczeniem przedmiotu umowy.

§3

Terminy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

Dokumentacji projektowej, o kiorej mowa w § 1 ust.1 pkt 112 oraz elementow przedmiotu
umowy w zakresie umozliwiajacym ztozenie kompletnego whniosku o decyzje zatwierdzajgca
projekt budowliany oraz zezwalajacej na prowadzenie rob6t budowianych lub zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych wraz ze zlozeniem przedmiotowych wnioskéw do
wilasciwego organu administracji budowlanej-  do 30 kwietnia 2018 r.

Uzyskanie i opracowanie dokumentéw, o kidrych mowa w § 1 ust. 6 pkt 2) , ppkt. 1, 2,
- do 30 kwietnia 2018 r.

uzyskanie pozwolenia na budowe/przyjecie zgloszenia robot - do 1 czerwca 2018 .

Peinienie nadzoru autorskiego w trakcie robét budowlanych i wspélprace z inZynierem
kontraktu i wykonawca robét . realizacje przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7
w frakcie realizacji robét, wykonywanych na podstawie Projekfu, wchodzacego W zakres przedmiotu
niniejszej umowy —podczas realizacji robot.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1.

Biezacego konsuttowania i uzgadniania z Wykonawca przedstawionych przez niego rozwigzan z
zakresu objetego umowa. '

Wydawania uzgodnien i akceptacji przedstawianych wraz z opinig Wykonawcy propozycji rozwigzan
w zakresie rozwigzan projektowych, przebudowy uzbrojenia podziemnego oraz innych elementow
objetych opracowaniami branzowymi. Zajgcie stanowiska przez Zamawiajacego nastapi nie pozniej
niz 10 dni roboczych od pisemnego wniosku Wykonawcy w tym zakresie. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odrzucenia przedstawionych przez Wykonawce rozwigzarn projektowych, jezeli nie
beda one spelnialy jego wymagar i warunkow niniejszej umowy. Wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany do skorygowania przedstawionych rozwigzan projektowych — bez oddzielnego
wynagrodzenia.

Dokonania protokolarnego odbioru opracowar, bedacych przedmiotem umowy w przypadku
potwierdzenia ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do 30 dni od protokolarnego
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przekazania ich Zamawiajgcemu. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywa¢ sprawdzenia
jakosci przedmiotowych opracowan przy jego odbiorze. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub
niezgodno$ci z warunkami umowy przediozonych opracowan Zamawiajacy W terminie , 0 kirym
mowa w ust.2 przekaze Wykonawey swoie uwagi | wyznaczy termin usunigcia nieprawidiowosci i
wad. ich usuniecie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu poprawionych opracowan

zgodnie z warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawg do podpisania przez Zamawiajacego
protokoiu odbioru poszcezegoinych kompletnych elementéw przedmiotu umowy.

Zawiadomienia Wykonawcy o zauwazonych wadach w opracowaniach, w terminie 7 dni od ich
ujawnienia oraz wyznaczenia terminu ich usuniecia, przy czym Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
dokonywaé sprawdzenia jakosci przedmiotowych opracowan przy jego odbiorze.

Zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, za prawidlowe i zgodne z warunkami Umowy wykdnanie
przedmiotu umowy w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 21 § 7 umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego konsultowania i uzyskiwania akceptacji TE sp. z 0.0.
dla zastosowanych rozwigzan na efapie sporzadzania dokumentacji projekiowych. Wszelkie
akceptacje i uzgodnienia nie zwalniajg Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedziainosci za biedy,
sprzeczno$ci i niestosowanie si¢ do zapisow umowy oraz obowigzujacych przepiséw prawa.
Konsuliacie w przedmiotowym zakresie odbywac sig bedg w formie spotkan roboczych, na ktdrych
omawiane beda przedstawione przez Wykonawce rozwigzania oraz zagadnienia i problemy
zwiazane z pracami nad realizacig przez Wykonawee przedmiotu umowy.  Spotkania bedg
prowadzi¢ przedstawicieie TE sp. Z 0.0. W przypadku potrzeby konsultacii z Zamawiajacym TE sp. z
0.0. bedzie zapraszaé na spotkania jego przedstawicigli. Nie okresla sig ilosci ani czestotliwosci
spotkan roboczych z Wykonawcg, Przedmiotowe spotkania organizowane bgda w siedzibie TE sp. z
0.0. w zaleznosci od potrzeb i probleméw wymagajacych konsultacji na biezaco w czasie realizacji
zaméwienia na wniosek TE sp. z 0.0. ,Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
niniejszg umowa oraz do .

1) Przekazania Zamawiajacemu Projektu budowlanego w podziale na poszczegdine branze |
etapy oddzielnie zgodnie z §1 ust. 1 pkt.112w itosci:
- po 5 kpl. w wersji papierowej
- po 2 egz. w wersji elektronicznej (*.pdf oraz * dwg - rysunki}

2) Przekazania Zamawiajacemu Projektu wykonawczego do projektow budowlanych z
podzialem na poszczegblne branze i etapy oddzielnie wraz z opracowaniami w zakresie
okreslonym w §1 ust. 5w ilosci:

- 4 kpl. wwersji papierowej
- 2egz. wwersji elektronicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki}

4) Przekazania Zamawiajgcemu Specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét dla
kazdej branzy i etapu oddzielnie w ilosci:

- 2kpl. wwersji papierowej
- 2egz. wwersji elekironicznej (*.pdf)

5) Przekazania Zamawiajacemu Przedmiarow robot w uktadzie specyfikacyjnym (tzw.
kosztoryséw oferfowych w uktadzie specyfikacyjnym) z podzialem na poszczegélne branze |
etapy oddzielnie ,objete projektami budowtanymi i wykonawczymi w ilodciach:
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- 2kpl. w wersji papierowej
- 2egz. w wersji elekironiczne] (*.pdf oraz *.xis)

B8) Przekazania Zémawiajqcemu Kosztorysow inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia
Kosztéow z podzialem na poszczegolne branze i etapy oddzielnie ,objete - projektami
budowlanymi i wykonawczymi w ilosciach:

- 2 kpl. w wersji papierowej
- 2egz. w wersji elekironicznej {*.pdf oraz *.xIs)

7) Przekazania Zamawiajacemu kopii kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie
projektu budowlanego lub zgioszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych zlozonych przez
Wykonawce z potwierdzeniem ich wplywu do wiasciwego organu administracji budowlanej dla
kazdego etapu oddzieinie

- po1 egz. wwersji papierowej
- po1 egz. w wersji elekironicznej (*.pdf)

Zawartos¢ i uklad wersji elektronicznych musi $cidle odpowiadaC wersji papierowej przekazanej
dokumentacji | opracowan, {j. jeden plik musi zawiera¢ wszystkie strony m.in. strone tylulowa, opis
techniczny, warunki fechniczne wydane przez firmy branzowe, uzgodnienia oraz rysunki ze
szczegolowoscia pozwalajacq je odczyta¢, z zachowaniem oryginainych kolorow i podpisami
projektantéw. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za
oddzieinym wynagrodzeniem stanowigcym wytacznie koszt wydruku i papieru.

Wykonawca w terminach wskazanych w § 3 przekaze Zamawiajgcemu wraz z protokolem
przekazania w jego siedzibie, wszystkie i kompletne opracowania stanowiace elementy przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w § 1 w ilosci i formie, o kiorej mowa w § 5ust. 112 wraz z
oéwiadczeniem, ze dostarczone opracowania i zastosowane w nich rozwiazania sg zgodne i
skoordynowane w poszczegdlnych branzach, sa wykonane na aktualnych mapach do celow
projektowych, sa kompietne i wykenane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, przepisami w zakresie ochrony rodowiska oraz zostaly sporzadzone i
przekazane w stanie kompletnym z punkiu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢. Przekazane
opracowania muszg zosta¢ przekazane w trwalym opakowaniu z opisang zawartoscig i posiadac
zalgczony spis poszczegolnych opracowar i teczek. Wszystkie opracowania muszg by¢ dodatkowo
podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy np. giéwnego Projektanta. Przyjecie
nrzez Zamawiajacego opracowai i podpisanie protokotu przekazania nie jest jednoznaczne z
protokolamym odbiorem tych opracowan. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac
sprawdzenia jakosci przedmiotowych opracowan przy jego odbiorze. Zamawiajacy dokona
protokolarnego odbioru opracowari, bedgcych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia ich
zgodnosci z warunkami umowy w terminie do 30 dni od protokolarnego przekazania ich
Zamawiajacemu. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub niezgodnosci z warunkami umowy
przedlozonych opracowan Zamawiajacy w terminie 30 dni od ich protokélarnego przekazania
przekaze wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usuniecia nieprawidlowosci i wad. ich
usuniecie przez Wykonawcg i przekazanie Zamawiajacemu poprawionych opracowan zgodnie z
warunkami umowy stanowié bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego protokofu
odbioru  poszczegdlnych kompletnych  elementéw  przedmiotu  umowy. Podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy 2 obowigzku usuniecia wad ujawnionych
przez Zamawiajacego po podpisaniu tego profokolu.

Wykonawca zobowigzany jest do peinienia funkeji nadzoru autorskiego i wspbipracy z uczestnikami
procesu budowlanego w zakresie i na zasadach okreslonych w § 1 ust. 7, w tym do zawarcia
odrebnej umowy z inzynierem kontraktu. '
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10.

.

12.

13

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest do wspdlpracy z Zamawiajacym
przy opracowywaniu wniosku aplikacyjnego 0 uzyskanie dofinansowania ze Srodkow Unii
Europeiskiej dla realizacji zadan okreslonych w §1 ust. 5, w tym w szczegbinosci w opracowywaniu
materialow dotyczacych opisdw technicznych, zakresow robdt, wyciggéw z dokumentacii

projektowej itp.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest do uczestniczenia w postepowaniu
przetargowym na wylonienie inzyniera kontraktu i wykonawcy robot budowfanych dla zakresu
objetego Projektem, w szczegbinosci poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawcow
dotyczace przedmiotowej dokumentacii projekiowej oraz uzupelnienie, korekig lub inng zmiang w
dokumentacji projektowej w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba oraz na wniosek Zamawiajacego
w terminach okreslonych przez Zamawiajacego. Wyznaczone terminy uwzgledniat beda stopier
skomplikowania i zakres dotyczacy wskazanego zagadnienia i koniecznej odpowiedzi, wyjasnienia
lub koniecznosci wprowadzenia korekt iub uzupetnier do doku mentacji projektowe;.

Wykonawca bedzie opiniowat pod wzgledem technicznym umowy o przebudowg urzadzen
energetycznych oraz umowy przyfgczeniowe przygotowywane przez wlasciciela tych urzgdzen oraz
wspieral Zamawiajacego w dziataniach na rzecz uzyskania uzgodniefi dokumentacji projektowych
przez wiasciwy w tym zakresie podmiot i zawarcia niezbednych uméw.

Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia zgtoszonych przez Zamawiajacego wad opracowan w
wyznaczonym terminie. Jesli Zamawiajacy otrzyma wadliwg dokumentacje, ma prawo zgdaé
bezplatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bez wzgledu na
wysokosé zwigzanych z tym kosztow oraz czas, jaki uplynat od przekazania dokumentacii
Zamawiajacemu. Podpisanie przez Zamawiajacego protokolu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku usuniecia wad ujawnionych przez Zamawiajacego po podpisaniu tego protokotu.

W przypadku pytant wykonawcow w trakcie trwania procedury przetargowej dotyczace] wylonienia
wykonawcy robot na podstawie wykonane dokumentacji projektowej Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwosé zadania usuniecia wad w terminach nie diuzszych niz 7 dni roboczych , kiére podane
zostang w odrebnych pisemnych zawiadomieniach oraz zobowiazuje Wykonawce do udzielenia
odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacj projektowej zgodnie z obowigzkiem Wykonawcy
wynikajacym z § 5 ust. 9.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci | przedstawi na dzien zawarcia umowy jako zatgcznik polisg
ubezpieczeniowg z suma ubezpieczenia nie nizszq niz cena ofertowa brutto, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, 2e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci obejmujacy okres realizacji zamowienia i okres
gwarancji.

Wykonawca zobowiazany jest w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy do ZioZenia
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegblowego harmonogramu wykonania prac projekiowych
bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca na etapie sporzadzania map do celow projektowych oraz na etapie projektowania musi
uzyska¢ pelne informacje dotyczace lokalizacii sytuacyinej i glebokosci ulozenia — rzgdnych sieci
czynnych i nieczynnych uzbrojenia w obrebie zakresu opracowania, informacje muszg byé
sporzadzone na podstawie pomiarow Wykonawcy w terenie oraz informacji uzyskanych przez
Wykonawce od wiascicieli i gestorow sieci.

W przypadku gdy na etapie realizacii prac budowtanych zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych
w oparciu o dokumentacje projektowe, o kibrych mowa w §1 ust. 5 wystapia roboty dodatkowe,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a
dokumentacja projektowa nie bedzie zawierala sposobu wykonania tych robot, a beda one
konieczne do realizacji zaméwienia podstawowego Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia
sporzadzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposob jednoznacznie
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okrelajacy sposob wykonania tych robot w ramach nadzoru auforskiego i wsplipracy z
uczesinikami procesu budowlanego w terminie wyznaczonym przez inzyniera kontraktu. Termin ten
bedzie uwzgledniat stopien skomplikowania niezbgdnych rozwiazan, termin wykonania niezbednych
uzgodnien i opinii oraz wiedzy technicznej.

14, W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych w cparciu o dokumentacje projektowe, o
ktorych mowa w §1 ust. 5 wystepia roboty konieczne, nie ujgte w doku mentacji ani w przedmiarach
rob6t z powodu bledow projektowych, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia sporzadzi
dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposéb jednoznacznie okreslajacy
sposob wykonania tych robot w terminie wyznaczonym przez inzyniera kontrakiu, przy czym
obowigzuja zapisy dotyczace kar umownych za nieterminowe usunigcie wad i usterek. W
przypadku, gdy wykonanie fych robdt wynikajace z braku wiw rozwigzan projektowych wplynie na
opbznienie realizacii inwestycji, zwigkszone koszty realizacji lub pogorszenie jakosci wykonanych
robdt lub pogorszenia parametrow technicznych i funkcionalnych, Zamawiajacy moze obcigzyé
Wykonawce odpowiednio: .

1) kwotg odpowiadajacq karom umownym za opdznienia wykonawcy robot w stosunku do
zatwierdzonego i obowigzujacego harmonogramu zgodnie z umowa pomigdzy Zamawiajacym a
wykonawcg robét naliczonym w oparciu o ilos¢ dni, ktora spowodowala te opoznienia, a
wynikata z konieczno$ci usunigcia bledow projektowych i dostarczenia Wykonawcy kompletnych
i umozliwiajacych wykonanie tych robot rozwiazan,

2) kwotq odpowiadajgca dodatkowemu kosztowi, ktéry zmuszony jest ponies¢ Zamawiajacy 2
uwagi na wykonanie robot koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a
stanowiacych biad, brak lub wade tej dokumentacji,

3)  kosztami, wynikajacymi z wartoSci robot oraz przy uzyciu odpowiednich materiatow, ktdrych
wykonanie doprowadzi do wtaéciwej jakosci robot wynikajacej z zatozen projektowych, wymagan
Zamawiajacego, szczegolowych specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych przepisow |
norm.

15. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego waznych decyzii lub zgod na caly zakres robot budowlanych
wynikajacych z opracowane] dokumentacii projektowej. '

§6

Prawa autorskie

Zamawiajacy W oparciu o postanowienia ninigjszej umowy nabywa autorskie prawa majatkowe do
przedmiotu umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na potach eksploatacii
okreslonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z
przeniesieniem zaleznego prawa autorskiego do utworu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2
ust.1.

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego calosé majatkowych praw auforskich do przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 1, zwanego dale] dzielem, bez dodatkowych opfat. Przeniesienie
autorskich praw majatkowych obejmuje nastgpujgce poia eksploatacji:

1} w zakresie korzystania z przedmiofu umowy w calodei lub czescl, w celu realizacji osobiscie lub
za posrednictwem osob trzecich, innych opracowarn materiaiow,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia kazdego dziela — prawo do wytwarzania dowolng
technika egzemplarzy, w tym technikq drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

3) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dzieta — prawo do wprowadzania do obrotu,
uzyczenia lub najmu oryginalu albo egzemplarzy dziefa i jego czesei,
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4) w zakresie rozpowszechniania utworu — udostepnianie dzieta oraz tworzenie na podstawie
dzieta nowych opracowa, prawo do trwalego lub czasowego zwielokrotnienia dzieta w cafosci
lub w czesci, jakimikoiwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie,

5) prawo do tumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek,
przerobek, zmian formatu, skrotow i opracowar dziefa, w tym zmiany ukiadu lub jakichkotwiek
innych zmian, w szczegbnosci zmiany rozmieszczenia i wietkosci poszczegélnych elementow
graficznych skladajacych sig na dzielo, a takze wykorzystywania opracowan w postac
przerébek, iflub fragmentyzacji nawet wowczas, gdyby efektem tych dziafan miataby by¢ zmiana
indywidualnego charakteru dzieta ,

B) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie
i przechowywanie w sieci komputerowej

7) wypozyczania egzemplarzy catosci lub czesci dziea.
2. Przeniesienie praw autorskich nastepuje w dniu odbioru przez Zamawiajacego przedmiofu umowy.

3. Zamawigjgcy ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majatkowymi prawami autorskimi,
w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opfat, wynagrodzen na
rzecz \Wykonawcy zaréwno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka sig
dochodzenia swoich majatkowych praw autorskich, objetych niniejszg umowa,

4. Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajacego z autorskich praw do dzieta, w
szczegolnosci we wskazanym wyzej zakresie, nie bedzie stanowito naruszenia jakichkolwiek praw
0s6b trzecich, w szczegdinosci praw autorskich i nie beda z tego tytulu podnoszone jakiekolwiek
roszczenia wobec Zamawiajacego, ani w stosunku do dziatajacych na jego rzecz i w jego imieniu
0sOb trzecich, w fym w szczegonosci wykorzystanie dziefa w sposéb wskazany w niniejszym
paragrafie nie narusza prawa do nienaruszalnosci formy i fre$ci dzieta oraz jego rzefelnego
wykorzystania.

§7
Platnosci

Platnosci za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy beda dokonywane w nastepujgey sposob:

1. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktury czesciowsj dla zakresu umowy okreslonej w
§ 1 ust. 112 w wysokosci 80% wynagrodzenia netto okreslonego w § 2 ust 2 pkt 3 4 po
wykonaniu tego zakresu przedmiotu umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokoiu
odbioru elementéw przedmiotu umowy zgodnie z zasadami okrelonymi w § 5 ust. 3

2. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktury koficowej w wysokosci 20% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 2 ust 2 pkt 3 i 4 po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu zaiwierdzajacego
projekt budowlany i udzielajacemu zgode na prowadzenie robot budowlanych lub przyjeciu
zgloszenia o zamiarze wykonania robét zgodnie z § 3 ust ust.3

3. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktury
wystawionej zgodnie z §7 ust. 1 i 2 nastapi w ciagu 30 dni od daty wptywu faktury VAT do
Zamawiajacego. Za date zapfaty przyjmuje sie date zloZenia przelewu w banku Zamawiajacego.

Faktury beda wystawiona na:

Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag u!. tacznosci 1,

NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715.

Wynagrodzenie bedzie platne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. _

4 Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3id ,zas
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1i 2 wyptaci inzynier kontraktu z zastrzezeniem § 1 ust.
8 2

5.Wynagrodzenie za pefnienie nadzoru autorskiego\i wspolpracy z uczestnikami procesu budowlanego w
zakresie i na zasadach okreslonych w § 1 ust. 7 pkt. 3 ppkt 1 — 5 do wysokosci okreslonej w § 2 ust. 2
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pkt 1 i 2, bedzie stanowi¢ koszt inzyniera kontrakiu wybranego przez Zamawiajgcego na podstawie
odrebnego postepowania przetargowego. Zasady rozliczen i platnosci za przedmiotowy zakres
requlowaé bedzie odrebna umowa pomigdzy Wykonawca a inzynierem kontraktu, do kibrej zawarcia
zobowigzany jest Wykonawca . '
§8
Kary

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w
formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy zgodnie z warunkami
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia w stosunku do terminow okreslonych w § 3,

2) opoznienia w usunigciu wad w przedmiocie umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzied opoznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) nie wykonania lub niewykonywania przez Wykonawcg kazdego z obowigzkow wynikajacych z
przedmiotowej umowy, okreslonych w § 5 tj. w syluacji gdy pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie zostang one wypetnione przez Wykonawcg, w wysokosci kazdorazowo 1000
zt brutto

4) odstapienia od umowy z przyczyn lezaocych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1. umowy,

Wykonawca owiadcza, ze zezwala na potracanie naliczonych mu przez Zamawiajgcego kar
umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okrestonego w § 2 ust. 1.

2. W razie opbznienia w zaplacie swoich naleznosci strony moga domagaé si¢ zapiaty odsetek
ustawowych za czas opoznienia.

3. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie iub nienaleZyte wykonanie umowy strony opierac
bedg o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Gwarancja, rekojmia i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca udziela gwarancji na zakres opracowania obejmujacy przedmiot umowy na okres 60
miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru zgodnie z § 4 ust.

2. Wykonawca, nigzaleznie od gwarancji ponosi odpowiedziainose z tytutu rekojmi za wady dokumentacii
projektowej stanowiacej przedmiot umowy objetej- umowg w okresie réwnym okresowi udzielenia
gwarancii,

3.Wykonawca najpbzniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.1 {j. kwotg ..zt ....f100

(v e ). Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo
bankowej zawiera o$wiadczenie gwaranta, Ze jest bezwarunkowe i platne na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajgcego.

4 Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytuiu
niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy. :

5.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

1) w wysokosci 30% zabezpieczenia fj. ............. zt .[100 w terminie nie pbzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady,
2)w wysokosci 70% zabezpieczenia . .......... zt .. 1100 w terminie 30 dni od dnia wykonania i

uznania przez Zamawiajacego za nalezyte wykonanie
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania UMowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstale wady na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§10
Postanowienia szczegbfowe

W przypadku robot dodatkowych, ktdrych potrzeba wykonania nastapi na skutek popefnionego
bledu projektowego lub bledu w przedmiarach robdt, a ujawnienie fego faktu nastapi po
rozstrzygnigciu przetargu na wykonawstwo robot objetych projektem, stanowigcym element
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy moze Zada¢ sfinansowania tych robot dodatkowych
przez Wykonawceg. -

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie opracowan, kidrych zakres obejmuje niniejsza umowa.

Wykonawca ponosi petng, odpowiedzialnoét finansowa w przypadku gdy z powodu wystepowania w
dokumentacji projektowej opisow zastosowanych produktow, materialow i przedmiotow niezgodnie 2
przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Zamawiajacemu zostang wymierzone korekty
finansowe za naruszenia ustawy Prawo Zamowien Publicznych zwigzane z realizacjg, projekiow
wspolfinansowanych ze srodkow funduszy Unii Europejskiej §j. pokryje koszty wymierzonych korekt.

W przypadkach gdy na etapie postgpowan przetargowych dla wylonienia inZyniera kontrakiu i
Wykonawcy robot budowlanych dla zakresu objetego dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa w §1
ust. 1 przeprowadzone zostang postgpowania odwolawcze, a wynikng one z przyczyn wadiiwych
opracowan lub niepetnych lub wadliwych wyjasnien i odpowiedzi Wykonawcy, koszty postgpowania
przed Krajowa izba Odwotawcza i sadami powszechnymi poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy lub jej niezrealizowanej czeséci bez odszkodowania dla

Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) Jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo wezwania
Zamawiajacego hie nastapita poprawa w wykonaniu tych obowiazkdw.

2) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacjt.

Strony ustalaja, e zmian w niniejszej umowie mozna dokona¢ w przypadku wystapienia nw.
okolicznosci:

1) zmiany terminu realizacji poszczegdinych elementéw Projektu, okreslonych w § 3 z powodu:

a. koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp. niezbednych do
prawidfowego wykonania elementow przedmiolu umowy, ktérych wykonania nie mozna
byio przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy,

b. dziatania ,Sity Wyzszef', tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci,

c. wystapienia okolicznoéci, kiorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy, a ktére mogg przyczynic sig do niewykonania elementow przedmiotu umowy w
terminach okreslonych w umowie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich
jak: przekroczenie ustawowych termindw wydawania decyzji, postanowien, zezwolen,
uzgodnien lub wydtuzenie procedur z tym zwigzanych przez wiasciwe organy lub
instytucje, iub w przypadku zmian w obowiazujacych przepisach prawnych mogacych
mieg istotny wplyw na terminy realizacji elementow przedmiotu umowy,

2) zmiany przepiséw prawnych obowigzujacych i niezbgdnych dla sporzadzenia przedmiotu umowy
dotyczacych zmian termindw uzyskania decyzji, wydawania opinii i postanowien przez wiasciwe
organy oraz wymagan dotyczacych zakresu i formy projektu budowlanego,

§ 11
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Postanowienia ogoine

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki nie mogg by¢ przeniesione na rzecz o0sdb frzecich
bez zgody obu Stron.

3. Sporne sprawy wynikle z ninigjszej umowy strony umowy bgdg staraly sig rozwigza¢ polubownie.
W przypadkach nierozstrzygnigtych sprawy spome rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Przeniesienie wierzytelnosci i przystugujacych Wykonawcy z tytuty wynagrodzenia naleznego mu na
podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnosci wynikajace z ninigjszej umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani
jakiejkolwiek innej. umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z
realizacji niniejszej umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych ninigjsza umowa majg Zzastosowanie odpowiednie przepisu
Kodeksu Cywilnego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dia
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

"y ' 12
Zalaczniki

1. Zatacznik nr 1 - Szczegdlowy zakres, wytyczne oraz informacie dodatkowe zwigzane z wykonaniem
zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w  § 1 ust. 1pkt 1

2. Zatacznik nr 2 - Szczegolowy zakres, wytyczne oraz informacje dodatkowe zwigzane z wykonaniem
zakresu przedmiotu umowy, o ktorym mowaw § 1 ust. 1 pkt2

WYKONAWCA ' ZAMAWIAJACY

ta
i 8
\

RN {1.;! \‘l
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Wzor umowy wersja B etap |

Umowa Nr DZD/D - ../2017

zawarta w Elblagu, dnia  .......... 2017 r. pomigdzy:

Gmina Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu, ul. igcznoéci 1, reprezentowany przez
Witolda Wroblewskiego Prezydenta Miasta Elblaga zwang w dalszym ciagu umowy Zamawiajacym,
NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715

................... Zamieszkatym .......................prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa,
.................................................. z siedzibgw .......coce e

zwanymi w dalszym ciagu umowy Wykonawca,
0 nastepujgcs tresci:

§1
Zakres i przedmiof umowy
1. Umowa zawarta z Wykonawca wylonionym w postepowanit: o udzielenie zamowienia '
publicznego nr RZP .271.... 2017.PL , kt6rego warto$¢ nie przekracza wyrazonej w
Ziotych réwnowartosci kwoty 30 000 EUR, na opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania :

Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciagu ul. Obronicow Pokoju w Elblagu -
etap |

2. Wykonanie przedmiotu umowy w ramach zaméwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zwanego w
dalszej czeéci umowy Projektem Zamawiajacy planuje zrealizowac przy udziale Srodkéw Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Warminsko
- Mazurskiego na lata 2014-2020,

0% priorytetowa 4 Efektywnos¢ energetyczna,

Dziatanie 4.4. Zréwnowazony transport miejski

Poddziatanie 4.4.2 Poprawa mobilnoéci miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym
Elbiaga - ZIT bis

3. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego § obejmuje wykonanie dokumentacii
projektowej przebudowy odcinka forowiska i trakcji tramwajowej w ciggu ul. Obroncéw
Pokoju w Elblagu na odcinku od ul. Dzialdowskiej do ul. Robotnicze] . Szczegdiowy opis
zakresu przedmiotu zamowienia okresla zatacznik nr 1 do umowy.

4. Rozwigzania techniczne w dokumentaciji projektowej muszg stanowi¢ optymalizacje rozwiazarn
dla zaloZen przedstawionych przez Zamawiajacego , w zalgczniku nr 1 do umowy, pod
wzgledem zastosowania rozwiazan, ktore przyczynig sig do minimalizacii kosztow realizacii
inwestycji, a jednoczesnie gwarantowaé beda pelng funkcjonalnosc i poprawno$¢ techniczno -
technologiczng przebudowywanego torowiska i trakcji tramwajowej .

5. Zakres dokumentacii projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 1, obejmuje wykonanie :

1) Projektu budowlanego w podziale na poszczegolne branze dla zakresu umowy zgodnie z
§1lust2. Przy realizacji projektu budowlanego Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia
nizej wymienionych badan, opracowan, uzyskania warunkow, wytycznych, uzgodnieri, opinii,
pozwolen wymaganych odrebnymi przepisami:
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1. Wykonania badan geotechnicznych podioZa, w zakresie niezbednym do wykonania
dokuméntacji projekiowych, bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wiedza techniczna,

2. Pozyskania aktualnych map do celéw projektowych, aktualnych podkiadow
geodezyjnych, w zakresie niezbgdnym do wykonania dokumentacji projektowych,
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Uzyskania i weryfikacji warunkéw technicznych od firm branzowych . wiascicieli i
uzytkownikow urzadzen infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obrebie
projektowanego zadania na usuniecie kolizji uzbrojenia podziemnego z projekiowanym
zakresem obejmujacym przedmiot umowy lub w zakresie podigczenia projektowanych
urzadzen, sieci do istniejacej infrastruktury.

4. Uzyskania wytycznych i warunkow od Tramwaje Elblgskie Sp. z 0.0. w zakresie
niezbednym do prawidtowego opracowania rozwigzan projektowych

5. Uzyskania zgody wiascicieli urzadzen technicznych i sieci na udostepnienie terenu oraz
wszystkich innych uzgodniei, opinii, decyzji i zezwolen niezbgdnych do wykonania
kompletnego projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe lub zgod zezwalajqcych na realizacjg
robét budowlanych wymaganych obOW|qzu1qcym| przepisami.

6. Wykonania pozostalych wytycznych i wymagan Zamawiajgcego okreslonych w umowie
wraz z w zatgcznikiem nr 1 do umowy.

7. Uzyskania od Tramwaje Elblgskie Sp. z o0.0. i Departamentu Zarzadu Drég Urzedu
Miejskiego uzgodnienia rozwigzan projektowych dla zadania wymienionego w § 1

Projektu wykonawczego do projektdw budowlanych z podziatlem na poszczegoine branze.
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Powyzsze opracowania muszg
odnosic¢ sie do calego zakresu i rodzaju robét ujetych w dokumentacii projektowej (w projekcie
budowlanym i wykonawczym) z podzialem na branze. Zakres, wytyczne i opisy robot w
specyfikacjach technicznych musza byé spojne z projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz
przedmiarami robét.

Przedmiaréw robdt w ukiadzie specyfikacyjnym (izw. kosztoryséw ofertowych w ukladzie
specyfikacyjnym) z podzialem na poszczegolne branze objete projektami budowlanymi i
wykonawczymi: Rodzaj, opisy, jednostki i ilosci pozycji przedmiarowych muszg by¢ spdjne z
projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi.

Kosztorysow inwestorskich, z podzialem na poszczegolne branze objete projektami
budowlanymi i wykonawczymi . Kosztorysy inwestorskie musza odpowiada¢ wszystkim
pozycjom zgodnie z przedmiarami robot | uwzgledniac caly zakres robét.

Zbiorczego Zestawienia Kosztow zadania okreslonego §1 .

Przedmiot umowy obejmuje takze:

Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany
i zgody na prowadzenie robét budowlanych lub wniosku zgloszenia o zamiarze
wykonania robét budowlanych i uzyskanie tych decyzji lub stanowiska wiasciwego
organu o braku wniesienia sprzeciwu wraz ze wszystkimi innymi dokumentami
niezbgdnymi do uzyskania tych decyzji.

Uzyskanie i opracowanie dokumentéw niezbednych do pozyskania przez Zamawiajacego
dofinansowania projektu srodkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 4 Efektywnosé
energetyczna, Dziatanie 4.4. Zrownowazony transport miejski Poddziatanie 4.4.2 Poprawa
mobilnosci miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbiaga ~ ZIT bis , w tym
miedzy innymi
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1 Karty informacyjnej do wystapienia do wiasciwego organu w zakresie tych spraw , ktory orzeknie 0
koniecznosci wykonania zatacznikow Natura 2000

2.Wyciagu z dokumentacji fechnicznej (w 2 egz. na konkurs) zawierajacego miedzy innymi:

- wyciag z projekiu budowlanego, o kibrym mowa w §1 ust. 5 pkt. 1, w postaci kopil
stron dokumentacji zawierajacej: numery toméw (jezeli dotyczy), tytuly i autorow
opracowan wraz z numerami uprawniert i podpisami autoréw oraz opis techniczny
wraz z podstawowymi rzutami inwestycji.

Opis musi by¢ tak sporzadzony aby zawieral wszystkie informacie majace wplyw na oceng wniosku
tj. opis musi odnosic sig §cisle do Wymogdw formalnych wyboru projektow w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020, O$ priorytetowa 4 Efektywno$§¢ energetyczna, Dziatanie 4.4. Zrownowazony transport
miejski Poddziatanie 4.4.2 Poprawa mobilnosci miejskiej w miejskim obszarze funkcjonainym
Elblaga - ZIT bis ,

Wyciag z dokumentacji technicznej musi dotyczy¢ prac przewidzianych w projekcie {dokument
moze mie¢ szerszy charakiter niz zakladany w projekcie, nie moze jednak zakladaC wezszego
katalogu prac). Dokument ten musi zawiera¢ numery dziatek zgodne z dziatkami wskazanymi w
pozwoleniu na budowe lub dokumentach dotyczacych zagospodarowania przestrzennego.
Dokumentacja techniczna dla przedsigwzigt niepodlegajacych zgloszeniu musi zawiera opis
techniczny wraz ze schematami /rysunkami technicznymi/ umoziiwiajacymi jednoznaczne
okreélenie zakresu rzeczowego projekiu wraz z charakterystyka prac i gtownymi urzgdzeniami
do zamontowania. _

Dodatkowo nalezy wskazaé w projekcie urzadzenia wyposazenia polegajace na  zakupie
érodkow frwalych poprzez  dofaczenie  planu sytuacyjnego budynkufterenu, na ktorym
zaznaczyé nalezy docelows lokalizacje $rodka trwatego oraz dia zakresu projektu drogowego
Plan sytuacyjny drogi wraz z przekrojami poprzecznymi i poduznymi

Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét budowlanych i wspdipraca z
inzynierem kontraktu | wykonawca robot przy realizacii przedsigwzigcia z zastrzezeniem ust.8 .

Wykonawca zobowiazany jest do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robot
budowlanych i wspdlpracy z inzynierem kontraktu oraz wykonawcg robot przy realizacji
przedsiewziecia o ktorym mowa w §1 ust.1 i 2 w oparciu o Projekt w zakresie wynikajacym z
przepisow ustawy Prawo budowlane. : ’

Wykonawca zobowigzany jest do pefnienia nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych i
wspoipracy z inzynierem kontrakiu i wykonawca robot przy realizacii przedsigwzigcia o ktorym
mowa w §1 ust.1i 2 w oparciu o Projekt w zakresie udzielania odpowiedzi, wyjasnien, informacii
dotyczacych rozwiazan w dokumentacji projektowej kierowanych przez inzyniera kontraktu oraz
pozostatych uczestnikw procesu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia odrgbnej umowy z inzynierem koniraktu
nadzorujacym realizacje przedsigwzigcia, kiory zostanie wyloniony przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowa okreslaé bedzie zasady wspéipracy pomigdzy Wykonawcg a inzynierem kontraktu w
trakcie procest budowlanego w celu prawidfowego i sprawnego wykonania zamierzenia, o
ktorym mowa w §1, w szczegdinosci zasady postgpowania w zakresie:
1.Wystapienia w trakcie realizacji robot budowlanych robét dodatkowych nie ujgtych w
dokumentacji projektowsj, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie jej opracowania, a
kitérych wykonanie bedzie niezbgdne do realizacji Projektu.
2 Koniecznosci stawiennictwa projektanta na terenie budowy w celu rozpoznania |
rozwiazania ewentualnych probleméw technicznych.
3.Potrzeby udzialu projektanta ub calego zespoiu projektowego w naradach i spotkaniach
dotyczacych zagadnien technicznych.
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4.Procedury i termindw nanoszenia zmian do dokumentacji projektowej w przypadku gdy
potrzeba takiej zmiany wynikaé bedzie z wystapienia robot dodatkowych, koniecznych,
zamiennych lub na wniosek inzyniera kontraktu , po uzgodnieniu z Zamawiajacym , zostanie
ograniczony zakres robot budowlanych.

5 Termin6w i trybu udzielenia odpowiedzi | wyjaénien dotyczacych rozwiazan w dokumentacji
projektowej kisrowanych przez wykonawce robot i inzyniera kontraktu.

Inzynier kontraktu sporzadzi projekt umowy pomiedzy Wykonawcg, a inzynierem kontraktu.
Zaparafowany przez Wykonawce | inzyniera kontraktu projekt umowy pomiedzy Wykonawcg 2
inzynierem kontrakiu musi zostaé przekazany Zamawiajacemu do akeeptacji pod wzgledem ujgcia
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z petnienia przez Wykonawce nadzoru autorskiego w zakresie
wynikajacym z niniejszej umowy. :

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow zamiennych i dodatkowych jezeli w
wyniku wystapienia robét dodatkowych i koniecznych nastgpi taka poirzeba - na wniosek
inzyniera koniraktu bez dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajacego.

Wykonawca kazdorazowo udzielal bedzie odpowiedzi i wyjasnien zgtaszanych przez
wykonawce robét i inzyniera kontraktu dotyczacych rozwigzan projektowych,

Wynagrodzenie za pefnienie nadzoru autorskiego i wspdlprace z uczestnikami procesu
budowlanego w zakresie, o ktorym mowa ppkt. 1 — 5 bedzie stanowi¢ koszt inzyniera kontraktu
wybranego przez Zamawiajgcego na podstawie osobnego postgpowania przetargowego.
Zamawiajacy na wniosek 1K moze odstapic od petnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawce.
Obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego przez innych projektantow w zakresie okreslonym
w ust.7 i poniesienie kosztow z tym zwigzanych bedzie spoczywal na IK

Opracowania wykonane w ramach dokumentacji projektowsj objetej projektem natezy wykona i
przekazaé Zamawiajacemu w wersjach i ilosciach okreslonych w § 5 ust. 2.

. Szczegolowy zakres, wytyczne oraz informacje dodatkowe zwigzane z wykonaniem przedmiotu

umowy zawarte sa w Zatgczniku Nr 1 do umowy.

. Projekty nalezy wykonaé w oparciu o dane wyjéciowe, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 oraz zgodnie

z obowigzujgeymi przepisami i normami, fj. m.in..
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techricznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. :

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod |
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projekfowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym. :

Warunkami, wytycznymi, uzgodnieniami i opiniami, o ktérych mowaw § 1 ust. 5

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Pozostafymi uzgodnieniami, opiniami niezbednymi do uzyskania decyzji zatwierdzajgcej projekt
budowlany | zezwalajacej na prowadzenie robot budowlanych, pozwolenia na budowe lub
zgfoszenia rob6t wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10 ) Warunkami zawartymi w szczegdtowym opisie osi priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Warminisko-Mazurskiego na fata 2014-2020, C$ priorytetowa 4
Efektywnos¢ energetyczna, Dziatanie 4.4. Zréwnowazony transport miejski
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Poddziatanie 4.4.2 Poprawa mobilnosci miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym
Elblaga - ZIT bis |

11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

12) Polska Normg PN-K-92008 Skrajnia kinematyczna wagonow tramwajowych.
13) Polskg Normg PN-K-92009 Skrajnia Budowli. Wymagania.

14) Wytycznymi technicznymi projektowania, budowy i utrzymania torow tramwajowych,
wydanymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska —
Departament Komunikacji Miejskiej i Drog — Warszawa 1983 r.

15) Polska norma PN-K-92002:1997 Sied jezdna framwajowa i frolejbusowa. Wymagania.
16) Polska norma PN-K-92011 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania.

17) Zamawiajgcy stawia wymog petnej zgodnosci migdzy rozwigzaniami zawartymi w projektach
budowlanych i wykonawczych, specyfikacjami technicznymi a czgscig przedmiarowq i
kosztorysowa, Projekt musi by¢ spojny i skoordynowany we wszystkich branzach, jak

rowniez zawieraé optymalne rozwiazania konstrukcyjne, materiatowe | kosztowe. Czg&C
przedmiarowa i kosztorysowa mus byé sprawdzona i zatwierdzona przez Wykonawce.

18) Zastosowane w dokumentacj, bedacej przedmiotem ninigjszej uMOWY, rozwigzania,
tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, muszg byé zgodne z obowigzujacymi normanmi,
Prawem Budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowigzujacymi przepisami
w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazuje sie uwzgledni¢ zasacdy
ustawy Prawo zaméwiet publicznych, w szczegolinosci zasade uczciwej konkurencii. W celu
wiagciwego opisu przedmiotu zamdéwienia na roboty budowlane w oparciu o Projekl, w
kazdym z opracowan stanowiacych elementy dokumentacji projektowej Wykonawca wskaze
cechy charakterystyczne, funkcjonalne, zywotnoéé produktu i inne wazne cechy materiatowe
i technologiczne. Niedopuszczaline jest postugiwanie sie znakiem towarowym i handiowym,
typem, marka, patentem pochodzenia, nazwg producenta itp. '

19) Zamawiajacy informuje, ze w celu realizacji przedsigwzigcia, o ktorym mowa w §1 w oparciu
o Projekt planuie przeprowadzic posigpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie przetargu na petnienie funkcji inzyniera konfrakiu nad realizacja zadan okreslonych w
§t ust. 5 Zamawiajgcy planuje rozpoczaé procedurg przeprowadzenia zamowienia
publicznego w tym zakresie w IV kwartale 2017 1. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce 0
wytonieniu inzyniera kontraktu.

20) Zamawiajacy informuje, ze W celu realizacji przedsigwzigcia, o ktorym mowa w §1 w oparciu
o Projekt planuje przeprowadzic postepowanie ¢ udzielenie zamowienia publicznego w

trybie przetargu na roboty budowlane dla zakresu okredlonego w §1. Zamawiajacy planuje

rozpoczaé  procedure  przeprowadzenia zaméwienia publicznego w tym zakresie
w | kwartale 2019 r. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce 0 wylonieniu wykonawcy robdt.

§2

Wynagrodzenie

1. Strony uzgadniaja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1

umowy,
w wysokosci:

kwota brufto: ............ z ...100

SIOWNIe BIULtO: ...eeeeeiieeeccee i eennnne s S 2ti.100

Na powyzsza kwote skiada sie:
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kwota netto: ................z1 ./100 + podatek VAT 23 % w wysokosci ...........zt /100
2. Na wynagrodzenie kreslone w § 2 ust. 1 skiada si¢:

1) koszt za pefnienie nadzoru autorskiego w trakcie robét budowlanych i wspdiprace z
inzynierem kontraktu i wykonawca robot fj. realizacje przedmiotu umowy w zakresie okreslonym
w§1ust 7
kwota netto: .....zt ../1100 '

Wynagrodzenie netto na ten zakres przedmiofu umowy nie moze stanowi¢ wartosci mniejszej niz
3 % wynagrodzenia netto za wykonanie calego przedmiotu umowy okreslonego w ust.1.

Koszt nadzoru auforskiego obejmuje caloksztalt obowigzkéw Projektanta jako uczestnika
procesu budowlanego wynikajacych z zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz obejmuje koszty pobytow Wykonawcy na budowie w trakcie realizacji robét budowlanych na
kazde uzasadnione wezwanie inzyniera kontraktu, niezaleznie od tego ile osob liczy¢ bedzie
przybyly zespot projektantow. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego i wspolprace z
uczestnikami precesu budowlanego w zakresie, 0 kiorym mowa w § 1 ust. 7 pkt 3 ppkt. 1 -5
bedzie stanowit koszt inzyniera kontrakiu wybranego przez Zamawiajgcego na podstawie
osobnego postepowania przetargowego.

2) Koszt wykonania dokumentacji projektowe]j wraz z uzyskaniem wszeikich niezbednych opinii,
uzgodnien, decyzji dla zadania okreslonego w § 1

kwota netto: ............ 2t ..1100

3. Przy wystawianiu faktur, dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy do kwot
netto podanych w § 2 ust. 2 Wykonawca doliczy nalezny podatek VAT.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 usi.1 obejmuje wszystkie koszty realizacji poszczegdlnych
glementow przedmiotu umowy, niezbednych do ich wykonania w sposdb zgodny z szczegbtowym
opisem zakresu i sposobu realizacji opisanego w zapisach niniejszej umowy i w Zataczniku nrt do
umewy oraz inne koszty niezbedne do prawidlowego wykonania i wykorzystania zgodnego z
przeznaczeniem przedmiotu umowy.

§3
Terminy

Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1. Dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 oraz elementow przedmiotu umowy w zakresie
umozliwiajacym ztozenie kompletnego wniosku o decyzje zatwierdzajaca projekt budowlany
oraz zezwalajgcej na prowadzenie robét budowlanych lub zgloszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych wraz ze zlozeniem przedmiotowych wnioskow do wiasciwego organu
administracji budowlanej-  do 30 kwietnia 2018 r.

2. Uzyskanie i opracowanie dokumentow, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 pkt 2) , ppkt, 1, 2,
- do 30 kwietnia 2018 r.

3. uzyskanie pozwolenia na budowe/przyjecie zgioszenia robot - do 1 czerwca 2018 1.

4. Pehienie nadzoru autorskiego w trakcie robét budowlanych i wspoélprace z inzynierem
kontraktu i wykonawca robét fj. realizacje przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 7
W trakcie reafizacji robot, wykonywanych na podstawie Projektu, wchodzacego w zakres przedmtotu
niniejszej umowy podczas realizacji robot.

§4

Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
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Biezacego konsultowania i uzgadniania z Wykonawcg przedstawionych przez niego rozwigzan z
zakresu objetego umowa,

Wydawania uzgodnie | akeeptacii przedstawianych wraz opinig Wykonawcy propozycji rozwigzan
w zakresie rozwigzan projektowych, przebudowy uzbrojenia podziemnego oraz innych elementow
objetych opracowaniami branzowymi. Zajecie stanowiska przez Zamawiajgcego nastapi nie pozniej
niz 10 dni roboczych od pisemnego wiiosku Wykonawcy w tym zakresie. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odrzucenia przedstawionych przez Wykonawcg rozwiazan projektowych, jezeli nie
bedg one spetnialy jego wymagan i warunkow niniejszej umowy. Wowczas Wykonawca bgdzie
zobowigzany do skorygowania przedstawionych rozwigzan projektowych — bez oddzielnego
wynagrodzenia. '

Dokonania protokolarnego odbioru opracowan, bedacych przedmiotem umowy W przypadku

potwierdzenia ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do 30 dni od protokolamego

przekazania ich Zamawiajgcemu. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia
jakosci przedmiotowych opracowar: przy jego odbiorze. W przypadku stwierdzenia wad, brakdow lub
niezgodnosci z warunkami umowy przedtozonych opracowan Zamawiajacy w terminie , o kirym
mowa w ust.2 przekaze Wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usunigcia nieprawidlowo$ci §
wad. Ich usuniecie:przez  Wykonawce | przekazanie Zamawiajgcemu poprawionych opracowan
zgodnie z warunkami umowy stanowic bedzie podstawg do podpisania przez Zamawiajacego
protokolu odbioru poszczegalnych kompletnych elementow przedmiotu umowy.

7awiadomienia Wykonawcy o zauwazonych wadach w opracowaniach, w terminie 7 dni od ich
ujawnienia oraz wyznaczenia terminu ich usuniecia, przy czym Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
dokonywaé sprawdzenia jakosci przed miotowych opracowar przy jego odbiorze.

Zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, za prawidlowe i zgodne z warunkami umowy wykonanie
przedmiotu umowy w wysokoSci i na zasadach okreslonych w § 2 i_§ 7 umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego konsultowania i uzyskiwania akceptacji TE sp. Z 0.0.
dia zastosowanych rozwigzan na etapie sporzadzania dokumentacii projekiowych. Wszelkie
akceptacie i uzgodnienia nie zwalniajg Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za bledy,
sprzecznosci i niestosowanie sig¢ do zapisOw umowy oraz obowigzujacych przepisow prawa.
Konsultacje w przedmiotowym zakresie odbywac sig beda w formie spotkan roboczych, na ktdrych
omawiane bedg przedstawione przez Wykonawce rozwigzania oraz zagadnienia i problemy
zwigzane z pracami nad realizacjg przez Wykonawce przedmiotlu umowy. Spotkania bedg
prowadzié przedstawiciele TE sp. z 0.0. W przypadku potrzeby konsultacji z Zamawiajacym TE sp. z
0.0. bedzie zaprasza¢ na spotkania jego przedstawicieli. Nie okresla sig flosci ani czestotliwosc
spotkan roboczych z Wykonawca. Przedmiotowe spotkania organizowane bgda w siedzibie TE sp. z
0.0. w zaleznosci od potrzeb i problemow wymagajacych konsultacji na biezaco W czasie realizacji
zaméwienia na wniosek TE sp. z 0.0. ,Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykanania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
niniejszg umowg oraz do :

1)} Przekazania Zamawiajacemu Projektu budowlanego w podziale na poszczegbine branze
zgodnie z §1 w ilosci:

- po5kpl. w wersji papierowej
- po 2 egz. w wersji elekironicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki)
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2) Przekazania Zamawiajacemu Projektu wykonawczego do projekiéw budowlanych z podziatem
na poszczegblne branze oraz opracowaniami w zakresie okreslonym w §lust.Sw
ilosci: _

- 4 kpl. w wersji papierowej

- 2egz. wwersji elekironicznej (*.pdf oraz *.dwg - rysunki)

3)Przekazania Zamawiajacemu Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla kazdej
branzy w ilosci:

- 2kpl. w wersji papierowej

- 2egz. wwersji elektronicznej (*.pdf)

4) Przekazania Zamawiajacemu Przedmiaréw robét w ukladzie specyfikacyjnym (tzw.
kosztorysow ofertowych w ukladzie specyfikacyjnym) z podzialem na poszczegdine branze
objete projektami budowlanymi i wykonawczymi w ilosciach:

- 2kpl. w wersji papierowej
- 2egz. wwersji elektronicznej {*.pdf oraz *xIs)

5) Przekazania Zamawiajacemu Kosztorysow inwestorskich oraz Zbiorczego Zestawienia
Kosztéw z podzialem na poszczegblne branze objgte projektami budowlanymi i wykonawczymi
w ilosciach:

- 2kpl. w wersji papierowej
- 2egz. wwersji elektronicznej {*.pdf oraz * xls)

8)Przekazania Zamawiajacemu kopii kompietnego wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie
projektu budowlanego lub zgioszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych zioZzonych przez
Wykonawce z potwierdzeniem ich wplywu do wtasciwego organu administracji budowlanej

- po1 egz. wwersji papierowej
- po1 egz. wwersji elektronicznej (*.pdf) .

Zawarto$¢ i uklad wersji elektronicznych musi $cisle odpowiadaC wersji papierowe] przekazane]
dokumentacji i opracowan, 4. jeden plik musi zawiera¢ wszystkie strony m.in. strong tytulowa, opis
techniczny, warunki techniczne wydane przez fimy branZowe, uzgodnienia oraz rysunki ze
szczegdlowosciq pozwalajacq je odczytat, z zachowaniem oryginalnych kolorow i podpisami
projektantow. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze za
oddzielnym wynagrodzeniem stanowiacym wytacznie koszt wydruku i papieru.

Wykonawca w ferminach wskazanych w § 3 przekaze Zamawiajgcemu wraz z protokotem
przekazania w jego siedzibie, wszystkie i kompletne opracowania stanowiace elementy przedmiotu
umowy, o ktorych mowa w § 1 w ilosci i formie, o ktorej mowa w § 5 ust. 11 2 wraz z
oéwiadczeniem, ze dostarczone opracowania i zastosowane w nich rozwigzania sq zgodne i
skoordynowane w- poszczegélnych branzach, sg wykonane na akiuainych mapach do celow
projektowych, sa kompletne i wykonane zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz zostaly sporzadzone [
przekazane w stanie kompletnym z punkiu widzenia celu, kioremu maja stuzyc. Przekazane
opracowania muszg zostaé przekazane w trwalym opakowaniu z opisang zawartoscig i posiadaé
zalaczony spis poszczegolnych opracowan i teczek. Wszystkie opracowania musza by¢ dodatkowo
podpisane przez upowaznionego przedstawicieta Wykonawcy np. gtownego Projektanta. Przyjecie
przez Zamawiajacego opracowan i podpisanie protokotu przekazania nie jest jednoznaczne z
protokolarnym odbiorem tych opracowan. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywat
sprawdzenia jakosci przedmiotowych opracowan przy jego odbiorze. Zamawiajacy dokona
protokolarnego odbioru opracowari, bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia ich

Strona 8 z 1.4



10.

zgodnosci z warunkami umowy W terminie do 30 dni od protckolamnego przekazania ich
Zamawiajacemu. W, przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub niezgodnosci z warunkami umowy
przediozonych opracowan Zamawiajacy w terminie 30 dni od ich protokdlarmego przekazania
przekaze wykonawcy swoje uwagi | wyznaczy termin usuniecia nieprawidtowoéci i wad. Ich
usuniecie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu poprawionych opracowan zgodnie z
warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru poszczegdinych kompietnych  elementow przedmiotu umowy. Podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku usuniecia wad ujawnionych
przez Zamawiajacego po podpisaniu tego protokotu. :
Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia funkcji nadzoru autorskiego i wspotpracy z uczestnikami
procesu budowlanego w zakresie i na zasadach okreslonych w § 1 ust. 7, w tym do zawarcia
odrebnej umowy z inzynierem kontraktu.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest do wspolpracy z Zamawiajgcym
przy opracowywaniu wniosku aplikacyjnego o uzyskanie dofinansowania ze Srodkow Unii
Europejskiej dia realizacji zadan okresionych w §1 ust. 5, w tym w szczegolnosci w opracowywaniu
materiatéw dotyczacych opisow technicznych, zakreséw robdt, wyciggéw z dokumentacii
projektowej itp.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazany jest do uczestniczenia w postgpowaniu
przetargowym na wylonienie inzyniera kontraktu i wykonawcy robot budowlanych dla zakresu
objetego Projektem, w szczegblnoéci poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawcow
dotyczace przedmiotowej dokumentacii projektowej oraz uzupetnienie, korekte lub inng zmiang w
dokumentacji projektowej w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba oraz na wniosek Zamawiajgcego
w terminach okreslonych przez Zamawiajacego. Wyznaczone terminy uwzgledniaé bedg stopien
skomplikowania | zakres dotyczacy wskazanego zagadnienia i koniecznej odpowiedzi, wyjasnienia
lub koniecznosci wprowadzenia korekt lub uzupelniert do dokumentacii projektowej. '

Wykonawca bedzie opiniowal pod wzgledem fechnicznym umowy o przebudowe urzadzen
energetycznych oraz umowy przylaczeniowe przygotowywane przez wlasciciela tych urzadzen oraz
wspieral Zamawiajacego w dziataniach na rzecz uzyskania uzgodnieri dokumentaciji projektowych
przez wiasciwy w tym zakresie podmiot i zawarcia niezbgdnych umow.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego wad opracowaf w
wyznaczonym ferminie. Je$li Zamawiajacy otrzyma wadliwg dokumentacig, ma prawo zadaé
bezplatnego usunigcia wad w ferminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bez wzgigdu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw oraz czas, jaki uptyngt od przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu. Podpisanie przez Zamawigjacego protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku usuniecia wad ujawnionych przez Zamawiajgcego po podpisaniu tego protokohu.

W przypadku pytan wykonawcow w frakcie trwania procedury przetargowe] dotyczacej wylonienia
wykonawcy robot na podstawie wykonanej dokumentacii projektowe Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwoé¢ zadania usunigcia wad w terminach nie diuzszych niz 7 dni roboczych , ktére podane
zostang w odrebnych pisemnych zawiadomieniach oraz zobowigzuje Wykonawcg do udzielenia
odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji projekiowej zgodnie z obowigzkiem Wykonawcy
wynikajacym z § S ust. 9.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci i przedstawi na dzien zawarcia umowy jako zalgcznik polisg
ubezpieczeniowa z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatainosci obejmujacy okres realizacji zamowienia i okres
gwaranci. :
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Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy do zioZenia
Zamawiajacemu do akceptacji szczegdlowego harmonogramu wykonania prac projektowych
bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca na etapie sporzgdzania map do celéw projektowych oraz na etapie projektowania musi
uzyskaé pelne informacje dotyczace lokalizacji sytuacyjnej i glgbokosc utozenia — rzednych sieci
czynnych i nieczynnych uzbrojenia w obrebie zakresu opracowania, informacje muszg by¢
sporzadzone na podstawie pomiaréw Wykonawcy w ferenie oraz informacji uzyskanych przez
Wykonawcg od wiascicieli | gestoréw sieci.

W przypadku gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwiazanych z realizacjq rob6t budowlanych
w oparciu o dokumentacje projektowe, o ktérych mowa w §1 ust. 5 wystapig roboty dodatkowe,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowe], a
dokumentacia projektowa nie bedzie zawierala sposobu wykonania tych robot, a bedg one
konieczne do realizacji zamdwienia podstawowego Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia
sporzadzi dodatkowe rysunki, szkice | wytyczne (w tym przedmiary) w sposob jednoznacznie
okre$lajacy sposob wykonania tych robdt w ramach nadzoru autorskiego i wspdlpracy z
uczestnikami procesu budowlanego w terminie wyznaczonym przez inzyniera kontraktu. Termin ten
bedzie uwzgledniat stopien skomplikowania niezbgdnych rozwigzan, termin wykonania niezbednych
uzgodnien i opinii oraz wiedzy techniczne;.

W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych w oparciu o dokumentacje projekiowe, o
kiérych mowa w §1 ust. 5 wystapia roboty konieczne, nie ujgte w dokumentacii ani w przedmiarach
robot z powodu bigdow projektowych, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia sporzadzi
dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposéb jednoznacznie okreslajacy
sposdb wykonania tych robét w ferminie wyznaczonym przez inzyniera kontrakiu, przy czym
obowigzuja zapisy dotyczace kar umownych za nieterminowe usuniecie wad i usterek. W
przypadku, gdy wykonanie tych rob6t wynikajace z braku wiw rozwigzan projekiowych wplynie na
opdznienie realizacji inwestycji, zwigkszone koszty realizacji lub pogorszenie jakosci wykonanych
robét lub pogorszenia parametrow technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajacy moze obcigzyé
Wykonawce odpowiednio:

1) kwota odpowiadajgcq karom umownym za opéZnienia wykonawcy robot w stosunku do
zatwierdzonego | obowigzujgcego harmonogramu zgodnie z umowa, pomigdzy Zamawiajgcym a
wykonawca robét naliczonym w oparciu o ito$¢ dni, kibra spowodowata te opOZnienia, a
wynikala z koniecznosci usunigcia bledow projektowych i dostarczenia Wykonawey kompletnych
i umozliwiajacych wykonanie tych robdt rozwigzan,

2) kwotg odpowiadajacy dodatkowemu kosztowi, kidry zmuszony jest poniesé Zamawiajacy z
uwagi na wykonanie robdt koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacii projektowe] a
stanowigcych btad, brak tub wade tej dokumentacii,

3) kosztami, wynikajacymi z wartosci rob6t oraz przy uzyciu odpowiednich materiatow, ktdrych
wykonanie doprowadzi do wlasciwej jakosci robot wynikajacej z zatozen projektowych, wymagan
Zamawiajacego, szczegdlowych specyfikacii technicznych oraz obowigzujacych przepisow i
norm.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego waznych decyzji lub zgdd na caly zakres robot budowtanych
wynikajacych z opracowanej dokumentacii projektowe;. '
§6
Prawa autorskie

Zamawiajacy W oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majatkowe do
przedmiotu umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploataci
okreslonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z
przeniesieniem zaleznego prawa autorskiego do utworu w ramach wynagrodzenia okreslonego w §2
ust.1.

Strona 10 z 14



1

2,

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego calosé majatkowych praw autorskich do przedmiotu
umowy, o kiorym mowa w § 1, zwanego dalej dzielem, bez dodatkowych oplat. Przeniesienie
autorskich praw majatkowych obejmuje nastgpujace pola eksploatacii:

1) w zakresie korzystania z przedmiotu umowy W catosci lub czesei, w celu realizacii osobiscie lub
za posrednictwem osob trzecich, innych opracowan materiaiow, :

2) w zakresie utrwalania i swielokrotnienia kazdego dzieta — prawo do wytwarzania dowolng
technika egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

3) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemptarzami dzieta — prawo do wprowadzania do obrotu,
uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy dziela i jego czgsce,

4) w zakresie rozpowszechniania utworu — udostepnianie dziela oraz tworzenie na podstawie
dziela nowych opracowan, prawo do trwalego lub czasowego zwielokrotnienia dzieta w catosci
lub w czgéci, jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,

5) prawo do tumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptaciji, poprawek,
przerbek, zmian formatu, skrotow i opracowal dzieta, w tym zmiany ukladu lub jakichkolwiek
innych zmian, w szczegdlnosci zmiany rozmieszczenia i wielkosci poszczegdlnych elementéw
graficznych skiadajacych sig na dzieto, a takze wykorzystywania opracowan w postaci
przerobek, lub fragmentyzacji nawet wowczas, gdyby efektem tych dzialan miataby by¢ zmiana
indywidualnego charakteru dzieta ,

6) wprowadzenia | przechowywania W bazie danych komputera, wprowadzenie
i przechowywanie W sieci komputerowej :

7) wypozyczania egzemplarzy calosci fub czesci dzieta.
Przeniesienie praw autorskich nastgpuje w dniu odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo do swobodnego dysponowania habytymi majatkowymi prawami autorskimi,

4.

w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opfat, wynagrodzen na
rzecz Wykonawcy zarowno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka sig
dochodzenia swoich majatkowych praw autorskich, objetych niniejszg Umowa,

Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajacego z autorskich praw do dziea, w

szczegdinosci we wskazanym wyzej zakresie, nie bedzie stanowilo naruszenia jakichkotwiek praw 0s6b
trzecich, w szczegolnoci praw autorskich i nie beda z tego tytutu podnoszone jakiekolwiek roszczenia
wobec Zamawiajgcego, ani w stosunku do dziatajacych na jego rzecz i w jego imieniu 0sob trzecich, w
tym w szczegolnosci wykorzystanie dziela w sposéb wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza
prawa do nienaruszalnosci formy i tresci dziela oraz iego rzetelnego wykorzystania

§ 7 Platnosci

Platnosci za wykonanie przedmiotu ninigjszej umowy beda dokanywane w nastepujacy $pOosob:

1.

Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktury czesciowej dla zakresu umowy okreslonej w

§ 3 ust. 112w wysokosci 80% wynagrodzenia netto okreslonego w § 2 ust 2 pkt 2 po wykonaniu
tego zakresu przedmiotu umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru -
elementow przedmiotu umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5 ust. 3

Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktury koricowei w wysokosci 20% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 2 ust 2 pkt 2 po przekazaniu Zamawiajacemu dokumentu zatwierdzajacego
projekt budowlany i udzielajacemu zgodg na prowadzenie rob6t budowlanych lub przyjeciu
zgloszenia o zamiarze wykonania robot zgodnie z § 3 ust ust.3

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktury
wystawionej zgodnie z §7 ust. 112 nastapi w ciagu 30 dni od daty wplywu fakiury VAT do
Zamawiajacego. Za date zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ Ziozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

Faktury beda wystawicna na: Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. Lacznosci 1,
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NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715,
Wynagrodzenie bedzie ptatne na konio Wykonawcy wskazane na fakturze.

4 Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie, o kiorym mowa w § 2 ust. 2 pki.2 , za$
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 wyplaci inzynier kontraktu z zastrzezeniem §1ust.8

5 Wynagrodzenie za pefnienie nadzoru autorskiego i wspblpracy z uczestnikami procesu budowlanego w
sakresie i na zasadach okreglonych w § 1 ust. 7 pkt. 3 ppkt 1 -5 do wysokosc okreslonej w § 2 ust. 2
pkt 1, bedzie stanowi¢ koszt inzyniera kontraktu wybranego przez Zamawiajacego na podstawie
odrebnego postepowania przetargowego. Zasady rozliczen i platnoéci za przedmiotowy zakres
requlowat bedzie odrgbna umowa pomigdzy Wykonawca a inzynierem kontrakiu, do kiorej zawarcia
zobowigzany jest Wykonawca . '

§8

Kary

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiot umowy w
formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1. Zamawiajacy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy zgodnie z warunkami
umowy, w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto okresionego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych w §3,

2) opdznienia w usunieciu wad w przedmiocie umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienta liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) nie wykonania lub niewykonywania przez Wykonawce kazdego z obowigzkéw wynikajacych z
przedmiotowej umowy, okredlonych w § § 1. w sytuacji gdy pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie zostang one wypetnione przez Wykonaweg, w wysokosci kazdorazowo 1000
zt brutto

4) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1. umowy, _

Wykonawca oéwiadcza, ze zezwala na potracanie naliczonych mu przez Zamawiajgcego kar
umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia ckreslonego W §2ust. 1.

2. W razie opoznienia w zaplacie swoich naleZnosci strony moga domaga¢ sie zaplaty odsetek
ustawowych za czas opbZnienia. -

3. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opierat
beda o przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Gwarancja, rekojmia i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca udziela gwarancji jakoéci za wykonanie dokumentacji projektowej stanowigce]
przedmiot umowy na okres 60 m-cy. Termin rozpoczecia okresu gwarancyjnego liczy sie od daty
protokolamnego odbioru przez Zamawiajgcego kompletne] dokumentacji projektowej ,0 ktérej mowa
w§1ustd :

2. Wykonawca, niezaleznie od gwarancji ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot umowy objgtej umowa w okresie rownym okresowi
udzielenia gwarancji,

3. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust1 fj. kwote ....... 1100
(e e e mpene srmusnmanmon ssismns ). Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo
bankowej zawiera oswiadczenie gwaranta, Ze jest bezwarunkowe i platne na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajacego. '
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Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy zostanie zwotnione:

1) w wysokosci 30% zabezpieczenia . .............z} 1100 w ferminie nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady,

2)w wysokosci 70% zabezpieczenia tj. ..........zt .. 100 w terminie 30 dni od dnia wykonania i

uznania przez Zamawiajacego za nalezyte wykonanie .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrbcone
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate wady na zasadach

okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego. :
: §10

Postanowienia szczegofowe

W przypadku robot dodatkowych, ktorych pofrzeba wykonania nastapi na skutek popelnionego
bledu projektowego iub bledu w przedmiarach rob6t, a ujawnienie tego faktu nastapi po
rozstrzygnieciu - przetargu na wykonawstwo robot objgtych projektem, stanowiacym element
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy moze zgdac sfinansowania tych robot dodatkowych
przez Wykonawcg.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie opracowar, ktorych zakres obgjmuie niniejsza umowa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé finansowa w przypadku gdy z powodu wystepowania w
dokumentagji projekiowej opisow zastosowanych produkiow, materiatow i przedmiotow niezgodnie z
przepisami ustawy Prawo Zamowieti Publicznych. Zamawiajacemu zostang wymierzone korekty
finansowe za naruszenia ustawy Prawo Zamowiert Publicznych zwigzane z realizacjg projekiow
wspblfinansowanych ze $rodkéw funduszy Unii Europeiskiej tj. pokryje koszty wymierzonych korekt.

W przypadkach gdy na etapie postepowan przetargowych dla wylonienia inzyniera kontrakfu i
Wykonawey robot budowlanych dla zakresu objetego dokumentacjg projekiowa, o ktorej mowa w §1
ust. 1 przeprowadzone zostang postepowania odwotawcze, a wynikng one z przyczyn wadiiwych
opracowan lub niepelnych lub wadiiwych wyjasnieri | odpowiedzi Wykonawcy, koszty postepowania
przed Krajowa |zba Odwolawcza | sadami powszechnymi poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo odstapié od umowy lub jej niezrealizowanej czgsci bez odszkodowania dla

Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) Jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposéb nienalezyty i pomimo wezwania
Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow.

2) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacj.

Strony ustalaja, z& zmian w niniejszej umowie mozna dokonaé w przypadku wystapienia nw.
okolicznosci:

1) zmiany terminu realizacji poszczegéinych elementow Projektu, okreslonych w § 3 z powodu:

a. koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp. niezbgdnych do
prawidiowego wykonania elementéw przedmiotu umowy, kiorych wykonania nie mozna
bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

b. dziatania ,Sity Wyzszef", {j. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci,

¢. wystgpienia okolicznodci, kibrych nie mozna bylo przewidzieC w momencie zawarcia
umowy, a ktdre moga, przyczynic sig do niewykonania elementow przedmiotu umowy w
terminach okreglonych w umowie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawey takich
jak: przekroczenie ustawowych terminéw wydawania decyzji, postanowien, zezwoler,

Strona 13z 14



uzgodnien lub wydtuzenie procedur z tym zwigzanych przez wlasciwe organy lub
instytucje, lub w przypadku zmian w obowigzujacych przepisach prawnych mogacych
mieé istotny wplyw na terminy realizacji elementéw przedmiotu umowy,
2) zmiany przepisow prawnych obowigzujacych i niezbednych dla sporzagdzenia przedmiotu umowy
dotyczacych zmian termindw uzyskania decyzji, wydawania opinii i postanowien przez wiasciwe
organy oraz wymagan dotyczacych zakresu i formy projektu budowlanego,

§ 11

Postanowienia ogbine

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki nie moga by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich
bez zgody cbu Stron.

3. Spome sprawy wynikie z ninigjszej umowy strony umowy beda staraly sie rozwigzac polubownie.
W przypadkach nierozstrzygnigtych sprawy spome rozstrzygat bedzie sad powszechny wiasciwy dia
siedziby Zamawiajgcego.

4. Przeniesienie wierzytelnosci i przystugujacych Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego mu na
podstawie ninigjszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonsj na pismie pod rygorem niewaznosci

‘J wierzyteinosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani
jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z
realizacji niniejsze] umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zasfosowanie odpowiednie przepisu
Kodeksu Cywilnego.

6. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dia
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dia Wykonawcy.

§12
Zafgczniki

1. Zatacznik nr 1 - Szczegdlowy zakres, wytyczne oraz informacije dodatkowe zwiazane z wykonaniem
zakresu przedmiofu umowy, o kiorym mowaw § 1ust. 2

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




Etap Il

2.1.

22.

2.3

24,

2.5,

2.6.

2.

28.
2.9.
2.10.
2.11.

Zatacznik nr 2 do umowy DZD/ID.......J.2097

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania :
1) ,Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciagu ul. Obroncéw Pokaju w Elblagu

na odcinku od ul. Dziaidowskiej do ul. Robotniczej”™- etap |

2) ,Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciagu ul. Obronicéw Pokoju w Elblagu
na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Pik. Dabka ,- etap U
Charakterystyka stanu istniejacego — opis szczegotowy.

Torowisko w ul. Obroficéw Pokoju na odcinku od ul. Robotniczej do ul. Ptk. Dabka jest
torowiskiem podwojnym usytuowanym w pasie wydzielonym polozonym po potudniowej stronie
jezdni. .

W pasie wydzielonym, szyny kolejowe przymocowane s3 do podiladéw drewnianych i
zelbetowych z wykorzystaniem pofaczenia érubowego. Podktady uloZone na podsypce
tluczniowej. Torowisko nie posiada odwodnienia wgtebnego. Torowisko posiada zabudowe
trawiasta.

Torowisko na skrzyzowaniu z ul. Plk. Dabka wykonane jest jako bezpodsypkowe, bazujace na
prefabrykowanych wielkowymiarowych piytach zelbetowych z ciagtym mocowaniem szyny 0
profilu LK-1 za pomoca elementow gumowych. ;

Przejazd przez tory na wysokosci ul. Topolowej posiada nawierzchnig bitumiczna,.

Przejécie dia pieszych przy peronach przystankow tramwajowych wykonane jest z betonowej
kostki brukowej POLBRUK. - —

Odcinek wyposazony jest w dwa perony przystankow tramwajowych Nawierzchnia peronéw
wykonana jest z betonowych plytek chodnikowych. Zaden z peronéw nie posiada wiaty. Na
peronach zamontowane s3 wygrodzenia z ram stalowych wypelnionych pretami stalowymi.

W miedzytorzu i od strony toru w kierunku petli przy ul. Ogolnej znajduja si¢ wygrodzenia torowe
wykonane z ram stalowych wypetionych siatka stalowa lub pretami stalowymi.

Sie¢ trakcyjna wielokrotna, péiskompensowana.

Stupy trakcyjne stalowe rurowe znajduja sie w miedzytorzu.

Odcinek trakcyjny zasilany jest ze stacji prostownikowej ,,Pik. Dgbka”.

Diugo$¢ odcinka wynosi okoto 580 mtp.

3. Zakresy przebudowy torowiska i trakcji tramwajowej do zaprojektowania.



Podstawowe parametry okreslajace ilosciowy zakres przebudowy torowiska i trakcji tramwajowej,
przedstawiono ponizej: :

Etap Hl

1. | Dlugos¢ tforéw przeznaczonych do calkowitej —wymiany
elementow skiadowych w postaci szyn, mocowan, podbudowy,
podsypki, warstwy odsaczajacej) wraz z budowa odwodnienia w
postaci drenazu wgtebnego z wigczeniem do miejskiej kanalizacii
deszczowej | wymiang wygrodzer torowych

| .J _ mip. 580

2. | Liczba peronow przystankow tramwajowych do przebudowy

szt. 2
3. | Liczba przejazdéw przez tory do przebudowy szt. 1
4, | Liczba skrzyzowan z ulicami do przebudowy
(skrzyzowanie 2 ul. Pl. Dabka) ‘ szt 1
5. | Liczba przeié¢ dla pieszych przez tory do przebudowy szl. 1
8. | Stupy frakcyjne i oswietleniowe do malowania w granicach
opracowania.
J kpi. 1
‘ 7. | Dlugosc sieci trakcyjnej polskompensowanej do regulacii w
granicach opracowania.
m 580
8. | Kolizie konstrukcji wsporczych z projektowanym uktadem
torowym.
> kpl. 1
9. | Kolizji z uzbrojeniem podziemnym.
kol. 1

10. | Odtworzenie paséw zieleni przy torach na szlaku. kpt. 1

* (mefr toru pojedynczego}

Przedstawiona powyzej ilosciowa charakterystyka zakresu przebudowy zostala ustalona wstepnie. flosci



rozwigzah przyjelych przez Wykonawce w dokumentaci projekiowej podlegajacej zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i wlasciciela infrajstruktury torows] i trakcyjnej — Spotke z 0.0. Tramwaje Elblaskie.

4. Wymagania dla projektowanych elementow infrastruktury trakcyjnej.

4.1. Torowisko _

Torowisko winno by¢ zaprojektowane jako torowisko dwutorowe wydzielone o konstrukeji podsypkowej, po
istniejacej trasie, z niewielkg korekig uktadu geometrycznego, moziiwg do zastosowania w istniejgcych
warunkach terenowych {bez konieczno$ci przebudowy pasa drogowego). Rozstaw forow 1000mm. Na forze
w luku zastosowaé przechytke wynikajaca z obliczen. Torowisko odseparowane obrzezem betonowym. W
celu ograniczenia wyboczen toréw, spowodowanych roznica temperatury przewidzie¢ montaz przyrzadow
wyrownawczych. :

Torowisko na skrzyzowaniuul. Obroficow Pokoju z ul. Pik. Dabka zaprojektowac jako bezpodsypkowe,
bazujace na prefabrykowanych wielkowymiarowych plytach Zelbetowych, ze sprezystym mocowaniem szyny
w otulinie Zywicznej {technologia RZ).

Nawierzchnia stalowa toru:
—  szyna rowkowa o profilu 60R2, gatunek stali R260 (etap D,
—  szyna kolejowa o profilu 49E1, gatunek stali R260 (etap I§).

{ gczenia szyn:
—  za pomocg spawania bezstykowego, termitowego metodg SoWoS,

Podbudowa:
—  podktady strunobetonowe, dia etapu [l zastosowat podilady strunobetonowe z pochyleniem 1:40,
— pomiedzy szyng a podkladem zastosowat przekiadke podszynowg,
—  plyty wielkowymiarowe (skrzyzowanie z ul. Pik. Dabka).

Mocowania:
—  przytwierdzenie szyn do podktaddw sprezyste, za pomoca tapek SB,
— ofulina zywiczna ({skrzyzowanie z ul. Pik. Dabka).

Warstwa ochronna grubo$ci min. 25cm;
—  kruszywo naturalne (niesort) o uziamieniu 0-31,5m, stabilizowane mechanicznie, zageszczone do
wartosci wiornego modutu odksztalcenia E2 = 100 MPa.

Warstwa filtracyina: :
—  piasek gruboziarnisty, o grubosci warstwy 10-15cm,

Podsypka i zasypka forow:
—  kruszywo famane - tluczent 31,5/50, klasy 1, gatunku 1 ze skal magmowych lub przeobrazonych (z

wyjatkiem wapieni krystalicznych i fupkow) ,
—  grubos¢ podsypki, po zaggszczeniu, mierzona pod szyng min. 25¢cm.

Przejazdy przez tory:
— nawierzchnie przejazdow przez tory zaprojektowaé z mas mineralno-
asfaltowych (z (beton asfaltowy i SMA) na podbudowie z betonu cementowego, aiternatywnie
zastosowac plyty EPT.

Przejécia dla pieszych przez fory:
—  przejécia dla pieszych przewidzie¢ z betonowych plyt chodnikowych na podbudowie z
betonu cementowego,
. — przy szynach i przy jezdni zastosowaé betonowe plyty chodnikowe integracyjne  koloru
z6ltego. :

Skrzyzowania z ulicami:




nawierzchnie w torach na skrzyzowaniu ul. Obroncéw Pokoju z ul. Robotnicza zaprojektowac
z mas mineralno- asfaltowych (beton asfaltowy i SMA} na podbudowie z betonu
cementowego.

4.2. Roziazdy

zwrotnice o promieniu R=50000mm,

diugosé zwrotnicy — 6000mm {tacznie z odcinkiem prostym o dtugosci 700mm przed poczatkiem
fuku toru zwrotnego),

iglice wymienne geboko posadowione, ze stali utwardzanej gatunku R350HT v
siodetka podiglicowe utwardzane do twardodci 320 - 380HB jub wykonane z materiatu
trudnoscieralnego o twardosci 360-450HB,

opornice wykonane z szyn 60R2 gat. R290GHT,

krzyzownica rozjazdu  typu ,Sandwicz’, goma warstwa bioku wykonana z materialu
trudnoscieralnego o twardosci 360-450HB, a szyny do nich przylegle z szyn peinogtowkowych typu
73C1( Ri6OVK) ulepszanych cieplnie do twardosci 280-320HB, w ktérych wykonane sg rampy
najazdowe o diugosciach wedtug rysunkow dokumentacj wykonawczej i o pochyleniu 1:100.
Glebokos¢ rowkow — 12 mm [ub 14 mm,

szyny laczace 60R2 (gat. R260) w rozjazdach ulepszane ciepinie do twardosci 320-380 HB lub
BOR2 w gatunku R290GHT. _

naped zwrotnicy reczny, ,rozpruwalny” uruchamiany poprzez pret przestawczy poigczony z d2wignig
sprezynowa lub poprzez pojazd przejezdzajacy przez zwrotnicg, z moziiwoscig powrotu do
pierwotnego polozenie po przejezdzie wagonu. Skrzynia napgdu z elementow odpornych na korozg,
z trwatoscig min. 25 laf,

zwrotnice ogrzewane elekirycznie.

4.3, SkrzyZzowanie torow

krzyzownice i szyny taczace ze stali utwardzane.

4.4, Perony przystankow tramwajowych

diugosé peronow przystankow tramwajowych (bez rampy) powinna by¢ nie mniejsza niz 30m,
wyniesienie peronow- 0,19m w stosunku do gtowki szyny,

szerokosé uzytkowa peronéw, w miejscach, gdzie jest to moZliwe, powinna zapewniaC bezpieczne
poruszanie sie pasazerow,

urzadzenia techniczne peronu powinny by¢ oddalone od krawedzi peronu co najmniej 0,75m,
rampa laczaca perony z przejsciem dla pieszych powinna mie¢ szeroko$¢ rowng PETONOWi i
pochylenie poprzeczne nie wigksze niz 8%. Od strony toréw perony powinny by¢ ograniczone
kraweznikiem peronowym w ksztaicie litery ,L”. OdleglosC pomigdzy osiq toru 2 kraweznikiem
perondw powinna wynosié 1,25m, z uwzglednieniem poszerzenia na tukach,

na catej diugosci perondw umiescié pas ostrzegawezy w postact plytek integracyjnych.

na peronach od strony jezdni, tam gdzie jest to mozliwe, ziokalizowa¢ ogrodzenie o wysoko$ci co
najmniej 1,10m zabezpieczajace pieszych przed ochlapaniem. Odleglos¢ ogrodzenia od krawedzi
jezdni powinna wynosié 0,50m,

perony, jeeli pozwali na to ich szerokos¢, wyposazyé w wiaty przystankowe z gablotami na rozklady
jazdy i znaki informacyjne.

4.5. Wygrodzenia torowe i bariery zabezpieczajace pieszych przed ochlapaniem.

zaprojektowaé wygrodzenia torowe i bariery zabezpieczajace pieszych przed ochlapaniem,
wzorowane na stosowanych w Elblagu,
kolor wygrodzen i barier szary- RAL 7037.



4.6. Sieé trakcyina, konstrukcje wsporcze i nosne.

— na petli tramwajowej zaprojektowac sie¢ trakcyjng ptaska,

—  konstrukcje wsporcze przewidzie¢ w postaci supow frakeyinych i trakcyino-o$wietleniowych
stalowych rurowych, kolor stupow szary, RAL 7026,

—  konstrukcje nosne -zaprojektowaé z lin stalowych nierdzewnych z wykorzystaniem osprzgtu
typowego dla sieci trakcyjnej tramwajowej.

4.7. O$wietlenie terenu

—  przewidzie¢ o$wietlenie peti, peronow przystankow tramwajowych i przejscia dia pieszych przy
koscicle,

— zasilanie o$wietlenia przewidzie¢ z istniejace] sieci migjskiej

—  zrodta Swiatta przewidzie¢ w technologit LED

— wykorzystaé w miare mozliwosci istniejace stupy o$wietlenia ulicznego i projektowane stupy

trakeyjne, .

4.8. Odwodnienie tordw i rozjazdéw.

— odwodnienie torow | rozjazdow przewidzie¢ do migjskiej kanalizacji deszczowe.

4.9, Sygnalizacja $wietina

—  zaprojektowa¢ samowzbudng najazdqu sygnalizacje $wieting tramwajowo- drogowg na
skrzyzowaniu z ul. Robotnicza,

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowanym zamierzeniem.

Opracowana dokumentacja projektowa oraz realizacja robot musza by¢ zgodne z nastepujgcymi
przepisami i dokumentami normatywnymi:

5.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane : ' ‘
5.2. Ustawa z dnia 21.03.1985 . 0 drogach publicznych
5.3. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwier publicznych
5.4, Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska
55.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacii dokumentacja projekiowsj, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
5.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. Nr 43 poz. 430).
5.7.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),
5.8. PN-K-92009 : 1998 - Komunikacja miejska, Skrajnia budowli. Wymagania.
5.9.PN-K-92011 : 1998 -Torowiska framwajowe. Wymagania i badania.
5.10. PN-K-92002:1997 - Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i frolejpusowa. Wymagania.
5.11. PN-S-96025 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
512. PN-EN-206-1 Beton cz.1 Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.
513. PN-76/E-05125 - FElektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie  kablowe. Projektowanie
i budowa.



5.14 PN EN 50122-2:2002 - Srodki ochrony przed oddziatywaniem prqdow biadzacych wywotanych
przez trakcje elekiryczng pradu statego.

515 PN-92/E-05024 - Cchrona przed korozjg. Ograniczenie uptywu pradéw bladzacych z trakcji pradu
statego.

516 Woytyczne techniczne projektowania budowy i utrzymania torow tramwajowych Warszawa 1983 r,
wprowadzone przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

6 Uwagi.

6.1Przyjete rozwiazania konstrukcyjne na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym i Spétkg Tramwaje Elblaskie
6.2 Dokumentacje projektowa opracowaé dla dwdch efapdw oddzielnie.

.J



Zatacznik nr 1 do umowy DZD/ID
..12017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projekiowej dla zadania pn. ~Przebudowa odcinka
torowiska i trakeji tramwajowej w ciagu ul. Obroncow Pokoju w Elblagu” - etap |

1. Zakres opracowania
Etap 1 - obejmujacy odcinek torowiska od ul. Dziatdowskiej do ul. Robotniczej wraz ze skrzyzowaniem z ul.

Robotnicza oraz siecia trakcyjna na petli tramwajowej przy ul. Obroficow Pokoju - zatacznik graficzny nr 1.

2. Charakterystyka stanu istniejacego ~ opis szczegolowy.

Etap |

2.1.

2.2.

2.3.

24,

2.5,

2.6.

2.7

2.8.

29.

Na trasie znajduja sie dwa rozjazdy jednotorowe pojedyncze igczace fory szlakowe z petlg
tramwajowa oraz skrzyzowanie toru szlakowego z torem wyjazdowym 2 petli.

Szyny, w czesci rowkowe a w czg¢éci kolejowe przymocowane sa do podkiadow drewnianych i
selbetowych z wykorzystaniem polaczenia  $rubowego. Podklady utozone na podsypce
tiuczniowej. Torowisko nie posiada odwodnienia wgtebnego. Torowisko posiada zabudowe
trawiast

Na skrzy;iowaniu ul. Obroficéw Pokoju z ul. Robotnicza torowisko zabudowane jest nawierzchnig
bitumicqu.

Przejazd | przez tory na wysokosci kosciola Sw. Pawla Apostola wykonany jest z piyt
nawierzchniowych EPT i ptyt azurowych. .
Przejécialdla pieszych wykonane s z plyt nawierzchniowych EPT i plyt azurowych (przy kosciele)
oraz betanowych plyt chodnikowych. '

Odcinek Mposﬁony jest w dwa perony przystankow tramwajowych na szlaku i jeden peron na
petli tramwajowej, potaczony z ciagiem dia pieszych. Nawierzchnia peronéw wykonana jest z
betonow{lch plytek chodnikowych. Zaden z perondw nie posiada wiaty.

W mied ytorzu, na jednym 2z peronéw przystankowych oraz przy przejéciu dla pieszych przy
kosciele znajduja sie wygrodzenia torowe wykonane z ram stalowych wypeinionych siatka stalowa
lub pretami stalowymi. ‘

Sie¢ trakcyjna na szlaku jest wielokrotna potskompensowana, na petli tramwajowej ptaska, z
czgéciowo zdementowanym zawieszeniem. Petla jest wylaczona z ruchu.

Na szlaku, stupy trakcyjne stalowe rurowe umieszczone sa w migdzytorzu, na petli tramwajowej,
stupy trilkcyjne stalowe rurowe i kratowe znajdujg sie na zewnatrz torow, z jednym ceniralnymi
slupem napinajacym posrodku petli. : :

2.10.  Odcinek trakeyjny zasilany jest ze stacji prostownikowej ,,Plk. Dabka”.
2.11. Dtugosé odcinka wynosi okolo 415 mtp.



3. Zakresy przebudowy torowiska i trakcji tramwajowej do zaprojektowania.

Podstawowe parametry okreslajace ilosciowy zakres przebudowy forowiska i trakcji tramwajowe, przedstawiono ponizej.

Jednostka | Szacunkowe

Lp. Opis parametru miary ilosci
1 _ 2 3 4
‘Etap |

1. Diugo$¢ torow przeznaczonych do catkowitej wymiany elementow
skiadowych w postaci szyn, mocowan, podbudowy, podsypki,
warstwy odsaczajacej) wraz z budowa odwodnienia w postaci .

s ; oo e S mip. 415
drenazu wglebnego z wlaczeniem do miejskiej kanalizaci
deszczowej, wymiang wygrodzefi torowych oraz przebudowg
wygrodzenia przejcia dla pieszych przy koSciele.

2. | Liczba rozjazdéw tramwajowych jednotorowych pojedynczych (2
zwrotnice i 1 krzyzownica) przeznaczonych do wymiany wraz z szt. 2
budowa odwodnienia zwrotnic i ogrzewaniem zwrotnic.

3. Liczba skrzyzowan torow tramwajowych

szt. 1
(6 krzyzownic) przeznaczonych do wymiany.
4, Liczba peronéw przystankow tramwajowych do przebudowy. szf. 3
5. Liczba przejazddw przez tory do przebudowy. szt. 1
6. Liczba skrzyzowan z ulicami do przebudowy (skrzyzowanie z ul. szt, 1
Robotniczg).
s Liczba przejs¢ dia pieszych przez tory do przebudowy szt. 4
8. | Powierzchnia ciagow dla pieszych do przebudowy (chodnik w
obrebie petli tramwajowej).
ghie pe jowej) e 8
9. Liczba stupow trakcyjnych przeznaczonych do wymiany na petli
tramwajowej. ’
szt. 8
10. | Dlugoéé sieci trakcyjnej plaskiej przeznaczonej do wymiany na
tli tramwajowej.
pe jowe] - 160
11. | Sygnalizacji éwietina najazdowa na skrzyzowaniu ulic Obroncow
Pokoju i Robotnicze]j do przebudowy. . *
szf.

| 12. | Liczba zrodet Swiatta do wymiany na lampy LED w obrgbie



perondéw przystankow tramwajowych. pkt. 4
13, | Liczba punktow $wietlanych do wybudowania w celu oéwietlenia
petli tramwajowej, przejécia dla pieszych przez tory przy kosciele
(przy przejéciu 2 punkty Swietlne, na petli min. 3 punkty $wietine). Szt, 3
14 ! Stupy trakcyjne i oswietleniowe do malowania w granicach
opracowania.
kpl. 1
15. | Dlugosé sieci trakcyjnej polskompensowanej do regulacji w
granicach opracowania. -
. m 415
16. | Kolizje konstrukcji wsporczych 2z projektowanym ukladem
torowym oraz stupow trakcyjnych do wymiany na szlaku ( stup
kotwowy przy skrzyzowaniu z ul. Robotnicza).
kpl. 1
17. | Zabezpieczenie skarpy przy torze od strony koéciota m 50
18. | Kolizje z uzbrojeniem podziemnym. kpl. 1
19. | Odtworzenie paséw zieleni przy petli tramwajowej i przy torach na
szlaku.
kpl. 1

* (metr toru pojedynczego)

Przedstawiona powyzej iloéciowa charakterystyka zakresu przebudowy zostata ustatona wstepnie.  llosci
przedstawionych parametrow, hedg wynikaé ostatecznie z przeprowadzonej wizji w terenie oraz szczeghlowych
rozwiazan przyjetych przez Wykonawce w dokumentacii projektowej podlegajacej zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
wiasciclela infrastruktury torowej i frakcyjnej ~ Spéike z 0.0. Tramwaje Elblaskie.

4. Wymagania dla projektowanych elementow infrastruktury trakcyjnej.

4.1. Torowisko

Torowisko winno by zaprojektowane jako torowisko dwutorowe wydzielone o konstrukeji podsypkowej, po
istnigjacej trasie, z niewielka korekta ukladu geometrycznego, mozliwg do zastosowania w istniejacych
warunkach terenowych (bez koniecznosci przebudowy pasa drogowego). Rozstaw torow 1000mm. Na
torze w luku zastosowaé przechylke wynikajacgq z obliczen. Torowisko odseparowane obrzezem
betonowym. W celu ograniczenia wyboczen torow, spowodowanych réZnica temperatury przewidziec
montaz przyrzadow wyrownawczych.

Nawierzchnia stalowa toru:
— szyna rowkowa o profilu 60R2, gatunek stali R260 (etap I),

Laczenia szyn:
- za pomoca spawania bezstykowego, termitowego metoda SoWosS,

Podbudowa:

—  nadldadv etrinnbatannwe nnmiadzv e7una a nnrdkiadem 7astnanwar nrzakiadke nodezunnwa



Mocowania:
- przytwierdzenie szyn do podkiaddw sprezyste, za pomocg tapek SB,
Warstwa ochronna grubosci min. 25¢m:
—  kruszywo naturaine (niesort) o uziamieniu 0-31,5m, stabilizowane mechanicznie, zaggszczone do
wartosci wiérnego modutu odksztatcenia E2 = 100 MPa.

Warstwa filtracyina:
— piasek gruboziarnisty, o gruboéci warstwy 10-15cm,

Podsypka i zasypka torow. :
—  kruszywo famane - tluczen 31,5/50, klasy 1, gatunku 1 ze skat magmowych lub przeobrazonych (z
wyjatkiem wapieni krystalicznych i tupkow) ,
— grubost podsypki, po zageszczeniu, mierzona pod szyng min. 25cm.

Przejazdy przez tory.
— nawierzchnie przejazdow przez tory zaprojektowaé z mas mineraino-
asfaltowych (z (beton asfaitowy i SMA) na podbudowie z betonu cementowego,
alternatywnie zastosowac plyty EPT.

Przejécia dla pieszych przez tory:
— przejscia dla pieszych przewidzie¢ z betonowych plyt chodnikowych na podbudowie z

betonu cementowego, »
— przy szynach i przy jezdni zastosowaé betonowe piyty chodnikowe integracyjne koloru
26ltego. -

Skrzyzowania z ulicami. _ _
— nawierzchnie w torach na skrzyzowaniu ul. Obroncéw Pokoju z ul. Robotnicza
zaprojektowaé z mas mineraino- asfaitowych (beton asfaitowy i SMA)} na podbudowie z
betonu cementowego.

4.2. Rozjazdy

— zwrotnice o promieniu R=50000mm,

—  dugo$t zwrotnicy — 6000mm (facznie z odcinkiem prostym o diugoSci 700mm przed poczatkiem
tuku toru zwrotnego),

— iglice wymienne gteboko posadowione, ze stali utwardzane] gatunku R350HT

— siodetka podiglicowe utwardzane do twardo$ci 320 ~ 380HB lub wykonane z materialu
trudnoscierainego o twardosci 360-450HB,

— opornice wykonane z szyn 60R2 gat. R290GHT,

— krzyzownica rozjazdu  typu ,Sandwicz’, goma warstwa bloku wykonana z materiatu
trudnodcieralnego o twardosci 360-450HB, a szyny do nich przylegle z szyn peinogtowkowych
typu 73C1( RiBOVK) ulepszanych ciepinie do twardosci 280-320HB, w ktorych wykonane sg
rampy najazdowe o dhugosciach wediug rysunkéw dokumentaci wykonawczej i 0 pochyleniu
1:100. Glebokos¢ rowkow — 12 mm lub 14 mm,

~  szyny taczace 60R2 (gat. R260) w rozjazdach ulepszane cieplnie do twardosci 320-380 HB lub
60R2 w gatunku R290GHT.

— naped zwrotnicy reczny, ,fozpruwainy” uruchamiany poprzez pret przestawczy potaczony z
dzwignia sprezynowg lub poprzez pojazd przejezdzajacy przez zwrotnice, z mozliwoscig powrotu
do pierwotnego polozenie po przejezdzie wagonu. Skrzynia napedu z elementéw odpornych na
korozje, z trwatoscig min. 25 lat, '

—  zwrotnice ogrzewane elektrycznie.



4.3. Skrzyzowanie foréw _

—  krzyzownice i szyny taczace ze stali utwardzanej.

4 4. Perony przystankow tramwajowych

dugose peronow - przystankow tramwajowych (bez rampy) powinna by¢ nie mniejsza niz 30m,
wyniesienie perondw- 0,19m w stosunku do glowki szyny,

szerokos$é uzytkowa peronow, w miejscach, gdzie jest to moZliwe, powinna zapewniac bezpieczne
poruszanie sie pasazerow,

urzadzenia techniczne peronu powinny byé oddalone od krawedzi peronu ¢o najmniej 0,75m,
rampa taczaca perony z przejsciem dla pieszych powinna mieé szerokost rowng peronowi |
pochylenie poprzeczne nie wigksze niz 8%. Od strony foréw perony powinny byé ograniczone
krawgznikiem peronowym w ksztalcie litery ,L". Odlegtot pomigdzy osig toru a krawgznikiem
peronow powinna wynosi¢ 1,25m, z uwzglednieniem poszerzenia na tukach,

na calej dlugosci perondw umiescic pas ostrzegawczy w postaci plytek integracyjnych.

na peronach od strony jezdni, tam gdzie jest o mozliwe, zlokalizowaé ogrodzenie o wysokosci co
najmniej 1,10m zabezpieczajace pieszych przed ochiapaniem. Odleglos¢ ogrodzenia od krawedzi
jezdni powinna wynosic 0,50m,

perony, jezeli pozwali na to ich szerokosc, wyposazyé w wiaty przystankowe z gablotami na
rozktady jazdy i znaki informacyjne.

4.5. Wygrodzenia torowe i bariery zabezpieczajace pieszych przed ochlapaniem.

—  zaprojektowac Wygrodzenia torowe | bariery zabezpieczajace pieszych przed ochlapaniem,

wzorowane na stosowanych w Elblagu,

- kolor wygrodzen i barier szary- RAL 7037.

4.6. Sieé trakeyina, konstrukcje wsporcze i nosne.

47.

na petli tramwajowej zaprojektowac sie¢ trakeyjng ptaska,

konstrukcje wsporcze przewidziet w postaci stupow trakcyjnych i trakcyjno-o$wietieniowych
stalowych rurowych, kolor stupdw szary, RAL 7026,

konstrukcie nosne zaprojektowat z lin stalowych nierdzewnych z wykorzysianiem osprzetu
typowego dla sieci trakcyjnej tramwajowe;.

QOswietlenie terenu

przewidzieé oswietlenie petli, peronow przystankow tramwajowych i przejécia dia pieszych przy
kosciele,

zasilanie oéwietlenia przewidzie¢ z isiniejacej sieci miejskiej

zrodia Swiatta przewidzie¢ w technologii LED

wykorzystaé w miare moziiwosci isiniejace stupy oswieflenia ulicznego i projektowane stupy
trakeyjne,

4.8. Odwodnienie toréw i rozjazdéw.

—  odwodnienie torow 1 rozjazdéw przewidzie¢ do miejskiej kanalizacji deszczowe).

4.9. Sygnalizacja $wietlna

—  zaprojektowat samowzbudng najazdowa sygnalizacje $wieting tramwajowo- drogowa na

skrzyzowaniu z ul. Robotnicza,



3.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowanym Zamierzeniem.

Opracowana dokumentacja projektowa oraz realizacja robot musza by¢ zgodne z nastepujacymi przepisami i

dokumentami normatywnymi:

5.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

5.2. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

5.3. Ustawa z dnia 28.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych

5.4. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska’

5 5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i

formy dokumentacji dekumentacja projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

5.6.Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

5.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkow ;technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 83, poz. 735),

5.8.PN-K-92009 : 1998 - Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.
5.9. PN-K-92011 : 1998 -Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania.

5.10.
511
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

5.16.

6.

PN-K-92002:1997 - Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i frolejbusowa. Wymagania.
PN-5-96025 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-EN-206-1 Beton cz.1 Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢. -
PN-76/E-05125 - Elekiroenergetyczne i  sygnalizacyine  linie  kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN EN 50122-2:2002 - Srodki ochrony przed oddzialywaniem pradow bladzacych wywotanych przez
trakcie elektryczng pradu statego.

PN-92/E-05024 - Ochrona przed korozjg. Ograniczenie uplywu pradow btadzacych z trakeji pradu
stafego.

Wytyczne techniczne, projektowania budowy i utrzymania toréw tramwajowych, Warszawa 1983 r.,

wprowadzone przez Ministerstwo Administracii, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska,
Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

Uwagi.

6.1.Przyjete rozwiazania' konstrukcyjne na biezaco uzgadnia z Zamawiajacym i Spolka Tramwaje

Elbiaskie

6.2. Dokumentacje projektowa opracowac dla dwoch etapow oddzielnie.



