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Zatacznik nr 4B do SWZ
Rir.271.7.2023
UMOWANR .........

zawarta w dniu ..ceceeeeeens r. w Dobrzyniewie Duzym, pomiedzy:

Gming Dobrzyniewo Duze z siedzibg przy ul. Biatostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, posiadajaca
numer NIP 966-184-41-07 i REGON 050659250 zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:
................. — Wdjta Gminy Dobrzyniewo Duze, przy kontrasygnacie

......................... — Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duze

zwanym dalej Wykonawcg,
Zamawiajgcy i Wykonawca w dalszej czesci umowy tgcznie moga by¢ zwani Stronami.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa PZP, znak postepowania:
Rir.271.7.2023 pod nazwa: ,Budowa z rozbudowg drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozince Etap | oraz
przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B Nowe Aleksandrowo-Krynice-Chraboty, gmina Dobrzyniewo
Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob. 7+540 do km rob. 8+940” w formule zaprojektu;j i
wybuduj, Il cze$¢ zamdwienia - Przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B Nowe Aleksandrowo-Krynice-
Chraboty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob. 7+540 do km rob.
8+940” w formule zaprojektuj i wybuduj, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania polegajgcego na zaprojektowaniu i wykonaniu
robét budowalnych w ramach Il CZESCI ZAMOWIENIA obejmujacej przebudowe drogi gminnej Nr
105458 B Nowe Aleksandrowo-Krynice-Chraboty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki,
woj. Podlaskie od km rob. 7+540 do km rob. 8+940” w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. , wspodtfinansowanego ze srodkéw z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w
ramach operacji typu ,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania , Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w
tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii.

3. Przedmiot umowy obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania Il - Przebudowa drogi gminnej
Nr 105458 B Nowe Aleksandrowo-Krynice-Chraboty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat
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biatostocki, woj. Podlaskie od km rob. 7+540 do km rob. 84+940” w formule zaprojektu;j i

wybuduj,

a) pozyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw (mapy, wpisy z rejestru gruntéw itp.)
potrzebnych do skutecznego zgtoszenia robdt we wihasciwym organie administracji
architektoniczno-budowlanej,

b) na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa dokonanie
skutecznego zgtoszenia robdt we wtasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej,

c) pozyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla
wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami zadania,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacjg projektowg dla zadania
,Przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B Nowe Aleksandrowo-Krynice-Chraboty, gmina
Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob. 74540 do km rob.
8+940” w formule zaprojektuj i wybuduj;

3) wykonanie robdét budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowaq
dotyczacych zadania ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B Nowe Aleksandrowo-
Krynice-Chraboty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km
rob. 7+540 do km rob. 8+940” w formule zaprojektuj i wybuduj oraz uzyskanie w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwolenia na uzytkowanie.

4) Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach min. 80 cm x 120 cm — 2 szt.

4. Szczegétowy opis przedmiotu umowy przedstawia Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z
zatgcznikami, ktéry stanowi Zatgcznik nr 9 do SWZ i stanowi integralng czes¢ umowy.

5. W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uszczegétowi¢ rozwigzania
wymagane w PFU, jesli zostang zachowane wyzsze standardy lub nastgpi zmniejszenie kosztéw lub
poprawa waloréw uzytkowych budowanych obiektédw. Zamawiajgcy zastrzega sobie jednak prawo
do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na kazdym etapie wykonywania zadania.

6. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogodlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzagdku oraz za wszelkie szkody, jakie
moga na nim powstac.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z dokumentacjg
wymieniong w § 1 niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz
do oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej robdt
budowlanych, w zakresie podanym w umowie wiacznie z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

3. Wykonawca uzyska aprobaty i zatwierdzenia oséb trzecich dla opracowanej dokumentacji
projektowej robot budowlanych, jezeli jest to wymagane.
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4. Wykonawca przedtozy wykonang dokumentacje projektowg przedstawiajgcg proponowane roboty
budowlane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w ciggu 5 dni roboczych od jej dostarczenia
wyda opinie o jej zgodnosci z umowa. Na podstawie opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacje lub jg odrzuci.

5. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej opracowane;j
przez niego.

6. Jezeli wady wykonanej dokumentacji projektowej ujawnig sie po jej zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca poprawi dokumentacje na swéj koszt, a w przypadku zmian
powodujgcych zmiane pozwolenia na budowe, przygotuje rdwniez wszelkg dokumentacje niezbedng
do przedtozenia do wtasciwego organu w celu zmiany pozwolenia.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania wszystkich koniecznych dokumentéw i opracowan,
w celu skutecznego i kompletnego wystgpienia o wydanie pozwolen na uzytkowanie, wraz z
uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zgdd, w zakresie objetym niniejszg umowa.

8. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w
okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

9. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

10. Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robét Wykonawca zatrudni personel
wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie lub inny personel zaaprobowany przez
Zamawiajgcego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie
wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu bedg takie same lub
wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw i zasad w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy ora przepisdw przeciwpozarowych, przez swdj personel oraz swoich podwykonawcéw
Swiadczacych prace na terenie Zamawiajgcego.

12. Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208
Kodeksu Pracy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji rob6t objetych umowa wyfacznie
wyrobéw i materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z
pézn.zm.).

14. Poza innymi obowigzkami, wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;

2) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robot, w szczegdélnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

3) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy;

4) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych roboét, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy;

5) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robdt;
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6) utrzymanie terenu prowadzenia robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpaddw, Smieci itp.;
7) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac nastepujgce dokumenty
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:
a) Dziennik Budowy:
b) projekt budowlany i pozwolenie na budowe;
c) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robot
budowlanych;
d) protokoty odbioréw robdt;
e) dokumentacje powykonawcza.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowag bedg
wykonywane.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla catej inwestycji.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na
wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej. Geodeta
bedzie zobowigzany do dostarczenia inwentaryzacji w zakresie wybudowanej/przebudowane;j
infrastruktury technicznej objetych przedmiotem umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacjg robot bedzie
zajmowat sie Zamawiajacy.

. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac porzadek w trakcie realizacji robdt oraz systematycznie
porzagdkowac¢ miejsca wykonywania robdt, prowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, a takze
natychmiastowo i skutecznie usuwac¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce w
trakcie realizacji robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dziatan zwigzanych z organizacjg prac przed rozpoczeciem
i zakonczeniem robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu odbioru
koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robét karty gwarancyjnej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drég objetych zakresem robdt, badz
uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktdérych stan nawierzchni ulegt
pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyrdwnanie nawierzchni ma na celu
umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.

. Wykonawca w razie potrzeb bedzie zobowigzany do koordynacji prac z wykonawcami realizujgcymi
na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz Zamawiajgcego przebudowe sieci
elektroenergetycznych, wodociggowych czy kanalizacji sanitarnej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do odebrania placu budowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz
urzadzen — do naprawienia ich na swoj koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy
wraz z niezbedng dokumentacjg;

2) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podfgczenia i ich pobdr jest w gestii
Wykonawcy robdt oraz na jego koszt);

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjgtkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy;

5) akceptacji lub odrzucenia dokumentacji projektowe] przedtozonej przez Wykonawce przed jej
skierowaniem do realizacji w terminie 10 dni od jej otrzymania;

6) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych zawartych w projekcie
budowlanym, w terminie 5 dni od jego otrzymania;

7) uzgodnienia z Wykonawcy przewidywanych termindw na realizacje poszczegdlnych etapdéw
objetych przedmiotem zamdwienia, w celu sporzadzenia harmonogramu rzeczowego, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy;

8) akceptacji lub odrzucenia, w przypadku wystawionych bezpodstawnie lub nieprawidtowo, faktur
za wykonanie poszczegdlnych prac stanowigcych przedmiot umowy;

9) dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

2. Szczegdtowy zakres obowigzkdw Zamawiajgcego wynika m.in. z niniejszej umowy, przepiséw Prawa

Budowlanego i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikow.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

1. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierajgcego terminy
rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych etapdw objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w
§ 1 ust. 1.

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie do dnia 31.07.2024 r. W ciggu 2 miesiecy od
dnia podpisania umowy Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu koncepcje
zagospodarowania terenu, w wersji papierowej, do ktdrej Zamawiajacy ustosunkuje sie w ciggu
dziesieciu dni roboczych. W ciggu 4 miesiecy od dnia podpisania umowy Wykonawca zobligowany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu koncepcje w wersji papierowej zawierajacej rozwigzania
sytuacyjne i wysokosciowe (zagospodarowanie terenu, profil podtuzny z projektowang niweletg,
przekroje normalne do ktérych Zamawiajacy ustosunkuje sie w ciggu dziesieciu dni roboczych.
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3. W uzasadnionych przypadkach terminy wykonania danego etapu okreslonego w harmonogramie
rzeczowym moga ulec zmianie. Zmiany te wymagajg pod rygorem niewaznosci, uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz Zamawiajgcego i nie stanowig zmiany umowy.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy, jednakzie Zamawiajgcy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

5. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa powyzej wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

6. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia uznaje sie date zgtoszenia przez
Wykonawce (pisemnego powiadomienia) Zamawiajagcemu, jego gotowosci do przeprowadzenia
odbioru koncowego robét. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje
powykonawcza.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT
§5

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy wynosi:

cena brutto ........cceeeeeereceeenens (stownie ztotych: ..., /100), w tym: cena

(1121 4 o JOUUUORRN PLN i podatek VAT w wysokosci ... %, co stanowi kwote ........cccccceeveeeneens PLN.
2. Na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, sktada sie wynagrodzenie:

1) za wykonanie prac projektowych .........cccceuevneen. zt brutto

2) wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego ..........c.cc.u..... zt brutto

3) wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych ........................ zt brutto.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ptatnosci wynagrodzenia w czedciach stosownie do
harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie faktur czesciowych obejmujacych stosowng
cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg faktycznie wykonanym pracom oraz faktury koncowej
obejmujacej ostatnig czes¢ wynagrodzenia, przy czym procentowa wartosé ostatniej czesci
wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawg wystawienia faktur przez Wykonawce bedzie podpisanie przez Strony protokotu odbioru
ustugi potwierdzajgcego wykonanie danego zakresu prac.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy i innych Swiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione i
usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia.

§6
1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru prace na podstawie
protokotu odbioru robdt stwierdzajgcego ilo$¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét, podpisanego
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy (wskazanego/ych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktéorym mowa w § 4 ust 1), na kwote wynikajgcg - w oparciu o protokét odbioru z
postepu robodt, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru bez zastrzezen, tj. nie zawierajacy terminu
na usuniecie wad, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, wraz z zestawieniem
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rzeczowo finansowym wykonanych i optaconych podwykonawcom robét zrealizowanych w okresie

rozliczeniowym pokrywajacych sie z przedtozong faktura.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,
przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé najpdziniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego
faktury rozliczajgcej drugg i nastepng cze$¢ naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czesc
przedmiotu umowy, dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbiorow czesciowych/odbioru koricowego. Dowody powinny
potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcéw, wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy.
Dowodami takimi s3: kopie faktur Podwykonawcédw oraz oswiadczenia Podwykonawcéw
i kopie dokonanych przelewdéw podpisane za zgodnos$¢ z oryginatem przez Podwykonawcéw. Nie
dostarczenie ww. dowoddéw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zapfaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszg
umowsa;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie
Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddéw wstrzymania zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 2, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Faktura koricowa bedzie ptatna w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz:

1) z protokotem odbioru koricowego potwierdzonym przez inspektoréw nadzoru;

2) z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy;

- Z zastrzezeniem ust.2 pkt 4i5.

4. Podstawg wystawienia faktury koricowe] bedzie protokét komisyjnego odbioru wykonania robot
bedacych przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych polskim
prawem budowlanym dokumentéw i dokumentacji powykonawczej, sporzadzonych przez
Wykonawce.

5. Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy bedzie pfatne przelewem na jego rachunek w Banku
NE ceecececneseneresessseesssesssesesnessens w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury przez
Zamawiajgcego. Faktura/y wystawiona/e bedzie/bedg na:
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Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, NIP
9661844107, REGON 050659250.
Odbiorca: Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu ustawy o podatku od towardéw i ustug. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy
podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza iz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT dla celdw prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

§7

1. Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego gotowosci robét do odbioru, w ciggu 7 dni
roboczych powotfa komisje odbioru koncowego, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odméwié odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pismie. Podstawg
odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 - tj. w razie istnienia wad, do czasu
ich usuniecia przez Wykonawce.

2. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w § 5 ust. 6 (odbiory czesciowe) Zamawiajgcy obowigzany jest
do dokonania odbioru czesci robét w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.

4. W przypadku robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy obowigzany jest dokonac ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce,
a Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednoczesnie nadajg sie
do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujgcego wynagrodzenia

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

9. W razie stwierdzenia wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

10. Do czasu zakoriczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane
roboty.
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GWARANCIJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ................. (zgodnie ze
ztozonq ofertq), ktérej bieg rozpoczyna od dnia podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce
protokotu odbioru koricowego. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Usuwanie wad:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwfocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego.
Przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad Zamawiajacy uwzgledni technologie robdt
i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 10 dni roboczych.

3. Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie
koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Woykonawca rozszerza odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i osSwiadcza, ze okres rekojmi na wykonane
roboty jest réwny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, i biegnie od daty podpisania przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego. Wykonawca oswiadcza, iz rekojmia
obejmuje rowniez usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego.

6. Termin usuniecia wad okreslony w protokole odbioru korcowego moze zostaé przedtuzony na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Whniosek Wykonawcy o zmiane terminu musi wptyngé
do Zamawiajacego przed uptywem terminu pierwotnie wyznaczonego.

§9
1. Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci
5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ..........ccccooimnnn zt

W FOIMIE et

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Wady stwierdzone w protokole
odbioru koncowego objete sg rekojmig lub gwarancja.

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robét, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu gwarancji.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczer lub
gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
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przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozy¢
Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia
powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta lub
udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem (na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet roszczen
wynikajgcych z Umowy.

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTEPNIAJACE ZASOBY

§10
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:
1) oo eeeeeeeee e Ao eeeeee e e e e et 442t et oottt e
Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)
2) ettt eeeeeeeee £ et e £ e et 44242ttt seenes e

Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odmienieniu
do informacji, o ktéorych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazaé innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowacd z podwykonawstwa.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
w szczegblnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamdwienia.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca  powotywat sie w celu wykazania  speftniania  warunkéw  udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w SWZ.

§11
1. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
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wynagrodzenia w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzku wykonawcy
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

2. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane badz projektu jej zmiany nie pdzniej
niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystgpienie
do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3. Umowa z Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawierac:

1) zakres powierzanych robdt budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej), wysokos$¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia tozsame z niniejszg umowg w zakresie warunkdéw ptatnosci wynagrodzenia,
terminéw wykonania robét objetych umowg o podwykonawstwo,

3) postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;,

4) katalog kar umownych obejmujacy okolicznosci wskazane w niniejszej umowie,

5) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

6) postanowienia zakazujagce podwykonawcy podzlecania wykonania robdét budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badz projektu jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy / projekt jej zmiany.

5. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647"
§ 3 Kodeksu Cywilnego.

6. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedifozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, nie spetniajacej wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.

9. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
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10. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

11. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z gwarancji.

12. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg
umowy oraz o odstgpieniu od umoéw z podwykonawcami.

13. Zasady dotyczace Podwykonawcédw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

14. W przypadku zmiany bgdz wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w ofercie,
o ktérych mowa w wust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia,
o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec oséb fizycznych, od
ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego
zamoéwienia.

§12
1. Korespondencja pomiedzy Stronami odbywac sie bedzie wylgcznie w formie elektronicznej
na nw. adresy:
1) ZamawiajgCy — cccemeverrerireee e ;
2) WYKONawea — ....cceeeeeercece e .
Dokumenty/oswiadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(dw) uwaza sie za wigzace Strony.
Korespondencje przekazang na adresy inne niz wskazane w pkt 1) i 2) uwaza sie za niedoreczona.
2. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:

A) e tel. e, tel. Kom. .o,

D) tel e, tel. Kom. e,
2) Wykonawca:

Q) e e e e e e tel v, tel. kom. cceveeveieeeeirreeee,

D) e tel e, tel. Kom. .o,

3. Wykonawca moze dokonywad zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga sporzadzenia
aneksu.

4. Zgodnie ze ztozong ofertg i wykazem oséb, do realizacji zamodwienia zostang skierowane wskazane
ponizej osoby, tj.:

1) e (imie i nazwisko, funkcja) —
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2) s (imie i nazwisko, funkcja) —
3) - (imie i nazwisko, funkcja) —
) e e (imie i nazwisko, funkcja) —

5. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osdb wskazanych w ust. 4.
Nowa osoba musi posiadaé uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje
takie same lub wyzisze od okreslonych w SWZ oraz doswiadczenie nie mniejsze niz wskazane w
ofercie. Po spetnieniu warunkdéw, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajgcych, Zamawiajacy
wyrazi pisemng zgode na zmiane osoby wskazanej uprzednio w umowie.

6. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 4, jezeli uzna,
Ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

7. Zmiana osbb, o ktérych mowa w ust. 4, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowaé zamdwienie za pomocg podmiotdéw, na ktérych zasoby
(wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie: nazwa podmiotu
udostepniajgcego  zasoby: .. W ZaKresie: e
w formie: ......coeveevecvevecereenennnnn. L (jES1i dotyczy)

§13

1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zamodwienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:

1) roboty ziemne,
2) wykonanie podbudéw pod nawierzchnie,
3) wykonanie nawierzchni,
4) inne czynnosci zwigzane z wykonywaniem bezposrednio prac fizycznych zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz czynnosci porzagdkowych lub dozorowania.
Obowigzek nie dotyczy osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, Zamawiajgcy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia swiadczenia przez nich pracy,
poprzez przedtozenie Zamawiajagcemu wykazu oséb skierowanych do realizacji zamdwienia ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego (Wykonawca/Podwykonawca) i zatgczenie:

1) poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem, kopii umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1. Kopie umoéw powinny zostaé zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL pracownikdéw.
Zamawiajgcy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane,
ktére podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna
zostaé przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z
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4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepisdw krajowych dotyczgcych ochrony danych osobowych,
a zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami; bgdz

2) innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika (np. oswiadczen zatrudnionych osdb).

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 2 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
Swiadczenia pracy przez te osobe,

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

5. Ww. wymagania dotyczagce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowien spdjnych
z ust. 1-4 w umowach zawieranych z Podwykonawcami.

6. W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktdrym mowa powyzej, Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia oraz bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia prac Ilub terminéw zakornczenia
poszczegdlnych etapdw prac okreslonych w § 4 ust. 2 umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki;

2) w przypadku zmiany osdb/osoby wskazanej w § 12 ust. 4 umowy bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) ztytutu:
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a) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP w zw. z § 18 umowy,

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

c) braku zamiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnego z § 11 ust. 3 pkt 3 umowy,
pomimo wezwania wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) ztytutu:
a)nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
b)nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

c) nieprzedtozenia w terminie faktury Podwykonawcy,
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za brak udziatu podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, w realizacji zamodwienia, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego;

8) za niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru koricowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym
zakresem robét karty gwarancyjnej - kare w wys. 200 zt za kazdy dzient zwtoki liczony od dnia
odbioru.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesione;j.

5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniows,
o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

6. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potrgcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode.

7. taczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktére mogg zosta¢ naliczone ze wszystkich tytutéw, o
ktérych mowa w umowie nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
ust.1 umowy.

§15
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie robét na okres
dtuzszy niz 30 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — oswiadczenie o odstgpieniu moze byc
woéweczas ztozone w terminie do 30 dni od zajscia powyzszego zdarzenia.
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2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1) Wykonawca dwukrotnie odmowi przyjecia placu budowy,
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;
3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddéw okreslonych w § 14 ust. 1
przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowsg;

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstgpienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktdéra ponosi odpowiedzialnosé
za odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji innych
robot, za ktdre zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy;

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstgpieniu od umowy.

ZMIANY UMOWY
§16

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

2. Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakorficzenia, nastapi¢ moze wytgcznie w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
w szczegolnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego badz wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, badz kolejnego etapu,
wystgpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystgpienia kolizji
z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty miec
wptyw na dotrzymanie terminu zakornczenia robot,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
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robdt zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw  atmosferycznych, jezeli konieczno$s¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktdére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe
organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

8) wystgpienia przerw w realizacji robdét budowlanych, powstatych z przyczyn zaleinych
od Zamawiajacego,

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne
odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wymagajgce
dostosowania technologii wykonania tych robdt do istniejgcych warunkéw,

10) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

11) w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw dostaw
materiatéw niezbednych do realizacji robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepnos¢ materiatéw na rynku, strajki przewoznikéw, niewydolnos$¢ infrastruktury
kolejowej ), o ile okolicznosci te uniemozliwiajg prowadzenie robét,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajgce usuniecia,

13) w przypadku wystgpienia niewybuchéw lub niewypatdw wymagajacych wstrzymania robdt
i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych
przeprowadzenia badan,

14) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zg6d, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznosci
przez wtasciwy organ o ile okolicznosci te majg wptyw na realizacje robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ umotywowany wniosek o zmiane umowy oraz zatgczy¢ dowody
potwierdzajgce okolicznosci uzasadniajgce zmiany umowy.
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§17

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamdwien publicznych, wysokos$é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy moze podlegac waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1, warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczacych podatku od towardw i ustug lub podatku
akcyzowego.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozyé
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajaca z przedmiotowe]j zmiany, ktére majg bezposredni wptyw na
zaoferowang w ofercie cene wykonania zamoéwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu
zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastoso-
wanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgcg z przedmiotowej zmiany, ktére majg
bezposredni wplyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamodwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt. 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowe] kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest pisemny
whniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w terminie do 30
dni od wejscia w zycie nowych przepisdw, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany wraz z
uzasadnieniem i szczegétowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana przepisow,
wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamowienia.

7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktory w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy z
wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego wyczerpujaco i
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zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie
pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na
adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawieraé co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz powotanie
sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktdorym mowa w pkt. 10, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywotanych w ust. 1, majg wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy w wezwaniu.

12. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowg wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

13. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej niz po
uptywie 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zaméwienia.

14. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajgcy okresla
maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zamoéwienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty.

§18
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
moze podlegaé waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.
2. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztédw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego

w ofercie.

3. Zamawiajacy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy Strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 15% w stosunku
do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla sie na 90
dzien od rozpoczecia realizacji zamdwienia,

3) za podstawe do 7gdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci
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takiej zmiany, Strony umowy przyjmujg wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztow,
ogfaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, informujacy czy nastapity
zmiany cen lub kosztéw i w jakiej wysokosci,

4) Strona umowy zgdajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia od daty publikacji
komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zawierajgcy doktadny opis proponowane;j
zmiany wraz ze szczegdtowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw o
ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty, wptyneta na
koszty wykonania zamdwienia,

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 4, Strona umowy, ktérej
przedtozono wniosek, moze zwrdcic¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego
whniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzied przekazania
stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism odpowiednio do
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

8) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacja zamOwienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowa wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12
miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia - z uwzglednieniem poczatku okresu waloryzaciji,
wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyzej. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6
miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako Srednia arytmetyczna ze wskaznika
publikowanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego za okres, ktéry uptynat od poprzedniej
waloryzacji.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy jezeli zachodzg warunki okreslone w
art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy okresla
maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na
poziomie 5% ceny wybranej oferty.
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PRAWA AUTORSKIE
§19

1. W ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w umowie, Wykonawca przenosi na

2.

Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do wykonywania
praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), w dacie protokolarnego odbioru
dokumentacji, a w szczegdlnosci w zakresie (polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy utworu, w tym
w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono:

a) sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez
Wykonawcdéw w postepowaniu o zamodwienie publiczne na realizacje robdt objetych
przedmiotem dokumentac;ji, innych Wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy do
wykonania innych opracowan projektowych, Wykonawce robdt budowlanych i innych
Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby
trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, S$rodki
masowego przekazu, w nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za
posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesci do pamieci komputeréw na
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw upowaznionych
przez Zamawiajgcego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego celem
wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo zamdwien publicznych lub ustawy
o dostepie do informacji publicznej, obligujgcych Zamawiajagcego do umozliwienia
Wykonawcom pobierania materiatéow przetargowych, w tym dokumentacji za
posrednictwem sieci Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

4) korzystania na wiasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym,

6) dokonywania zmian,

7) zbycia,

8) udzielenia licencji, sublicencji.

Przeniesie autorskich praw majgtkowych obejmuje réwniez zezwolenie na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajgcego do zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych przez osoby trzecie.

,Budowa z rozbudowa drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozirice Etap | oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B Nowe Aleksandrowo-
Krynice-Chraboty, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob. 7+540 do km rob. 8+940”
w formule zaprojektuj i wybuduj
Strona | 21



) <3
Program
*!i Ak
* Wigjskich
h

na lata 2014-2020

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

3. Wykonawca wyraza zgode na czynienie przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego wskazane
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz dokonywanie korekt.

ZACHOWANIE TAJEMNICY | BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§20
1. Strony umowy zobowigzujg sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i wuzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa,

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony
niniejszej umowy,

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, ze zadna z oséb otrzymujgcych
informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich Zrédta, zaréwno w
catosci jak i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na pi$Smie zgody
strony umowy, od ktdrej pochodzg informacje,

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej
umowy,

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepisébw obowigzujgcego prawa i w zakresie
okreslonym umowa,

7) przestrzegania zasad bezpieczeristwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktorych strona ta poinformowata,

8) stosowania wtasnych srodkdw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw wtasnych i
podwykonawcdw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy
informacji.

2. Zobowigzanie, o ktdrym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych,

2) informacji, na ktdrych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazita
wyrazng zgode na piSmie, pod rygorem niewaznosci,

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od oséb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe
trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub zobowigzan
zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy
informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaly mu udostepnione z naruszeniem
wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim,

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania
tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.
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3. Strony umowy os$wiadczajg, ze sg $wiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong
wynikajgcg z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 z
2018 r.)), zwanego dalej RODO.

4. W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostepnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz osdb biorgcych udziat przy
realizacji umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§21
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§22
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w szczegélnosci przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

§23
Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy, jak réwniez
przedmiot umowy mogg stanowic informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 902 ).

§24
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy wedtug siedziby
Zamawiajgcego.

§25
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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