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Zatacznik nr 6 do SWZ
na przebudowe publicznej drogi gminnej nr 665044Z — ul. B. Chrobrego w Choszcznie
na odcinku Klub Garnizonowy — Basen - |l postepowanie

- PROJEKT UMOWY -
UMOWA Nr ZP.271.7.2024.1PP

na przebudowe publicznej drogi gminnej nr 665044Z — ul. B. Chrobrego w Choszcznie
na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - |l postepowanie

zawarta w dniu ....eeeee... 2024 r. pomiedzy :

Gmina Choszczno z siedzibg przy ul. Wolnosci 24, 73 — 200 Choszczno, NIP5941530307,
zwang dalej Zamawiajacym,

ktora reprezentuje:

................................... — Burmistrz Choszczna

Przy kontrasygnacie ...........cccccceuuueenneee. - Skarbnika Miejskiego

................................... z siedzibg .........cceeveuueee., ZWanym dalej Wykonaweca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie
z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
ze zmianami) i dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym z mozliwosciag negocjacji, o wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie
z przepisami Prawa zamoéwien publicznychna realizacje zadania zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikagji
warunkow zamowienia (SWZ) oraz ztozonej oferty, wykonanie przebudowy publicznej
drogi gminnej nr 665044Z — ul. B. Chrobrego w Choszczniena odcinku Klub Garnizonowy
— Basen- Il postepowanie.

2. Okreslenie przedmiotu zaméwienia: wykonanie wszystkich niezbednych prac i robét
zwigzanych z wykonaniemprzebudowy publicznej drogi gminnej nr 6650447 -
ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy — Basen - Il postepowanie
w granicach i w zakresie okreslonym przez dokumentacje techniczna, specyfikacje
techniczne i przedmiary robot oraz specyfikacje warunkéw zaméwienia (SWZ),a w tym
miedzy innymi:

1) wykonanie prac przygotowawczych,

) wykonanie robot rozbiorkowych,

) wykonanie robét ziemnych,

) wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni,
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6)

7)

8)

5) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

oraz

wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w pkt 1 do 5 robét i prac niezbednych
dla osiggniecia zamierzonego «celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i
uzytkowego). Dla uznania, ze prace i roboty takie nie wykraczaja poza okreslenie
przedmiotu zamowienia musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) prace i roboty wykonywane sa w granicach okreslonych dokumentacja
techniczna,

b) rodzaj prac projektowych i robot budowlanych nie wykracza tematycznie
i branzowo poza zakres zagadnien opisywanych w dokumentacji technicznej,

w szczegolnych, uzasadnionych przypadkach: robdt wykonywanych w sposéb
zamienny pod wzgledem technologii, zastosowanych materiatéw lub urzadzen od
sposobu okreslonego w dokumentacji technicznej, ktorych zasadnos¢ wykonania
w sposob zamienny wynikta w trakcie realizacji zamdwienia oraz wynika z korzystnych
dla Zamawiajacego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-
jakosciowo-funkcjonalnych przedmiotu zamodwienia, obnizenie kosztow
eksploatacyjnych itp., ale i takze z uwarunkowan racjonalnego stosowania zasad sztuki
budowlanej lub takich ktére wynikty z tresci decyzji lub uzgodnien dokonywanych na
etapie opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja powyzszych robét, zwanych
dalej robotami zamiennymi, nie moze mie¢ na celu naruszenia zasad uczciwej
konkurencji i rownego traktowania,

dopuszcza sie w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu
rzeczcowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robot
lub ich czesci, zwanych dalej robotami zaniechanymi, ktére byty pierwotnie
przewidziane w dokumentacji technicznej w sytuacji gdy:

a) wykonanie danych robotbedzie w sposdb oczywisty zbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia, a zbednos¢ zaniechanych robdt ujawniona
zostata dopiero podczas realizacji zamodwienia,

b) zmniejszenie zakresu robdt powodowane jest ograniczong wielkoscig Srodkow
finansowych przeznaczonych na realizacje zamodwienia. Wartos¢ robot
zaniechanych nie moze przekroczy¢ 30% ceny wynikajacej ze ztozonej oferty.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, wg stanu znanego Zamawiajgcemu na dzien
wszczecia postepowania, okreslony jest przez dokumentacje techniczng, specyfikacje
techniczne i przedmiary robot oraz niniejsza SWZ - rzeczywisty, niezbedny dla realizacji
przedmiotu zamowienia zakres robot, mieszczacy sie w definicji okreslenia przedmiotu
zamoOwienia, moze sie rozni¢ od zakresu opisanego powyzszymi dokumentami.

4. W zakres (w przedmiot) zaméwienia wchodza réwniez wszelkie inne prace i czynnosci
niezbedne dla petnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostate obowigzki
wykonawcy), a w tym:

1) Wykonawca zobowigzany jest do:

a) uzyskania wszelkich wymaganych przepisami Prawo budowlane oraz przepisami
szczegdlnymi decyzji, pozwolen, opinii i uzgodnien,

b) przejecia placu budowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajagcego
dokumentéw zezwalajacych na realizacje inwestycji (Zamawiajacy jest w trakcie
uzyskiwania zgdd i zezwolen od organu ochrony zabytkéow oraz organu
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o)

a)

b)

9)

h)

)

k)

n)

administracji architektoniczno-budowlanej. Przekazanie placu budowy nastapi w
terminie do 14 dni roboczych od momentu pozyskania dokumentéw od ww.
instytugji,

wykonywania robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony
srodowiska i bhp,wtasciwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

sporzadzenia przewidzianych Prawem budowlanym wtasciwych planéw, informagji
i ogtoszen dotyczacych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

zapewnienia ciagtosci i przejezdnosci przez droge objeta zamierzeniem
inwestycyjnym, w tym takze do zapewnienia dostepu dla wszelkich stuzb
oraz mieszkancéw nieruchomosci przyleglych przez caly okres realizacji
prac,

dokonywania wtasnym kosztem i staraniem wszelkich niezbednych zgtoszen,
zaje¢, wyfaczen, podfaczen i ich odbiorow, a takze pozostatych decyzji, zgod
i pozwolen wynikajacych z przepisow prawa,

ponoszenie kosztow wszelkich zaje¢ pasa drogowego, niezbednych na etapie
realizacji robot, a takze ewentualnych kar naliczonych przez zarzadcéw drog
za prowadzenie robét bez zezwolenia zarzadcy drogi,

ponoszenia kosztow kar, grzywien itp. ktore zostaty natozone na Zamawiajacego,
z winy Wykonawcy,

prowadzenia niezbednych wytyczen i pomiaréw geodezyjnych,

przeprowadzenia wszelkich niezbednych badan, prob, pomiaréw, sprawdzen
i odbiorow przewidzianych SST,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegorobdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

wykonania na wiasny koszt odkrywki elementoéw robdt budzacych watpliwosc
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

przedktadania inspektorowi nadzoru, na jego zadanie, szczegdtowych informacji
o materiatach, ktore Wykonawca zamierza wbudowac,

obmierzania wykonywanych robot,

uzyskania w imieniu Zamawiajagcego pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia
zakonczenia budowy, przy jednoczesnym przekazywaniu Zamawiajgcemu oraz
Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentéw budowy
wymaganych przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest
wymagane) oraz do uczestnictwa i udzielania wyjasnien podczas czynnosci
kontrolnych stuzb Nadzoru Budowlanego lub innych organéw upowaznionych
do dokonywania kontroli

przedktadania  Zamawiajgcemu  wymaganych  dokumentow  zwigzanych
z zawartymi umowami o podwykonawstwo,

gromadzenia i wywozu materiatdw rozbieranych i demontowanych oraz ich
utylizacji zgodnie z witasciwymi obowigzujagcymi przepisami. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania udokumentowania tych czynnosci,
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2)

3)

4)

5)

0) uzgadniania z uzytkownikiem obiektu oraz nieruchomosci zabudowanych dla
ktorych  przedmiotowa droga jest jedyna mozliwoscia dojazdu zasad
organizacyjnych wykonywania robot,

p) realizacji innych obowigzkdédw wynikajacych z SST,

g) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz niezwtocznego usuwania
w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek.

r) poinstruowania podwykonawcow (oraz ich dalszych  podwykonawcow)
o obowigzkach i wymaganiach zwigzanych z umowami o podwykonawstwo
wynikajgcych z niniejszej umowy,

s) monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawcéw obowigzku zaptaty
wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

t) ponoszenia kosztow zuzycia medidéw od dnia przekazania placu budowy do dnia
odbioru koncowego robot,

u) ponoszenia kosztow zwigzanych z optatami przytaczeniowymi, usunieciem
ewentualnych kolizji, odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury np. oswietlenia
ulicznego,

v) Ponoszenie kosztéw zwigzanych z opracowaniem czasowej organizacji ruchu, jej
wprowadzeniem, utrzymywaniem, aktualizacji w przypadku potrzeby oraz
pdzniejszym demontazem,

Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajagcym zasad organizacyjnych
wykonywania robét;
Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajagcemu zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru najpdzniej w dniu odbioru robét dokumentacji powykonawczej
w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej nagranej
na nosnikelektroniczny(np. ptyty CD, pendrive). Na dokumentacji powykonawczej
naniesione beda wszystkie zmiany i odstepstwa z akceptujacym wpisem projektanta.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet niezbednych atestow, Swiadectw
i certyfikatow, wbudowanych materiatow budowlanych, a dla urzadzehn réwniez
instrukgji uzytkowania, w tym, dokumentagji techniczno-rozruchowych i dokumentow
gwarancyjnych, protokotow wymaganych badan, pomiarow i odbiorow oraz innych
dokumentow wynikajacych z dokumentacji technicznej lub obowiagzujacych przepisow
prawa,
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajagcemu nie pdzniej niz 14 dni od dnia
odbioru powykonawcza mape geodezyjng przyjeta do panstwowych zasobdow
geodezyjno-kartograficznych w4 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu: a) operat geodezyjny zawierajagcy mape powykonawczg w formie
zapisu cyfrowego oraz wykaz wspotrzednych - plik w formacie DXF lub DWG
b) w formie elektronicznej w formacie PDF mape w takiej skali, ktéra bedzie
odzwierciedlata widocznos$¢ i uszczegotowienie powykonawczej mapy geodezyjnej
jaka bedzie przekazana w formie papierowej. Mapa powykonawcza bedzie zawierac
dodatkowo aktualizacje uzytkéw (jezeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie
reperéw i punktéw geodezyjnych wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji oraz
zatwierdzeniu w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym (jezeli dotyczy);

Wykonawca opracuje projekt tablicy informacyjno- pamiatkowej zgodnie z

aktualnie obowiazujaca karta wizualizacji programu Polski tad przedstawiajaca
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wzor tablicy informacyjnej/pamiatkowej wraz z niezbednymi logotypami.
Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajacego, Wykonawca wykona,
dostarczy oraz zamontuje we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu 1
metalowej tablicy informacyjno-pamiatkowej z zabezpieczeniem laminatem UV,
montowanej na dwoéch stupkach stalowych ocynkowanych, zakotwionych
w fundamentach betonowych;

6) W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwigzan rownowaznych, jezeli
oferowane materiaty lub urzadzenia réwnowazne wymagaé beda analiz, przeliczen
lub zmian projektowych — obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie ich wtasnym
staraniem i kosztem;

7) Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajagcemu
do akceptacji proponowany plan realizacji i finansowania inwestycji
poszczegolnych etapdw realizacji zamowienia;

8) Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez
Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej, skutecznego zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe lub rownowaznego dokumentu, umozliwiajacego
przystapienie do prac.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Ewentualne zaméwienie podobne
polega¢ moze na wykonaniu rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa publicznej
drogi gminnej nr 6650447 — ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy
— Basen - Il postepowanie. Zamowienie uzupetniajgce bedzie zwigzane technologicznie,
funkcjonalnie
lub uzytkowo, bezposrednio lub posrednio z zamowieniem podstawowym. Mozliwosé
udzielenia zamowienia uzupetniajacego jest jedynie prawem Zamawiajacego — nie stanowi
zadnego wigzacego zobowiagzania.

§2
TERMINY
1. Termin realizacji zamoéwienia (zakonczenia robot) - do 14 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ......ccccceeeueerrannnenne. 2026 r.

2. Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy na wniosek
Wykonawcy dotyczaca przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Zmiana terminu
powodowana moze byc jedynie istotnymi okolicznosciami, ktére dotyczytyby kazdego
potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza sie zmiane terminu z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego. We wniosku Wykonawca podaje przyczyne proponowanej zmiany,
wykazuje wptyw zdarzenia na niemoznos¢ dotrzymania umownego terminu
oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowato (np. wstrzymanie robot przez pewien
okres). Zamawiajgcy weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrujagc wniosek
Zamawiajacy oceni, czy wystapity przyczyny nielezace po stronie Wykonawcy, dla ktérych
konieczne jest przedtuzenie terminu realizacji zamowienia. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo nieuwzglednienia wniosku Wykonawcy, jesli uzna, ze przestanki wniosku
Wykonawcy nie moga stanowic¢ podstawy do zmiany terminu.
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3. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robét zostanie przedtuzony
o czas jakie dane zdarzenie spowodowato wstrzymanie robot.

4. Zaistotne przyczyny mogace skutkowac zmiang terminu uznaje sie przyktadowo: kleski
zywiotowe, koniecznosci usuniecia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury
podziemnej, wystapienie znalezisk archeologicznych, wystapienie na terenie budowy
niewybuchdéw i niewypatéw, wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne
zwiekszenie zakresu opracowania projektowego majacego wptyw na czasochtonnosé
jego wykonania z uwzglednieniem terminéw proceduralnych decyzji i uzgodnieh
(jezeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiatéw budowlanych lub urzadzen
produkcji lub jej powazne zaktocenia majace wptyw na realizacje zamdwienia
Wykonawcy, utrudnienia wynikajace z prowadzonych dziatan wojennych na terytorium
Ukrainy, inne, niewymienione wyzej istotne przyczyny, zdarzenia i okolicznosci majace
wptyw na wydtuzenie okresu realizacji zamowienia.

5. Dla oceny wniosku Zamawiajacy bada réwniez czy w trakcie wykonywania umowy
wystepowaty nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa byta wykonywana
przy niktym zaangazowaniu sit i srodkéw - z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wydtuzenie terminu zakonczenia robot nie powoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy ustalanego wytacznie w oparciu o wartosci wykonanych prac projektowych
i robét budowlanych.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy
do czasu odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy
Zamawiajgcemu.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie kosztorysowe, ktorego wysokos¢ ustalona bedzie na podstawie kosztorysu
powykonawczego iloSciowo-wartosciowego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe
i rzeczywiste obmierzone, potwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robot. Przy ustalaniu
wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczajace poza roboty ujete w przedmiarze
robét lub za roboty zamienne - do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostana
dostepne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ceny materiatdw, pracy sprzetu oraz
wielkosci innych elementow kosztorysowania (stawka roboczogodziny, narzuty).
W przypadku wystgpienia koniecznosci zastosowania elementu wyceny nie ujetego
w kosztorysie ofertowym, do kalkulacji przyjmowane beda s$rednie ceny i wielkosci
czynnikdw produkcji wg notowan aktualnych kwartalnych cennikow wydawnictwa
.Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robot, a w przypadku braku cen materiatow
w cennikach ,Sekocenbud” — ceny hurtowe ich zakupu potwierdzone fakturami. Jezeli
sposdb wykonania danej roboty (czynnosci) zostanie jedynie zmodyfikowany - kalkulacja
skorygowanej ceny jednostkowej i stopien jej zmiany muszg by¢ powiazane i odnoszone
w proporgji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej ofertowej roboty
modyfikowanej. Do kwot netto doliczany bedzie podatek VAT wedtug stawki
obowigzujacej w okresie wykonywania rozliczanych robét.

2. Cena wynikajaca ze ztozonej oferty wynosi:

1) e zt netto
(Stownie: ....ooovvveeieie ztotych.......... /100),
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3.

4.

2) podatek VAT 23% - eeereenencrenenens zi,
) zt brutto

(stownie: ... ztotych ............... /100),
W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowigzywac bedzie stawka
podatku VAT obowigzujaca w okresie wykonywania rozliczanych elementéw zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania
Zamawiajacego o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamoéwienia, robotach
dodatkowych.

. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania

Zamawiajacego o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamoéwienia, robotach
dodatkowych -pominietych w dokumentacji technicznej i przedmiarach robét),
wraz z podaniem ich orientacyjnej wartosci zwiekszajacej kwote wynagrodzenia
umownego. Koniecznos¢ wykonania tych robdt potwierdza sie protokotami koniecznosci
stanowiagcymi podstawe do zmiany (aneksowania) umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z tym, ze wykonanie Przedmiotu Umowy objete jest
dofinansowaniem w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad-Fundusz Inwestycji
Strategicznych, posiada on zapewnione finansowanie w zakresie umozliwiajacym
wykonanie  Przedmiotu Umowy w zakresie niepokrytym udziatem wtasnym
Zamawiajacego, wynoszacym 1900 000,00 zt (stownie: jeden milion dziewiecset tysiecy
ztotych), w okresie poprzedzajagcym uruchomienie Srodkéw finansowych w ramach
promesy udzielonej Zamawiajgcemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

§4

ODBIORY
Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot sktadajacych sie na realizowane
zamowienie.
Na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego elementy robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja odbiorom czesciowym.
W odbiorach uczestnicza: przedstawiciel Zamawiajagcego oraz Inspektor Nadzoru
i przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru.
Odbior koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajagcego w terminie
do 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Odebranie
robét oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty w terminie, w ktorym zgtosit gotowos¢ do
odbioru.
Najpdzniej w czasie odbioru robot Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu komplet
wymaganych dokumentéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(m.in. o$wiadczenia, karty katalogowe, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych prob i atestow na zastosowane i wbudowane materiaty oraz urzadzenia
i sprzet, dokumenty gwarancyjne producentéw, wszelkie prawem wymagane dokumenty,
protokoty oraz zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan i
badan, aprobaty techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, recepty oraz pozostate
dokumenty wynikajace z SST).
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7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze nie zostat wykonany peten zakres robot
lub wykonane roboty posiadajg wady, Zamawiajacy moze:

1) odmowi¢ odbioru robot w przypadku niewykonania petnego zakresu robdét lub
stwierdzenia znacznej ilosci istotnych wad;

2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad
— dokonac odbioru robdét, wyznaczajac Wykonawcy termin na usuniecie usterek;

3) o ile stwierdzone wady nie s3 mozliwe do usuniecia, a jednoczesnie nie stanowia
przeszkody w sposobie uzytkowania przedmiotu umowy - roboty odebrac i potracic
z wynagrodzenia Wykonawcy kwote odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej inwestycji;

4) o ile wady nie nadaja sie do usuniecia, a jednoczesnie uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy Zamawiajacy -zazadapowtdérnego wykonania robot
na koszt Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru
koncowego w sytuacji, jezeli Wykonawca nie wykonat z uzasadnionych powodow
znikomej czesci zamowienia (np. czesci nieistotnych robdt nie wptywajacych
na wiasciwosci uzytkowo-funkcjonalne oddanego przedmiotu zamowienia).
Uzasadnionymi powodami moga by¢ np.. niesprzyjajagce warunki pogodowe
do wiasciwego wykonania koncowych robdt odtworzeniowych, niesprzyjajace okresy
wegetacyjno-przyrodnicze na dokonywania prac zwigzanych z zielenig (wycinki,
nasadzenia, zabiegi pielegnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiajacy dokonuje
zatrzymania z faktury koncowej kwoty odpowiadajacej wartosci niewykonanych prac
lub robdt do czasu ich wykonania

§5
PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3, rozliczane bedzie na podstawie
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokédt odbioru robot.

2. Zamawiajacy przewiduje dwie ptatnosci przejsciowe, o tgcznej wartosci do 50 % kwoty,
o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 3. Pierwsza faktura przejsciowa nie moze przekroczyc
wktadu wtasnego Zamawiajgcego natomiast druga faktura nie moze przekroczy¢ 50 %
kwoty promesy.

3. Przejsciowa faktura VAT winna by¢ wystawiona po faktycznym zakonczeniu czesci robot
objetych przedmiotem umowy, w oparciu o czesciowy protokét odbioru robot,
podpisany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie przejsciowej
faktury VAT tylko w przypadku, gdy z przedmiotowa fakturg Wykonawca przedtozy
nastepujace dokumenty:

1) zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilosci i wartosci wykonanych
robot potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

2) szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robot
wykonane i podpisane przez jednostke obstugi geodezyjnej;

3) oswiadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone réwniez przez tych
podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

14.

Koncowa faktura VAT winna by¢ wystawiona po faktycznym zakonczeniu catosci

przedmiotu umowy w oparciu o protokdt odbioru robét, podpisany przez Wykonawce

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Faktura

koncowa uwzglednia¢ bedzie rozliczone wczesdniej faktury przejsciowe, o ktérych mowa

w ust. 2.

Zamawiajacy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w tresci faktury VAT

koncowej tylko w przypadku, gdy z przedmiotowa fakturg Wykonawca przedtozy

nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

2) oswiadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami potwierdzone rowniez przez tych
podwykonawcow.

W przypadku nieprzedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 oraz ust. 6,

zawieszeniu ulega termin ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 10 i 11 do czasu uzupetnienia

wymaganych dokumentéw. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia,

w tym w szczegolnosci odszkodowawcze jak i odsetki jakiekolwiek tytutu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytutem

nalezytego rozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty bedacej suma

nieoptaconych wynagrodzen Podwykonawcéw do czasu przedstawienia przez

wykonawce dowoddéw zaptaty wszystkich naleznosci  wynikajacych z  umow

o podwykonawstwo.

Wykonawca wystawi fakture VAT zwigzang z wykonaniem niniejszej umowy,

na nastepujace dane:

Nabywca - Gmina Choszczno - Urzad Miejski

ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczno;

NIP: 594 153 03 07

Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT, dotyczacejptatnosci przejsciowej,

o ktorej mowa ust. 2 i 3, w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 4.

W przypadku faktury VAT koncowej dotyczacej wykonania catosci Przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy ma obowiazek jg zaptaci¢ w terminie do 35 dni liczac od daty otrzymania

prawidtowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi

w ust. 6. Za date zaptaty, uwaza sie date polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiajacego przelewem

zrachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy podany

na fakturze.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi

po przedtozeniu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom

i dalszym Podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na rachunek

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez

Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, odliczajagc tg kwote od wynagrodzenia

Wykonawcy.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wytacznie



POLSKI [
tAD oo

Sygnatura postepowania: ZP.271.7.2024.1PP

15.

16.

17.

naleznosci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa

bezposredniej zaptaty.

Czynnos¢, o ktorej mowa w ust. 14 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie

pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie

umotywowane uwagi dotyczace zasadnosci niedokonania zaptaty. W uwagach nie mozna
powotywaC sie na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania

zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo,

3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zapfaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego

19.

20.

21.

22.

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zatrzymania z faktury koncowej Wykonawcy kwoty w wysokosci nieoptaconego
na dzien wystawienia faktury wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - do czasu
przedstawienia przez Wykonawce dowoddw zaptaty tego wynagrodzenia.
Pozostate przepisy art. 465 ustawy Prawo zamodwien publicznych stosuje sie
odpowiednio.
W rozliczeniach z Wykonawca, Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej
ptatnosci wynikajacy z art. 108 a — 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug.
Rachunek bankowy podany przez Wykonawce musi by¢ rachunkiem zgtoszonym
w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikdw VAT na tzw. ,biatej liscie”.
W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikow Zamawiajacy uprawniony
jest do wstrzymania sie ze spetnieniem Swiadczenia do momentu ujawnienia rachunku
bankowego Wykonawcy w rejestrze podatnikow VAT. Powyzsze nie stanowi zwtoki ani
opdznienia Zamawiajacego, ani nie niesie skutkdw, jakie ustawa wigze z niespetnieniem
$wiadczenia w terminie.
Zamawiajacy ustala nastepujace limity ptatnosci w trakcie realizacji umowy:
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1) Wykonawca wystawi w 2024 r. faktury na kwote nie wigksza niz 700 000,00 zt brutto.
2) Pozostate faktury Wykonawca wystawi w 2025 roku.

23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunkéw ptatnosci w trakcie

u

realizacji zamowienia,  polegajacej na  zwiekszeniu  limitow  fakturowania
w poszczegolnych latach, o ktérych mowa w ust. 22 - w przypadku, gdy sytuacja
finansowa budzetu gminy na to pozwoli.

§6
GWARANCIJA | ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

Na wykonane roboty bedace przedmiotem zamodwienia Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu gwarancji na okres.... miesiecy liczac od daty koncowego odbioru robot.

Wykonawca wydtuza okres odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi na okres ...miesiecy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
w wysokosci ... zt w formie ..................

Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio:
L Je [ S r. — dla kwoty zabezpieczenia w wysokosci ... zt
2) dO eecerreunnennne. r. dla kwoty ... z}, jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia zamdwienia obowiazkiem Wykonawcy

jest przedituzenie waznosci gwarancji lub dostarczenie nowej przed uptywem terminu
waznosci gwarangji stosujac odpowiednio postanowienia ust. 4 — pod rygorem potracenia
wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w formach okreslonych
w art. 450 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

Do whniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zastosowanie majg przepisy rozdziatu 2 ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”,
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych.

§7
KARY UMOWNE, POTRACENIA | ZATRZYMANIA

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania beda kary umowne z nastepujacych
tytutow:

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na

prawach ogolnych, do stosowania nastepujacych kar umownych:

1) kara za niedotrzymanie terminu zakonczenia rob6t — 1 000 zt, za kazdy dzien
zwioki,

2) kara za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
200 000 zt,

3) kara za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji =500 zt - za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,
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4)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawce
robot budowlanych w przypadku, gdy Zamawiajagcemu nie zostat przedtozony
do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopia umowy o podwykonawstwo — 10 000 zi,

kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek swiadczenia przez podwykonawcow
ustug lub dostaw o wartosciach przekraczajacych kwote 50 000 zt bez uprzedniego
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo - 10 000 zi,

kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp — 5000 ziza kazdorazowy stwierdzony
przypadek,

kara za prowadzenie robdét przy udziale podwykonawcy w przypadkach,
gdy Zamawiajacy zgtosit sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadzit do zmiany umowy
o podwykonawstwo - 10 000 ziza kazdorazowy stwierdzony przypadek,

w przypadkach, o ktorych mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezaleznie od naliczonej
kary Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii
podwykonawstwa zgodnie regulacjami § 8 pod rygorem odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

kara z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp-5 000,00 zi,

kara z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom-500,00 z}, za kazdy dzien zwtoki,
kara z tytutu braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy - w przypadku, gdy po optaceniu przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z faktury koncowej ujawnione zostana
zalegtosci Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiajacego Wykonawca nie
uregulowat zalegtosci w wyznaczonym terminie - w wysokosci niezaptaconego
podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z whniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (lub jego czesci pozostawionej
z tytutu rekojmi za wady),

w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy ma prawo do zlecenia wykonania tych robdt innemu
wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a petne koszty wykonania tych
robot pokryte zostang z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od gwaranta przed wykonaniem tych robot kazdej
kwoty, ktora zdaniem Zamawiajgcego potrzebna jest na ich wykonanie,

w przypadkach braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Zamawiajacy stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy
Prawo zamowien publicznych,

kara z tytutu nie przejecia placu budowy przez wykonawce w terminie 14 dni
od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej lub dokonania skutecznego zgtoszenia robot
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budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe — 500zt za kazdy dzien
zwtoki,

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wad, ktére nie nadaja
sie do usuniecia, oraz jezeli pomimo wystapienia tych wad mozliwe jest uzytkowanie
obiektéw zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy kwote odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej Inwestydji.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury koncowej czesci kwoty
stanowigcej wynagrodzenie Wykonawcy jezeli Wykonawca nie wywiazat sie z ustalen
protokotu koncowego robodt, nie dochowat terminu usuniecia wad i usterek okreslonych
protokotem, nie dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentoéw lub nie wywiazat sie
z zobowigzan okreslonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie
mogacym naruszy¢ interes prawny Zamawiajacego. Zatrzymana kwota zwrocona bedzie
Wykonawcy niezwtocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokos¢ zatrzymanej
kwoty ustalana bedzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania.

4. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w § 5
ust.14 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

5. Jezeli Wykonawca whniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie
zamowienia, a rownoczes$nie w terminie do 14 dni od daty ztozenia faktury kohncowej
nie wniesie odrebnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartosci) na okres rekojmi -
Zamawiajacy ma prawo do zatrzymania z faktury koncowej na okres trwania rekojmi
wymaganej kwoty zabezpieczenia.

6. Strony ustalajg, ze taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa
W niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 2 pkt 3.

7. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
w przypadku, gdy szkoda wyrzadzona na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przekracza wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Kary umowne podlegaja sumowaniu.

§8
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Obowigzek przedktadania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy
wszystkich podwykonawcéw na roboty budowlane bioracych udziat w realizacji
zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie zadat przedktadania oswiadczen, o ktérym mowa
w art. 125 wustawy Pzp potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec
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podwykonawcow.  Wykonawca  zobowigzany jest rowniez  przekazywac

Zamawiajacemu kopie wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushtugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytaczeniem wszelkiego rodzaju umow na dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz

50000,00 zt brutto.

. Zamawiajacy, w terminie 14dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umoéw

na roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umoéw na ustugi

lub dostawy, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 5, wzywajac Wykonawce

do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze

umowa o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody Zamawiajagcego w rozumieniu
art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub umowy

o podwykonawstwo, w terminie, o ktérym mowa w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek przed przystagpieniem do wykonania zamdwienia podac

Zamawiajacemu, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcoéw i osob do kontaktu z nimi (telefony, adres e-mail). Jesli nazwy

podwykonawcow, nie sa znane przed wykonaniem zaméwienia, Wykonawca przekazuje
dane osob ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiajgcym najpdzniej wraz

z umowa. Wskazane osoby zobowigzane sa do biezacego informowania Zamawiajacego

o wszelkich istotnych zdarzeniach zwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo —

szczegdlnie o stanie rozliczen i ptatnosci pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca.

. Wymaga sie, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byty nastepujace ponizsze

regulacje (p.1-7), a takze aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworzac umowe

przestrzegaty zasad okreslonych w p.8:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy czesci zamowienia,

2) postanowienie o tresci — ,Ninigjsza umowa jest umowag o podwykonawstwo przy
realizacji zamowienia publicznego na przebudowe publicznej drogi gminnej
nr 6650447 - ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy — Basen - I

postepowanie” na podstawie umowy Nr ... z dnia e roku zawartej
pomiedzy Gming ChOSZCZNO @ ......ccoveveveeeeeiiiieieeeee
3) postanowienie o tresci - ,Podwykonawca, zobowigzuje sie do niezwtocznego

informowania pisemnie Zamawiajacego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po uptywie 14 dni od dnia,
w ktorym uptywa umowny termin ptatnosci - pod rygorem zwolnienia Zamawiajgcego
(Inwestora) z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamodwienia
wykonanego przez Podwykonawce”,

4) postanowienie o tresci — ,Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z regulacjami
dotyczacymi podwykonawstwa oraz warunkéw ptatnosci zawartych w umowie
pomiedzy Zamawiajagcym (Inwestorem) a Wykonawcg, a w szczegdlnosci
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o dopuszczeniu mozliwosci dokonywania przez Zamawiajacego (Inwestora)
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dofaczone
do wystawionej Zamawiajgcemu faktury”,

5) postanowienie o tresci — ,Wykonawca nie bedzie wstrzymywa¢ Podwykonawcy
odbioru przedmiotu zamowienia lub jego rozliczanego elementu jesli ten sam
element zamowienia zostat odebrany i przyjety do rozliczenia przez Zamawiajacego
(Inwestora)”,

6) umowa na roboty budowlane musi zawiera¢ sprecyzowany zakres zleconych robdt,
termin ich wykonania oraz kwote wynagrodzenia (lub jego szacunek),

7) zobowiazanie podwykonawcy do obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy
o prace pracownikéow wykonujacych fizycznie roboty budowlane zwiazane
z realizacja przedmiotu zamoéwienia (w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy -
Kodeks pracy),

8) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) warunkujacych zaptate ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami
zwigzanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),

b) warunkujacych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

¢) nakazujagcych Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub
nalezytego wykonania umowy w pienigdzu - dopuszcza sie wnoszenie
zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.

7. W przypadku dostaw lub ustug, przy ktérych zwyczajowo nie sporzadza sie szczegotowych
umow, a jedynie zamdwienie (zlecenie) — do zamdwienia bedzie dopisane postanowienie
o tresci — ,Niniejsze zamdwienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamowienia publicznego
na przebudowe publicznej drogi gminnej nr 665044Z — ul. B. Chrobrego w Choszcznie
na odcinku Klub Garnizonowy — Basen - Il postepowanie na podstawie umowy Nr ............ z
dnia roku zawartej pomiedzy Gming Choszczno
- RN Dostawca/ustugodawca oswiadcza, ze zapoznat sie z regulacjami dotyczacymi
podwykonawstwa oraz warunkdw ptatnosci zawartych w umowie. Obowigzek
przedktadania kopii zawartej umowy (zamdwienia) dotyczy ustug Ilub dostaw
przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego przedmiotu zamowienia
— nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie statych, dtugoterminowych umow
zawieranych z dostawcami na dostawy materiatbw masowych lub materiatow
zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia.
Wykonawca przekazuje rowniez Zamawiajgcemu kopie wprowadzanych zmian do umowy
o podwykonawstwo.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za konsekwencje wynikajace z zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej postanowien. Niewywigzywanie sie podwykonawcy
z zawartej umowy lub inne zdarzenia zwigzane z jej realizacja nie maja wptywu
na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

9. Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamoéwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

10. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczace podwykonawcow i umow

o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcoéw i zmian

umoéw o podwykonawstwo.
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§9
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za realizacje zaméwienia jest
.............................. - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest .......ccvvveeenirinenne

2. Odpowiedzialnym za realizacje zamdwienia ze strony Wykonawcyjest ............. — kierownik
budowy/robdt.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest .......ccccecevvvvvrieueueenee.

3. Zmiana osob kontaktu wskazanych w ust, 1i 2 nie wymaga zmiany niniejszej umowy. W
przypadku wprowadzenia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia osdb innych od
wykazanych przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
dla spetnienia warunku zdolnosci zawodowej w ,wykazie osob skierowanych do realizagji
zamowienia” - osoby te, przed podjeciem obowigzkow, musza sie wykazac zdolnosciami
zawodowymi nie gorszymi od wymagan okreslonych w SWZ. Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu stosowne dokumenty wykazujace kwalifikacje i doswiadczenie
wprowadzanej osoby.

§10
Klauzula spoteczna, o ktorej mowa w art. 95 ustawy Pzp
1. Zamawiajacy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art. 95 Prawa zamowien
publicznych i okresla je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy.
2. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie spetniony, jezeli wykonawca
oraz — w sytuacji powierzenia przez wykonawce realizacji czesci zamowienia zgodnie
z art. 409 ust. 1 pkt 1 Pzp — rowniez podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy
o prace wszystkie osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 lit. a.
3. W celu realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest
zobowiagzany do:
a) Zatrudniania na podstawie umowy o prace 0sob, ktore wykonuja czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt
budowlanych, w tym miedzy innymi wykonujacych: prace rozbiorkowe, roboty
ziemne, roboty budowlane i pomocnicze zwigzane z wykonaniem wszystkich
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu, urzadzenia zieleni,
oznakowania poziomego i pionowego, roboty budowlane i pomocnicze zwigzane
z wykonaniem przetozenia oraz regulacji elementéw istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu, roboty budowlane i pomocnicze zwigzane z utrzymaniem organizacji ruchu
na terenach przylegtych do placu budowy.
b) Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w lit. a wykonuje osoba, ktéra dziata w imieniu
i na rzecz podwykonawcy, takze do zobowigzania podwykonawcy do zatrudniania tej
osoby na podstawie umowy o prace oraz zapewnienia zamawiajgcemu mozliwosci
przeprowadzenia kontroli spetniania przez podwykonawce wymagan w tym zakresie
w sposéb, o ktorym mowa w ust. 4.
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4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy moze zadaé w szczegolnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika.

5. Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego przedstawi¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazach,
o ktérych mowa w ust. 4.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 2 czynnosci
sg osobami wskazanymi w wykazach osob, o ktérym mowa w ust. 4.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku
niezatrudniania przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o prace. W takim przypadku
wykonawca zaptaci zamawiajacemu kare umownag w wysokosci 1000,00zt za kazdy taki
przypadek.

8. Kara, o ktorej mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku:

a) nieprzedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4
w terminie okreslonym w ust. 5,

b) wykazania w trakcie kontroli, o ktérej mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy
osob niewykazanych na wykazach, o ktérych mowa w ust. 4, wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 lit. a,

9. Obowiagzek, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy osob, ktére wykonuja czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 3 lit. a bedacych jednoczesnie:

a) osoba fizyczna, prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza,

b) urzedujacym cztonkiem organu zarzadzajacego lub nadzorczego wykonawcy,

c) wspolnikiem spotki w spotce jawnej lub partnerskiej,

d) podwykonawca, ktoremu wykonawca powierzyt realizacje czesci zamowienia
w trybie art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

§11
ZMIANY
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy, zgodnie z trescig art. 454
ustawy Pzp, ktorych wprowadzenie nie jest sprzeczne z trescig oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i rbwnego
traktowania.
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2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy (podwyzszenie albo obnizenie) lub zakresu przedmiotu umowy:

1)

w przypadku, gdy zatozona na etapie okreslenia przedmiotu zamodwienia technologia
wykonania lub zabezpieczenia robét nie bedzie mogta by¢ zastosowana z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy,

w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot zamowienia, tzn. w przypadku
rezygnacji z wykonywania wybranych robot lub ich czesci, ktére byty pierwotnie
przewidziane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt,
zwanych dalej robotami zaniechanymi, bedzie w sposéb oczywisty zbedne
do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia lub w sytuacji gdy rezygnacja
ta wynika z innych potrzeb Zamawiajacego.

Przyczyny dokonania zmian, o ktorych mowa ust. 2 pkt 1) -2) wraz z uzasadnieniem nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach np. notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy
lub Zamawiajacego, protokot koniecznosci, itp.

3)

w przypadkach wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt zamiennych, zamiany
materiatéw opisanych w dokumentacji technicznej, pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:

a) powodujace  obnizenie  kosztu  ponoszonego przez = Zamawiajacego
na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow,

d) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w programie funkcjonalno-uzytkowym,
a wynikajace ze stwierdzonych wad w dokumentacji tego dokumentu, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) koniecznos¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentagji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo,

f) w trakcie realizacji zadania, moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania
poszczegolnych elementow robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadkuy,
gdy proponowane rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie,
szybszew wykonaniu lub tez realizacja jest mniej ucigzliwa dla funkcjonowania
ruchu drogowego w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja
jego nie jest drozsza od rozwigzania pierwotnego.

g) wystapienia warunkoéw terenowych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanej
lub btednie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunkéw gruntowo -
wodnych, obiektéw budowlanych, stanowisk archeologicznych itp.

4) W przypadkach wynikajacych z koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktére nie

byty przewidziane w SWZ, nie wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamdwienia. Zmiana polega¢ moze na uwzglednieniu robét dodatkowych w umowie
w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczajace poza
okreslenie przedmiotu zamoéwienia sa objete przedmiotem zamowienia, a ich
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wykonanie odbywa sie w ramach zamowienia podstawowego (w ramach umowy
podstawowe)),
Zmiany wynikajace z ust. 2 pkt 3) -4) musza by¢ poprzedzone wnioskiem Wykonawcy
lub Zamawiajacego zawierajgcym stosowne uzasadnienie.
5) Dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany ceny materiatdbw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia, o ktérych mowa w art. 439 ustawy:

a)

b)

d)

e)

9)

ryzyko ponoszenia wzrostu kosztow realizowanego zadania powodowane

panujacymi realiami ekonomicznymi dotyczy obu stron umowy,

procedura zmiany wynagrodzenia wszczynana jest na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajgcego, podstawa ustalania zmiany wynagrodzenia - wskazniki wzrostu

zmiany cen obiektu drogowego ,Droga gminna (osiedlowa) — na obszarze

miejskim - droga klasy ,L” pobierane z comiesiecznych publikacji GUS ,Ceny

robot budowlano-montazowych i obiektéow budowlanych GUS” (TABL. 4.

WSKAZNIKI CEN OBIEKTOW DROGOWYCH symbol PKOB 2112 , Droga

gminna/osiedlowa (klasa , L") "),

bazowy poczatkowy miesigc od ktorego wyliczane beda wskaznik wzrostu cen

dotyczacych kolejnych miesiecy - marzec 2024 r. (miesiagc opracowywania i

sktadania ofert),

wyliczony wskaznik wzrostu cen odnosi sie kazdorazowo do miesigca

wybudowania (wbudowania) danego elementu robdt lub jego czesci,

poziom zmiany ceny uprawniajacy Wykonawce do zadania zmiany wynagrodzenia

- wskaznik wzrostu zmiany cen liczony narastajagco od marca 2024 r. przekroczy

1,05 (nastgpi wzrost cen przekraczajacy 5%),

sposob przeliczenia wynagrodzenia:

— ustala sie warto$¢ robot wykonanych w danym miesigcu Ai(na koniec
miesigca i),

— ustala sie wskaznik wzrostu cen dotyczacy miesigca, w ktorym wykonano
roboty w odniesieniu do miesigca bazowego (marzec 2024 r.) wg. wzoru
Wi = (WIII(2024) x WIV(2024) x ... x Wi(202.), gdzie WIII(2024) jest
wskaznikiem wzrostu cen w marcu 2024 r. w stosunku do kwietnia 2024 r., itd.
az do Wi(202.), ktory jest wskaznikiem wzrostu cen w miesigcu
rozliczeniowym i w stosunku do miesigca go poprzedzajacego (i-1)

— zmiana wynagrodzenia z tytutu robot wykonanych w miesigcu (i) Z(i)(202.)
wyniesie: Z(i) = Ai x (Wi- 1,0500) x 0,5 [zH],

komunikat GUS ,Ceny Robot budowlano-montazowych i obiektow budowlanych”,

publikowane sa w cyklu, w ktorym informacje cenowe za dany miesiac

publikowane sg po uptywie ok. 7 tygodni od zakonhczenia miesigca - w takim

przypadku strony w uzgodnieniu moga: a)) wstrzymac sie z wyliczeniami

do momentu publikacji o szczegdtowych cenach miesigca rozliczanego, b))

skorzysta¢ z zamieszczanej wczesniej informacji sygnalnej o wskazniku cen

produkcji budowlanej, lub c)) przyja¢ do wyliczeh ostatni opublikowany wskaznik

wzrostu cen per analogia,
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6)

7)

8)

9)

h) okreslenie okreséw, w ktérych moze nastepowa¢ zmiana wynagrodzenia
wykonawcy — procedura przeliczenia cen i zmiany wynagrodzenia moze zosta
dokonana co najwyzej trzykrotnie w okresie wykonywania rob6t budowlanych,

i)  maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia -10% wartosci ceny ofertowej,

j)  Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatdbw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia. Wniosek ten
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.

k) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 5,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw
lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa
nastepujace warunki:

— przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;
— okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

w przypadku zmiany:

a) wysokosci podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w pkt 6, bedzie odnosic sie wytacznie do czesci Przedmiotu
Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia
w zycie zmiany przepisow, o ktorych mowa w pkt 6.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 6 lit a), wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
w pkt 6 lit. b) — d) bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne a takze zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych.
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10) W przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja Przedmiotu Umowy.

11) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
pracownikom. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wyfacznie do czesSci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajagcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczacy
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust.
2.

4. Zamawiajacy dopuszcza wszelkie inne zmiany postanowien zawartej umowy, ktorych
wprowadzenie nie jest sprzeczne z trescig oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania.

5. Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywac¢ umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do bezzwtocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu dziatania
sity wyzszej w terminie 14 dni od wystgpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty
uprawnienia do powotywania sie na te okolicznos¢.

6. Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty
zarzadu, koszty medidw i inne koszty Wykonawcy, jako koszty posrednie uwzglednione
S
w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robot rozliczanych kosztorysem
powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakonczenia robot, Wykonawca nie moze
rosci¢ od Zamawiajagcego dodatkowych kosztow zwigzanych z przedmiotowymi kosztami
posrednimi.

7. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwos¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych Stron
ujawnionych w rejestrach publicznych.

§12
WYPOWIEDZENIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1.

o

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w przepisach
obowigzujacego prawa oraz z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci,
gdy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu bezpieczenstwu publicznemu,

2) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiajagcego wykonanie umowy lub jej czesci osobie
trzeciej, ktéra nie uzyskata pisemnej akceptacji Zamawiajacego lub wykonuje Umowe
przy udziale podmiotéw, ktére nie uzyskaty pisemnej akceptacji Zamawiajacego,

3) Wykonawca opo6znia rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn dtuzej niz 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego,

4) Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegolnosci nie przestrzega
ustalonego harmonogramu lub nie stosuje sie do uwag Zamawiajacego lub narusza
inne postanowienia Umowy,

5) wystapia naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy
lub obowiazujacych przepisbw prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego
pisemnego upomnienia nie koryguje dziatan,

6) stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia
przez Wykonawce lub cztonkdow jego personelu obowigzujacych przepisow
dotyczacych wykonywania ustug/robét objetych Umowa.

W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstgpienia od Umowy Zamawiajacy zapfaci

Wykonawcy tylko taka czes¢ wynagrodzenia, jaka odpowiada czesci zamowienia

wykonanej do dnia rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia moze zosta¢ ztozone w terminie 2 miesiecy

od zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa odstgpienia.

Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy nie ma wptywu na mozliwos¢ dochodzenia kar

umownych z tego tytutu.

§13
KLAUZULA POUFNOSCI

. Z zastrzezeniem obowigzkdw ujawnienia informacji wynikajacych z przepisow prawa

i prawomocnych orzeczen sadowych, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania
w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedziat sie przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wobec oséb

trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania tych informacji dla celéw innych,
anizeli stuzace realizacji niniejszej umowy.

Za informacje poufne Zamawiajagcego rozumie sie wszelkie informacje lub materiaty
dotyczace realizacji niniejszej umowy, dotyczace Zamawiajacego i inwestycji, ktore nie
sg znane lub nie powinny by¢ znane publicznie, powziete lub otrzymane przez
Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy,
a w szczegodlnosci informacje stanowigce tajemnice prawem chronione, w tym informacje
chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
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oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie
informacji niejawnych.

4. Obowiagzek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od formy
ich przekazania przez Zamawiajagcego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub
zapisu na komputerowym nosniku informacji).

5. Zobowigzanie Wykonawcy, o ktbrym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone
W czasie.

§14
DANE OSOBOWE

1. Strony os$wiadczaja, iz w ramach realizacji danej umowy beda przestrzegaé przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

2. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z trescig informacji dotyczacej przetwarzania
danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych).

§15
ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. Strony zgodnie oswiadczaja, ze wszelkie spory powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne bede rozstrzygac na drodze polubownej.

2. W przypadku powstania sporu, o ktérym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron,
Zamawiajacy wskaze osobe mediatora, ktore bedzie uprawniony do prowadzenia mediacji
miedzy Stronami, a nastepnie uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien by¢ wpisany
na liste stalych mediatorow sadowych prowadzonych przy Sadzie Okregowym
w Szczecinie. Postepowanie mediacyjne moze trwa¢ maksymalnie do 3 tygodni.
Prowadzenie postepowania mediacyjnego w zaden sposéb nie wptywa na przedtuzenie
terminéw okreslonych w tresci niniejszej Umowy dotyczacych wykonania Przedmiot
Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych
z realizacjg umowy w czasie trwania postepowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony
pokrywaja w proporcji po 50 % kazda.

3. W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okreslonym, w tresci ust. 2 lub nie wyrazenie
zgody przez Wykonawce na osobe mediatora wskazang przez Zamawiajacego powstaty
spér bedzie przedmiotem postepowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sadem
Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczecie takiego
postepowania o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy
do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacja umowy. Koszty postepowania
koncyliacyjnego Strony pokrywaja w proporcji po 50 % kazda.
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4. W przypadku braku ugodowego rozstrzygniecia sporu o ktérych mowa w tresci ust.1-3
umowy, kazda ze Stron moze dochodzi¢ swoich roszczeh na drodze postepowania
sagdowego przez Sadem Powszechnym miejscowo i rzeczowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy
w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane za zgoda obu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4.  Umowe niniejsza sporzadzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5.  Zatacznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunkéw
zamédwienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



