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Do Wykonawcow

bioracych udziat w postepowaniu

Dot.: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje
zadania pn. Modernizacja gospodarki osadowej na terenie Centralnej
Oczyszczalni Sciekéw w Toruniu, w tym dostawa i montaz nowego agregatu
pradotwoérczego wraz z modernizacja stacji SO-2, rozdzielni 11R
i wykonaniem nowej stacji transformatorowej, rozbudowa odsiarczalnikéow,
wymiana instalacji do usuwania siloksanéw, rozbudowa stacji osuszania
biogazu, modernizacja dmuchawy oraz modernizacja piaskownikéw
i wymiana pomp w pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego

PYTANIA Z ODPOWIEDZIAMI- czes¢ 1

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami § 4 punktu VII Regulaminu udzielania zamdwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w Spélce TW Sp. z 0.0. oraz zgodnie z zapisem ust. 13
pkt. 1.1 SIWZ, ponizej odpowiada na pytania, ktére wptynely w zwigzku z ogtoszonym
przetargiem.

Pytanie nr 1:
Zamawiajacy ogtosit przetarg w dniu 29.04.2024 r. czyli na poczatku tzw. ,dtugiego

weekendu majowego”, okresu urlopowego co spowodowato realne skrocenie czasu na
przygotowanie oferty o tydzien. Ponadto samo wyznaczenie terminu 3 tygodni na
przygotowanie i ztozenie oferty dla tak obszernego zadania jest zdecydowanie zbyt krotkie.
Whnioskujemy o wydtuzenie terminu skfadania ofert minimum do 06.06.2024r.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 29.05.2024r. do godziny 10%.

Pytanie nr 2.
Zamawiajacy okreélit Termin Wykonania Zamoéwienia w nastepujacy sposéb. ,Strony

ustalajg termin realizacji umowy: nie dtuzej niz 10 miesiecy od zawarcia Umowy, w tym a.
termin realizacji robét budowlano-montazowych - nie diuzej niz 9 miesiecy od zawarcia
Umowy, zakonczony pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koficowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z przekazaniem Inspektorowi
nadzoru kompletu dokumentdéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robdt;
b. procedura odbiorowa - 1 miesiac od daty pisemnego zgtoszenia zakorczenia robét.”
Powyzszy termin jest nierealny do osiggniecia. Obecnie termin wyprodukowania agregatu
zgodnie z wymogami Zamawiajgcego to okoto S miesigcy. Uwzgledmajqc termin konieczny
do wykonania robét budowlano montazowych, gdzie znaczna czes¢ robot bedzie mogta by¢
wykonana dopiero po dostawie agregatu oraz uwzgledniajac obecne czas potrzebny na
dokonanie wymaganych przez zaktad energetyczny odbiorow i testbw w naszej ocenie
minimalny termin konieczny do wykonania niniejszego zadania to 16 miesiecy. Wnioskujemy
o wydtuzenie Terminu Wykonania Zamowienia.

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji zadania do 12 miesigcy
z zastrzezeniem, ze roboty budowlano-montazowe zostang zakonczone przed uptywem 10
miesiecy. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy przedtuza czas na przeprowadzenie
odbioréw do 2 miesiecy.
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Pytanie nr 3:
Prosze o udostepnienie dokumentu: Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

numer P/23/075542 z dnia 22.03.2024 r. wydane przez Energa Operator SA Oddziat
w Toruniu.

Odpowiedz nr 3:
Zamawiajacy umieszcza w dokumentach przetargowych plik z przedmiotowymi Warunkami
Energa Operator SA. pn. ,Warunki przytgczenia nr P_23_075542".

Pytanie nr 4:
Czy zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe dla przedmiotowej inwestycji? Prosimy

o udostepnienie niniejszego dokumentu.

Odpowiedz nr 4:

Tak - Zamawiajacy umieszcza w dokumentach przetargowych plik z przedmiotowym
pozwoleniem na budowe pn. ,Pozwolenie na budowe_Decyzja nr 24_2024".

Pytanie nr 5:
Whnioskujemy o wyznaczenie dodatkowego Terminu wizji lokalnej.

Odpowiedz nr 5:
Zamawiajacy zwotuje dodatkowa wizje lokalng w dniu 20 maja br. o godzinie 12°° na terenie
Oczyszczalni Sciekéw Centralna w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.

Pytanie nr 6:
We Wzorze Umowy w paragrafie 11 Zamawiajacy pisze ,Wykonawca udziela

Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru kofncowego i przekazania do uzytku, okres rekojmi
wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jako$¢ wykonanych robot budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od
producenta sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji). Wykonawca
zapewni przeprowadzenie przegladdw serwisowych pozwalajacych na utrzymanie warunkow
gwarancji urzadzen przez okres 3 lat.

,Czy powyzsze nalezy rozumieé, iz w ramach realizacji zadania wykonawca winien ujac
koszty 3 letniego serwis agregatu kogeneracyjnego?

Jesli tak to prosze o okredlenie:- jakie doktadnie czynnosci i elementy powinny by¢ ujete
w wycenie (mamy na mysli kwestie wyceny roboczogodzin, dojazdéw, czesci zamiennych
czy tez ptynéw eksploatacyjnych (olej, glikol) i zwigzanych z nimi wymian i utylizacji)?

- ile motogodzin pracy w okresie 3 lat nalezy przyjac dla agregatu?

Odpowiedz nr 6:

Wykonawca w ramach realizacji zadania winien uja¢ koszty 3 letniego serwisu agregatu
kogeneracyjnego w zakresie wymaganym przez producenta urzadzenia, ktéry pozwoli na

utrzymanie gwarancji na prawidtowa prace urzadzenia w tym czasie . Koszty uzytych

materiatéw eksploatacyjnych lub czes$ci zamiennych (ktérych wymiana konieczna jest
w ramach normalnych warunkdéw eksploatacji) sg po stronie Zamawiajgcego.
Obecnie pracujacy agregat przepracowuje okoto 8 000 motogodzin rocznie.

Pytanie nr 7:

Z uwagi na to, ze okres na przygotowanie oferty obejmowat dtugi weekend majowy, prosimy
o wydtuzenie terminu sktadania ofert do 31 maja 2024 roku.

Odpowiedz nr 7:

Zamawiajacy przedtuza termin skiadania ofert do dnia 29.05.2024r. do godziny 10%.




Pytanie nr 8:
Prosimy o wydtuzenie terminu realizacji robdt budowlano-montazowych do 13 miesiecy.

Odpowiedz nr 8:

Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji zadania do 12 miesiecy
z zastrzezeniem, ze roboty budowlano-montazowe zostana zakonczone przed uptywem 10
miesiecy. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy przedtuza czas na przeprowadzenie
odbioréw do 2 miesiecy.

Zamawiajacy, w zwiazku ze zmianga terminu sktadania ofert modyfikuje zapisy
SIWZ w nastepujacy sposob:

SIWZ:

Punkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Strony ustalajg termin realizacji umowy: nie diuzej niz 12 miesiecy od zawarcia

Umowy, w tym

1.1 termin realizacji robot budowlano-montazowych - nie diuzej niz 10 miesiecy od
zawarcia Umowy, zakonczony pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru koricowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz
z przekazaniem  Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéow  odbiorowych
stwierdzajgcych prawidtowe wykonanie robét;

1.2 procedura odbiorowa — 2 miesigce od daty pisemnego zgtoszenia zakonczenia robét.

Punkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy zwota wizje lokalng w dniu 8.05.2024 r. o godzinie 12° oraz w dniu
20.05.2024. o godzinie 12%

Spotkanie przed punktem kontrolnym - wjazdem na teren Oczyszczalni.

Punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Oferte (i dokumenty/oswiadczenia) nalezy ztozy¢ poprzez platforme zakupowag Open Nexus
w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 29 maja 2024 r. do godz. 10:00

Punkt 16 SIWZ ustep 1 otrzymuje brzmienie:

16.1 Otwarcie ofert (elektroniczne - na platformie zakupowej Open Nexus) bedzie miato
miejsce w siedzibie Zamawiajacego, biurowiec nr 3 pokoéj nr 2 (pierwsze pietro),
dnia 29 maja 2024 r. o godz. 10.05

Wzér Umowy:

Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

Strony ustalajg termin realizacji umowy nie dluzej niz 12 miesiecy od zawarcia Umowy,

w tym:

1. termin realizacji robét budowlano-montazowych - nie dtuzej niz nie diuzej niz 10
miesigcy od zawarcia Umowy, zakonczony pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce
0 gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z
przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych
stwierdzajqcych prawidtowe wykonanie robét;

2. procedura odbiorowa - 2 miesigce od daty pisemnego zgtoszenia zakonczenia robét.




Paragraf 10 ust. 1.3) wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

odbiér koncowy, przeprowadzony w ciggu 61 dni od daty pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu zakonczenia robdt oraz przekazania Inspektorowi nadzoru kompletu
dokumentdéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robot,

Paragraf 10 ust.15 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru koncowego -
61 dni.

Ogloszenie:
Punkt 1 tiret siddmy otrzymuje brzmienie:
e Oferte nalezy ztozyc¢ poprzez platforme zakupowa OPEN NEXUS, dostgpng miedzy
innymi na stronie internetowej Zamawiajgcego w zaktadce Przetargi - Platforma
Zakupowa, w_terminie do dnia 29.05.2024r. do godziny 10%.
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