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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

Zawarta w dniu ...................2025 r. w Jerzmanowej pomiędzy: 

Gminą Jerzmanowa - Urzędem Gminy Jerzmanowa, z siedzibą w Jerzmanowej 67-222,  

ul. Lipowa 4, NIP: 693-19-40-524, 

w imieniu której działa: 

Wójt Gminy Jerzmanowa – Anna Obolewicz 

przy kontrasygnacie ……………………………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej 

przez Wykonawcę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie  

z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi-

ul. Dębowej w miejscowości Jaczów ”.  
KOD CPV: 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232452-5 Roboty odwadniające 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy  

obejmujący: 

1) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową 

(w skład której wchodzą m.in. projekt budowlany, projekt techniczny, projekt 

wykonawczy, przedmiary robót), STWiOR oraz zapisy SWZ. 

2) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

3) Dokonanie zmiany klasyfikacji gruntu na „dr”. 

4) Uzyskanie wszelkich dokumentów niezbędnych do użytkowania obiektu po zakończeniu 

robót.  

5) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady 

wykonanych robót i zamontowanych urządzeń, na zasadach określonych  

w załączonym do niniejszej umowy wzorze karty gwarancyjnej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac, badań i pomiarów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy – w tym  

w szczególności: czynności związanych  z zapoznaniem się z warunkami terenu 

budowy (umiejscowienie istniejącej infrastruktury), wytyczenia planowanej 

infrastruktury w terenie, wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi 
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normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy 

Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających                  

z dokumentów zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, STWiOR i nie 

zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej kompletności, zupełności, poprawności 

sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności. 

6. Treść Umowy oraz dokumentów, określonych w ust. 1 i 2, należy traktować, jako 

wzajemnie się uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności  

w tych dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł 

sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana 

z uwzględnieniem poniższej hierarchii: Umowa, SWZ, dokumentacja projektowa, 

STWiOR. 

 

§ 2 

Prawa i obowiązku stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej i STWiOR, które 

stanowią podstawę realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) przekazanie terenu budowy wraz z udostępnieniem dziennika budowy w terminie do 

7 dni roboczych od podpisania Umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w Umowie, 

5) przekazanie Wykonawcy na jego wniosek upoważnienia do występowania w imieniu 

Zamawiającego i reprezentowania go przed właściwymi organami 

administracyjnymi, 

6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie  

z zasadami ustalonymi w Umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2) uzgodnienie organizacji robót z Zamawiającym, 

3) w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu robót  

do organu nadzoru budowlanego Wykonawca przedłoży do Zamawiającego kopię  

ww. zawiadomienia, 

4) wykonanie robót budowlanych z zachowaniem należytej staranności, zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad 

wiedzy technicznej, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności 

Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy, a także zgodnie z poleceniami 

Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, 

wytycznymi określonymi w SWZ, 

5) wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór 

nastąpi bez wad istotnych, obiekt będzie spełniał wymagania projektowe, 

6) Wykonawca, działając z upoważnienia i na rzecz Zamawiającego,  w ramach 

zamówienia zobowiązany jest do: 

a) przygotowania niezbędnych dokumentów w celu rozpoczęcia robót i zgłoszenia 

rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego, 

b) uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do użytkowania obiektu po 

zakończeniu robót, w tym dokumentu administracyjnego od organu nadzoru 

budowlanego. 



ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ – PROJEKT UMOWY 
 

3 
 

7) Wykonawca ma obowiązek spełnić wymagania zawarte w dokumentach zamówienia 

i zapewnić wydającym je organom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia prac, 

jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych prac, 

8) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty zawarcia 

Umowy, własnym staraniem i na własny koszt z uwzględnieniem wytycznych 

Inspektora: 

a) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

b) Projektu Zagospodarowania Terenu Budowy, 

c)  Projektu Organizacji i Zabezpieczenia Robót. 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego.  

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do któregokolwiek z ww. 

dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie  

3 dni od ich otrzymania, a następnie będzie zobowiązany do ponownego przekazania 

dokumentu do akceptacji, 

9) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie 

ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich 

innych czynności koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowiązany 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny  

i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji Umowy,  

10) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały  

i urządzenia – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, 

kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli 

przez Nadzór Inwestorski, 

11) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom 

obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż zaproponowane w projekcie,  

a także stosowania materiałów niewiadomego pochodzenia, 

12) urządzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca 

uwzględniając w pierwszej kolejności lokalizację proponowaną przez 

Zamawiającego) wraz z przyłączeniem własnym staraniem niezbędnych mediów 

oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych. Po zakończeniu prac 

Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy na swój koszt (łącznie 

z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji, rozbiórką wszystkich dróg 

dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementów  

i urządzeń) i przywrócić teren do stanu pierwotnego, 

13) przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie Zamawiającemu i innym 

uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy, a także jego rzetelne 

prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisów zgodnie  

z postępem prac w oparciu o obowiązujące przepisy, 

14) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach                                

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie 

terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy,  

15) w obszarze objętym projektem mogą występować istniejące nieujawnione na mapach 

sieci uzbrojenia podziemnego terenu, tj. m.in. sieci elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne lub inne instalacje. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy upewnić się czy na terenie inwestycji nie 

występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu  

w czasie robót, 

16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na 

terenie budowy od chwili jego przekazania, 
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17) zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym pod 

względem przeciwpożarowym,  

18) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, 

a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie Zamawiającemu 

uporządkowanego terenu budowy, 

19) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub 

unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót 

stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu 

zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów, miejsce składowania 

odpadów nie jest narzucane przez Zamawiającego, Wykonawca winien rozliczyć 

utylizację na podstawie kart odpadów,  

20) teren wykonywania robót musi zostać odpowiednio oznakowany i zabezpieczony 

przed dostępem osób trzecich, 

21) po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszystkie niezbędne elementy 

tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, oświetleniem, 

sygnalizacją świetlną i inne, 

22) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie opłat i kar za 

przekroczenie w trakcie prac norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Na Wykonawcy ciążą 

wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o odpadach,  

23) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi  w Umowie, 

24) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie 

trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin 

technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

25) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na bieżąco 

dokumentacji geodezyjnej, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia 

przekazanie jej Zamawiającemu. Wykonawca potwierdzi w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Głogowie czy na terenie 

budowy znajdują się znaki geodezyjne będące pod ochroną i przedstawi ich wykaz 

Zamawiającemu. W razie uszkodzenia tych znaków będzie zmuszony do ich 

odtworzenia w uzgodnieniu z PODGiK, 

26) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu                         

z Zamawiającym w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej, po 

uzgodnieniu z projektantem, 

27) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach określonych w § 10 Umowy,  

(tj. na kwotę min. 2.200.000,00 zł), 

28) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku 

wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo 

wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu 

stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów 

nie spełnia wymogów, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na 

własny koszt dokona ich wymiany, 

29) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 

przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia                                     

i uprawnienia wymagane przepisami prawa, 

30) umożliwienie Zamawiającemu lub osobom przez niego wyznaczonym 

przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym terminie, 

31) udział w przeglądach gwarancyjnych zgodnie z Umową, 
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32) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego 

własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników 

oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy 

realizacji przedmiotu umowy się posługuje, 

33) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych 

ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać 

prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia, 

34) prace w rejonie kolizji i zbliżeń do sieci i/lub instalacji wewnętrznych 

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych teleinformatycznych, gazowych, 

sanitarnych i innych należy prowadzić po wcześniejszym zawiadomieniu, pod 

nadzorem pracowników oraz zgodnie z wytycznymi/warunkami Operatorów tych 

sieci. Ponadto, wszelkie uwagi zawarte w odpisach protokołów z narad 

koordynacyjnych należy przestrzegać i wdrożyć, 

35) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść praw                              

i zobowiązań, długów i wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią, 

36) Wykonawca zrealizuje na swój koszt w szczególności:  

a)  wypełnienie warunków zawartych w uzgodnieniach/opiniach/porozumieniach/ 

zgodach/decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej, 

b) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem prowadzonych robót 

i terenem budowy, które uzna za konieczne przy realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz ponosił będzie koszty ich utrzymania i konserwacji, 

c) uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy i odbioru elementów przedmiotu 

Zamówienia, a także koszty związane z uzyskaniem dokumentacji odbiorowej, 

d)  doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, według 

uzyskanych własnym staraniem warunków z Rejonu Dystrybucji Energii 

Elektrycznej lub będzie korzystał (w przypadku takiej możliwości) z energii 

elektrycznej z instalacji Zamawiającego zlokalizowanej na terenie obiektu/robót, 

a także będzie ponosił koszty jej zużycia, 

e)  zaopatrzenie w wodę dla celów budowy i socjalnych lub będzie korzystał z wody 

na terenie obiektu oraz będzie ponosił koszty jej zużycia, 

f)  wszelkie koszty związane z likwidacją kolizji elektroenergetycznych, w tym 

także m.in. koszty wyłączeń sieci energii elektrycznej, koszty nadzorów 

prowadzonych przez uprawnionych pracowników właścicieli sieci; rozliczenie się 

z ww. zakresu z właścicielami sieci leży po stronie Wykonawcy, 

g) czasowe zajęcie gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty  

i odszkodowania z tym związane, 

h) poniesienie kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia 

robót budowlanych itp., 

i) koszty wykonania i utrzymania zaplecza budowy, 

j) koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy, w tym m.in. koszty  

zabezpieczenia przed dostępem dla osób trzecich, ubezpieczenia przedmiotu 

umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do 

niniejszej SWZ, 

k) wykonanie i utrzymanie oświetlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz 

zapewnienie ochrony znajdującego się na nim mienia oraz warunki 

bezpieczeństwa, 

l) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp  

i p.poż., 

m) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 
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37) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenów zielonych sąsiadujących z placem 

budowy. W przypadku gdy w obszarze znajdują się drzewa i krzewy należy je trwale 

zabezpieczyć na czas budowy przed uszkodzeniami. Tereny zielone po zakończeniu 

budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego, 

38) Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia organizacji robót z Zamawiającym, 

39) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego 

dojścia i dojazdu do lokali mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej 

sąsiadujących z terenem budowy,  

40) Wykonawca po zakończeniu realizacji robót sporządzi rozliczenie rzeczowe  

i finansowe wykonanych robót, które będzie stanowiło podstawę sporządzenia przez 

Zamawiającego dowodów PT/OT, 

41) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w szczególności za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 

i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

d) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości. 

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentacji odbiorowej.      
1) Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną 

dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej 

oraz na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót oraz protokoły  

z narad i ustaleń,  

b) dzienniki budowy z wpisami zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa. 

c) oświadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym                            

z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu, 

d) oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie                        

z dokumentacją projektową, STWiOR i ofertą Wykonawcy, posiadających 

odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie  

i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, 

jakościowe, techniczne, bhp, p.poż., 

e) w razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu/projektów, dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego/projektów 

budowlanych z naniesionymi zmianami wraz z oświadczeniem projektanta  

o kwalifikacji zmian jako nieistotnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 

f) dokumentację geodezyjną obejmującą: 

- mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami                     

z klauzulą zgodności wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; mapy muszą być 

potwierdzone w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego – przekazane 

Zamawiającemu łącznie w 4 egzemplarzach (papierowa + cyfrowa),  

- wypis z mapy inwentaryzacji powykonawczej zawierający zbiorcze zestawienia 

zinwentaryzowanych obiektów liniowych o jednakowych charakterystykach                             

z podaniem ich miar i sumy łącznej. Wypis powinien być potwierdzony przez 

uprawnionego geodetę,  
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- operaty geodezyjne (szkice z wytyczeń i pomiarów powykonawczych) - 

potwierdzone przez uprawnionego geodetę, 

- dokument potwierdzający dokonanie przez Wykonawcę zmian klasyfikacji 

gruntów, 

g) wyniki   przeprowadzonych   ekspertyz   i   badań   technicznych  (w tym m.in. 

protokoły z badań, prób i inspekcji) oraz dokumentacji fotograficznej z przebiegu 

wykonywania przedmiotu zamówienia,  

h) dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty B albo deklaracje zgodności 

CE lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych, 

dopuszczające do stosowania w realizowanym przedmiocie zamówienia i jego 

eksploatacji na podstawie Umowy, obowiązujących przepisów, norm  

i warunków technicznych, 

i)  zestawienie faktur zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom (dalszym 

Podwykonawcom) z podaniem ich wartości wg stanu na dzień odbioru, 

j) wszelkie inne dokumenty uzyskane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

mające wpływ gwarancję i jej utrzymanie. 

2) Dokumenty, o którym mowa powyżej należy przygotować w następujący sposób: 

a) powinny być przygotowane w dwóch kompletach (oryginał i kopia) z podziałem 

na branże, 

b) każda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów; 

teczki należy wpiąć w segregatory. 

  3) Operat kolaudacyjny Wykonawca przedłoży jako załącznik do wniosku zgłoszenia 

gotowości do odbioru przedmiotu umowy.  

 

§ 4 

Wyroby, materiały, urządzenia 

1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały potrzebne do wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Poprzez „materiały” rozumie się materiały użyte do wykonania robót budowlanych oraz 

zamontowane urządzenia techniczne. 

3. Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do złożenia wniosku o zatwierdzenie 

materiałów lub urządzeń, jakie będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Nie 

dotyczy to materiałów pomocniczych, tymczasowych. Wniosek podlegać będzie 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Użycie materiałów lub urządzeń bez 

zatwierdzonego wniosku jest niedopuszczalne. 

4. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących 

Norm oraz o innych parametrach niż zaproponowane w dokumentach 

zamówienia/projekcie, a także stosowania materiałów niewiadomego pochodzenia. 

5. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie 

budowy wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi 

przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Zamawiającego i/lub Inspektora 

Nadzoru. 

6. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia  

i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. 

Dokumentami mogą być certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność 

(akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 

09.07.2008 r.) lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako 

dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi  

w projekcie albo deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych 
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wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, 

specyfikacjami technicznymi lub określoną normą. 

7. Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem 

zamówienia w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

wymagań określonych w SWZ i STWiOR, będzie możliwa – w uzasadnionych 

przypadkach w szczególności: 

a) zaprzestania produkcji materiałów przewidzianych do wbudowania zgodnie  

z dokumentacją projektową, 

b) pojawienia się na rynku materiałów nowszych, trwalszych, 

pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie 

stanowisko w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. 

Brak odpowiedzi nie upoważnia Wykonawcy do zmiany materiałów.  

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, urządzeń fabrycznie 

nowych i nieużywanych, posiadających wymagane certyfikaty B lub deklaracje 

właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności CE lub aprobaty techniczne. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas prac wyłącznie nowe wyroby, 

materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów  

i urządzeń. 

11. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek 

i badań materiałów. 

12. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Zamawiającego ekspertyza potwierdzi 

zastosowanie przez wykonawcę materiałów lub urządzeń nieodpowiadających 

wymogom określonym w SWZ i dokumentacji projektowej – wykonawca zobowiązany 

będzie na swój koszt zdemontować je i wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby 

na nowe odpowiadające wymaganiom oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy.  

 

§ 5 

Termin realizacji  

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia  

30 kwietnia 2026 roku. 

§ 6 

Teren budowy 

1. Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania 

terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

2. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie jakichkolwiek obiektów należy 

wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

 

§ 7 

Przedstawiciele Strony 
1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda 

ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:  

1) ze strony Zamawiającego:   

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, koordynator:        

  Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… 

            e-mail…………………………… 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,  branża ……….. 
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Imię i nazwisko: ………………………… Tel.: ………………………… 

e-mail…………………………… 

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, branża ……….. 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: ………………………… 

e-mail…………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: Kierownik budowy,  

  Imię i nazwisko: …………………………Tel.: …………………………  

       e-mail…………………………… 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego 

braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 

przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana 

przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie 

potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 2 umowy, są 

upoważnieni do podpisania protokołu przekazania terenu budowy, o którym mowa  

w § 6 ust. 1 umowy, protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  

protokołu odbioru końcowego oraz protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, 

o których mowa w § 8 umowy. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony również do zgłaszania zastrzeżeń do 

protokołów, o których mowa w § 8 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, 

poleceń i uwag w okresie rękojmi i gwarancji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby 

posiadające odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczególnych 

branż i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.  

6. Zmiana Kierownika budowy w trakcie realizacji zadania może nastąpić wyłącznie 

poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany,  

z zastrzeżeniem, że na zmianę Kierownika budowy wymagana jest zgoda 

Zamawiającego pod warunkiem spełnienia wymagań Kierownika budowy określonych 

w SWZ.  

 

§ 8 

Odbiory 

1. Przewiduje się następujące odbiory: 

1) odbiór końcowy przedmiotu umowy (uruchamia bieg okresu rękojmi  

i gwarancji), 

2) odbiór ostateczny. 

2. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego pisemnie wraz z załącznikiem  

o którym mowa w §2 ust. 3 pkt 3) niniejszej umowy. 

3. Gotowość do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał roboty budowlane, o których 

mowa w § 1 umowy. 

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni 

roboczych od daty przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się 

wydłużyć w okolicznościach, o których mowa w ust. 11 - 13 niniejszego paragrafu. 

5. Pozytywny odbiór końcowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

6. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynności odbioru, 

Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń  



ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ – PROJEKT UMOWY 
 

10 
 

i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest 

wyznaczyć wówczas swojego przedstawiciela.  

7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę potrzeby w tym zakresie.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek 

i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) roboty budowlane, objęte niniejszą umową zostaną wykonane niezgodnie 

z wymogami technicznymi, dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, 

2) roboty budowlane, objęte niniejszą umową zostaną wykonane z użyciem materiałów, 

które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do 

stosowania, 

3) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji, wchodzącej w skład operatu 

kolaudacyjnego. 

10. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do 

należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru 

do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania części 

przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli te wady uniemożliwiają użytkowanie Obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, 

3) jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt  

i niebezpieczeństwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność 

podejmowania przez Zamawiającego działań w warunkach naglących, gdy powstaje 

zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może 

także w takim wypadku od umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej  

z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego 

działań, przy czym odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

upływu wskazanego przez Zamawiającego terminu na usuniecie wad i/lub usterek.  

11. Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 

nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub 

usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych 

poprzednio wadliwych robót. Zapisy ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

13. Protokół końcowego odbioru całego przedmiotu umowy będą zawierały ustalenia 

poczynione w trakcie odbioru. 

14. Z usunięcia wad i/lub usterek zostanie sporządzony protokół usunięcia wad i/lub 

usterek. 

15. Protokół odbioru końcowego całego przedmiotu umowy zostanie podpisany  

w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia zakończenia zadania. 

16. Przystąpienie do dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastąpi nie 

później niż na 2 tygodnie przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji.  

17. Wszelkie koszty związane w odbiorami obciążają Wykonawcę. 
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§ 9 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 

ryczałtowo-kosztorysowe w kwocie netto + podatek VAT = kwota brutto  

……………………………………………………………………………………………  

    (słownie: …………………………………………złotych brutto) 

 z tego: 

    1.1. wynagrodzenie w 2025 r. – kwota  netto ……zł, podatek VAT 23 %, kwota  brutto 

……………………… zł  

    1.2. wynagrodzenie w 2026 r. – kwota  netto ……zł, podatek VAT 23 %, kwota  brutto 

……………………… zł 

2. W ramach wynagrodzenia (ceny oferty brutto) Wykonawca wykona zakres rzeczowy 

opisany w przedmiarach robót, wskazaniach i wytycznych zawartych w SWZ  

i STWiOR. Roboty nie ujęte w przedmiarach robót (za wyjątkiem wskazanych  

w SWZ) zostaną rozliczone wg zasad określonych w niniejszym rozdziale  

i wniesione do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu. Podstawą sporządzenia 

aneksu za wykonane roboty dodatkowe będzie: 

a) księga obmiarów robót, 

b) kosztorys zamienny robót,  

c) kosztorys różnicowy, 

d) wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Jerzmanowa. 

3. Wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco: 

1) podstawą obliczenia wykonanych robót będą zryczałtowane ceny jednostkowe 

określone w kosztorysie ofertowym wykonawcy i ilości wykonanych robót   

z książki obmiaru, 

2) zryczałtowane ceny jednostkowe – należy tu rozumieć stałe i niezmienne: czynniki 

kalkulacyjne dla poszczególnych rodzajów robót (Ko, Kz, rbh, Z), koszty pracy 

sprzętu, ceny materiałów przyjęte w kosztorysie ofertowym, 

3) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość 

faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionych                                

w przedmiarach robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1  

zostanie zwiększone lub zmniejszone przy zachowaniu zryczałtowanych cen 

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z faktycznym 

wykonaniem robót, 

4) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót  

i których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3 pkt 1 i 2, wynikające z zakresu 

dokumentacji projektowej i konieczne będą do wykonania przedmiotu umowy, 

roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 

Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (rbg, M, S, Ko, Z), jako zryczałtowane, zostaną   

przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę, 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu  

 o zapisy lit. a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte jako lokalne  

ceny rynkowe wyliczone jako średnia arytmetyczna pomiędzy ceną minimalną wg 

Sekocenbud, a ceną średnią wg Sekocenbud, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte  

w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 

KNR-ów lub KNNR-ów lub w wyniku analizy indywidualnej wykonawcy 

zatwierdzonej przez Zamawiającego. 
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5) w przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne 

będzie wykonanie zamówień dodatkowych lub zamiennych, którymi będą roboty 

nieprzewidziane w ust. 3 pkt 4, a będą niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Nadzór Inwestorski 

Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności, wykonawca nie może 

rozpocząć wykonywania zamówień dodatkowych lub zamiennych. Wykonanie 

zamówień dodatkowych lub zamiennych, o których tu mowa będzie następowało po 

zawarciu pisemnego aneksu do umowy z Wykonawcą. Rozliczenie tych robót 

nastąpi wg zasad określonych w ust. 3 pkt 4.  

4. Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia będą realizowane w walucie 

polskiej. 

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o zaakceptowany przez Nadzór 

Inwestorski, wykonany zakres rzeczowy określony w harmonogramie rzeczowo-

finansowym.  

6. Zapłata należnego wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia 

dostarczenia do Zamawiającego sprawdzonej i zaakceptowanej przez  Nadzór 

Inwestorski faktury VAT zgodnie z harmonogramem płatności. 

7. Fakturę końcową Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu 

po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmianę harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót oraz harmonogramu płatności w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, za zgodą Zamawiającego.   

9. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót obrazuje postęp robót na budowie, 

harmonogram płatności rozliczenie finansowe. 

10. Płatności będą regulowane na rachunek Wykonawcy: ……………………………….. 

11. Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek 

bankowy wskazany w umowie: 

 jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, 

 jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

12. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia 

będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika 

konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla 

poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady 

wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała 

konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów. 

13. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany 

jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców,  

że Wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów 

i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą 

niż protokół częściowego odbioru robót. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku przedłożenia dowodów zapłaty. 

14. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej 

oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców,                                    

że Wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych 

umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  
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15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,                       

o których mowa  w ust. 13 i 14, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających                                     

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

16. W uzasadnionym przypadku Zamawiający może – na pisemny wniosek Wykonawcy, 

wyrazić pisemną zgodę na bezpośrednią zapłatę dla podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy za wykonane roboty przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, w terminie przewidzianym na zapłatę należności dla Wykonawcy, 

jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki: 

1) o bezpośrednią zapłatę dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystąpi 

Wykonawca z wnioskiem uzasadniającym możliwość zapłaty dla podwykonawcy 

przez Zamawiającego, 

2) została zawarta umowa z podwykonawcą zaakceptowana przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robót zleconych dla podwykonawcy, że zostały 

wykonane zgodnie z zawartą umową i doręczoną podwykonawcy dokumentacją 

projektową, 

4) po wykonaniu robót zleconych dla podwykonawcy zostanie sporządzony protokół 

odbioru robót zaakceptowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Nadzór 

Inwestycyjny Zamawiającego. 

W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę 

wynagrodzenia zapłaconego dla podwykonawcy. 

17. Postanowienia ust. 16 nie mają zastosowania: 

1) w przypadku nie dokonania zapłaty przez Wykonawcę dla podwykonawcy                                        

za wykonane przez niego roboty w terminie określonym w umowie                                              

z podwykonawcą, 

2) jeżeli Wykonawca zlecił wykonanie robót dla podwykonawcy: 

a) z którym nie zawarł umowy, 

b) z którym zawarł umowę bez zgody Zamawiającego, 

c) z którym zawarł umowę, a której treść nie zaakceptował Zamawiający. 

18. W przypadku, o którym mowa z ust. 16, nie jest wymagana zmiana umowy. 

19. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, 

przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej 

części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie 

bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

20. Cesja, przelew wierzytelności na inną instytucję finansową niż bank jest 

niedopuszczalne, a w przypadku dokonania takiej czynności, Zamawiający uzna ją za 

bezskuteczną. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają 

pisemnej zgody Zamawiającego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są 

względem Zamawiającego bezskuteczne. 

21. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 12 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia Wykonawcy, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze                                 

z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz                              

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 umowy. 

22. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu 

umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą  

z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie 

niektórych innych ustaw. 
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23. Do przesyłania między wykonawcami a zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 

związanych z realizacją zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia                    

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). 

24. Zamawiający oświadcza, iż jest posiadaczem konta na platformie …………………. o 

nazwie……………………………………… 

25. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. 

26. Zamawiający i wykonawca mogą wysyłać i odbierać inne ustrukturyzowane 

dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy, jeżeli druga strona wyrazi na 

to zgodę. 

27. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do płatności 

częściowych/końcowych zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

 

§ 10 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie zawarcia umowy posiadać 

umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji 

zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 

2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100), a suma 

gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty.  

2. W dniu zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu 

oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia  

w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 

składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

 

§ 11 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,  

tj. pracowników wykonujących następujące czynności: roboty ziemne, drogowe, 

elektryczne, ogólnobudowlane, brukarskie i innych pracowników niezbędnych do 

wykonania zaprojektowanego zakresu rzeczowego zadania; przez cały okres 

wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga 

udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu 

budowy w całości lub w części faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, 

poprzez przedłożenie: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, lub  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub 

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  
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i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  

o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania 

czynności o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, 

w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których 

mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest  

w szczególności uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2, 

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, 

o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 - w 

wysokości 0,05 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - 

za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu 

gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad 

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

- za każdy dzień opóźnienia, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia łącznego 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, 

e)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi 

odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia łącznego 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, 

f)  za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot 

Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

pracowników wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 

Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 

poniżej liczby wskazanych pracowników w Wykazie Pracowników, 

wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę. Rozpoczęty 

miesiąc zatrudnienia wyżej wymienionych osób w innej formie niż umowa o 

pracę liczy się jako pełny miesiąc, 
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g)  za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcom bez 

zgody Zamawiającego udzielonej w trybie § 16, Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa  

w § 9 ust. 1. Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania 

zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy w trybie § 16.  

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego 

na jego zatrudnienie i stwierdzenie faktu kontynuowania prac przez tego 

podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy  

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

2) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty 

personelu przewidzianego do kierowania budową, po zawarciu umowy lub  

w trakcie jej realizacji w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek 

niedopuszczalnej zmiany, 

b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 

5.000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej 

zmiany,  

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, 

dostawy lub usługi, w wysokości 1.000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmiany, 

d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, w wysokości 2.000 złotych, 

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

w wysokości 5.000 złotych, za każdy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę. 

f) w przypadku stwierdzenia braku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy  

w oparciu o zasady określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 5.000 

złotych, za każdy ujawniony przypadek. 

3) Wykonawcy przysługują od Zamawiającego następujące kary umowne: 

a)  za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień 

opóźnienia, 

b) za opóźnienie w przystąpieniu do odbiorów, o których mowa w § 8 w wysokości 

0,05% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy 

dzień opóźnienia, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

2. Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy 

wynikającego z art. 491 Kc albo 492 Kc znosi jedynie prawa i obowiązki Stron należące 

do jej istoty, nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej przesłanek 

uzasadniających jej naliczenie i zapłatę. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości 

wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a – c, ustalone za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, stają się wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu; 
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2) każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

6. Postanowienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 lit c) nie mają zastosowania w razie 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w związku z czym Zamawiający odstąpił od 

umowy w trybie art. 456 ust. 1 oraz ust 2. ustawy Pzp.  

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę 

umowną. 

8.  Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia ich usunięcia innemu Wykonawcy, co nie spowoduje 

zmiany warunków gwarancji i rękojmi. Poniesionymi z tego tytułu kosztami 

Zamawiający obciąży Wykonawcę przedmiotu umowy, a Wykonawca wyraża na to 

swoją zgodę. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur 

przedłożonych do zapłaty za zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§ 13 

Zabezpieczenie należnego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia łącznego brutto Wykonawcy tj.………………………………………  na 

zasadach określonych w rozdziale …….. SWZ, w formie 

…..…………………………………………. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70% kwoty 

zabezpieczenia, co stanowi kwotę …………………………….. zł zwróci w ciągu 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

– tj. od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, natomiast pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwotę 

………………….. zł Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy po podpisaniu bezusterkowego 

protokołu odbioru ostatecznego. 

 

§ 14 

Gwarancja jakości i rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot umowy 

obejmujący wykonane roboty budowlane, w tym wbudowane materiały  

i zamontowane urządzenia, o których mowa w § 2 umowy – na okres …… miesięcy od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane, w tym zamontowane urządzenia  

i wbudowane materiały, o których mowa w § 2 umowy, wynosi ……. miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 

wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 
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4. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania 

wad lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, 

oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania 

powiadomienia o powstałych wadach. Termin ten w technicznie uzasadnionych 

przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

6. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw 

wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę 

o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność za 

wykonane roboty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wniesionej przez 

Wykonawcę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 

umowy. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach 

gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę pisemnie i/lub e-mailem. 

8. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

 

§ 15 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na, 

jak i poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki  

i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, 

wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego 

działań, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postępowania 

z odpadami powstałymi w toku realizacji prac i udostępniania ich na każde żądanie 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosić będzie wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 

Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód powstałych na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy, objętych niniejszym paragrafem.  

 

                                                                 

§ 16 

Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź z 

udziałem podwykonawców. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części 

zamówienia następującym podwykonawcom: 

1) Nazwa podwykonawcy: …………………...  

a) zakres i opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na którego zasoby Wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 

2) Nazwa podwykonawcy: …………………...  

a) zakres i opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na którego zasoby Wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. 
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            W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy przy udziale 

podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni roboczych 

przed wprowadzeniem tego podwykonawcy do realizacji zadania.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania 

informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że: 

 proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

 brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 

których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp oraz do dalszych podwykonawców. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy 

niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp. 

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca 

jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi 

przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca 

zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać  

w szczególności:  

a) określenie Stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa 

o podwykonawstwo powinna być zawarta ze wszystkimi członkami konsorcjum,  

a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich, 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania, 

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej 

umowy, 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie 

będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót 

należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z kosztorysu 

ofertowego), 

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wynikające z umowy, obowiązki w zakresie 

dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu, 
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g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 

zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej 

korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy, 

h) waloryzację wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana ta nastąpi na zasadach 

określonych w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu 

umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

12. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy projektu 

umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego 

nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma 

obowiązek przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 

w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12, rozpoczyna bieg 

na nowo. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym 

uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

15. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od doręczenia mu kopii umowy  

o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie 

uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.  

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,  

w szczególności gdy:  

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia, 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego, 

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego, 

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły 

utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 

umowy, zgodnie z jej treścią, 

f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp  

tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia,  

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów 

umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  
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18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego  

z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności 

przewidzianych niniejszą umową.  

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 9 ust. 1. Wyłączenie nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.  

21. Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20 umowy, stosuje się również do wszystkich 

zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Jeżeli 

umowa, o której mowa w ust. 19 nie zawiera postanowień o których mowa w ust.10 

analogicznie w odniesieniu do dostaw i usług, Zamawiający jest uprawniony do 

żądania wprowadzenia zmian do tejże umowy podwykonawczej. Zapisy ust. 16 i 17 

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

22. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  

z podwykonawcą.  

23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za 

wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

24. Bezpośrednia zapłata obejmuje należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

25. Uregulowania w zakresie rozliczenia robót powierzonych do zrealizowania przez 

podwykonawców nie mogą zawierać zapisów uzależniających regulowanie należności 

podwykonawców od otrzymania zapłaty należności Wykonawcy od Zamawiającego 

w, szczególności dotyczy to końcowych należności Wykonawcy wynikających z 

faktur wystawianych po odbiorze końcowym zadania. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy, Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy (w całości lub w części)  

w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz gdy: 

a) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub 

podwykonawców, 

b) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy niezbędnego do realizacji umowy lub jego części lub należności, 

przysługujących Wykonawcy ze strony Zamawiającego, 
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c) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu 

budowy, 

d) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli 

Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych  

i użytkowych gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, 

f) Wykonawca lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń 

Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli pomimo pisemnego 

wezwania dotycząca danego obowiązku, 

g) Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego podwykonawcę na budowę,  

z pominięcie zasad określonych w § 16 umowy, 

h) Wykonawca nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym  

i zatwierdzonym podwykonawcom,  

i) jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy uzna, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia, 

w terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie. 

2. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści 

na skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje ponadto, zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy Pzp, prawo 

odstąpienia od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, na sumę 

większą niż 50.000 zł. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 30 dni 

od dnia zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych 

uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy, 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 

trwa dłużej niż 30 dni, 

5) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż  

30 dni, 

6) Zamawiający opóźnia się z przeprowadzeniem odbioru całości robót względem 

terminów określonych niniejszą umową przez okres dłuższy niż 30 dni. 

5. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  

z następujących okoliczności: 

1) Wykonawca w rażący sposób naruszył warunki umowy i pomimo pisemnego 

wezwania do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w dalszym 
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ciągu Wykonawca narusza warunki umowy. Za rażące naruszenie warunków umowy 

należy rozumieć w szczególności : 

a) Wykonawca tak dalece opóźnia się z wykonywaniem robót i pomimo pisemnego 

wezwania do podjęcia działań mających na celu przyspieszenie robót, w dalszym 

ciągu wykonuje je niedbale, że dalsze wykonywanie umowy jest niecelowe, 

b) Wykonawca nie usuwa z terenu budowy zgromadzonych odpadów lub zbędnych 

materiałów lub zbędnego do wykonywania robót sprzętu technicznego, co zagraża 

bezpieczeństwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia w 

nakazanym przez Zamawiającego terminie, w dalszym ciągu nie wykonuje 

poleceń Zamawiającego, 

c) Wykonawca wykonuje roboty przy użyciu niesprawnego sprzętu co zagraża 

bezpieczeństwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do niezwłocznego 

naprawienia, w dalszym ciągu nie wykonuje poleceń Zamawiającego, 

d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane przez osoby lub podmioty nie 

zgłoszone do Zamawiającego, co stwierdzone zostanie przez Zamawiającego  

i pomimo pisemnego wezwania do usunięcia tych osób lub podmiotów,  

w dalszym ciągu nie wykonuje polecenia, 

e) Wykonawca w rażący sposób narusza obowiązki pracownicze, w szczególności : 

 nie przestrzega ustalonego czasu pracy, 

 pracownicy nie zostali wyposażeni w odzież ochronną, 

 pracownicy wykonują czynności na budowie bez zabezpieczenia, 

 nie reaguje na zachowania pracownika, który w wyjątkowo lekceważący 

sposób wykonuje swoje obowiązki, jeżeli pracownik zatrudniony jest na 

stanowisku nakazującym szczególną przezorność i ostrożność w działaniu, 

i pomimo pisemnego wezwania w dalszym ciągu narusza obowiązki pracownicze.  

6. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  

z następujących okoliczności: 

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ust. 1 i/lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ust. 1 ustawy Pzp, 

2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

 

§ 18 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z Odstąpieniem od umowy lub 

Rozwiązaniem Umowy 
1. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Strony mają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca zgłosi 

do Zamawiającego gotowość do odbioru robót w celu sporządzenia szczegółowego 

protokołu inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia 

rozwiązania lub o odstąpieniu od umowy, 

2) w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót po rozwiązaniu 

lub odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających (tzw. protokół z inwentaryzacji) według stanu na dzień 

rozwiązania lub odstąpienia wraz z określeniem kwot wynagrodzenia należnych 

Wykonawcy. Protokół z inwentaryzacji stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury, 
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3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót (w tym geodezyjnej inwentaryzacji robót) według stanu na 

dzień rozwiązania lub odstąpienia, 

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie lub odstąpienie od 

umowy, 

5) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych umową, 

jeżeli rozwiązanie lub odstąpienie nastąpiło z winy leżącej po stronie 

Zamawiającego, 

6) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych 

oraz prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nastąpiło 

z winy leżącej po stronie Wykonawcy, 

7) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

2. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  

z winy leżącej po stronie Zamawiającego, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) odkupienia materiałów, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, projekty budowlane  

i projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

4. W terminie 14 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, 

Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia  

o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 

wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali 

zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie do 21 dni do 

odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod 

swój dozór terenu budowy z zastrzeżeniem wykonania przez Wykonawcę ust. 5. 

7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót 

tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu  

o rozwiązaniu lub odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności 

lub bezpieczeństwa robót. 

9. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia na zasadach 

określonych w umowie, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

podpisania protokołu z inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1. 

10. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

przedmiotu umowy wykonaną przed rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy. 

11. Wykonawca sporządzi wykaz tych zakupionych materiałów, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 

rozwiązanie lub odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu 

zwrotu kosztów ich nabycia. Zamawiający odkupi te materiały, konstrukcje  

i urządzenia pod warunkiem, że zostaną one przez Zamawiającego i Inżyniera 

odebrane, jako nowe i zdatne do użycia. Jeżeli rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie ma obowiązku 

odkupywać materiałów niewbudowanych przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

rozwiązania lub odstąpienia według cen na dzień rozwiązania lub odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze. Pokryje też koszty za zakupione materiały nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt, o ile rozwiązanie lub odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy ponosi 

Strona, z przyczyn której nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od umowy. 

 

§ 19 

Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w niżej 

wymienionych przypadkach:  

1) Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 

        a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  

- zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 

budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej,  

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie 

zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia 

inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je 

tylko, gdy proponowane przez Zamawiającego rozwiązanie jest niemożliwe do 

zastosowania lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie 

prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% należnego 

wynagrodzenia. 

- jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót 

zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu 
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podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu zmian określonych                 

w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników 

kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w 

przypadku braku takich elementów rozliczeniowych, podstawą będą powszechnie 

stosowane katalogi KNR lub KNNR i ceny rynku lokalnego. Zakres robót 

zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze 

robót sporządzonym przez Wykonawcę a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie 

ustalone na podstawie kosztorysu Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia 

zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie 

opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie               

w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się 

okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych 

robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że 

zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub 

finansowego przedmiotu zamówienia.  Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza 

się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót. Podstawę wyceny 

zmiany stanowił będzie wykonany przez Wykonawcę a zatwierdzony przez 

Zamawiającego  kosztorys różnicowy.  

c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów,                   

z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności 

zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta 

materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych 

lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana 

rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której 

wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany 

wraz  z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. 

Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany 

wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

d) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez wprowadzenie 

robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy; Zakres robót dodatkowych zostanie określony  

w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez 

Wykonawcę a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Natomiast wynagrodzenie 

z tytułu wykonania robót dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalone na 

podstawie kosztorysu Wykonawcy i rozliczone zgodnie z zapisami określonymi 

w §9 umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie 

potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie  

w protokole konieczności 

2) Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:  

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, 

odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się 

konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia 

przez wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania 

poszczególnych robót; 

b)  dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót 

budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmianę terminu ich 

wykonania, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci 

(np. Inspektor Nadzoru Budowlanego) lub Zamawiający takich obowiązków nie 
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wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą 

wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę i/lub możliwość jej 

kontynuowania przez Wykonawcę.  

3) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:  

a)  wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co 

spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania 

robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy 

rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 7 dni warunki odmienne od 

warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu 

w ostatnich 3 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, 

b) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego i/lub inny organ  

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że 

nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

c) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót 

budowlanych przez Wykonawcę, 

d) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej 

ustalonym, 

e)  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji 

administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których 

wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę i/lub 

dokonywania odbiorów przez Zamawiającego, a opóźnienie organów nie wynika 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

f)  opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 

trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie 

wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na 

termin wykonania umowy,  

g)  wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających                                      

z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało 

wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej 

lub wykonanie robót zamiennych,  

h)  wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy,                           

o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 

umowy, 

i)   wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy                     

w dotychczas ustalonym terminie,  

 termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane 

okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez wykonawcę, to jest 

uniemożliwiły wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy, 

j) opóźnienia w dostawie materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy, a opóźnienie dostaw nie wynika z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

k) konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych, których 

wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  

   l) zawarcia umowy z Wykonawcą, za jego zgodą, po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą  – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania 

ofertą do dnia zawarcia umowy. 
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 4) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:  

a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian  

w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji                     

w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko, gdy 

proponowane przez Zamawiającego rozwiązanie jest niemożliwe do zastosowania 

lub jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% należnego wynagrodzenia, 

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich 

realizacji, 

c)  wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych lub ograniczenia zakresu robót 

oraz innych przesłanek określonych niniejszą umową,  

d) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, jeżeli mają 

one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana 

wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na 

wysokość wynagrodzenia wykonawcy, 

e) waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z ustawą Pzp, na warunkach określonych  

w § 20 niniejszej umowy. 

5) Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia  

w odniesieniu do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy 

będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie 

posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu przez wykonawcę. 

   6) Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach   

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał 

wykonawca ubiegając się o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już 

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący 

podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału                             

w postępowaniu. 

   7) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót,  

harmonogramie płatności i harmonogramie przebiegu realizacji przedmiotu umowy, 

polegająca w szczególności na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu 

wykonania poszczególnych robót, w przypadku:  

a) m.in. zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu 

materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót  

w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót  

i harmonogramie płatności jest niemożliwa,  

b) innej zmiany umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji robót, harmonogram płatności i harmonogram przebiegu realizacji 

przedmiotu umowy.  

Zmiana taka nie może być sprzeczna z zasadami określonymi dla dofinansowania. 

8) Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia :  

a) wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu umowy zostanie 

ustalona na podstawie kosztorysu złożonego przez wykonawcę,  

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt                   

8 lit. a), w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie 

ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest 

możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu odrębnego 

wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:  

 ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem 

zysku nie wyższego niż 5%,  
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  ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi 

robót lub zmienianych materiałów,  

  kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe 

wynikające z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD.  

c) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do dodatkowego kosztorysu wykonawcy, 

do których wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia 

przekazania uwag przez Zamawiającego. W razie sporu Stron co do wysokości 

wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego kosztorysanta, który dokona 

wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się                         

z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 8 lit. a) – b) powyżej. Koszt 

wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach.  

2. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 

umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie 

propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą 

zmiany. 

3.  Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

ustawy lub postanowień umowy,  

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany umowy; dowodami są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:  

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: – orzeczenie sądu powszechnego 

lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej skutkujące 

koniecznością dokonania zmiany przedmiotu umowy, 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 

c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności 

materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania 

umowy, 

d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy (oferty lub 

korespondencja dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 

e)  w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych 

świadczeń:  

-  wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz  

z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym 

dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy  

(np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia,  

- dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich 

wpływających na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

- orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 

administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub 

poszczególnych świadczeń,   

- dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych 

przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych 

świadczeń,  

- dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania 

umowy lub poszczególnych świadczeń,  
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–  dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ 

na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, 

f)  w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:  

 dokument potwierdzający zmianę kosztu wykonawcy wynikającą ze zmiany 

przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawców, 

usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych 

podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne 

wskutek dokonania proponowanej zmiany),  

 dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin 

publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych.    

 4. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie  do 

7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim 

druga strona może:  

1) zaakceptować wniosek o zmianę,  

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  

4) odrzucić wniosek o zmianę; odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie.   

5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia.  

7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto umowę,                    

i którego ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, 

przekształcenia, lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, 

o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy. 

 

§ 20 

Zmiany umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 m-cy  

(zgodnie z art. 439 ustawy Pzp) 

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1, na zasadach 

określonych w poniższych punktach: 

1) zmiana wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 może nastąpić, jeżeli poziom zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy obliczany 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w § 9 ust. 1 (obowiązujących w miesiącu, w którym została zawarta Umowa) 

rozumiany jako obniżenie lub podwyższenie, przekroczył 6%, 

2) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, jest określany: 

    a)  w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia określonego w § 9                      

ust. 1, w oparciu o sumaryczną wartość składników cen produkcji budowlano-

montażowej ogłaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej, w miesiącach 

następujących po miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert (w relacji 

miesiąc do miesiąca), 

     b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia określonego                  

w § 9 ust. 1, w oparciu o sumaryczną wartość wskaźników cen produkcji budowlano-

montażowej ogłaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej,  



ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ – PROJEKT UMOWY 
 

31 
 

w miesiącach następujących po ostatnim miesiącu uwzględnionym przy obliczaniu 

poprzedniej zmiany wynagrodzenia (w relacji miesiąc do miesiąca), 

3) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów zgodnie z pkt 1 i 2, część 

wynagrodzenia wskazana w § 9 ust. 1 odpowiadająca wynagrodzeniu za prace 

niewykonane do dnia wskazanego w pkt 4 może ulec zmianie (odpowiednio: obniżeniu 

lub podwyższeniu) o kwotę wynikającą z tak obliczonego poziomu zmiany ceny 

materiałów lub kosztów pomniejszonego o 6 punktów procentowych, 

4) zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego paragrafu będzie się odnosiła 

wyłącznie do części przedmiotu Umowy realizowanego od dnia, od którego zmianie 

uległ bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie, nie wcześniej 

jednak niż od pierwszego dnia miesiąca, w której Strona złożyła wniosek o dokonanie 

zmiany wynagrodzenia, 

5) zmiana wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 jest dopuszczalna nie częściej niż jeden 

raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza zmiana jest dopuszczalna nie 

wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  

6) każdorazowa zmiana wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 (podwyższenie lub 

obniżenie) nie może przekroczyć 10% wartości tego wynagrodzenia obowiązującego 

przed zmianą, 

7)  warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych 

w niniejszym paragrafie, jest przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej Stronie 

pisemnego wniosku w tym przedmiocie, zawierającego co najmniej: 

    a) wyliczenie poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Umowy ze wskazaniem miesięcznych wskaźników cen produkcji budowlano-

montażowej ogłaszanych przez Prezesa GUS, z których wynika zmiana, 

    b) określenie nowej wysokości wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1, 

    c) wskazanie daty, od której nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu Umowy, 

    d) określenie części przedmiotu Umowy, do którego zastosowanie znajdzie zmiana 

wynagrodzenia, 

8) Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu 

okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie, ma prawo odmowy wyrażenia zgody 

na proponowaną zmianę, odpowiednio w całości lub części, jeżeli Strona wnioskująca 

nie wykazała w sposób wskazany w punktach powyższych wysokości zmiany kosztów 

realizacji Umowy, w szczególności zaś gdy nie nastąpiła zmiana ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją Umowy uprawniająca do zmiany wynagrodzenia, 

9) Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany 

wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1, ma obowiązek przedłożenia Stronie 

wnioskującej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem w jakim zakresie 

wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę, oraz uzasadnieniem odmowy uznania 

zasadności wniosku, w terminie14 dni od dnia otrzymania wniosku, 

10) zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do Umowy, sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrażonej zgody na 

wnioskowaną zmianę, w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia odpowiedzi na 

wniosek, 

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 

paragrafem zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom ceny 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

     a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi lub dostawy, 

     b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, 
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12) W przypadku wniosku Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia w zakresie robót 

budowlanych oraz w zakresie wyposażenia ruchomego, Zamawiający jest uprawniony 

do dokonania weryfikacji cen poszczególnych urządzeń i materiałów na rynku dostaw. 

 

§ 21 

1. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy jest zobowiązany do zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania 

publicznego, w zakresie określonym w art. 6 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

2. W indywidualnym przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczególności ze 

względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1, 2 i 3 ustawy, Podmiot jest 

obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

§ 22 

Rozstrzyganie sporów 
1. Strony zgodnie postanawiają, ze wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle 

realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. 

2. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron 

umowy, w przypadku sporu wynikającego z przedmiotu umowy, może złożyć wniosek  

o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 

mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także 

przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, 

gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 2. 

4. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 

ustawy Pzp. 

5. W przypadku braku rozwiązań polubownych, w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia 

mediacji, o których mowa w ust. 2, Strona niezadowolona, upoważniona będzie 

wystąpić na drogę sądową. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu 

będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 23 

Obowiązek informacyjny 

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych a także w przypadku danych 

członków zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób 

prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby 

prawnej jest Wójt Gminy Jerzmanowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Jerzmanowa, ul. 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, tel. 76 831 21 21. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodags@iodags.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 
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3)Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji 

umowy……………………………. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,  

w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) a także art. 6 ust. 1 lit. 

f) ww. rozporządzenia 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia, przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także -  

w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa 

Ochrony Danych Osobowych 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane 

dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych. 

2. Każda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych 

osobowych (pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do realizacji 

umowy, wypełniła wobec osób fizycznych, których te dane dotyczą obowiązki 

informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 

§ 24 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach 

w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu umowy są 

należycie umocowane do jego reprezentacji. 

2. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich 

zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

3. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu 

bezpodstawnego wzbogacenia, będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce 

przepisy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i na 

podstawie art. 8 Pzp przepisy Kodeksu cywilnego, a także ustawy Prawo budowlane, 

wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy. 

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych  

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

7. Wykonawca oświadcza, ze wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
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pośrednio pozyskał w celu realizacji zamówienia publicznego w zakresie objętym 

niniejszą umową. 

8. Integralną część umowy stanowią: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) z załącznikami – załącznik nr 1 

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym – załącznik nr 2 

3) Wzór Karty Gwarancyjnej – załącznik nr 3 

4) Dokumentacja projektowa i STWiOR – załącznik nr 4 

5) Wzór wniosku materiałowego – załącznik nr 5 

9. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 

uważany jest za oryginalny – z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz 

dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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 Załącznik nr 3  

do umowy Nr ……………… z dnia ………….……2025 r. 

 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

Na przedmiot umowy pn.:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Gwarantem jest: 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

zwany dalej Gwarantem 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 

zwana dalej Zamawiającym. 

 

1. Przedmiot gwarancji  

1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia objętego umową  

nr ………………….. z dnia ………………….2025 r. , odebranego protokołem odbioru 

końcowego przedmiotu umowy z dnia ……………………………. 

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Karty 

Gwarancyjnej za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez 

podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację zobowiązania,  

o którym mowa w punkcie pkt 2. 

4) Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć 

wadę, w tym wadę ukrytą, zmniejszającą wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, 

lub też wskazującą na brak wymaganych jego właściwości koniecznych do jego 

należytego funkcjonowania lub brak zupełności (wada fizyczna). 

2. Okres gwarancji wynosi: …… miesięcy na efekty wykonanych robót budowlanych  

w ramach przedmiotu Umowy, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

3. Obowiązki i uprawnienia Stron 

1) Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji wszystkich 

wad i usterek przedmiotu umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego przed 

upływem okresu gwarancyjnego. 

2) W ramach obowiązków objętych gwarancją jakości Gwarant zobowiązuje się do 

usunięcia wady fizycznej rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy. 

3) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie 

gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Gwaranta niezwłocznie po jej 

dostrzeżeniu. 

4) W przypadku zgłoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiającego, Gwarant 

zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia. 

5) Gwarant odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli 

Zamawiający zawiadomił Gwaranta o powstaniu wady przed upływem okresu 

gwarancji. 

6) Gwarancja jakości i rękojmia za wady obejmuje również uszkodzenia wskutek 

wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacją opisującą przedmiot 

zamówienia lub z zasadami sztuki budowlanej) bądź nieprzestrzegania warunków 

specyfikacji warunków zamówienia albo ukrytej wady materiałowej. 
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3. Ogólne warunki gwarancji: 

1) Gwarant oświadcza, że wykonane roboty oraz materiały nie mają usterek 

materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają 

bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

2) Jeżeli stwierdzone wady będą uniemożliwiać użytkowanie Obiektu, a także gdy 

ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 

zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego lub innych osób, Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia 

wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia,  

i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie, ale nie później niż w terminie 

technicznie uzasadnionym, niezbędnym do ich usunięcia. 

3) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

4) Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady 

innemu podmiotowi i obciążyć Gwaranta kosztami powstałymi z tego tytułu. 

Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody 

wynikłej z opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad. 

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem 

wad. 

6) Zamawiający zobowiązany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie  

w okresie, na jaki została udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez 

wcześniejszej akceptacji Gwaranta. 

7) Nie podlegają gwarancji wady powstałe w wyniku: 

a) działania siły wyższej, 

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika lub inne nieupoważnione osoby. 

4. Przeglądy gwarancyjne. 
1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy. Organizatorem 

przeglądów będzie Zamawiający. 

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza 

Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 – 

dniowym wyprzedzeniem. 

3) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie protokół przeglądu 

gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego oraz po 

jednym dla Gwaranta i Inżyniera. W przypadku nieobecności przedstawiciela 

Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać dla Gwaranta jeden 

egzemplarz protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 

5) Na miesiąc przed upływem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiający dokonają 

przeglądu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant 

usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia 

wad w ww. terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie innemu 

podmiotowi na koszt Gwaranta. 

5. Komunikacja  

1) O każdej wadzie Zamawiający powiadomi Gwaranta pocztą elektroniczną na niżej 

wskazany adres poczty elektronicznej: …………………………………………….  
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2) Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia na niżej 

wskazany adres poczty elektronicznej: uzgodnić z Zamawiającym termin usunięcia 

wad. 

3) Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie pisemnie na: 

a) Adres Gwaranta: 

  ……………………………………………………………………………… 

b) Adres Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………….. 

4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 1)-3) Strony 

obowiązane są informować się niezwłocznie, i nie później niż 7 dni od chwili 

zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany 

adres za skutecznie doręczoną. 

6. Postanowienia końcowe  

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Karta Gwarancyjną zastosowanie mają 

zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności 

Kodeksu cywilnego. 

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią protokołu odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy. 

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

Podpis/y Gwaranta  
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Załącznik nr 5 
INWESTYCJA:  

ADRES:  
INWESTOR: Gmina Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa 

GENERALNY WYKONAWCA:………………………………………………………… 

 

KARTA ZATWIERDZENIA WYROBU/MATERIAŁU BUDOWLANEGO 

Branża: Nr Karty:  

Dane dotyczące 

wyrobu: 
   wg Projektu Budowlanego   zmiana na wniosek Zamawiającego  

   wg Projektu Wykonawczego   zmiana na wniosek Wykonawcy  

Identyfikacja wyrobu/ 

miejsce wbudowania: 

 

 

 

Nazwa wyrobu/ typ/ 

nr katalogowy: 

 

 

 

Producent: 

 

 

 

 

Załączniki: 

 
   Tak   Nie 

 1.  

 2.  

 3. 

Zgłaszający 
Generalny Wykonawca 

 

 

............................................................................................. 

osoba, data, podpis 

Potwierdzenie przyjęcia wniosku 
Zamawiający 

 

 

....................................................................................... 

osoba, data, podpis 

DECYZJA PROJEKTANTA:  
  

 

   Akceptuję                           Nie akceptuję 

 

 

 

.....................................................................

.. 

osoba, data, podpis 

DECYZJA INWESTORA:  
  

 

Akceptuję                              Nie akceptuję 

 

 

 

......................................................................

.. 

osoba, data, podpis 

DECYZJA INSPEKTORA NADZORU:  
  

 

Akceptuję                           Nie akceptuję 

 

 

 

.....................................................................

. 

osoba, data, podpis 

UWAGI: 

 

Wniosek przyjmuje:     
Generalny Wykonawca 

............................................................................................ 

osoba, data 


