

Pytania Wykonawcy złożone w postępowaniu na dostawę dwóch samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową biurową (nr postępowania: WITD.WAT.272.9.2022)

Pytanie:

Czy ze względu na konsekwencje o charakterze siły wyższej wywołane skutkami pandemii oraz wybuchem wojny za wschodnią granicą kraju takie jak ograniczenia w produkcji pojazdów (m.in. ze względu na dostawców podzespołów produkowanych na Ukrainie), opóźnienia w międzynarodowym łańcuchu dostaw jak również wydłużone terminy oczekiwania na urządzenia kontrolno-pomiarowe wchodzące w skład wyposażenia pojazdów stanowiących przedmiot zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia ostatecznego terminu realizacji zamówienia na do 220 dni od podpisania umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji umowy tj. 180 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że w paragrafie 8 ust. 1 pkt 1 Projektowanych Postanowień Umownych przewidział możliwość zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na siłę wyższą. Zatem w przypadku wystąpienia siły wyższej w trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu na realizację umowy o czas, w którym umowa z uwagi na siłę wyższą nie mogła być realizowana.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Bogusław Roszak