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UMOWA 
O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

ORAZ REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zawarta w dniu …………………………………. 2025 roku w Warszawie  

pomiędzy:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki z siedzibą w Warszawie, 
o adresie przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000865821, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213910680, REGON: 
387374918, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 
 
Piotr Guzdek – Dyrektor; 
 
a 
____________ _____________ z siedzibą w ________, o adresie przy ul. _________, ___-____ 
_________________, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: _____________, REGON: 
____________, zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

 
______ _______________ – ___________________ 
 
łącznie zwanymi dalej: „Stronami”, 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 
2019, z późn. zm.), zwanej dalej „PZP” – w trybie podstawowym, w którym oferta złożona przez 
Wykonawcę, została uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, osoby 
reprezentujące Strony mające stosowne umocowania do zaciągania zobowiązań zawarły umowę 
o następującej treści, zwaną dalej „Umową”:  
 

§1. Definicje i interpretacje 
Na potrzeby niniejszej Umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie poniżej im 
przypisane:  

1. Kontrakt - oznacza niniejszą Umowę.  
2. Inżynier Kontraktu – oznacza podmiot upoważniony przez Zamawiającego do 

zarządzania inwestycją, czyli do podejmowania działań i wiążących decyzji w tym 
organizacyjnych oraz technicznych, związanych z realizacją niniejszej Umowy, wyłoniony 
odrębnym postępowaniem.  

3. Odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania określonego etapu robót. 
Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. Odebrane częściowo 
przez Zamawiającego prace, pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, na 
Zamawiającego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność, a Protokół odbioru 
częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.  

4. Zakończenie realizacji robót budowlanych - realizację robót budowlanych uznaje się za 
zakończoną wówczas, gdy łącznie zachodzą niżej wymienione warunki:  
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1) Wykonawca zakończył roboty budowlane objęte niniejszą Umową, w tym 
uporządkował teren inwestycji.  

2) Kierownik budowy dokona wpisu do Dziennika Budowy o zakończeniu robót 
budowlanych, który zostanie potwierdzony podpisem przez Inżyniera Kontraktu.  

3) Wykonawca robót na dzień powyższego wpisu do Dziennika Budowy przekaże 
Zamawiającemu kompletną Dokumentację powykonawczą w tym gwarancje, 
zaświadczenia od organów kontroli technicznej, dokumentację niezbędną do złożenia 
zawiadomienia właściwemu organowi nadzoru budowlanego, sprawdzoną przez 
Inżyniera Kontraktu wraz ze swoim oświadczeniem o jej kompletności i prawidłowości 
wykonania (za datę przekazania uznaje się datę wpływu dokumentów do siedziby 
Zamawiającego).  

5. Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem Stron Kontraktu i Inżyniera 
Kontraktu przedmiotu Umowy w stanie gotowym do użytkowania po pozytywnym 
zakończeniu odbiorów częściowych, po dokonaniu przez Komisję odbiorową oceny 
wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu Umowy oraz po złożeniu przez 
Wykonawcę kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Dokonanie odbioru 
końcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokołu odbioru końcowego robót. Odbiór 
końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji.  

6. Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji i usunięciu wad. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny 
obiektów budowlanych, wolnych od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne 
rozliczenie Stron niniejszej Umowy poprzez zwrot pozostałej (30%), zatrzymanej części 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

7. Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy - za zakończenie realizacji Umowy uznaje się 
podpisanie Protokołu odbioru ostatecznego robót, a data podpisania Protokołu odbioru 
ostatecznego robót jest datą zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.  

8. Teren budowy/inwestycji – teren, przekazany przez Zamawiającego protokolarnie, przy 
udziale Inżyniera Kontraktu, na którym będzie realizowany przedmiot Umowy wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

9. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia dla trybu podstawowego poprzedzającego 
zawarcie niniejszej Umowy.  

10. Dokumentacja projektowa – pełna dokumentacja opracowana przez Wykonawcę jako 
projektanta dla realizacji inwestycji będącej przedmiotem Umowy zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 ze zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami, a 
także wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ (w tym w PFU).  

11. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, która została opracowana zgodnie z art. 
57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01 ze 
zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami, a także wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w SWZ (w tym w PFU). Kompletność dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca oraz Inżynier Kontraktu potwierdza pisemnym oświadczeniem o jej 
kompletności i prawidłowości wykonania.  
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12. Wada/usterka - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń ze względu 
na cel oznaczony w Umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego 
(w szczególności PFU) lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi 
wykonania robót, wiedzą techniczną normami, lub innymi dokumentami wymaganymi 
przepisami prawa, jak również brak stanu robót lub urządzeń.  

13. Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej, której przedmiotem są usługi, 
dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta 
między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

14. Nadzór autorski – zespół czynności wykonywanych przez Wykonawcę jako projektanta 
polegających w szczególności na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności realizacji z dokumentacją projektową, uzgadnianiu możliwości wprowadzania 
rozwiązań zamiennych/dodatkowych, czy też zaniechania realizacji części robót oraz 
opracowywaniu rozwiązań zamiennych/dodatkowych (czy też zaniechania realizacji 
części robót) w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym/wykonawczym.  

15. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w 
zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 
potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu Umowy, sporządzony przez Inżyniera Kontraktu na wniosek Wykonawcy, 
podpisany i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

16. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 
potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową 
robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

17. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

18. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 
Umowy.  

19. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

20. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po 
usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych 
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

21. PZP – ustaw z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 
t.j. z dnia 2024.08.30 z późn. zm.). 

22. Umowa o pracę – umowa wskazująca na wykonywanie czynności pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2025.277 t.j. 
z dnia 2025.03.06 ze zm.).  

§ 2. Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz realizacji 

robót budowlanych tj. przebudowy, rozbudowy i remontu części istniejących budynków w 
kompleksie „Instytutu Fizyki PAN”, użytkowanych przez Zamawiającego wraz z 
zagospodarowaniem terenu w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Remont i budowa 
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Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki II”, zlokalizowanego w kompleksie budynków 
laboratoryjnych Instytutu Fizyki PAN przy al. Lotników 32/46 w Warszawie na działkach 
ewidencyjnych nr 2/1, 2/2 obręb 1-04-04 (dzielnica Mokotów) (dalej jako „Inwestycja”). Teren, 
na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość wg MPZP (Uchwała Nr LVI/1705/2009 
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 czerwca 2009 r.) oznaczono symbolem Ł111 U-
N. Szczegółowe wymagania Zamawiającego co do zakresu Umowy określa Program 
Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik do niniejszej Umowy i będący jej integralną 
częścią (dalej jako „PFU”). Wykonawca jest zobowiązany w celu prawidłowej realizacji 
Umowy spełnić wszystkie wymagania określone w PFU. Obszar Inwestycji został określony w 
Planie Zagospodarowania Terenu, który stanowi załącznik do PFU. Na działce objętej PFU 
zlokalizowane są budynki wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją pieszo-jezdną. W 
zakresie przedmiotowych budynków wyszczególnia się budynki: nr 4, 7, 12 oraz 13.  

2. Wykonawca oświadcza, że obejrzał i sprawdził teren, na którym ma zostać przeprowadzona 
Inwestycja, wraz z wszelkimi budynkami oraz obiektami, jakie się na niej znajdują. Wykonawca 
sprawdził otoczenie i zaplecze opisywanego w ust. 1 terenu, budynków i pomieszczeń, w tym 
w szczególności drogi dojazdowe zapewniające dostęp terenu objętego Inwestycją do drogi 
publicznej, a także uwarunkowania techniczne, dostęp do mediów jak również inne dostępne 
informacje. Wykonawca jako profesjonalista ocenił wszelkie ryzyka i ich wpływ na zakres 
swoich zobowiązań wynikających z Umowy i uznał, że możliwe jest prawidłowe i terminowe 
wykonania przedmiotu Umowy.   

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy pomocy własnych środków, w szczególności 
materiałów, urządzeń, sprzętu oraz oprogramowania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze wszystkimi 
wymaganiami przewidzianymi w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część (w 
szczególności PFU), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami i polskimi normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu Umowy oraz 
oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 
Dokumentacja projektowa ma być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów 
budowlanych oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, by umożliwiała realizację 
wykonania robót budowlanych.  

5. Wszelkie opracowania powstałe w trakcie projektowania winny być zgodne z obowiązującymi 
w Polsce przepisami. W przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w trakcie 
realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w opracowywanej 
dokumentacji.    

6. Realizacja przedmiotu Umowy składa się z trzech Etapów: 
1) Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:  

a) wykonanie pełnej Dokumentacji projektowej, 
b) akceptację przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego zaproponowanego rozwiązania 

projektowego i materiałowego, 
c) uzyskanie pozwolenia na budowę (zwany dalej „Etapem I”); 

2) Etap II – prace remontowo - budowlane, w tym w szczególności: 
a) demontaż w całości istniejących instalacji i urządzeń, 
b) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
c) prace remontowo – budowlane zgodnie z przyjętym projektem, 
d) montaż instalacji i urządzeń oraz ich uruchomienie, 
e) prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków (zwany dalej „Etapem II”) 
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przy czym w ramach Etapu I Wykonawca powinien – w celu dotrzymania Terminu realizacji 
Umowy – wykonać wszystkie te prace z zakresu Etapu II, których rozpoczęcie i realizacja 
nie są uzależnione od wcześniejszego uzyskania decyzji uprawniającej do rozpoczęcia 
prac; 

3) Etap III – Wykonanie dokumentacji powykonawczej i złożenie kompletnego wniosku o 
pozwolenie na użytkowanie (zwany dalej „Etapem III”). 

7. Zamawiający zapewni Wykonawcy odpłatnie możliwość poboru energii elektrycznej i wody, w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót. Koszty zużycia energii elektrycznej, wody 
oraz ścieków wynikające ze wskazań podliczników (zamontowanych przez Wykonawcę i na 
jego koszt) poniesie Wykonawca. Z tytułu korzystania z energii elektrycznej, wody i ścieków 
Wykonawca zobowiązuje się do płatności za każdy miesiąc, na podstawie faktury wystawionej 
przez Zamawiającego z terminem płatności do 14 dni od daty doręczenia faktury, na rachunek 
bankowy Zamawiającego wskazany na fakturze. 

8. Wykonawca jest uprawniony do organizacji zaplecza budowy na terenie Inwestycji, przy czym 
nie może w tym celu naruszać terenu, który Inwestycją nie jest objęty. Wykonawca przygotuje 
też zaplecze dla Inżyniera Kontraktu. 

9. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem powierzchni, o 
której mowa w ust. 8, a po zakończeniu prac doprowadzi udostępnioną powierzchnię do stanu 
pierwotnego. 

10. Materiały pochodzące z demontażu i wyburzeń Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10, z późn. zm.) o odpadach i 
przekaże Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację 
wszystkich odpadów uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku 
materiałów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 
listopada 2024 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U.2024.1644 z dnia 2024.11.12), Wykonawca złoży 
pisemne oświadczenie, że materiały uzyskane w trakcie prac zostaną poddane segregacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach. 
Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Inżyniera 
Kontraktu i Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru Etapu II, o którym mowa w ust. 6.  
 

§ 3. Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Umowy przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz stosowne 
uprawnienia (uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami 
budowlanymi, przynależnych do właściwej izby zawodowej), adekwatnie do przedłożonej 
przez siebie oferty przetargowej.  

2. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do 
wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, co do których 
określono wymagania w SWZ, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający po konsultacji z Inżynierem 
Kontraktu zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) taką zmianę w terminie 7 
dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na wysokość 
Wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektów, kierowania 
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budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy 
wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robót, będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do 
przedłużenia terminu realizacji Umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 
osób, które skieruje do wykonania Umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników 
(działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie 
uchybienia, jego własne. 

4. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy ze strony Wykonawcy, w 
tym do podpisywania protokołów odbioru przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że 
związane są warunkami ustalonymi w Umowie, są:  
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 

5. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji Umowy ze strony Zamawiającego, 
w tym do podpisywania protokołów odbioru przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że 
związane są warunkami ustalonymi w Umowie, są: 
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 
…………………………….…., tel.: ………………………………, e-mail: ………………………………………. 

6. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 i 5, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga uprzedniego 
poinformowania drugiej Strony, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem pocztą 
elektroniczną. 

7. Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, przedstawi listę wszystkich pracowników 
Wykonawcy (podwykonawców) biorących udział w pracach oraz wykaz sprzętu i środków 
transportu. 

8. W czasie wykonywania robót pracownicy Wykonawcy będą nosić odzież roboczą z logo firmy. 
9. Wykonawca, w celu wystawienia przez Zamawiającego spersonalizowanych identyfikatorów 

oraz identyfikatorów dla samochodów, uprawniających do wejścia lub wjazdu na teren 
Zamawiającego, zgłosi Zamawiającemu dane osób i pojazdów Wykonawcy, biorących udział 
w realizacji przedmiotu Umowy, w formie pisemnej, w terminie 10 dni od dnia zawarcia 
Umowy. Identyfikatory, o których mowa w zdaniu pierwszym, zachowują ważność na czas 
realizacji Umowy. 

10. Zmiana osób lub pojazdów wskazanych przez Wykonawcę, będzie mogła zostać dokonana 
przez Wykonawcę w formie pisemnego powiadomienia na 10 dni przed planowaną zmianą.  

11. Upoważnienie do wejścia lub wjazdu przez nowo zgłoszone osoby, możliwe będzie po 
wydaniu przez Zamawiającego spersonalizowanych identyfikatorów.  

12. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu identyfikatorów w terminie nie 
dłuższym niż 2 dni robocze od daty zmiany osoby lub pojazdu, zakończenia Umowy lub 
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do ich zwrotu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu 
budowy przekazać Zamawiającemu instrukcję BHP w zakresie bezpiecznego poruszania się 
ludzi w sąsiedztwie terenu budowy. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu instrukcji 
BHP w terminie, Zamawiający będzie miał prawo do naliczania Wykonawcy kary umownej, w 
wysokości określonej w § 10 ust. 4 pkt 8) Umowy. 

14. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu może zażądać usunięcia z Placu budowy sprzętu 
nieposiadającego wymaganych świadectw dopuszczenia do eksploatacji i osób 
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obsługujących ten sprzęt bez wymaganych uprawnień. 
 

§ 4. Termin realizacji 
1. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia Umowy 

(dalej jako „Termin realizacji Umowy”) z zastrzeżeniem, że: 
1) Etap I, o którym mowa w § 2 ust. 6 Wykonawca zrealizuje w terminie 4 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy; 
2) Etap II, o którym mowa w § 2 ust. 6 Wykonawca zrealizuje w terminie 8 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy; 
3) Etap III, o którym mowa w § 2 ust. 6 Wykonawca zrealizuje w terminie realizacji 

przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wykonanie Umowy w terminie ma znaczenie 

priorytetowe z uwagi na wyjątkowy charakter Inwestycji oraz wykorzystanie do jej realizacji 
środków europejskich, a także kluczowe znaczenie Inwestycji dla realizacji innowacyjnych i 
zaawansowanych technologicznie projektów badawczych, które mogą mieć wpływ na rozwój 
gospodarki narodowej i wpływać na rozwój jej konkurencyjności. 

3. Termin realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie uznany za dotrzymany, gdy w tym 
terminie Strony podpiszą z wynikiem pozytywnym Protokół odbioru końcowego robót. W 
przypadku terminów realizacji Etapu I i Etapu II terminy ich realizacji będą uznane za 
dotrzymane, gdy w terminach przewidzianych na ich realizację Stronę podpiszą z wynikiem 
pozytywnym Protokoły odbioru częściowego potwierdzające wykonanie prac dla tych Etapów 
w całości. 

§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie: 

netto ………………………. złotych (słownie: …………………………)  
podatek VAT ……………... złotych (słownie:…………………………..) 
brutto ……………………... złotych (słownie: …………………………..), dalej jako 
„Wynagrodzenie”, 

w tym: 
1) wynagrodzenie za wykonanie Etapu I – wykonanie dokumentacji projektowej (w tym 

uzyskanie pozwolenia na budowę) wynosi: 
netto ………………………. złotych (słownie: …………………………) 
podatek VAT ……………... złotych (słownie:…………………………..) 
brutto ……………………... złotych (słownie: …………………………..) 
w tym: 

2) wynagrodzenie za wykonanie Etapu II – prace remontowo - budowlane, wynosi: 
netto ………………………. złotych (słownie: …………………………),  
podatek VAT ……………... złotych (słownie:…………………………..), 
brutto ……………………... złotych (słownie: …………………………..), 

3) wynagrodzenie za wykonanie Etapu III - wykonanie Dokumentacji powykonawczej (w tym  
złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie) wynosi: 

netto ………………………. złotych (słownie: …………………………) 
podatek VAT ……………... złotych (słownie:…………………………..) 
brutto ……………………... złotych (słownie: …………………………..) 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wykonanie kompletnego 
przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie koszty i ryzyka związane z realizacją 
przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności 
(choć nie wyłącznie) koszty:  
1) wykonania dokumentacji projektowej, 
2) przeniesienia autorskich praw majątkowych, praw zależnych, przeniesienia własności 

egzemplarzy utworów i nośników,  
3) demontaż, wywóz oraz utylizacja urządzeń (wraz wyposażeniem oraz okablowaniem), 

instalacji, uzbrojenia terenu, gruzu,  
4) zakupu wszelkich (fabrycznie nowych) materiałów i urządzeń do realizacji Umowy, 
5) wykonanie wszystkich prac remontowo – budowlanych wymaganych przez PFU, 
6) wykonania Dokumentacji powykonawczej,  
7) uzyskania niezbędnych i wymaganych prawem do realizacji przedmiotu Umowy zgód, 

pozwoleń oraz uzgodnień i decyzji, 
8) transportu, podróży, opłat i podatków łącznie z podatkiem VAT. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 
VAT.  

4. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, proporcjonalnie do 
przerobu za wykonane roboty zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na 
podstawie faktur zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego i 
wystawionych przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego Protokołów odbioru 
częściowego robót, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.  

5. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez Wykonawcę (w tym kierownika 
budowy), Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego potwierdzający ilości wykonanych robót w 
szczegółowości zgodnej z tabelą elementów rozliczeniowych sporządzoną przez Wykonawcę 
w oparciu o Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, uzgodniony z Zamawiającym przed 
rozpoczęciem robót zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do niniejszej Umowy – 
Zasady przygotowania Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę w terminie do 5 dni od daty podpisania 
Protokołu odbioru określonego zakresu prac z wynikiem pozytywnym. Płatności będą 
dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
zatwierdzonym protokołem odbioru robót oraz:  
(a) oświadczeniem, że Wykonawca nie korzystał przy realizacji robót z podwykonawców – w 

przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosił podwykonawców do realizacji części robót, lub 
(b) dokumentem potwierdzającym (np. pisemne oświadczenie podwykonawcy i/lub 

potwierdzenie dokonania przelewu) dokonanie należnych płatności na rzecz 
podwykonawców – w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców zgodnie z 
zasadami opisanymi w §12 niniejszej Umowy.  

7. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie przysługujące 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wyłącznie za zrealizowane i odebrane roboty 
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budowlane oraz dostawy i usługi, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

8. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, uwzględniającej wezwanie 
Zamawiającego, o którym mowa w § 12 ust. 20 Umowy. 

9. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi, realizowana na 
zasadach określonych w Umowie, będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunek 
bankowy wskazany bezpośrednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia ww. 
informacji.  

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

12. Zamawiający dokona potrącenia równowartości kwoty wypłaconej na rzecz podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

13. W przypadku braku dowodów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzyma płatności 
części wynagrodzenia, którego brakujące dowody dotyczą, przy czym powyższe nie stanowi 
zwłoki w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek Zamawiającemu od 
nieterminowych płatności. 

14. Zatrzymana kwota, o której mowa w ust. 13, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiającego do czasu 
przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

15. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy 
powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego 
z powodów określonych w ust. 13, w związku z ust. 6. 

16. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
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niż 5% Wynagrodzenia brutto Umowy wskazanej w § 5 ust.1 Umowy, może stanowić podstawę 
do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

18. W przypadku wykonania części robót stanowiących przedmiot Umowy przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w § 12 Umowy, Wykonawca 
składając fakturę VAT, która obejmuje zakres przedmiotu Umowy wykonywany również przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności 
pomiędzy Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w Protokole odbioru 
końcowego robót, który zostanie potwierdzony przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, 
Wykonawcę oraz podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku braku udziału 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, fakt ten 
zostanie stwierdzony w Protokole odbioru końcowego robót. 

19. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez 
nich zakresu przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o 
pełnym rozliczeniu zafakturowanych prac. 

20.  Mając na uwadze, iż Inwestycja jest realizowana przez jednostkę finansującą, Harmonogram 
Rzeczowo – Finansowy będzie tak opracowany, by płatność końcowa nie była wyższa niż 3% 
Wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

21. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania numeru rachunku bankowego uwidocznionego w 
wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała 
lista podatników). Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności Wynagrodzenia do 
czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego spełniającego wymogi opisane w 
niniejszym ustępie. 

22. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. W przypadku, gdy spełnione są przesłanki do zastosowania mechanizmu 
podzielonej płatności, płatność z tytułu wykonania przedmiotu Umowy zostanie dokonana 
przez Zamawiającego z zastosowaniem tego mechanizmu.  

23. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.  
24. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z 

Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
25. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia wszelkie roszczenia 

przysługujące mu na podstawie Umowy (także niewymagalne), w szczególności kary 
umowne, roszczenie o uzupełnienie zabezpieczenia, koszty wykonania zastępczego oraz 
roszczenie o obniżenie wysokości Wynagrodzenia. 

26. Pełne koszty bankowe związane z ewentualnym wykonaniem przelewu bankowego 
kierowanego za granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, 
obciążą Wykonawcę.  

27. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu fakturę w dowolnej formie, która zgodna jest z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

§ 6. Waloryzacja Wynagrodzenia 
1. Zgodnie z postanowieniami § 5 Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, z 

zastrzeżeniem mechanizmu waloryzacji, o którym mowa poniżej. Wynagrodzenie nie zostanie 
zwiększone w związku z jakąkolwiek zmianą okoliczności, w tym na skutek zmian kosztów 
robocizny lub materiałów w inny sposób niż poprzez zastosowanie mechanizmu waloryzacji 
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opisanego poniżej. Wynagrodzenie nie zostanie zwiększone także w przypadku, gdy końcowy 
termin realizacji Umowy tj. _____ (określony w § 4) zostanie wydłużony (nie dłużej jednak niż o 
sześć miesięcy) z uwagi na wydłużenie okresu finansowania Inwestycji ze środków 
zewnętrznych w ramach projektu dofinansowania pn. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania 
Odporności; Inwestycja A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego; Schemat B: 
Infrastruktura badawcza - przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz. 

2. Pozostała do zapłaty część Wynagrodzenia (za część prac wykonanych po dniu stanowiącym 
podstawę do waloryzacji) może zostać waloryzowana (w górę lub w dół) w oparciu o wartość 
procentową zmiany wskaźnika GUS, pod warunkiem, że poziom zmiany cen (materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją Kontraktu) będzie większy niż 5% w porównaniu do jego 
wartości za rok poprzedni.  

3. Waloryzacja odpowiedniej części Wynagrodzenia następuje na wniosek Wykonawcy lub 
Zamawiającego i wymaga wykazania, że faktycznie doszło do zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz podpisania aneksu do Umowy. 

4. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 
jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia Wynagrodzenia 
Wykonawcy zawartej w ofercie. 

5. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 
przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie skierowanego do Inżyniera Kontraktu pisemnego 
powiadomienia Strony ubiegającej się o zmianę oraz dokumentów dołączonych do tego 
powiadomienia potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych 
materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach wykonywania przedmiotu 
Umowy, a także na podstawie wskaźnika GUS. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie części 
Wynagrodzenia po zmianie Umowy. 

6. Pierwsza waloryzacja Wynagrodzenia może nastąpić w ciągu miesiąca, licząc od dnia 
ogłoszenia w 2026 r. wskaźnika GUS za rok 2025, kolejne waloryzacje będą mogły następować 
w ciągu miesiąca, licząc od ogłoszenia wskaźnika za lata kolejne. 

7. Maksymalna wysokość zmiany odpowiedniej części Wynagrodzenia na podstawie niniejszego 
paragrafu wynosi 10%. 

8. Waloryzacja Ceny Kontraktowej wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
9. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, 

Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i 
odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi 
lub dostawy oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. 

 
§ 7. Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) Udostępnienie lub przekazanie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw i oświadczeń, 

jeżeli są wymagane przepisami prawa, w terminie do pięciu dni roboczych od złożenia 
stosownego uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę.  

2) Udostępnienie lub przekazanie Wykonawcy niezbędnych do właściwej realizacji 
przedmiotu Umowy dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego.  
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3) Przekazanie placu budowy w terminie 7 dniu od przekazania Zamawiającemu 
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.  

4) Terminowej zapłaty Wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy.  
5) Zapewnienie Inżyniera Kontraktu we wszystkich branżach przez cały czas realizacji 

Umowy.  
2. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego wynikające z Umowy może też wykonywać Inżynier 

Kontraktu. Z uwagi na to, że Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości będącej w 
użytkowaniu wieczystym Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk przedstawiciele tego 
Instytutu będą uprawnieni do wykonywania, w każdym czasie, czynności kontrolnych 
dotyczących realizacji Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy zgodnie z jej treścią, zgodnie z Ofertą 
złożoną w postępowaniu przetargowym, Programem Funkcjonalno – Użytkowym 
stanowiącym Załącznik do Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności 
odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest też do współpracy z Inżynierem Kontraktu, a także do 
stosowania się do jego poleceń i rozstrzygnięć, które winny być zgodne z Umową oraz 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

5.  Wykonawca sporządzi Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować stosowanie 
wymagań Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu do 
akceptacji Program Zapewnienia Jakości w zakresie projektowania w terminie 14 dni od 
podpisania Umowy, zaś w zakresie pozostałych prac w terminie 14 dni od przekazania placu 
budowy, z uwzględnieniem: 
a) procedur zarzadzania jakością,  
b) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością, 
c) procedur dla zapewnienia, że wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) stosują się 

do wymagań zarządzania jakością.  
6. Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakości zatwierdzi 

go lub odrzuci do uzupełnienia lub/i poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Inżyniera 
Kontraktu w ww. terminie oznacza akceptację przedłożonego Programu Zapewnienia Jakości.  

7. Zamawiający i Inżynier Kontraktu będą upoważnieni do audytu realizacji Programu 
Zapewnienia Jakości.  

8. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie projektowania należy szczególności:  
1) Sporządzenie i dostarczenie zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w 

terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, opracowanego zgodnie z zasadami 
określonymi w załączniku do niniejszej Umowy – Zasady przygotowania Harmonogramu 
Rzeczowo - Finansowego. 

2) Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, na którą składa się w szczególności: 
a) inwentaryzacji istniejących obiektów w tym budynków na terenie objętym Inwestycją 

w zakresie niezbędnym do wykonania prac projektowych oraz Robót Budowlanych, 
b) koncepcja architektoniczna dla wszystkich branż, kompletny projekt 

architektoniczno-budowlany dla wszystkich branż oraz projekty wykonawcze dla 
wszystkich branż, dotyczące realizacji Inwestycji, zgodnie z opisem ujętym w OPZ, 

c) wypisy z rejestru gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną,  
d) zapewnienie mapy do celów projektowych, 
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e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, oraz 
odnoszących się do Robót Budowlanych przedmiarów oraz kosztorysów 
inwestorskich Robót Budowlanych, 

f) komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 
odpowiednimi instytucjami,  

g) dokumentacją geotechniczną badań podłoża gruntowego,  
h) informacja projektanta do planu BIOZ,  
i) oświadczenia autorów dokumentacji projektowej oraz Wykonawcy, 
j) ostateczna decyzja pozwolenia na budowę.  

3) Przeprowadzenie minimum trzech sesji z każdym z zespołów naukowych, które będą 
użytkownikami poszczególnych laboratoriów realizowanych w ramach Inwestycji, w celu 
doprecyzowania wymagań i uzgodnienia końcowego kształtu wszystkich pracowni 
laboratoryjnych, jakie mają zostać zrealizowane w ramach przedmiotu Umowy oraz 
uwzględnienie tych wymagań i ustaleń. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
pisemnej akceptacji kierownika każdego z zespołów naukowych, że wymagania i ustalenia 
zostały spełnione. 

4) Uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym na każdym etapie, dokumentacji 
projektowej a także zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań.  

5) Zastosowanie w rozwiązaniach projektowych nowych wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnych z wymaganiami 
określonymi w SWZ.  

6) Uzyskanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszystkich koniecznych do realizacji 
Inwestycji zgód, warunków, opinii, pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, decyzji i dodatkowych 
ekspertyz w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę dotyczącego 
Inwestycji. 

7) Sporządzenie pisemnego oświadczenia (zarówno przez Wykonawcę jak i autorów 
dokumentacji), że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z PFU, 
obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i że 
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

8) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie, 
wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, oświadczeniami projektantów.  

9) Przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz w razie 
potrzeby zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu; przed przejęciem 
terenu budowy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa 
ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za 
rozwiązanie niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-
budowlanych oraz określonych w dokumentacji przetargowej (w tym w szczególności w PFU). 
Jeżeli okaże się, iż dokumentacja projektowa zawiera błędy, uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym przez Inżyniera 
Kontraktu terminie do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego 
wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Zamawiający ma prawo 
zgłoszenia uwag do dokumentacji projektowej, jeżeli objęte nią roboty budowlane mogłyby 
naruszać funkcjonowanie obiektów nieobjętych zakresem PFU, a sąsiadujących z Inwestycją 
w szczególności obiektów należących do Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk i innych 
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podmiotów, którym Instytut ten udostępnia będące w jego użytkowaniu wieczystym 
nieruchomości. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi 
Zamawiającego w dokumentacji projektowej. 

10. Wykonawca jest także zobowiązany do dokonania zawiadomienia o terminie rozpoczęcia 
robót w rozumieniu mających zastosowanie przepisów prawa, w szczególności art. 41 ust. 4 
ustawy prawo budowlane. 

11. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie wykonawstwa (realizacji robót budowlanych) należy w 
szczególności: 
1) Sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) i niezwłoczne przekazanie planu 
„BIOZ” Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu.  

2) Prawidłowe oznakowanie miejsca prowadzenia robót przez cały czas trwania realizacji 
przedmiotu Umowy.  

3) Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na 
powierzchnie sąsiadujące z miejscem realizacji Inwestycji. 

4) Podejmowanie działań mających na celu minimalizację przeszkód komunikacyjnych 
poprzez bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, w czasie realizacji 
robót. 

5) Pełna obsługa geodezyjna w zakresie niezbędnym do zrealizowania zadania wraz 
pomiarami powykonawczymi.  

6) Zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych i wygrodzenie terenu robót.  
7) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. Wykonawca odpowiedzialny 

jest za zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradzieżą materiałów, wyrobów i urządzeń 
służących realizacji przedmiotu Umowy, od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności zobowiązany jest, w całym okresie 
realizacji robót, do ich utrzymania w należytym stanie i podjęcia wszelkich działań 
zapobiegających ich zniszczeniu lub kradzieży, z uwzględnieniem wszystkich ryzyk 
występujących lub mogących wystąpić na terenie prowadzenia robót.  

8) Wykonanie przedmiotu Umowy z nowych materiałów odpowiadających co najmniej 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01 ze zm.) oraz PFU. Wykonawca jest zobowiązany 
uzyskać zatwierdzenie materiałów, przed ich wbudowaniem, przez Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego. 

9) Wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów własnych w szczególności z materiałów 
wskazanych w odebranej protokołem Dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za skutki wbudowania materiałów, urządzeń, wyrobów i 
elementów (w tym za ich demontaż), które nie uzyskały akceptacji Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego przed ich wbudowaniem, z uwagi na niezgodność z odebraną protokołem 
Dokumentacją projektową. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych powyżej 
Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt, do wymiany użytych materiałów, 
wyrobów i elementów na takie, które zostaną zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego. 
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10) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.  

11) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.  

12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od 
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami. W przypadku jeżeli 
będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży teren budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz 
będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i 
odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami 
lub innymi działaniami Wykonawcy, w tym także ruchem pojazdów. 

14) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót (w tym drzew) i w jej 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót.  

15) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.  

16) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: 
obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji. Wykonawca zobowiązany 
jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które 
może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy, w szczególności zobowiązany jest do 
przestrzegania obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów wykorzystywanych do 
transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, tak aby nie powodowały one szkód. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia na własny koszt szkód, za którą 
odpowiedzialność ponosi, powstałych na drogach utwardzonych dojazdowych, na 
terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, w robotach oraz materiałach, wyrobach i 
urządzeniach, powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, 
niezależnie od przyczyn ich powstania. 

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do Odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze.  

19) Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego.  

20) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.  

21) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu 
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.2023.45 z dnia 2023.01.09 ze zm.) a także 
prowadzenie dziennika kontroli BHP na placu budowy.  



16 

 

22) Uczestniczenie w naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu 
Umowy.  

23) Wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień i pomiarów w tym: pomiary, badania, 
niezbędne szkolenia pracowników Zamawiającego.  

24) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji 
przedmiotu Umowy wraz z kompletnym wnioskiem złożonym przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego o pozwolenie na użytkowanie, oraz oświadczeniem, że roboty ukończone 
przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są 
przewidziane według Umowy.  

13. Wykonawca zobowiązany jest także do opracowania/przekazania instrukcji obsługi 
zainstalowanych urządzeń i przekazanie ich Zamawiającemu. Instrukcje obsługi muszą 
zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu Odbioru końcowego robót.  

14. Wykonawca na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu niezwłocznie udzieli im 
wszelkich informacji i danych o stanie zrealizowania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego informowania o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć 
wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, 
naprawczego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie 
bieżącej działalności, a także o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu 
upadłości, następnego dnia od dnia jej ogłoszenia. 

15. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu będą mieli pełny dostęp do wszystkich części placu 
budowy i będą uprawnieni do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów i 
wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu wytwarzania lub montażu urządzeń oraz 
pozyskiwania i wytwarzania materiałów. Wykonawca zapewni pełną możliwość wykonywania 
tych czynności. Żadna taka czynność nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania 
lub odpowiedzialności.  

16. Wykonawca będzie sporządzał raporty z postępu prac zgodnie z wymaganiami określonymi w 
załączniku do Umowy: Raporty z postępu prac.  

17. Obowiązkiem Stron jest współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu zamówienia 
spełniającego cele określone w Umowie (zgodnie ze wszystkimi wymaganiami PFU). W celu 
prawidłowej realizacji Umowy będą organizowane miesięczne narady z udziałem Stron i 
Inżyniera Kontraktu. Poza miesięczną naradą, Zamawiający, Wykonawca lub Inżynier 
Kontraktu mogą żądać dodatkowych zebrań. Stosowną informację z podaniem przyczyny 
dodatkowego zebrania należy przekazać w ciągu 5 dni przed jego terminem. 

18. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji prac zamiennych, dodatkowych, czy też 
zaniechania realizacji części prac, Wykonawca będzie wypełniał swe obowiązki w ramach 
Nadzoru autorskiego, a także ściśle współpracował z Inżynierem Kontraktu w celu 
sporządzenia prawidłowego protokołu konieczności i uzgadniania możliwości wprowadzania 
prac zamiennych/dodatkowych, czy też zaniechania realizacji części prac.  

19. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy w stosownym terminie: 
1) usunąć z placu budowy i zastąpić innymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie są 

zgodne z Umową, 
2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę lub robotę, która nie jest zgodna z Umową 

oraz 
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3) wykonać każdą pracę lub robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót, z 
powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia. 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do powyższych polecenia, to Zamawiający będzie 
uprawniony do zatrudnienia i opłacenia innych osób do wykonania tej pracy lub roboty na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zapłaci także Zamawiającemu wszystkie koszty 
wynikłe z tego niezastosowania się.  

20. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane.  

§ 8. Nadzór autorski 
1. W ramach Wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Wykonawca jako projektant będzie 

obowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na 
podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, w całym cyklu 
realizacyjnym przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z okresem gwarancji i rękojmi.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej 
wskutek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych w ramach 
nadzoru autorskiego, co będzie skutkowało nieosiągnięciem w zrealizowanych robotach 
parametrów zgodnych z Umową, powszechnie obowiązującymi normami i przepisami 
techniczno-budowlanymi.  
 

§ 9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów (w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.2025.24 t.j. z dnia 2025.01.09 ze zm.) stworzonych przez Wykonawcę lub 
przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu przedmiotu Umowy; 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie  
z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 
wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych;  

3) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 
1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich, w szczególności w celu realizacji Inwestycji, 
2) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 
itd.), 

3) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 
do Internetu, 

5) sporządzanie na podstawie całości lub części utworów wszelkiego rodzaju modeli, 
makiet, zdjęć lub wizualizacji, 

6) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 
7) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
8) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 
9) wykorzystania w utworach multimedialnych, 
10) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
11) wprowadzania zmian, skrótów, 
12) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz 
13) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą wydania 

Zamawiającemu całości lub części utworu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 
egzemplarzy.  

4. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że twórca 
utworów objętych postanowieniami Umowy upoważni Zamawiającego lub inne podmioty 
przez Zamawiającego wskazane, do wykonywania w imieniu twórcy utworów osobistych praw 
autorskich, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych w szczególności w zakresie:   
1) sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworów, 
2) dokonywania wszelkich zmian w utworach w tym tych, które są uzasadnione potrzebą 

optymalizacji przyjętych rozwiązań dotyczących Inwestycji, 
3) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów. 

5. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że twórca utworów złoży 
oświadczenie, iż nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworów objętych 
postanowieniami Umowy, we wskazanym powyżej zakresie, w stosunku do Zamawiającego, 
jego licencjobiorców lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne  
do utworów stworzonych przez Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu  
w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz zapewnia, że twórca utworów upoważni do 
wykonywania osobistych praw autorskich przez Zamawiającego lub inne podmioty wskazane 
przez Zamawiającego.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upoważnień, o których mowa powyżej, 
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje nabycie tych praw i upoważnień  
w zakresie i momencie pozwalającym Wykonawcy na wykonanie zobowiązań umownych  
w zakresie praw autorskich. 

8. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem 
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do utworów, 
Wykonawca: 
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1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń, zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu 
po stronie Zamawiającego i w przypadku orzeczenie naruszenia praw autorskich pokryje 
wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz 
ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

9. Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa powyżej nie zostały, ani nie zostaną zbyte 
ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie 
nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o 
Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a 
utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

11. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do poszczególnych utworów  
na Zamawiającego, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy tych utworów i własność 
nośników, na których zostały utrwalone.  

12. Przeniesienie praw autorskich do utworów na wszystkich wskazanych powyżej polach 
eksploatacji oraz przeniesienie własności egzemplarzy Utworów i nośników, na których 
zostały utrwalone, następuje w ramach Wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  

13. W przypadku, w którym w wyniku: (i) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez 
Wykonawcę w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku  
do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa powyżej; lub (iii) wad 
prawnych utworów, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli 
wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska  
od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających 
z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do utworów 
przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły 
wszelkich zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

14. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, 
Zamawiającemu, według jego uznania, przysługuje prawo do nabycia autorskich praw 
majątkowych i uzyskania praw i zezwoleń w powyższym zakresie, do utworów, w tym 
nieukończonych Utworów, do których praw nie nabył przed takim odstąpieniem lub 
wygaśnięciem.  

15. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, 
Zamawiający, sam lub z pomocą osób trzecich, może ukończyć roboty, w tym dokumenty 
Wykonawcy, w oparciu o utwory.  

16. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w 
niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód 
poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

17. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu 
niezbędnym do jej realizacji, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wymagań 
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Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do SWZ, które stanowią utwory, na poniższych 
polach eksploatacji: 
1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celu realizacji Inwestycji, 
2) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blu-ray, pendrive, 
itd.), 

3) kopiowania i zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym 
techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 
do Internetu, 

5) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 
6) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
7) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 
8) wykorzystania w utworach multimedialnych, 
9) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
10) wprowadzania zmian, skrótów, 
11) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,  
12) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
18. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wprowadzania zmian do utworów zawartych 

w wymaganiach Zamawiającego oraz materiałach dołączonych do SWZ wyłącznie w zakresie 
niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 

19. Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego.  

20. Zamawiający może, w przypadku publikowania utworów ujawniać dane/logo Wykonawcy. 
21. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że postanowienia Umowy należy 

interpretować w sposób zapewniający nabycie całości praw autorskich przez Zamawiającego 
w najszerszym możliwym zakresie. 

 
§10. Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczone będą kary 
umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  
1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,15% Wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do Terminu realizacji Umowy 
ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy.  



21 

 

2) zwłokę w usunięciu wad, braków lub błędów w wykonanych pracach lub dokumentacji w 
trakcie realizacji Umowy w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 
1 za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.  

3) odstąpienie lub rozwiązanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy na skutek 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.  

4) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 
0,05% Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczonego od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

5) Za niedostarczenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w § 7 ust. 8 pkt 
1 w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto określonego w § § 5 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki w stosunku do terminu określonego zgodnie z § 7 ust 8 pkt 1.  

6) Za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu opłaconej polis o których mowa w § 21 ust. 1 i 2 w 
wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, liczonego od upływu 
terminu określonego na przedłożenie polisy.  

7) Za każdy dzień zwłoki w braku uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
licząc od dnia wydania decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na użytkowanie lub od 
dnia kiedy powinna była być wydana, a nie wydano jej z uwagi na nieprawidłową realizację 
przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w wysokości 0,15% Wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu nierespektowania zasad 
dotyczących podwykonawstwa z tytułu:  
1) Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy 
przypadek.  

2) Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000 zł (słownie: 
pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek. 

3) Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 
każdy przypadek. 

4) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli jest niezgodny 
z zapisami niniejszej Umowy, w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy 
przypadek. 

5) Za naruszenie zobowiązania określonego w § 6 ust. 9 - w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych) za każdy przypadek. 

4. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
1) każdorazowo za brak zwrotu identyfikatora osobistego / identyfikatora samochodowego 

w terminie, o których mowa w § 3 ust. 12 Umowy, w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: 
sto złotych i 00/100). 

2) za zwłokę w przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów, w terminie o którym mowa w 
§ 13 ust. 2 Umowy, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych i 00/100), za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą 
osobę, w odniesieniu do której Wykonawca pozostawał w zwłoce z przedłożeniem 
dokumentów potwierdzających jej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 
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3) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, zatrudniania 
pracowników wykonujących czynności wskazanych przez Zamawiającego na podstawie 
umowy o pracę, w wysokości 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100). 
Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę niezatrudnioną przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę. 

4) za przerwę trwającą dłużej niż 15 dni roboczych w niedopełnieniu wymogu, o którym 
mowa w § 13 ust. 1 Umowy, zatrudniania pracowników wykonujących czynności 
wskazanych przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, w wysokości 2.000,00 
zł brutto (słownie: dwóch tysięcy złotych i 00/100). Powyższa kara będzie naliczana 
oddzielnie za każdą osobę niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
postawie umowy o pracę. 

5) każdorazowo za niespełnienie przez Wykonawcę zobowiązania wykonania okresowych 
przeglądów konserwacyjnych zamontowanych urządzeń w ramach realizacji przedmiotu 
Umowy, o których mowa w § 18 ust. 15 Umowy, w wysokości 10.000,00 zł brutto 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy przypadek braku realizacji tego 
obowiązku. 

6) za każde udokumentowane naruszenie zasad zachowania w poufności Informacji 
Poufnych, o których mowa w § 19 Umowy, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

7) za każdy stwierdzony brak spełnienia obowiązku, o którym mowa w § 22 ust. 3 Umowy,  
w wysokości 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy 
przypadek. 

8) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu instrukcji BHP w terminie, o którym 
mowa w § 3 ust. 13 Umowy, w wysokości 1000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych i 
00/100);  

9) za każdy stwierdzony przypadek zwłoki w zgłoszeniu Zamawiającemu potrzeby zmiany 
osób, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,001% Wynagrodzenia brutto o 
którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 do 4 podlegają sumowaniu. 
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% Wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  
7. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać 

odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu Wynagrodzenia lub  

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, że decyzja w tym zakresie 
pozostaje po stronie Zamawiającego. W innym przypadku Wykonawca dokona zapłaty kary na 
podstawie wezwania Zamawiającego. 
 

§11. Odbiory 
1. Dokumentacja projektowa składająca się na przedmiot Umowy zostanie dostarczona w 

liczbie 3 papierowych egzemplarzy. Dodatkowo, Projektant dostarczy 2 egzemplarze tej 
dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku w formie dysku USB (w postaci plików w 
formacie *.pdf i *.dwg w odniesieniu do rysunków i innych wymagających tych formatów 
elementów tej dokumentacji oraz plików w formacie *.pdf, *.doc, w odniesieniu do 
pozostałych elementów tej dokumentacji, przy czym wszelkie obliczenia oraz kalkulacje 
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dostarczone będą także w formacie *.xls), w tym jeden egzemplarz wersji elektronicznej z 
przeznaczeniem wyłącznie do odczytu, zaś drugi egzemplarz z możliwością edycji z 
przeznaczeniem do nanoszenia zmian. 

2. Opracowana dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 i 2, podlegać będzie 
procedurze odbioru, na następujących warunkach: 
1) Wykonawca przed upływem terminu realizacji prac Etapu I (z uwzględnieniem czasu na 

przeprowadzenie procedury odbiorowej opisanej poniżej) przekaże Inżynierowi 
Kontraktu i Zamawiającemu dokumentację projektową, w celu jej akceptacji; 

2) Inżynier Kontraktu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dostarczenia dokumentacji 
projektowej, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji lub o konieczności wprowadzenia 
zmian; 

3) wszystkie uwagi do dokumentacji projektowej zgłoszone przez Inżyniera Kontraktu 
zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich 
otrzymania; 

4) Inżynier Kontraktu w terminie 5 dni od dnia powtórnego dostarczenia przez Wykonawcę 
poprawionej dokumentacji projektowej, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji lub 
konieczności wprowadzenia zmian; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zgłoszenia (za pośrednictwem 
Inżyniera Kontraktu) zmian w dokumentacji projektowej (procedura określona w 
punktach 1 – 3 powyżej winna się zakończyć w terminie określonym dla Etapu I 
określonego w § 4 ust. 1). W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja projektowa nadal 
jest niezgodna z postanowieniami Umowy, wówczas Zamawiający odmówi przyjęcia 
dokumentacji projektowej do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) i w takim 
przypadku za termin wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, uznaje się 
termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacją projektową 
zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem prawa do naliczania kar umownych (w wysokości 
określonej w § 10 ust. 2 pkt 2 Umowy) jeżeli zostaną one odebrane po terminie ich 
realizacji, określonym w § 4 ust 1 Umowy dla Etapu I.   

6) Zaakceptowana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa będzie podstawą do 
uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.  

7) Potwierdzeniem odbioru zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz uzgodnionej 
dokumentacji projektowej, a także tych wszystkich prac z zakresu Etapu II, których 
rozpoczęcie i realizacja nie jest uzależniona od wcześniejszego uzyskania decyzji 
uprawniającej do rozpoczęcia prac, będzie Protokół odbioru częściowego tj. Etapu I, 
podpisany z wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze 
strony Wykonawcy i Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu. 

3. W zakresie robót budowlanych Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące 
rodzaje odbiorów robót:  
1) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za 

wykonanie części robót, 
2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) Odbiór końcowy. 

4. W ramach realizacji Etapu II, Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy dla 
Etapu II, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU oraz zgodnie z 
zaakceptowaną przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Dokumentacją projektową 
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wykona wszystkie roboty remontowo – budowlane, a także wykona czynności w części 
dotyczącej przekazania prac Zamawiającemu i włączenia ich do eksploatacji. 

5. Wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy (urządzenia, materiały) i 
wykonane elementy robót będą poddawane próbom i badaniom. Wykonawca zapewni 
urządzenia i ich obsługę oraz materiały pomocnicze, a także akredytowane laboratorium 
niezbędne do przeprowadzenia badań jakości materiałów (wyrobów budowlanych) oraz 
jakości elementów robót wykonanych z tych materiałów (wyrobów budowlanych). Wszystkie 
badania materiałów (wyrobów budowlanych) i robót Wykonawca wykonuje na własny koszt. 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o dostawach/ odbiorach/ 
badaniach na co najmniej 3 dni przed ich dokonaniem. Jeśli Zamawiający zarządzi dodatkowe 
badania sprawdzające, które nie były przewidziane w dokumentach umownych, zaś wyniki 
badań wykażą, że materiały (wyroby budowlane) bądź elementy robót (roboty) są niezgodne 
z zamówieniem, koszty badań dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę. Jeżeli wyniki 
badań dodatkowych wykażą, że materiały (wyroby budowlane) lub roboty są zgodne z 
dokumentami umownymi, koszty badań obciążają Zamawiającego.  

6. Jeżeli charakter prac lub robót tego wymaga, przed dokonaniem ich odbioru Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych. Wykonawca zawiadomi 
Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem o dacie przeprowadzenia 
prób. Wykonawca pokryje koszty przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, jak również 
zapewni całą energię elektryczną, sprzęt, urządzenia, przyrządy, paliwo, robociznę, materiały 
i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego 
ich przeprowadzenia. Próby eksploatacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcjami 
dostarczonymi przez Wykonawcę. 

7. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 
z udziałem Stron oraz Inżyniera Kontraktu, który będzie rozstrzygał w zakresie zgodności robót 
zgodnie z Umową. Odbiory będą potwierdzane Protokołami odbioru częściowego i 
Protokołami odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Wykonawca winien zgłaszać 
gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy oraz mailowo i 
telefonicznie z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych umożliwiającym podjęcie działań 
przez Inżyniera Kontraktu. Jeżeli Wykonawca zaniedba powiadomienia Zamawiającego i 
Inżyniera Kontraktu, to na żądanie i w czasie wymaganym przez Zamawiającego lub Inżyniera 
Kontraktu, odkryje roboty zanikające i ulegające zakryciu, a następnie przywróci ją na swój 
koszt do poprzedniego stanu. 

8. Wykonawca przed upływem terminu realizacji prac Etapu II (z uwzględnieniem czasu na 
przeprowadzenie procedury odbiorowej) zgłosi Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu 
gotowość do odbioru wykonanych w ramach tego etapu prac. W przypadku stwierdzenia, że 
roboty są niezgodne z postanowieniami Umowy, co potwierdzi Inżynier Kontraktu, wówczas 
Zamawiający odmówi przyjęcia takich prac do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) 
i w takim przypadku za termin wykonania robót przez Wykonawcę, uznaje się termin, w którym 
roboty zostaną odebrane, z zastrzeżeniem prawa do naliczania kar umownych (w wysokości 
określonej w § 10 ust. 2 pkt 2 Umowy), jeżeli zostaną one odebrane po terminie ich realizacji, 
określonym w § 4 ust 1 dla Etapu II.   

9. Potwierdzeniem odbioru wykonania wszystkich przewidzianych prac w ramach realizacji 
Etapu II będzie Protokół odbioru częściowego tj. Etapu II, podpisany z wynikiem pozytywnym 
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przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego oraz 
Inżyniera Kontraktu. 

10. W ramach realizacji Zadania III, Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Etap III 
Umowy, wykona Dokumentację powykonawczą, która zawierać będzie w szczególności: 
1) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
2) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 
3) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 
4) dziennik budowy; 
5) zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami prawa, 
6) kopię Umowy wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robót, 
7) protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, niezwiązane z 

rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami 
technicznymi itp.), 

8) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, jakościowe 
aprobaty techniczne, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 
STWiORB oraz obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty (atesty, certyfikaty) 
potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 

9) instrukcje użytkowania/obsługi, instrukcje konserwacji i eksploatacji,  
10) inwentaryzację powykonawczą, 
11) dokumenty gwarancyjne, karty gwarancyjne, 
12) książkę rewizji UDT, 
13) harmonogram i zakres przeglądów i konserwacji dla wszystkich zainstalowanych 

urządzeń,  
14) kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie wraz z dowodem jego złożenia 

we właściwym urzędzie. 
11. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 10, podlegać będzie procedurze odbioru 

na następujących warunkach: 
1) Wykonawca przed upływem terminu realizacji przedmiotu Umowy (z uwzględnieniem 

czasu na przeprowadzenie procedury odbiorowej opisanej poniżej), przekaże 
Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu opracowaną Dokumentację powykonawczą;  

2) Inżynier Kontraktu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia dostarczenia Dokumentacji 
powykonawczej, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji lub o konieczności 
wprowadzenia zmian; 

3) Wszystkie uwagi do Dokumentacji powykonawczej zgłoszone przez Inżyniera Kontraktu, 
zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia ich 
otrzymania; 

4) Inżynier Kontraktu w terminie 3 dni od dnia powtórnego dostarczenia przez Wykonawcę 
poprawionej Dokumentacji powykonawczej, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji 
lub konieczności wprowadzenia zmian; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego (za pośrednictwem Inżyniera 
Kontraktu) zgłoszenia zmian w Dokumentacji powykonawczej (procedura określona w 
punktach 1 – 4 powyżej winna się zakończyć w terminie określonym dla Etapu III w § 4 
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ust. 1). W przypadku stwierdzenia, że Dokumentacja powykonawcza nadal jest 
niezgodna z postanowieniami Umowy, wówczas Zamawiający odmówi jej przyjęcia do 
czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) (których istnienie oznacza brak realizacji 
Umowy w pełnym zakresie lub niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego) i w takim 
przypadku za termin wykonania Dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę, 
uznaje się termin, w którym zostanie ona odebrana, z zastrzeżeniem prawa do naliczania 
kar umownych (w wysokości określonej w § 10 ust. 2 pkt 2 Umowy) jeżeli odbiór nastąpi 
po terminie ich realizacji, określonym w § 4 ust 1.   

6) Zatwierdzona Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu podpisania Protokołu odbioru częściowego tj. Etapu III z wynikiem 
pozytywnym, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwóch 
egzemplarzach w wersji elektronicznej na pendriv’e, w postaci plików do edycji i PDF; 

7) Odbiór zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji powykonawczej 
potwierdzony zostanie w Protokole odbioru częściowego tj. Etapu III, podpisanym z 
wynikiem pozytywnym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony 
Wykonawcy i Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu. 

12. Wykonanie wszystkich Etapów stanowiących przedmiot Umowy będzie potwierdzone 
podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, 
Protokołem odbioru końcowego robót.  

13. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad jest też 
uprawniony do Zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, albo odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzone 
wady wpływają na użytkowanie przedmiotu Umowy. 

14. Zamawiający dokona Odbioru końcowego z uwagami w przypadku wystąpienia drobnych 
prac zaległych lub wad, których dokończenie lub usunięcie nie będzie miało znaczącego 
wpływu na użytkowanie przedmiotu Umowy.  

15. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 
przy: (i) Odbiorze końcowym, (ii) w okresie gwarancji oraz przy (iii) przeglądzie gwarancyjnym, 
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  

16. Protokół odbioru końcowego robót, stwierdzający jednoznacznie, że przedmiot Umowy, 
objęty protokołem został odebrany z wynikiem pozytywnym będzie podstawą do wystawienia 
przez Wykonawcę ostatniej faktury VAT i wypłacenia przez Zamawiającego należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.  

17. Wszystkie przewidziane w Umowie protokoły odbioru, Strony sporządzą w trzech 
jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca, jeden Inżynier 
Kontraktu oraz jeden Zamawiający. 

18. Zamawiający dopuszcza, aby Protokoły odbioru oraz Protokół odbioru końcowego opatrzone 
zostały własnoręcznymi podpisami osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony 
Wykonawcy i Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu i przesłane pocztą/kurierem. 
Zamawiający dopuszcza również sporządzenie Protokołów, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w formie elektronicznej i opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 
§12. Podwykonawcy 
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1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona przedmiot Umowy: 
1) bez udziału podwykonawców; 
2) przy udziale podwykonawców, w zakresie ………………………………….; 
3) przy udziale ……………………………………, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.  118 
ustawy PZP w zakresie ……………………………………………. 

2. W trakcie realizacji Umowy, powierzenie wykonania części Umowy nowemu podwykonawcy 
lub zmiana podwykonawcy, w tym podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody. 

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawierające nazwę albo imię i nazwisko oraz dane 
kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu z nim, Wykonawca przedłoży na co najmniej 
5 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania prac, dołączając do 
niego, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 
realizację Umowy. 

4. W przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca dodatkowo wykaże, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. W przypadku, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcy. 

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zawiadamiać będzie o wszelkich zmianach w 
zakresie danych, o których mowa w ust. 3. 

7. Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. 
8. Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami na zakres wymieniony w ust. 1 pkt 2) – 3). 
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 



28 

 

12. Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierała szczegółowe wskazanie jej 
przedmiotu, a także określenie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
oraz żeby ustalone dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenie nie 
przekraczało wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy dla tego zakresu zamówienia, 
a także, aby termin wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy 
umożliwiał zakończenie przez Wykonawcę całości umowy w terminie określonym w § 4 ust. 
1. Umowy.  

13. Zamawiający w terminie do 10 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę projektu umowy, o której mowa w ust. 10, 
zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 9; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 11; 
3) nie spełnia wymagań określonych w ust. 12. 

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w 
ust. 13, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

16. Zamawiający, w terminie do 10 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach określonych 
w ust. 13. 

17. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 16, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 11, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej. 

21. Przepisy ust. 9–20 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
22. Powierzenie podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom części zakresu przedmiotu 

Umowy nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej 
części przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, 
uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ich 
pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników. 
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23. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie 
przysięgłe umowy na język polski.  

 
§13. Warunki zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, obejmujące prace biurowe, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
na postawie umowy o pracę przez cały czas trwania Umowy.  

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na potrzeby kontroli prawidłowości wykonania 
ciążących na nim zobowiązań, o których mowa w ust. 1, każdorazowo na wezwanie 
Zamawiającego przedstawił wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o 
których mowa w ust. 1 powyżej (pierwszy wykaz Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni 
roboczych od daty zawarcia Umowy, a każdą jego aktualizację w przypadku zmian, w 
terminie 7 dni roboczych od daty zaistnienia potrzeby aktualizacji) oraz dowody takiego 
zatrudnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni 
roboczych. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do żądania: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów 
powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracowników przez 
pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (w pierwszym okresie 
rozliczeniowym). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (w następnych 
okresach rozliczeniowych); 
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5) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy dotyczące stosowania przepisów 
wynikających z aktualnych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, z późn. zm.), w 
zakresie najniższego wynagrodzenia za pracę. 

3. Za zwłokę w przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 
2, potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę w terminach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w § 10 ust. 4 pkt 2) Umowy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych w ust. 1, Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w § 10 ust. 4 pkt 3) Umowy.  

 
§ 14. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynoszące 5% 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, w kwocie ………………………… w 
formie ………………………. dopuszczalnej zgodnie z art. 450 PZP. Zabezpieczenie musi być 
zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i 
rękojmi za wady. Kwota roszczeń będzie zapłacona na rzecz Zamawiającego na pierwsze jego 
pisemne wezwanie stwierdzające, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań 
wynikających z Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia 
także w przypadku, w którym Zamawiający nie uzyska pozwolenia na użytkowanie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy (zostanie wydana decyzja odmowna, bądź też postępowanie 
będzie się przedłużało z winy Wykonawcy). W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym 
Zamawiający może wykorzystać zabezpieczenie w pełnej wysokości.  

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione, po potrąceniu ewentualnych roszczeń Zamawiającego,  
w następujący sposób: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu Umowy potwierdzonego podpisaniem Protokołu odbioru końcowego robót z 
wynikiem pozytywnym oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie; 

2) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady, odpowiadająca 30% wysokości zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub do upływu terminu obowiązywania 
gwarancji, w zależności od tego który termin nastąpi później, liczonego od dnia 
podpisania Protokołu odbioru ostatecznego robót z wynikiem pozytywnym. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form dopuszczalnych przez PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. W przypadku 
wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu lub w przypadku zmiany formy 
wniesienia zabezpieczenia na inną niż w pieniądzu, kwota roszczeń będzie zapłacona na rzecz 
Zamawiającego na pierwsze jego pisemne wezwanie stwierdzające, że Wykonawca nie 
wywiązał się ze zobowiązań wynikających z Umowy. 
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5. Jeżeli warunki zabezpieczenia określają datę jego wygaśnięcia, to Wykonawca: 
1) samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, będzie przedłużał ważność 

zabezpieczenia aż do wykonania całości prac objętych Umową i usunięcia wszelkich wad, 
2) dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed datą wygaśnięcia 

zabezpieczenia, zabezpieczenie zgodne z postanowieniami niniejszego paragrafu w 
zakresie kwoty i terminu obowiązywania. 

6. W przypadku, w którym Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami 
ust. 5 powyżej, Zamawiającemu przysługuje - według jego wyboru - prawo do: 
1) wstrzymania płatności do czasu przedłużenia zabezpieczenia, lub  
2) zrealizowania zabezpieczenia i traktowania uzyskanych pieniędzy jako zabezpieczenia 

wniesionego w pieniądzu, lub 
3) prawo do uzupełnienia z płatności należnych Wykonawcy do wysokości kwoty należnego 

zabezpieczenia poprzez potrącenie i traktowanie tak uzyskanych pieniędzy, jako 
zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu  

- na co Wykonawca wyraża zgodę. 
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

przedłużone zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, Zamawiający zwróci Wykonawcy 
pieniądze traktowane dotychczas jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu – 
postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

8. Zatrzymanie płatności w sytuacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, będzie równoznaczne z 
zawarciem przez Strony umowy kaucji, zaś Wykonawcy nie przysługują odsetki od 
wstrzymanej płatności. 

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu wraz z odsetkami w wysokości wynikającej z umowy rachunku bankowego, na 
którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

 
§ 15 Odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności:  

1) W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach,  

2) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
4) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z warunkami Umowy oraz 

PFU co zostanie potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu,  
5) Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji Umowy tak dalece, że należyte wykonanie 

przedmiotu Umowy nie będzie możliwe w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 Umowy; 
6) w sytuacji zwłoki Wykonawcy ponad 20 dni w stosunku od terminów określonych w 

Harmonogramie wskazanym w § 7 ust. 8 pkt 1 w szczególności, gdy pomimo pisemnego 
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wezwania, Wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania wezwania nie przedstawi 
racjonalnych dowodów na dalszą prawidłową i terminową realizację Inwestycji; 

7) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej; 

8) Jeżeli Wykonawca nie zatrudnił na umowę o pracę osób, o których mowa w § 13 ust. 1 
Umowy przez okres dłuższy niż łącznie 30 dni roboczych, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 

9) Wykonawca naruszył zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, o których mowa 
w § 19 Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy 
Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń postanowień Umowy i 
usunięcia skutków tych naruszeń w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku 
bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być 
złożone Wykonawcy w terminie do 30 dni na piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Postanowienia ust. 2 zdanie 1 i 2, nie dotyczą przypadku określonego w ust. 1 pkt 6, 7 i 8. W 
tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od 
Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 
odmawia bez uzasadnionej przyczyny: (i) odbioru Dokumentacji projektowej lub (ii) odbioru 
robót – wykonanych prawidłowo, zgodnie z warunkami Umowy i bez wad. Odstąpienie od 
Umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach, przy czym Wykonawca zobowiązany jest na 30 dni przed odstąpieniem od 
Umowy z powołaniem się na te okoliczności wezwać pisemnie Zamawiającego do wykonania 
czynności, których zaniechanie stanowi podstawę prawa do odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę.  

5. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy 
(sporządzonych kompletnych i ukończonych opracowań projektowych zgodnych z warunkami 
Umowy oraz wykonanych robót budowlanych zgodnych z warunkami Umowy i wolnych od 
wad), potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania.  
 

§ 16. Dopuszczalne zmiany umowne 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zamawiającego, 
polegających w szczególności na wprowadzeniu zmian: 
a) terminu realizacji Umowy; 
b) zakresu przedmiotu Umowy; 
c) co do wysokości Wynagrodzenia i sposobu płatności. 

2. Zmiana terminu realizacji Umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 
a) zmiany terminów realizacji lub zmian umowy, na podstawie której Zamawiający 
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pozyskuje środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania Odporności – 
termin może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego od 
instytucji finansującej zgody na zmianę terminu realizacji Inwestycji; 

b) w przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności, 
uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, niezależnych od Strony, która się 
na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie 
można było uniknąć – termin może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o 
czas niezbędny do usunięcia skutków i następstw tej siły; 

c) w razie wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w 
szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy lub 
wstrzymanie ich realizacji przez Zamawiającego, w tym opóźnienia w przekazywaniu 
przez Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do realizacji Umowy), a których 
wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy – termin może zostać 
przesunięty o czas, kiedy realizacja przedmiotu Umowy była niemożliwa z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego oraz ich następstw; 

d) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, mających wpływ na termin 
realizacji Umowy np.: 
− przedłużenia wyznaczonego w SWZ terminu związania ofertą, jeśli to przedłużenie 

będzie miało wpływ na termin realizacji Umowy; 
− wystąpienia okoliczności związanych z działaniami osób trzecich, za których działania 

odpowiedzialność nie ponosi żadna ze Stron; 
− przedłużających się procedur wydania decyzji, pozwoleń, zezwoleń koniecznych do 

realizacji Umowy, za których powstanie nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca; 
− konieczności wykonania prac zamiennych lub dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć, od których wykonania uzależnione jest wykonanie przedmiotu Umowy, 
- termin może zostać przesunięty o czas, przez który realizacja przedmiotu Umowy była 
niemożliwa, lub w którym konieczne jest wykonanie prac zamiennych lub dodatkowych. 
e) jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu Umowy zostało 

wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co 
uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu Umowy – termin może zostać 
przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych 
organów, 

f) w razie, gdy Zamawiający nie pozyskał środków zewnętrznych w celu sfinansowania 
Inwestycji lub finansowanie zostało wstrzymane bądź cofnięte – termin może zostać 
skrócony do czasu faktycznego zaprzestania prac przy realizacji Inwestycji. 

3. Zmiana zakresu przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku: 
a) wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań ze względu na zmiany warunków mających wpływ na jego realizację, zmian w 
dokumentacji aplikacyjnej, projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

b) gdy podczas wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy okaże się, że konieczne 
do wykonania są czynności dodatkowe, uzupełniające, zamienne których nie można było 
przewidzieć; 

c) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności 
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przyspieszających realizację, obniżających koszt na wykonanie ponoszony przez 
Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy; 

d) gdy Zamawiający nie pozyskał środków zewnętrznych w celu sfinansowania Inwestycji 
lub finansowanie zostało wstrzymane bądź cofnięte. 

4. Zmiana wysokości Wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany zakresu przedmiotu 
Umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej. 

5. Dodatkowo, Zamawiający dopuszcza także możliwość dokonywania następujących zmian 
Umowy: 
a) nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na 

termin, zakres realizacji przedmiotu Umowy lub wysokość Wynagrodzenia; 
b) w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie 

oferowanych urządzeń i zachodzi konieczność zastąpienia ich innymi, Zamawiający 
dopuszcza ich zmianę, pod warunkiem spełnienia przez te urządzenia wymagań 
określonych w Umowie i załącznikach do Umowy, w szczególności gdy, zastąpienie 
obejmuje nowsze urządzenia lub oprogramowanie tego samego producenta, pod 
warunkiem, że zmiana wynika z faktu: 
− zakończenia produkcji oferowanych urządzeń przez producenta, 
− braku dostępności urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę; 

c) zmiany części przedmiotu Umowy, który w Ofercie nie był przewidziany do wykonania przy 
udziale podwykonawców, a który na etapie realizacji przedmiotu Umowy ma zostać 
wykonany przy pomocy podwykonawców; 

d) zmiany podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przy czym zmiany 
zostaną dokonane z zachowaniem reguł przewidzianych w art. 462 ust. 7 PZP; 

e) zmiany sposobu rozliczania Wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu Umowy 
lub terminów i sposobu dokonywania płatności w związku ze zmianami Umowy 
dokonanymi na podstawie Umowy, jeżeli zmiany te staną się konieczne dla prawidłowej 
realizacji Umowy. 

6. Dopuszcza się również zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w 
art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy o zamówieniach publicznych, czyli w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę. 

7. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca lub Zamawiający w 
terminie 60 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 6, może 
wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany w wysokości odpowiedniej części 
Wynagrodzenia. Brak złożenia wniosku o aneks w terminie określonym w zdaniu poprzednim 
skutkować będzie uznaniem, iż zmiana przepisów nie ma wpływu na Wynagrodzenie, co 
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oznacza, iż Wykonawcy w związku ze zmianą przepisów nie będą służyć jakiekolwiek 
roszczenia wobec Zamawiającego. Wraz z wnioskiem o aneks Strona wnioskująca składa 
uzasadnienie zawierające w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
Wynagrodzenie powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła zmiana 
przepisów prawa skutkująca zmianą wysokości kosztów wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

8. Dokonując zmian Umowy Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, 
zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym 
zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, poprzez dostosowanie realizacji Umowy do 
zmienionych okoliczności. 

9. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy nie stanowi 
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić 
samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

10. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
11. Zmiany będą dokonywane na zasadach określonych w SWZ oraz przepisach ustawy o 

zamówieniach publicznych. 
§ 17. Siła wyższa 

1. Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 
zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez 
Stronę jej obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki 
terrorystyczne. 

2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej. 

3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie 
zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą 
okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie przedstawić drugiej 
Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej 
w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie 
uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu 
wywiązania się ze swoich zobowiązań. 

4. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły 
Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za 
wykonanie swoich zobowiązań. 

 
§ 18. Gwarancja i rękojmia 

1. Na wykonany przedmiot Umowy, w tym na wykonane projekty, roboty budowlane, 
zainstalowane urządzenia oraz wyposażenie, Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji na 
okres: 
a) 120 miesięcy dla robót obejmujących zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 

stalowych, szczelności przegród zewnętrznych podziemnych oraz elewację budynków i 
dachów (których to elementów wartość dla celów zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy określa się na 10 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 
Umowy). 

b) 60 miesięcy dla pozostałych robót, urządzeń, materiałów i dokumentów Wykonawcy 
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(których to elementów wartość dla celów zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy określa się na 90 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1) Umowy. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru 
końcowego robót odbioru z wynikiem pozytywnym. 

3. Warunki udzielonej gwarancji będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, 
że nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta/producentów zamontowanych w 
ramach realizacji przedmiotu Umowy urządzeń. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za usterki i wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu Umowy. 

5. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie w siedzibie 
Zamawiającego, w miejscu wystąpienia usterki lub wady. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania usterek i 
wad ujawnionych po Odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego 
pisemnie na adres …………………………………………………, lub mailowo na adres poczty 
elektronicznej ……………………………………. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i 
wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że: 
1) usterki i wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia; 
2) usterki i wady wymagające wymiany (albo naprawy poza siedzibą Zamawiającego) 

elementu lub urządzenia, będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty 
zgłoszenia. 

8. W przypadku jeżeli usunięcie zgłoszonej usterki lub wady nie będzie możliwe w terminach, o 
których mowa w ust. 7, Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu naprawienia usterki lub wady, 
wskazując przyczynę wydłużenia tego terminu oraz przewidywany termin naprawienia 
wady/usterki, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest dołożyć najwyższej 
staranności, aby usunąć zgłoszoną usterkę/wadę w możliwie najkrótszym terminie.  

9. Zamawiający każdorazowo ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy, przekazując 
Wykonawcy na piśmie zgodę na wydłużenie terminu naprawienia usterki/wady lub brak 
zgody. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu wykonania 
naprawy, a Wykonawca pozostawał będzie w zwłoce w wykonaniu naprawy, Zamawiający 
będzie miał prawo do naliczenia kar umownych. 

10. Każdorazowo usunięcie zgłoszonej usterki lub wady potwierdzone zostanie podpisanym 
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołem odbioru naprawy. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac związanych z usuwaniem usterek w ramach gwarancji. 

12. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę usterek i wad urządzeń lub ponownego wykonania 
wadliwej części robót, termin gwarancji na część, w której usterka lub wada została usunięta, 
biegnie na nowo od chwili usunięcia usterki lub wady bądź też wymiany urządzenia. Bieg 
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od dnia podpisania Protokołu 
odbioru usunięcia Wad podpisanego przez Strony z wynikiem pozytywnym.  

13. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
usterki lub wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu Umowy nie mógł 
korzystać. 

14. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek lub wad w terminach określonych w ust. 
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7 od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i nie przedstawi wniosku, o którym mowa w 
ust. 8, Zamawiający może zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej, a kosztami obciążyć 
Wykonawcę z wykorzystaniem kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania (zgodnie z 
wymaganiami wskazanymi przez producentów urządzeń) nieodpłatnych przeglądów 
konserwacyjnych zamontowanych w ramach realizacji Umowy urządzeń, z zastrzeżeniem, że 
dokumentacja z przeglądów konserwacyjnych będzie przechowywana przez Zamawiającego. 
Koszty materiałów eksploatacyjnych stosowanych w trakcie przeglądów ponosi 
Zamawiający. Zamawiający może dodatkowo wezwać Wykonawcę do wykonania przeglądu 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia.  

16. Przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych potwierdzone zostanie każdorazowo 
Protokołem wykonania przeglądu. 

17. W przypadku stwierdzenia niezgodności w sposobie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań 
gwarancyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych i 
potrącenia ich z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

18. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza prawa Zamawiającego do gwarancji 
udzielonych przez producentów sprzętu, urządzeń i wyposażenia, dostarczonych w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
dokumentów gwarancji producentów sprzętu, urządzeń i wyposażenia, w przypadku 
udzielenia przez nich takich gwarancji.  

19. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres: 
a) 120 miesięcy dla robót obejmujących zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 

stalowych, szczelności przegród zewnętrznych podziemnych oraz elewację budynków i 
dachów (których to elementów wartość dla celów zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy określa się na 10 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 
Umowy). 

b) 60 miesięcy dla pozostałych robót, urządzeń, materiałów i dokumentów Wykonawcy 
(których to elementów wartość dla celów zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy określa się na 90 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1) Umowy 

 licząc od dnia podpisania przez Strony z wynikiem pozytywnym Protokołu odbioru 
końcowego robót. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po 
terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie. 

20. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody spowodowane w trakcie usuwania 
wad w okresie rękojmi. 

21. Uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 
 

§ 19. Poufność danych i informacji 
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w 

poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w 
jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez 
względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami 
Poufnymi". 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje Wykonawcę przez czas trwania Umowy oraz 
przez okres 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej, bez względu na 
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przyczynę. 
3. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i 

informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 

obowiązku zachowania poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 
4. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie 
takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres 
poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego 
byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich 

utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których 
wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy 
obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i 
egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne 
naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak 
za własne działania. 

7. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej 
osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do 
sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie 
takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, 
zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

8. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy 
przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub 
komisyjnie usunie wszelkie Informacje Poufne w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie. 
W przypadku komisyjnego usunięcia ww. Informacji, Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki. 

9. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 
przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności 
Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej 
wygaśnięciu. 

10. W przypadku udokumentowanego naruszenia zasad zachowania poufności Informacji 
Poufnych, Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 6) Umowy. W 
sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał również prawo do 
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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§ 20.  Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy będzie pełnić funkcję: 
1) Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie 
czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. 

2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w 
zakresie pozostałych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją 
niniejszej Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane 
osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub 
które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu 
Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez 
Zamawiającego. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, 
których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej 
na stronie internetowej: https://imif.lukasiewicz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/ oraz 
przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu 
Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana 
przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie 
wymaga zmiany Umowy.   

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej. 

5. Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Umowy konieczne będzie zawarcie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do niezwłocznego 
zawarcia takiej umowy w zakresie, w jakim wymagają tego odrębne przepisy. 
 

§ 21.  Ubezpieczenie 
1. Od momentu rozpoczęcia realizacji Umowy Wykonawca na swój własny koszt ubezpieczy się 

od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej (z tytułu niewykonania i 
nienależytego wykonania zobowiązania) realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, następstw 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w 
związku z prowadzonymi robotami i innymi pracami objętymi przedmiotem Umowy, w tym 
także ruchem pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie prowadzenia działalności 
gospodarczej i posiadania mienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 40.000.000 zł 
(czterdzieści milionów złotych) za jedno zdarzenie i sumą zdarzeń (franszyza niż więcej niż 20 
000 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Ubezpieczeniu podlegają w szczególności 
odpowiedzialność cywilna obejmująca swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez 
pracowników i osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, a także szkody 
spowodowane błędami (szkoda rzeczowa – w tym w szczególności wyrządzona 
Zamawiającemu). Wykonawca zobowiązuje się utrzymać powyższe ubezpieczenie przez cały 

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/


40 

 

okres realizacji Umowy, tj. do dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego robót i 
uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz w okresie gwarancji (przy 
czym w okresie gwarancji po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wysokość sumy 
gwarancyjnej ubezpieczenia będzie nie mniejsza niż 20.000.000 zł - dwadzieścia milionów 
złotych). 

2. Najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 
ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych na zasadzie wszelkich ryzyk (CAR/EAR lub 
CWAR) na własny koszt i w odniesieniu do całości prowadzonych robót, w tym materiałów, 
urządzeń, urządzeń placu budowy, materiałów pomocniczych, zaplecza budowy, 
wyposażenia, kontenerów, ogrodzenia z sumą ubezpieczenia w wysokości Wynagrodzenia 
brutto określonego w § 5 ust. 1.  

3. Zamawiający zostanie wskazany w polisie jako współubezpieczony. Wykonawca zobowiązuje 
się utrzymać powyższe ubezpieczenie do dnia przypadającego 30 dni od dnia podpisania 
Protokołu odbioru końcowego robót. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w 
szczególności kopię Umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 
wygaśnięciem poprzedniej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie polis dokumentujących 
zawarcie przez Wykonawcę umów ubezpieczenia wskazanych w ust. 1 – 2 powyżej wraz z 
ogólnymi warunkami a także dowodami wpłaty wymaganych składek, w ciągu 7 dni od dnia 
zawarcia umów ubezpieczenia. 

5. W przypadku zmniejszenia lub wyczerpania sumy gwarancyjnej/sumy ubezpieczenia lub 
podlimitu/sublimitu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie 
Zamawiającego o takim zmniejszeniu lub wyczerpaniu oraz ponownie przywrócić sumę 
gwarancyjną/ sumę ubezpieczenia do wysokości wymaganej niniejsza Umową. 

6. Niezawarcie przez Wykonawcę ubezpieczeń w terminach wskazanych powyżej, stanowi 
istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku Zamawiający może, 
niezależnie od innych uprawnień, zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego zgodnie z art. 480 kodeksu 
cywilnego, a koszt takich ubezpieczeń potrąci z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
podstawie niniejszej Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

7. Wykonawca zapewni, aby polisy, o których mowa w ust. 1 i 2 zawierały zgodę zakładu 
ubezpieczeń na przelew praw z polisy na podmiot finansujący Inwestycję. Jeżeli polisy nie 
będą wprost przewidywać takiej zgody, Wykonawca uzyska taką zgodę na osobnym 
dokumencie przed rozpoczęciem realizacji prac.  

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na 
niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

§ 22. Konflikt interesów 
1. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot Umowy z zachowaniem zasad 

bezstronności oraz braku konfliktu interesów. 
2. Strony przez konflikt interesów rozumieją sytuacje, w których Wykonawca lub osoby, za 

pomocą których wykonuje Umowę pozostają: 
1) w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organów zarządzających oraz 
pracownikami Zamawiającego zaangażowanymi w realizację przedmiotu Umowy;  

2) z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

3. Wykonawca w przypadku zaistnienia bądź ujawnienia jakiejkolwiek okoliczności, o której 
mowa w ust. 2, niezwłocznie powiadomi o tej okoliczności Zamawiającego.  

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zamiany osoby, której dotyczy konflikt interesów, 
przy czym osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje nie niższe od osoby zastępowanej. 
W przypadku podwykonawcy jego kwalifikacje i doświadczenie muszą być takie same lub 
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia podwykonawcy, którego dotyczy konflikt interesów.  

5. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 4, równoznaczne jest 
wykonywaniu świadczenia w sposób sprzeczny z Umową i stanowi przesłankę do odstąpienia 
przez Zamawiającego od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 23. Rozstrzyganie sytuacji spornych 
1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji 

przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują się do ich rozwiązywania na drodze porozumienia 
Stron. 

2. W przypadku, gdy dany spór nie zostanie przez Strony rozwiązany na drodze porozumienia  
w terminie 30 dni od dnia jego powstania, wówczas spór zostanie poddany pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 24. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 

polskiego.  
2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne w chwili zawierania Umowy lub 

stanie się nieważne po zawarciu Umowy, ważność pozostałych postanowień Umowy 
pozostaje w mocy, a w miejsce postanowień nieważnych wchodzą postanowienia 
powszechnie obowiązującego prawa lub inne, zwyczajowo przyjmowane rozwiązania, 
których celem jest osiągnięcie takiego samego (lub jak najbliższego zamierzonemu celowi) 
skutku gospodarczego. 

3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, wymienione w § 25.  
4. Wszelkie dokumenty dostarczane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim.  
5. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni 

i miesięcy kalendarzowych (chyba że inaczej zastrzeżono). Bieg i upływ terminu określane są 
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.  

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy PZP, 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2024.1061 t.j. z dnia 2024.07.17 
z późn. zm.), o ile PZP nie stanowi inaczej.  

7. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, 
a wynikające z postanowień Umowy powinny być dokonywane wyłącznie w formie określonej 
w Umowie, a jeśli formy nie określono pisemnie lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienia 
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i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. Za 
termin przekazania przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru dla formy pisemnej albo datę 
dostarczenia e-maila na wymieniony w Umowie adres. 

8. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy określone Umową 
powinny być składane i dokonywane na następujące adresy: 

1) do Wykonawcy: …………………………………………………………………..………… 
e-mail …………………………………………. 

2) do Zamawiającego: ……………………………………………………..…………………. 
e-mail …………………………………………. 

9. Strona, która zmieniła adres lub inne dane identyfikacyjne, jest zobowiązana poinformować 
o tym drugą Stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia powiadomienia, 
zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy na poprzedni adres Strony za dokonane 
prawidłowo. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

11. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.  

§ 25.  Załączniki do Umowy 
Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

− Załącznik nr 1: SWZ w tym Program Funkcjonalno – Użytkowy 
− Załącznik nr 2: Raporty z postępu prac 
− Załącznik nr 3: Zasady przygotowania Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 

 

Załącznik nr ___ RAPORTY Z POSTĘPU PRAC  

1. Miesięczne raporty o postępie prac (dalej jako „Raporty” lub „Raport”) w formacie i ilości 
kopii uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu będą opracowywane przez Wykonawcę i 
przedkładane Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. Pierwszy Raport 
będzie obejmował okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego 
po miesiącu, w którym miało miejsce podpisanie Umowy. Następnie Raporty będą 
przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 7 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany 
Raport dotyczy. Raporty będą składane do czasu aż Wykonawca ukończy wszystkie prace 
i roboty określone warunkami Umowy. 

2. Każdy Raport będzie zawierał: 
a) wykresy i szczegółowe opisy postępu pracy lub robót, obejmujące każdy etap 

projektowania, etap pozyskiwania decyzji administracyjnych z określeniem faktycznej 
lub przewidywanej daty uzyskania decyzji, powstawania dokumentów Wykonawcy, 
budowy, montażu, dokonywania prób urządzeń i materiałów z podaniem, które 
czynności realizują podwykonawcy, 

b) fotografie przedstawiające stan zaawansowania i postępu robót, 
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c) informacje dotycząc wytwarzania każdej głównej pozycji wyrobów budowlanych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy (urządzeń, materiałów) nazwę 
producenta, miejsce wyrobu, procent zaawansowania oraz faktyczne lub 
spodziewany daty: rozpoczęcia wytwarzania, daty ukończenia oraz wysyłki i dostawy 
na Plac budowy, 

d) szczegółowe informacje dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy, 
e) kopie lub skany dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów 

materiałów, 
f) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, 
g) porównanie faktycznego i planowanego postępu prac lub robót, ze szczegółami 

wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić wykonaniu 
dokumentacji projektowej, pozyskaniu decyzji administracyjnych, ukończeniu prac i 
robót zgodnie z Umową oraz środków przedsięwziętych (lub mających być 
przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom, 

h) Informacje w zakresie ochrony środowiska.  
3. Wykonawca przedstawiał będzie Zamawiającemu także raporty dotyczące przepływu 

środków finansowych (cash flow), związane z realizacja Umowy, stosownie do zapisów 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

 

Załącznik nr ___ ZASADY PRZYGOTOWANIA HARMONOGRAMU RZECZOWO - 
FINANSOWEGO 
 
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych będzie zawierał: 

a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
budowę w tym kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace z wyraźną 
graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj. terminy wykonywania dokumentów oraz 
kolejność i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego 
w każdym Etapie, 

b) terminy realizacji poszczególnych etapów prac, przy czym terminy te muszą zawierać się 
w terminach określonych dla realizacji danego Etapu Umowy zgodnie z § 4 ust. 1 oraz 
realizacji całego przedmiotu Umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu robót będzie zawierał: 
a) kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z wyraźną 

graficzną ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj. terminy wykonywania dokumentów 
oraz terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu 
określonego w każdym Etapie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób 
końcowych dla każdego asortymentu robót określonych w danym Etapie oraz dla 
pozostałych robót, a także złożenie kompletnego wniosku w imieniu Zamawiającego o 
pozwolenie na użytkowanie przed upływem terminu zakończenia wykonywania 
przedmiotu zamówienia, 

b) okresy na przeglądy oraz na wszelkie niezbędne przedłożenia, zatwierdzenia i zgody, 
c) kolejność i rozłożenie w czasie niezbędnych prób, 
d) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej Inwestycji, 



44 

 

e) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz 
zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń na plac budowy, 

f) przeroby i płatności, w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym 
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na 
cały czas trwania Umowy. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania 
zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. Jeśli Zamawiający ani Inżynier Kontraktu w ciągu 21 dni od otrzymania Harmonogramu nie da 
Wykonawcy powiadomienia, podając zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z 
Umową, to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, z 
uwzględnieniem innych jego zobowiązań według Umowy.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu uwag do 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do ich 
uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży poprawiony Harmonogram rzeczowo-
finansowy Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie 
uwzględni uwag Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w powyższym terminie, a przedłożony 
przez niego Harmonogram będzie niezgodny z Umową, Zamawiający będzie uprawniony do 
wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania 
obciążą Wykonawcę.  

6. Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-
finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym 
postępem robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy. Jeżeli w jakimkolwiek momencie 
Zamawiający lub Inżynier Kontraktu przekaże Wykonawcy powiadomienie, że Harmonogram 
nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny z faktycznym postępem pracy i podanymi 
zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży uaktualniony Harmonogram. 

7. Zamawiający nie zaakceptuje Harmonogramu jako zgodnego z Umową, w którym data 
zakończenia robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Umowie w 
tym w szczególności złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, wykraczają poza termin wykonania przedmiotu Umowy.  

8. Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie Umowy. 

9. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego 
Harmonogramu stanowi naruszenie Umowy. 

10. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Placu budowy w formie 
wykresu graficznego przestawiającego postęp robót. 

11. Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja moja zostać opatrzone datą 
jego sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Zamawiającego 
i Inżyniera Kontraktu oraz ich podpisami.  

 
 


