							Załącznik nr. 1 Opis Przedmiotu  Zamówienia

I. [bookmark: _Hlk161310435]Wykonanie remontu podpór pod ciepłociągiem wraz z elementami konstrukcji stalowej estakady przy ul. Dolnej w Elblągu. 

[bookmark: _Hlk161315212][bookmark: _Hlk161320693]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu konstrukcji estakady stalowej podpierającej sieć magistralną ciepłociągu przechodzącego nad ul. Dolną w Elblągu wraz z remontem fundamentów estakady, podparć rurociągu, umieszczonych na tej estakadzie i odnowieniem rury osłonowej rurociągu polegającym na oczyszczeniu jej z rdzy i zabrudzeń oraz jej pomalowaniu.

W ramach wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj Wykonawca zobowiązany jest do :

- uzyskania wszelkich zgód od organów na prowadzenie robót objętych przedmiotem zamówienia (np. pozwolenie / zgłoszenie robót – ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 1994r Nr.89, poz. 414), jeżeli są wymagane. oraz zaplanowanie i prowadzenie prac 

- wykonania dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót – Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 1994r Nr 89, poz. 414 – w zależności od tego, czego w danym przypadku wymagać będą przepisy prawa) dla przedmiotowej inwestycji.

- wykonania wszystkich prac remontowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia. Jednocześnie Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za potencjalne szkody, które mogą powstać podczas prowadzenia prac.

Lokalizacja estakady:

[image: Obraz zawierający Fotografia lotnicza, lotnicze, Urbanistyka, na wolnym powietrzu

Opis wygenerowany automatycznie]



[image: ]



Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Rozpoznanie stanu technicznego konstrukcji i stanu technicznego podpór rurociągów DN 600 na estakadzie.

Rozpoznanie stanu technicznego konstrukcji.

Lokalizacja: Estakada zlokalizowana na ul. Dolnej w Elblągu.

Konstrukcja: Estakada instalacji sieci ciepłowniczej wsparta na podporach skratowanych stalowych wolnostojących przestrzennych o wymiarze osiowym w planie 1530x2060 mm, jednokolumnowych z podwójnym ryglem przęsłowym wykonanym w postaci rur osłonowych Ø1000/19. Podpora złożona z czterech gałęzi nośnych wykonanych z ∟90x90x9 mm stężonych obwodowo poziomo oraz ukośnie, stężenia poziome obwodowe wykonane z ∟50x50x5 mm dzielą konstrukcję podpory na pięć segmentów, segment podstawy o wysokości 0,65m, kolejne trzy segmenty o wysokości 1,50 m oraz segment głowicowy o wysokości 1,00 m, boczne tężenia segmentów wykonane jako ukośne typu X, zbudowane z ∟50x50x5 mm oraz ∟65x65x8 mm, w miejscu skrzyżowania tężników mocowana blacha węzłowa □270x250x10 mm, segmenty o wysokości 1,50 m dodatkowo w środku wysokości spięte tężeniem obwodowym wykonanym z ∟65x65x8 mm, w segmencie głowicowym stężenia wykonanie w postaci wsparcia głowicy podpory typu V, tężniki wykonanie z ∟80x80x8 mm. Szczegółowa budowa głowicy pokazana na rysunkach konstrukcyjnych zawartych w części graficznej opracowania. Całość podpory posadowiona na fundamencie blokowym o wymiarach w planie: 2,50 x 2,50m. Wysokość fundamentu nieznana. Nie jest znane szczegółowe rozwiązanie posadowienia, nie wiadomo czy nie jest to oczep fundamentu palowego. Obiekt zlokalizowany w dzielnicy portowej. Na głowicy każdej podpory zamocowane 4 kompensatory pionowe sprężynowe, po dwa w miejscu podparcia każdej z rur osłonowych. Rozstaw osiowy pomiędzy podporami poprzez ulicę wynosi ok. 20,00 m.
Sieć instalacji rurowej ciepłowniczej na rozpatrywanym odcinku ukształtowana w geometrii umożliwiającej naturalną samokompensację wydłużeń termicznych. Kompensacja naturalna typu U zbudowana jest na bazie czterech kolan 90° dla każdej z nitek rurociągu. Takie przyjęcie rozwiązań trasy rurociągu bezpośrednio wymusza konstrukcję osadzenia rurociągów na głowicach konstrukcji wsporczej estakady z uwagi na pojawiające się przemieszczenia.

Układ podpór rurociągu sieci ciepłowniczej:
Podparcie rurociągu sieciowego na przedmiotowym odcinku jest pośrednie. Na konstrukcji wsporczej, w części głowicowej podpory osadzone są bowiem dwie rury
osłonowe rygla estakady. Rurociągi instalacyjne biegną w ich wnętrzu. Na głowicach podpór estakady sieci ciepłowniczej umieszczono po dwa kompensatory ramowe pionowe sprężynowe. W części głowicowej kompensatora zamocowano sztywno łoże tarciowe na podbudowie dystansowej. Przemieszczenia pionowe instalacji (obiekt w strefie kompensacji termicznej typu U) są przejmowane przez kompensatory sprężynowe, natomiast towarzyszące im ruchy poziome instalacji wymuszają, po przekroczeniu wartości granicznej tarcia na przesuw poziomy, przemieszczenia na łożach podparć tarciowych.

Stan techniczny podpór sieci ciepłowniczej:
W przedmiotowym przypadku stwierdzono uszkodzenia fizyczne kompensatorów sprężynowych oraz łoży posadowienia rur osłonowych rygla. Uszkodzenia są tak znaczne, iż uniemożliwiają prawidłową pracę układu kompensacyjnego. Szczegóły uszkodzeń przedstawiono w karcie przeglądu obiektu. 

Karta przeglądu obiektu

Opis uszkodzeń: 

- Rura odpowietrzenia przy podporze prawej skorodowana całkowicie – liczne perforacje – grozi odpadnięciem od konstrukcji.
- Zużyta i uszkodzona konstrukcja podpór rurociągu typu sprężynowego. Elementy zdeformowane, skorodowane strukturalnie, uszkodzone gniazda sprężyn – stan awaryjny.

Wnioski i zalecenia pokontrolne

- Fundament podpory prawej pogrążony w gruncie, liczne ubytki betonu. Podpora obecnie częściowo odkopana. Fundament podpory lewej częściowo pogrążony w gruncie.
- Zanieczyszczenia uniemożliwiają określenie stanu technicznego płyt montażowych konstrukcji wsporczej, stanu i kompletności śrub fundamentowych.
- Zanik części spoin na skutek korozji. Wymagane wycięcie i odtworzenie spoin.
- Brak zabezpieczenia antykorozyjnego na całości elementów stalowych konstrukcji. Wykonane wymalowania naniesiono niezgodnie z technologią – bezpośrednio na nieoczyszczoną konstrukcję. Takie wykonanie przyśpiesza korozję zamiast jej zapobiegać. Pomiaru grubości powłok antykorozyjnych nie przeprowadzono z uwagi na ich stan. Odpadające powłoki wraz z uwięzioną pod nimi korozją podpowłokową. Na części obiektu przykryte kolejną powłoką. W takim przypadku grubość powłoki nie ma wpływu na procesy korozyjne.
- Wymagane wykonanie antykorozji całego obiektu. Zachować reżim technologiczny (m.in. oczyszczenie powierzchni) dla powłok nakładanych na elementy stalowe. Każdy z etapów prac antykorozyjnych winien być prowadzony pod nadzorem osób uprawnionych. Prace winny podlegać udokumentowanym etapowym odbiorom. Pomimo iż prace te nie podlegają obowiązkowemu prowadzeniu dziennika budowy, zaleca się aby dla niniejszych prac zakładać dzienniki budowy wewnętrzne.
- Rura odpowietrzenia przy podporze prawej skorodowana całkowicie – liczne perforacje – grozi odpadnięciem od konstrukcji.
- Zużyta i uszkodzona konstrukcja podpór rurociągu typu sprężynowego. Elementy zdeformowane, skorodowane strukturalnie, uszkodzone gniazda sprężyn – stan awaryjny. 


Ocena wytrzymałości:
Ocena wytrzymałości (wytężenia) konstrukcji wsporczej rurociągów sieci ciepłowniczej nie jest możliwa w pełnym zakresie z uwagi na wskazane powyżej uszkodzenia systemów kompensacyjnych podparć rurociągu oraz brak danych szczegółowych w zakresie charakterystyki materiałowej użytych materiałów. W przypadku braku możliwości kompensacji przemieszczeń termicznych instalacji, mogą nastąpić znaczne przemieszczenia, jak i związane z nimi ponadnormatywne stany naprężenia, w stosunku do założeń projektowych, opartych o założenie prawidłowej pracy wszystkich podzespołów konstrukcji wsporczej. W chwili obecnej brak uszkodzeń fizycznych lub innych syndromów ponadnormatywnych stanów naprężenia konstrukcji. Na głowicach konstrukcji wsporczych zaobserwowano przemieszczenia łączników śrubowych wskazujących na przenoszenie znacznych obciążeń poziomych – najprawdopodobniej od przesuwu rur osłonowych na łożach podparcia. Niniejsze uwagi nie dotyczą stanu skorodowania konstrukcji, które nieuchronnie prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych. 

Ocena procesu korozji:
Korozja powierzchniowa i podpowłokowa ze znacznymi obszarami korozji wżerowej oraz z początkami zniszczenia korozyjnego struktury elementów stalowych.

Ocena stanu zaawansowania korozji: 
Powierzchniowo 85%. Brak możliwości pomiaru grubości powłok antykorozyjnych ze względu na występowanie korozji podpowłokowej.

Ocena zmian kształtu podpór:
Stwierdzono niewielkie, lokalne przemieszczenia i deformacje elementów konstrukcji nie mające wpływu na stateczność ogólną. Konstrukcja wsporcza spionowana prawidłowo z niewielkim odchyleniem od pionu w płaszczyźnie osi instalacji rzędu 0,2˚. Może być to konsekwencja złego działania podpór rurociągów na estakadzie.

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu celem szczegółowego zapoznania się z zakresem prac.

W załączeniu 
Inwentaryzacja estakady rys. nr 1.1 i 1.2  Załącznik nr 1 i 2 


II. [bookmark: _Hlk125017991]Wykonanie remontu podpór pod ciepłociągiem oraz elementów konstrukcji stalowych estakad przy ul. Portowej w Elblągu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu konstrukcji estakady stalowej podpierającej sieć magistralną ciepłociągu przechodzącego nad ul. Portową w Elblągu wraz z remontem fundamentów estakady, podparć rurociągu, umieszczonych na tej estakadzie i odnowieniem rury osłonowej rurociągu polegającym na oczyszczeniu jej z rdzy i zabrudzeń oraz jej pomalowaniu.

W ramach wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj Wykonawca zobowiązany jest do :

- uzyskania wszelkich zgód od organów na prowadzenie robót objętych przedmiotem zamówienia (np. pozwolenie / zgłoszenie robót – ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 1994r Nr.89, poz. 414), jeżeli są wymagane. oraz zaplanowanie i prowadzenie prac 

- wykonania dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót – Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 1994r Nr 89, poz. 414 – w zależności od tego, czego w danym przypadku wymagać będą przepisy prawa) dla przedmiotowej inwestycji.

- wykonania wszystkich prac remontowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia. Jednocześnie Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za potencjalne szkody, które mogą powstać podczas prowadzenia prac.


Lokalizacja estakady:

[image: Obraz zawierający mapa, Fotografia lotnicza, węzeł, skrzyżowanie

Opis wygenerowany automatycznie]
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[bookmark: _Hlk161382148]Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Rozpoznanie stanu technicznego konstrukcji i stanu technicznego podpór rurociągów DN 600 na estakadzie.

Rozpoznanie stanu technicznego konstrukcji

Lokalizacja: Estakada zlokalizowana na ul. Portowej w Elblągu.

Konstrukcja: Estakada instalacji sieci ciepłowniczej wsparta na trzech podporach skratowanych stalowych wolnostojących przestrzennych o wymiarze osiowym w planie 1530x2080mm, jednokolumnowych z podwójnym ryglem przęsłowym wykonanym w postaci rur osłonowych Ø1000/19, rura osłonowa łączona na środkowej podporze, łącznie cztery rury osłonowe. Podpora złożona z czterech gałęzi nośnych wykonanych z ∟90x90x9 mm stężonych obwodowo poziomo oraz ukośnie, stężenia poziome obwodowe wykonane z ∟50x50x5 mm dzielą konstrukcję podpory na segmenty. Segment podstawy o wysokości 0,65 m, kolejne segmenty o wysokości 1,50 m oraz segment głowicowy o wysokości 1,40 m. Ilość poszczególnych segmentów w podporach zgodnie z rysunkami w części graficznej opracowania. Boczne tężenia segmentów wykonane jako ukośne typu X, zbudowane z ∟50x50x5 mm oraz ∟65x65x8 mm, w miejscu skrzyżowania tężników mocowana blacha węzłowa □ 270x250x10 mm, segmenty o wysokości 1,50m dodatkowo w środku wysokości spięte tężeniem obwodowym wykonanym z ∟65x65x8mm, w segmencie głowicowym stężenia wykonanie w postaci wsparcia głowicy podpory typu V, tężniki wykonanie z ∟80x80x8 mm. Słupy skrajne mają ukształtowaną głowicę w zarysie rzutu poziomego, słup środkowy ma poszerzoną głowicę. Szczegółowa budowa głowicy pokazana na rysunkach konstrukcyjnych zawartych w części graficznej opracowania. Całość podpory posadowiona na fundamencie blokowym o wymiarach w planie: 2,50 x 2,50m. Wysokość fundamentu nieznana. Nie jest znane szczegółowe rozwiązanie posadowienia, nie wiadomo czy nie jest to oczep  fundamentu palowego. Obiekt zlokalizowany w dzielnicy portowej. Na głowicy podpory skrajnej zamocowane 4 a środkowej 8 kompensatorów pionowych sprężynowych, po dwa w miejscu podparcia każdej z rur osłonowych. Rozstaw osiowy pomiędzy podporami poprzez ulicę i tory kolejowe wynosi odpowiednio ok. 14,98 i 16.92m. Sieć instalacji rurowej ciepłowniczej na rozpatrywanym odcinku ukształtowana w geometrii umożliwiającej naturalną samokompensację wydłużeń termicznych. Kompensacja naturalna typu U zbudowana jest na bazie czterech kolan 90° dla każdej z nitek rurociągu. Takie przyjęcie rozwiązań trasy rurociągu bezpośrednio wymusza konstrukcję osadzenia rurociągów na głowicach konstrukcji wsporczej estakady z uwagi na pojawiające się przemieszczenia.

Układ podpór rurociągu sieci ciepłowniczej:
Podparcie rurociągu sieciowego na przedmiotowym odcinku jest pośrednie. Na konstrukcjach wsporczych, w częściach głowicowych podpór osadzone są bowiem cztery rury osłonowe rygla estakady. Rurociągi instalacyjne biegną w ich wnętrzu. Na głowicach podpór estakady sieci ciepłowniczej umieszczono po dwa kompensatory ramowe pionowe sprężynowe w każdym miejscu podparcia. Łącznie jest zainstalowanych 16 kompensatorów. W części głowicowej kompensatora zamocowano łoże tarciowe na podbudowie dystansowej. W części podstawy podbudowy dystansowej łoża ślizgowego a ramą kompensatora sprężynowego zainstalowano przegub przesuwny rolkowy. Przemieszczenia pionowe instalacji (obiekt w strefie kompensacji termicznej typu U) są przejmowane przez kompensatory sprężynowe, natomiast towarzyszące im ruchy poziome instalacji wymuszają przemieszczenia na podporach rolkowych, po przekroczeniu wartości granicznej tarcia / toczenia na przesuw poziomy.

Stan techniczny podpór sieci ciepłowniczej:
W przedmiotowym przypadku stwierdzono uszkodzenia fizyczne kompensatorów sprężynowych oraz łożysk rolkowych posadowienia rur osłonowych rygla. Uszkodzenia są tak znaczne, iż uniemożliwiają prawidłową pracę układu kompensacyjnego. Szczegóły uszkodzeń przedstawiono w karcie przeglądu obiektu. Stwierdzone uszkodzenia, korozyjna destrukcja materiałowa, mogą stać się przyczyną znacznej awarii technicznej. Na szczególną uwagę zasługują nie zdjęte zabezpieczenia montażowe które z chwilą zakończenia budowy winny być usunięte. Ich obecność praktycznie uniemożliwia kompensację przemieszczeń termicznych.


[bookmark: _Hlk161385082]Karta przeglądu obiektu

Opis uszkodzeń: 

- Uszkodzenia kompensatorów, wątpliwe podparcie rurociągu. Znaczące przemieszczenie od pionu podpory nr 1. UWAGA! Sąsiadujące nabrzeże basenu portowego wykazuje znaczące przemieszczenia od osiadania i ucieczki gruntu przez ściankę szczelną. Możliwa korelacja z przemieszczeniem konstrukcji wsporczej rurociągu.

Wnioski i zalecenia pokontrolne

- Zniszczenie kompensatorów podtrzymujących rurociąg kwalifikują elementy do pilnej naprawy (wymiany). Zwraca się uwagę na zablokowanie ruchomości elementów niektórych kompensatorów poprzez ich zaspawanie, co doprowadziło do przemieszczeń wzajemnych z innymi elementami (błąd zasadniczy przy realizacji obiektu).
- W konstrukcji wsporczej stwierdzono uszkodzenie spoin w wyniku korozji. Wymagana pilna naprawa. Zachować reżim technologiczny dla konstrukcji spawanych, prace wykonywać pod nadzorem spawalniczym.
- W głowicy konstrukcji wsporczej stwierdzono odkształcenie belki. Element należy wymienić w trakcie wymiany kompensatorów.
- Wykonać antykorozję całego obiektu. Zachować reżim technologiczny (m.in. oczyszczenie powierzchni) dla powłok nakładanych na elementy stalowe. Każdy z etapów prac antykorozyjnych winien być prowadzony pod nadzorem osób uprawnionych. Prace winny podlegać udokumentowanym etapowym odbiorom. Pomimo iż prace te nie podlegają obowiązkowemu prowadzeniu dziennika budowy, zaleca się aby dla niniejszych prac zakładać dzienniki budowy wewnętrzne.
- Pomiaru grubości powłok antykorozyjnych nie przeprowadzono z uwagi na ich stan. Częściowo odpadające powłoki wraz z uwięzioną pod nimi korozją podpowłokową. W takim przypadku grubość powłoki nie ma wpływu na procesy korozyjne.


Ocena wytrzymałości:
Ocena wytrzymałości (wytężenia) konstrukcji wsporczej rurociągów sieci ciepłowniczej nie jest możliwa w pełnym zakresie z uwagi na wskazane powyżej uszkodzenia systemów kompensacyjnych podparć rurociągu oraz brak danych szczegółowych w zakresie charakterystyki materiałowej użytych materiałów. W przypadku braku możliwości kompensacji przemieszczeń termicznych instalacji, nastąpiły i mogą nastąpić dalsze znaczne przemieszczenia elementów stałych konstrukcji wsporczych, jak i związane z nimi ponadnormatywne stany naprężenia, w stosunku do założeń projektowych, opartych o założenie prawidłowej pracy wszystkich podzespołów konstrukcji wsporczej. W chwili obecnej zaobserwowano niewielki zakres uszkodzeń fizycznych lub innych syndromów ponadnormatywnych stanów naprężenia konstrukcji. Na głowicach konstrukcji wsporczych zaobserwowano odkształcenie elementu, przemieszczenia łączników śrubowych wskazujących na przenoszenie znacznych obciążeń poziomych – najprawdopodobniej od przesuwu rur osłonowych na łożach podparcia. Niniejsze uwagi nie dotyczą stanu skorodowania konstrukcji, które jest znaczne i nieuchronnie prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych. Ocenę wytężenia elementów należy przeprowadzić na drodze ekspertyzy obliczeniowej.

Ocena procesu korozji:
Korozja powierzchniowa ze znacznymi obszarami korozji wżerowej wraz ze zniszczeniami struktury materiału.

Ocena stanu zaawansowania korozji:
Powierzchniowo 85%. Brak możliwości pomiaru grubości powłok antykorozyjnych ze względu na występowanie korozji podpowłokowej. Dla zbadania kondycji elementów nośnych słupów wsporczych dokonano pomiarów przymiarem precyzyjnym (profile otwarte). Wyniki przeprowadzonych pomiarów dla elementów wskazują ubytki na grubości profili rzędu 2-6% w stosunku do wartości katalogowej.

Ocena zmian kształtu podpór:
Stwierdzono lokalne przemieszczenia i deformacje elementów konstrukcji. Dwie podpory spionowane prawidłowo. Podpora sąsiadująca z basenem portowym
odchylona od pionu w płaszczyźnie osi sieci ciepłowniczej. Odchylenie od pionu wynosi 2,75˚.

UWAGA: Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie sąsiadującego basenu portowego stwierdzono, iż na nabrzeżu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej podpory widoczne są znaczące odkształcenia nawierzchni (deformacje rzędu ok. 20 - 30cm) świadczące o ucieczce gruntu za konstrukcję oporową nabrzeża. Na podstawie stwierdzonych przemieszczeń oraz rozpoznania terenowego istnieją przesłanki techniczne wskazujące zagrożenie stateczności fundamentu podpory sieci ciepłowniczej kategorii A. Mając na uwadze stan permanentnej awarii elementów przemieszczeniowych podpór powodujące znaczne obciążenia poziome konstrukcji wsporczej oraz niestabilność podłoża niezbędne jest podjęcie działań zabezpieczających. Równocześnie należy wymienić odkształcone profile na głowicy podpory w miejscu osadzenia kompensatorów sprężynowych.

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu celem szczegółowego zapoznania się z zakresem prac.

W załączeniu 
Inwentaryzacja estakady rys. nr 4A.1 i 4A.2 – Załącznik nr 3 i 4

III. Czyszczenie i malowanie konstrukcji estakady i podpór wraz z rurą osłonową rurociągu.
Oczyszczanie
a. Przygotowanie powierzchni stalowych rurociągów i elementów konstrukcji wsporczych do malowania należy prowadzić zgodnie z wymogami norm, m.in. PN-EN ISO 8501-1:2008 (Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok) oraz w sposób wymagany przez producenta farby.
b. Przed przystąpieniem do oczyszczania powierzchni konstrukcji stalowych, pomimo prowadzonej bieżącej oceny technicznej, zaleca się ocenę wzrokową stanu konstrukcji i zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości. 
c. Do oczyszczania powierzchni stalowych dopuszcza się metodę obróbki strumieniowo- ściernej (Sa), bądź czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem ręcznym z napędem mechanicznym (St). 
d. Przed obróbką i czyszczeniem należy usunąć przez zdzieranie wszelkie grube warstwy rdzy. Należy także usunąć widoczny olej, smar i pył. Na koniec powierzchnię należy oczyścić z luźnego pyłu i pozostałości. 
e. Powierzchnie stalowe powinny zostać przygotowane w takim stopniu, aby na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie powinny być widoczne olej, smar i pył oraz nie powinno być zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłok lakierowych i substancji obcych. Powinna ona mieć jednolitą metaliczną barwę. Dokładny opis metod przygotowania powierzchni podano w PN-EN ISO 8501.
f. [bookmark: _Hlk127184571]Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których występowała rozległa korozja powierzchniowa oraz punktowe wżery. W przypadku wizualnego stwierdzenia zaawansowanej korozji i podejrzenia zmniejszenia grubości ścianki rurociągu, kierownik robót/budowy wraz z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem właściciela sieci ustalają dalszy ciąg postępowania polegający na określeniu czy dany odcinek sieci podlega wymianie na nowy. 
g. Nie należy rozpoczynać zabezpieczenia antykorozyjnego przed odebraniem prac. Badanie zabezpieczenia antykorozyjnego polega na sprawdzeniu przygotowania powierzchni przeznaczonych do malowania przez oględziny, zgodnie z PN-B-10405 (Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze).

[bookmark: _Toc128139147]Zabezpieczanie antykorozyjnie

a. Sieci ciepłownicze prowadzone w kanałach, budynkach i napowietrznie,  przeznaczone do dalszej pracy wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich wszystkimi elementami (układów odpowietrzenia, odwodnienia, itp.) należy zabezpieczyć w 100% antykorozyjnie ochronnym systemem malarskim. 
b. Materiały malarskie używane do zabezpieczania rurociągów, armatury i elementów podtrzymujących rurociągi muszą być odporne na ciągłe działanie temperatury min. 1400C oraz na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
c. Powierzchnie elementów konstrukcji wsporczych, na które nie oddziałuje podwyższona temperatura, mogą zostać pokryte środkami o gorszej odporności na działanie wysokiej temperatury. 
d. Temperatura otoczenia podczas prowadzenia prac malarskich powinna wynosić w granicach od około + 5-10˚C i o 3˚C wyższa od punktu rosy do około + 30-35˚C, natomiast wilgotność względna powietrza powinna mieścić się w przedziale około 75-85 %. 
e. Nie dopuszcza się prowadzenia prac podczas występowania opadów atmosferycznych bądź mgły.
f. [bookmark: _Hlk128138847]Ścisłe warunki dotyczące optymalnych parametrów w czasie malowania, będzie określać dokumentacja techniczna/ karta charakterystyki konkretnego produktu, użytego do prac malarskich. 
g. Przed przystąpieniem do prac mających na celu zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych należy zapoznać się z kartami charakterystyki każdego używanego produktu. Wyroby stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż. Podczas ich stosowania nie jeść, nie pić, nie palić, a prace wykonywać z dala od źródła ognia. 
h. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy rurociągi i pozostałe elementy stalowe są suche, dokładnie odpylone oraz odtłuszczone. Preparaty chemiczne do odrdzewiania i odtłuszczania powierzchni stalowych muszą mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
i. Odpowiednio przygotowane powierzchnie można zabezpieczać poprzez:
· 2-krotne malowanie antykorozyjną farbą podkładową (np. epoksydowa przeciwrdzewna), a następnie 1, 2-krotne malowanie farbą nawierzchniową 
(np. silikonowa) lub,
· 2-4-krotne malowanie antykorozyjną farbą podkładową (np. ftalowo-silikonowa), która nie wymaga stosowania dodatkowego zabezpieczenia farbą nawierzchniową. 
j. Powierzchnia rurociągów musi podlegać zabezpieczeniu powłokami malarskimi o grubości co najmniej 100 μm. Pomiarów dokonuje przeszkolony w tym zakresie pracownik EPEC, bądź podmiot zewnętrzny, w przypadku braku możliwości dokonania pomiarów siłami własnymi. 
k. Powłoka malarska powinna posiadać jednolitą barwę bez prześwitów, marszczeń, pęcherzyków, zacieków, ciał obcych. 
l. Minimalne warunki przygotowania podłoża, sposoby nakładania farb, czas schnięcia, długość odstępów technologicznych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw powłok i inne własności powłok malarskich określają karty techniczne produktów sporządzone przez ich producentów i na ich podstawie należy prowadzić roboty. 
m. Zaleca się, aby ochronny system malarski był wykonywany przy użyciu farb różniących się kolorystycznie, celem łatwiejszej weryfikacji dokładności malowania kolejnych warstw. 

Badanie zabezpieczenia antykorozyjnego polega na pomiarze grubości powłoki antykorozyjnej za pomocą grubościomierza (zgodnie z PN-B-10405 - Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze). Zaleca się wykonywanie pomiarów częściowych, polegających na sprawdzaniu grubości każdej kolejnej warstwy powłoki.

IV. Zakładany czas na realizację przedsięwzięć: 

Termin rozpoczęcia prac projektowych: od dnia podpisania umowy.
Termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej: do 30.06.2024 r.
Termin rozpoczęcia robót budowlanych: od dnia podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego kompletnej dokumentacji projektowej do Zamawiającego.
Termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 31.08.2024 roku.
V. Załączniki nr.:

1. Rys.1.1 - Estakada sieci ciepłowniczej ul. Dolna w Elblągu,
Widok z boku_1:50_297x545 - Inwentaryzacja
2. Rys.1.2 - Estakada sieci ciepłowniczej ul. Dolna w Elblągu, 
Widok z góry_1:50_297x545
3. Rys.4A.1 - Estakada sieci ciepłowniczej ul. Portowa w Elblągu
Widok z boku_1:50_297x940
4. Rys.4A.2 - Estakada sieci ciepłowniczej ul. Portowa w Elblągu,
Widok z góry_1:50_297x792
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