

Osie, dnia 31.10.2023

Zn.spr.: SA.270.15.2023

Do publicznej wiadomości

Dotyczy: Odpowiedzi na zadane pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa odcinka drogi leśnej pożarowej nr 22 i 36 o długości 6 500 m” prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji.

Treść pytania:

Zwracamy się o wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 5 tygodni do 4 miesięcy.

W ciągu 5 tygodni od podpisania umowy Wykonawca nie jest w stanie przywieźć i wbudować 16 500 ton kruszywa.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30 października 2023 r., Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Osie wskazuje, że nie ma prawnej możliwości wydłużenia terminu realizacji wykonania umowy.

Jedyną możliwością przedłużenia terminu realizacji umowy w przedmiotowej sprawie jest zapis z par. 13 ust.1 pkt. 1 umowy „Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy w sytuacji wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na brak możliwości wykonywania robót budowlanych np. długotrwałe, nieprzerwane, intensywne opady deszczu, opady śniegu, mróz itp. o okres odpowiadający okresowi trwania warunków uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy.”

Oceny możliwości wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego, dokonują oferenci przed ewentualnym złożeniem ofert.

Z poważaniem
Zbigniew ŁĄCKI
nadleśniczy

podpisano elektronicznie

Sprawę prowadzi: Joanna DAMS, tel.: +48 52 33 29 503, e-mail: joanna.dams@torun.lasy.gov.pl