

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Byczyna, 27 września 2023 r.

OŚ.271.15.4.2023.Asz

Wszyscy Wykonawcy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot.: postępowania na zadanie:

**Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części parteru budynku szkoły na oddział żłobka**

Działając na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) zwaną dalej: „PZP”, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, mając na uwadze, że unieważnienie to następuje przed upływem terminu składania ofert.

UZASADNIENIE

Zamawiający dnia 12.09.2023 r. wszczął przedmiotowe postępowanie ogłoszeniem nr 2023/BZP 00391802/01. Z napływających od Wykonawców wniosków o udzielenie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wynika, iż załączona do postępowania dokumentacja projektowa wymaga uzupełnienia lub zmiany. W związku z powyższym, mając na uwadze czas potrzebny na uzupełnienie dokumentacji projektowanej, jak i wysokie prawdopodobieństwo, że wprowadzone zmiany w istotny sposób zmienią charakter zamówienia w porównaniu w pierwotnie określonym, Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż decyzja Zamawiającego jest zgodna ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotowego postępowania. W oparciu o obowiązujące przepisy Zamawiający był zobowiązany do podjęcia decyzji o unieważnieniu postępowania.

Nr postępowania: **OŚ.271.15.2023**

Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na oddział żłobka

Zamawiający informuje, że o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia zostaniecie Państwo poinformowani.

Z poważaniem

BURMISTRZ BYCZYNY

Iwona Sobania

*Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*