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Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu  

  

 

 

Dotyczy:  Zamówienia publicznego na Remont drogi gminnej 160733 C Łowkowice – 

Kalinowiec w miejscowości Łowkowice o dł. 1300m. 

                       Numer ogłoszenia: 2021/BZP/00021246/01 z dnia 2021-03-23  

 

Na podstawie art. 284. ust. 6 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówieo publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazuję treśd zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz 

 z odpowiedzią.  

 

Pytanie nr 1  

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 

choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki 

na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z 

pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: - szczególnych rozwiązao w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, - zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych 

w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia. Jednocześnie stały wzrost 

przypadków zachorowao na COVID-19 wprowadza koniecznośd stałego monitorowania i 

dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej 

Polskiej, co w najbliższym czasie może mied bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, 

w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 na terenach zagrożonych 



mogą zostad zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, 

zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyd, że 

podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąd negatywnie na 

współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa 

sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzieo składania oferty pozostają nieznane - 

może spowodowad istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów 

pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy 

Zamawiający przewiduje możliwośd wydłużenia czasu na ukooczenie wykonania umowy, jak również 

wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę 

przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał 

Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający w załączniku nr 9 do SWZ- projekt umowy określił, w jakich przypadkach może 

wyrazid zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania. 

 

Pytanie nr 2 

 W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 

choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki 

na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z 

pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: - szczególnych rozwiązao w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, - zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych 

w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia. Jednocześnie stały wzrost 

przypadków zachorowao na COVID-19 wprowadza koniecznośd stałego monitorowania i 

dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej 

Polskiej, co w najbliższym czasie może mied bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, 

w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach 

zagrożonych mogą zostad zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia 

transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można 

wykluczyd, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąd 

negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen 

produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzied w momencie 

składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może 

spowodowad istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazid 

Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający 

przewiduje możliwośd podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w 



przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z 

pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych 

okoliczności? 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia wynagrodzenia. 

 

Pytanie nr 3.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust 2.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej, a dokumentacja projektowa, z którą powinien 

zapoznad się Wykonawca została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania. 


		2021-04-01T13:18:37+0200




