Umowa o wykonanie drogowych robét budowlanych
WSR.7013.2.2025
nr zad. 2017/07

zwana dalej ,Umow3”, zawarta w Zakopanem dnia .........cceeevevarenenenen

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majacg swa siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktorej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Barttomiej Bryjak
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji
tresci ofert nr BZP.271...................., zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
zakres okreslony jest w ust. 2 - 7.
2. Przedmiotem umowy sg drogowe roboty budowlane polegajace na budowie drogi gminnej klasy ,D”
w km 0+000,00 — 0+331,00 od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z drogg krajowg nr 47 do ul. Chycéw
Potok w miejscowosci Zakopane, w ramach zadania inwestycyjnego:

nr 2017/07 o nazwie ,,Budowa drogi od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 do
ul. Chycéw Potok” w Zakopanem

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:

1) dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze) wraz z projektami
branzowymi,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB),

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajace z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolen na
roboty budowlane,

4) przedmiar robot (materiat poglgdowy),

5) przedmiotem zamowienia jest réwniez taki element sktadowy nieujety w ww. dokumentacji bez
wykonania ktérego, odbidr i eksploatacja przedmiotu zamoéwienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych robét
budowlanych z dokonaniem wszelkich uzgodnien i uzyskaniem wszelkich dokumentow
pozwalajgcych wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu,

2) przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora do organu nadzoru budowlanego stosownych
dokumentoéw wraz z zawiadomieniem o rozpoczeciu robét (jezeli zachodzi taka konieczno$¢),

3) przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i wnioskéw do zarzadcow sieci w zakresie
przebudowy sieci lub usuniecia kolizji, tgcznie z aktualizacjg posiadanych warunkéw wydanych
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przez poszczegodlnych zarzgdcow sieci oraz aktualizacjg branzowych projektow wykonawczych
iich uzgodnien,

4) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamowienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),

5) wykonanie wszelkich niezbednych rozbidrek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatéw i urzgdzen pochodzacych z rozbiérki (materiaty z rozbiérki nalezgce do prywatnych
wiascicieli nalezy przekazaé wtascicielom),

6) wykonanie wycinki drzew z wywozem materiatlu na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
wykonanie karczowania/frezowania pni z uprzgtnieciem trocin i fragmentéw pni z terenu budowy,
z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) drewno dtuzycowe i uzytkowe pozyskane z pozyskane z wycinki drzew na dziatkach Gminy
Miasto Zakopane bedzie podlegato ocenie i wycenie po scieciu, zgodnie z Zarzadzeniem nr
0050.58.2023 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 17.03.2023 r., i bedzie stanowito wtasnosé
Wykonawcy; zaptata za drewno przez Wykonawce bedzie regulowata odrebna umowa,

b) drewno opatowe, trociny i gateziowka powstate w trakcie pozyskiwania drewna, stanowig
odpad i podlegajg zagospodarowaniu na wtasne potrzeby przez Wykonawce, zgodnie
z obowigzujgcym regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Miasto
Zakopane,

7) wykonanie wszelkich robo6t ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz
z wywozem urobku z terenu budowy, ksztattowaniem niezbednych skarp, korektg wysokosci oraz
nachylenia skarp, itp.,

8) wykonanie konstrukcji oporowych,

9) frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni wraz z wywozem frezu na odlegtosé do 10
km, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

) wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza,
) wykonanie podbudoéw,
12) budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej,

)

)

)

budowe pobocza,
budowe chodnikéw z ptytek chodnikowych na podsypce piaskowej wraz z podbudowa,

wykonanie obramowania jezdni z kraweznika granitowego na podsypce cementowo-piaskowej
z tawg betonows,

16) wykonanie obramowania chodnika oraz pobocza brukowego z obrzezy betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej i fundamencie z betonu,

17) wykonanie scieku ulicznego przykraweznikowego z dwéch rzedoéw kostki betonowej na fawie
betonowej,

budowe kanalizacji deszczowej oraz urzgdzen odwadniajacych kanalizacje deszczowa,
budowe kanatu technologicznego,

przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej,

przebudowe sieci wodociggowej,

budowe os$wietlenia ulicznego,

wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urzadzeh BRD,

wykonanie zjazdéw indywidualnych/publicznych,

wykonanie wszelkich zabezpieczen sieci,

plantowanie i humusowanie z obsianiem trawg terenéw zielonych oraz rekultywacja terenéw
zielonych w bezposrednim sasiedztwie elementow drogi,

27) opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, tacznie z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,

5. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia
nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogow, jakim
powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, pochylnie,
schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi ichodniki z uwagi na potrzeby oso6b
niepetnosprawnych.

N N
- O

NN NN
Loszehhe

N
()]

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie drogowych robét budowlanych w ramach zadania nr 2017/07

o nazwie ,,Budowa drogi od skrzyzowania ul. Spyrkéwka z droga krajowa nr 47 do ul. Chycow Potok” w Zakopanem

2/23



6. Zakres robot objetych Umowg obejmuje réowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zakiocen.

7. Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich
naktadow, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny zostac¢ przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami wykonania przedmiotu
umowy. Na zastosowanie rob6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty
zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania,
(ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych rob6t w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okresla niniejsza umowa. Warto$é robét zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 20 ust. 1.

10.Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomosciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat stosowne decyzje
i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robo6t drogowych oraz posiada zabezpieczone srodki
finansowe na pokrycie kosztéw wykupéw wynikajgcych z koniecznosci przeprowadzenia procedury
»ZRID” dla inwestycji drogowych.

§2

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce oraz
Z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiadaé polskim normom, a takze posiadaé stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania
lub na placu budowy, jakich wymaga¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadac
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji technicznej.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw lub urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.
4. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdw oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje
lub urzedy. Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wilasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testow ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

8. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego
ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od Zzagdania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego, dokonaé¢ zmian tych swiadczen, usungé je lub wykonaé
na nowo.

9. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich
instalacji, sieci i urzgdzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzagdcow
instalacji, sieci i urzadzen (SEWIK, Polska Spétka Gazownictwa, Tauron, Orange, itp.),
przedstawieniu tych dokumentéw Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
dotgczeniu do dokumentacji powykonawczej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez w ww.
zakresie wykonanie inspekcji kamerg tv przebudowanych, rozbudowanych lub wybudowanych
rurociggéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie i przedstawienie protokotéw
sprawdzen, prob i badan przebudowywanych, rozbudowywanych i budowanych sieci na terenie
objetym inwestycja.

10.Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do
miejsca podigczenia medidw. Odptatnos¢ za dostawe medidéw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediéw lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktorych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zaméwienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania
zamoéwienia. W szczegdélnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie zawarcie umowy na
dostawe energii elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

11.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamdwienia, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robo6t oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen
i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

12.Wykonawca oswiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy
§3

1. Strony dopuszczajg mozliwosé zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czesci umowy zwani
sg ,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okresla¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie
zastrzezen uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci
przedstawionej umowy ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej
w § 26 ust. 5 pkt 4.
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7. Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

8. Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie umow przedtozonych Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatann Podwykonawcow.

10.Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

11.Wysokos¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw opisanych
w § 3 okreslono w § 26.

12.W_stosunku do Podwykonawcdw stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem,
ze odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

§4
1. Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do wuzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob koncowych i odbiorow

i po przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania
(decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

2. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru koricowego robét.

3. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczy¢
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow art. 10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.

4. Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz na pltytach CD i przekaze ja Zamawiajgcemu, co najmniej
na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez Wykonawce.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

6. Wykonawca po zakonczeniu robdt wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla srodowiska sposob na wtasny koszt. Wykonawca sporzgdzi i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumentacje dotyczacg renowacji lub utylizacji tych materiatéw.

7. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujgce wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni sg zatrudnieni na umowe o prace, zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub
wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,
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2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), {j.
w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacije takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw (za wyjatkiem imienia i nazwiska), zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.).

4. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - osdb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z termindw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzier zwtoki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegodlnosci, gdy zwtoka w wykonaniu obowigzkow,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie
odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajgcego
§6
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty
powiadomienia Zamawiajgcego o zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu,

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpézniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy — zeszytu
Z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcych do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Wykonawcg, projektantem oraz inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

4) odebrania wykonanych robdt, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2,

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynno$ci administrowania kontraktem
i zapewniajacego kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, zwanym dalej kierownikiem
projektu wskazanego w § 31 ust. 1.
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Nadzér inwestorski
§7
1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 31 ust. 4.
2. Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
3. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych w Umowie
i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:
1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robdt z wydanymi decyzjami
pozwalajgcymi realizowac¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,
2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatéw lub innych
wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
3) sprawdza jakos¢ wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych roboét, zatwierdzajagc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,

6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,

7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,

8) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:

a) stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) $rodkdédw ochrony twarzy i oczu.

4. Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od dokumentacji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).

5. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkéw
wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

6. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemna
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuaciji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

7. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktorzy nie
stosujg przepisdw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;j.

8. Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wylgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.

§8
1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi
projektu, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennika budowy.
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Obowiazki Wykonawcy

§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegodlnosci do:

1)

11)

12)

13)

14)
15)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robo6t w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapiséw
§ 20 ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu,
zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczgcymi

tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidiowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia
i organizaciji robo6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sasiadujgcych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji robét budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych i rozbidrek uwalniajgcych teren
budowy od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zalezno$ci od potrzeb,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,
bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robdt lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce ofertg,

odebrania placu budowy w terminie, o kiérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej 5 000 000,00 z}, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robét okreslonego w § 14
ust. 1 pkt 2,tj. dodnia ......................... ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli

jest to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

spetnienia wszelkich zobowigzan wobec oséb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na

cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub urzadzen,

uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie
z terenu 0so6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drog publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,
przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§ 10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1)
2)

3)

objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

objecie funkcji kierownikow robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy,

obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla
wtasciwej realizacji Umowy,
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9)

obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wtasciwej realizacji Umowy,

nadzor i koordynacje prac podwykonawcow,

gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koricowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakohczeniu robot,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

wtasciwe warunki sktadowania materiatéow i ich ochrone,

10) prowadzenie rob6t w sposob niepowodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

bezpieczenstwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepiséw
o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje, utrzymanie i catodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym

doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy,

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t po wczesniejszym ich

uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.
§11

. Wykonawca o$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 31 ust. 3.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegoélnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne
oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz
narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjiami do utrzymywania kontaktu

z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§31ust.2i3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 31 ust 1.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktdra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek
sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, Ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s0b sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego.

10.0 zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia

1.

Zamawiajgcego i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12
W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru korncowego przedmiotu umowy,

Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego
terenie.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) opracowanie i wdrozenie systemu dostepu pojazdéw i pieszych na teren wykonywanych robét
(plac budowy) — dotyczy w szczegdlnosci: statych mieszkancédw, gosci hotelowych, zaopatrzenia
i pracownikow przedsiebiorcow, itp.,
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2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizaciji
zamowienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy, znakéw zwigzanych
z tymczasowa organizacjg ruchu oraz catodobowym dozorem placu budowy, istniejgcej
infrastruktury, skladowanych materiatéw budowlanych i sprzetu, itp.),

3) dokonanie niezwiocznie zmian zabezpieczen, oznakowan lub czynnosci organizacyjnych na
kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego lub innych jednostek, stuzb i organéw odpowiedzialnych
za bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

3. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym
w chwili przekazania placu budowy.

4. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg
tego realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzié plac budowy oraz
dostarczy¢ lub wykonaé wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce
i ochronne, w szczegdlnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze
zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy

5. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

6. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wiasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

8. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz 0séb trzecich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajgcych z przepiséw
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkdéw, dotyczgce
pracownikow i oséb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce
na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robo6t:

1) rozpoczecie rob6t budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1. pkt 1 umowy,

2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy w terminie 8 miesiecy od daty podpisania umowy,
tj. do dnia .................... r.

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wg zatgczonego do SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodnié¢
z Zamawiajgcym w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie p6zniej
niz przed przystgpieniem do robét.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§15
1. W razie opéznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bgdz dokumentac;ji termin rozpoczecia

i zakonczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robo6t dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia robdét bgdz ich poszczegdlnych etapdw moze ulec
przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem
§ 14 ust. 3.
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3. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowag
i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg
strone.

4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna
byto przewidziec¢ lub, ktore, cho¢ przewidywalne, byty nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancow,
wojny, pozary, powodzie, dugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie,
strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni.

Odbiér przedmiotu Umowy
§ 16
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
3) odbidr usuniecia wad,
4) odbidér gwarancyjny,
5) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczeéniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.
§17

1. Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

2. Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robét wpisem
do dziennika robét w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

3. Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja,
ktérg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajqg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§ 18

1. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek i organow,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz dokument
potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie
obiektu po zakonczeniu roboét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej gotowosci
wykonawca sktada Zamawiajgcemu na 5 dni przed data gotowosci do odbioru koncowego.

2. Odbioér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego.

3. Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w _terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektorow nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentaciji powykonawczej.

4. Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajacych/ulegajgcych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami proby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badah zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru kohcowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbiér robét
ptatnych wszystkimi fakturami przejSciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zaméwienia,
2) oswiadczenia Podwykonawcéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,
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3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypftaty,

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, niewyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zapfaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktéorych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

6. Z odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadza protokot, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 12 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegodlnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

7. Gotowosc¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usunigcia wad nadajgcych sie do usuniecia.

8. Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

9. W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

10.Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

11.Przez termin zakonczenia roboét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiadciwych jednostek i organdw, $wiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

12.Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie
nie pdézniej niz do 14 dni przed jego data.

13.0dbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

14.W przypadku nieprzybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze by¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
1. Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.

2. Jezeli podczas odbioru robét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma
prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) dokona¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy lub
zgdac¢ wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji — jezeli wady nie sg istotne tj. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne,
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) w przypadku wykrycia wad w sktadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak réwniez

w sposobie wykonania jej warstw, stosuje sie procedury opisane w § 21 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy
§ 20

1. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg
wynagrodzenie  ryczaltowe w  WySOKOSCi:  .vvevviniaienens zt  brutto (stownie:
........................................... /| zt),. Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek
od towarodw i ustug (VAT 23 %) w Kwoci€ ........ueuees zt. Wynagrodzenie netto wynosi .......c.ceeuvuiane
zt.
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2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w roku 2025 (ptatne na podstawie
maksymalnie dziesieciu faktur).

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2
po uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczattowej brutto za
skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

5. Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 11.

6. Nalezno$ci wynikajgce z faktur bedg ptatne w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe
wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT z zastrzezeniem ust. 5i 17 do 20. Zamawiajacy wyraza zgode na skladanie przez
Wykonawce faktury drogg elektroniczna.

7. Naleznos$¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego
w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego w dniu przedtozenia faktury VAT, dowodow wyptacenia przez niego catosci wyptat
naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy z Wykonawcag i brali udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych, z
zastrzezeniem § 18 ust. 5.

8. Zamawiajacy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 7.

9. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robét i materiatdbw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidiowej eksploatacji przedmiotu umowy tj. np. optaty
na rzecz administratorow sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzadzer budowlanych lub wyposazenia wynikajacych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamdwienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

11.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zawiera rowniez wszelkie koszty robot i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegoblnych asortymentéw robot wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12.Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementdw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz
wskazaniem warto$ci tych robdt.

13.Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

14.Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentac;ji projektowej cigzg na wykonawcy zamowienia. Zamawiajacy
zaleca szczeqétowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiIORB oraz przyszieqo placu
budowy.

15.W przypadku niewykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robét
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie
warto$ci tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy,
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2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastgpi w nastepujacy sposéb:

a) Zamawiajacy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét
do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastagpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczy¢é proporcje wartosci
niewykonanej cze$ci danego elementu do warto$ci catego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
w oparciu o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatdw,
robocizny oraz sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego
wymienionego w § 20 ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub
przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zamodwienia w zatgczniku nr 2 do Umowy.
Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce
w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik nr
2 do Umowy o nazwie tabela elementow rozliczeniowych (TER), lecz nie wiecej niz o 20% kwoty,
o ktérej mowa w § 20 ust.1.

16.Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

17.W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 i 21 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposdb tam opisany.

18.0stateczna wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

19.W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

20.Podstawa wyptaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
rob6t umozliwiajacego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 7 i 8. Podstawg zaptaty faktury
koncowej jest protokot odbioru koncowego robét.

21.Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wylgcznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa
w ust. 20.

22.Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:
Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do
chwili odbioru koncowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujgcy dla doreczen faktur.

23.Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zapfaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byly zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

24.Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

25.Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,

ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Postepowanie, w przypadku wykrycia wad czesci bitumicznej konstrukcji nawierzchni
§21

1. Jezeli podczas wykonywania robét budowlanych lub w trakcie odbioréw zostanie ujawniona wada,
zaréwno w skfadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak réwniez wykonanych warstw,
Zamawiajgcy wybierze, a Wykonawca wykona jedng z nizej opisanych czynnosci dla catej wadliwie
wykonanej powierzchni nawierzchni drogi tj. Wykonawca:
1) usunie ujawnione wady zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego programem

naprawczym,
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6.

2) usunie wadliwe warstwy i ponownie je wykona zgodnie z projektem i STWIORB,

3) wyrazi zgode na pomniejszenie naleznego mu wynagrodzenia w sposéb opisany w ust. 5
i przedtuzy o czas wskazany przez Zamawiajgcego okres gwarancyjny na wadliwe elementy
nawierzchni.

Zamawiajgcy nie odbiera warstw bitumicznych, a Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia

wadliwych i wykonania nowych warstw, w przypadku stwierdzenia jednej z wad:

1) grubos¢ warstw MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej) jest mniejsza niz 80% grubosci
projektowanej,

2) wskaznik zageszczenia MMA mniejszy niz 95%,

3) zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego w MMA mniejszy niz 1,2% w stosunku do okres$lonej
W recepcie.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonanych robét w zakresie warstw

z mieszanek mineralno-asfaltowych odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji oraz stwierdzenia przez niego, ze nie ma to znaczgcego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ zmniejszenia
wynagrodzenia oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

. Podstawg do dokonania potrgcen jest przekroczenie dopuszczalnych tj. z uwzglednieniem tolerancji,

wartosci w zakresie:

1) grubosci warstwy,

2) sktadu mieszanki mineralne;j,
3) zawartosci lepiszcza,

4) wskaznika zageszczenia.

Wartos¢ i sposob wyliczenia zmniejszenia wynagrodzenia oblicza sie algorytmem opisanym
w zatgczniku nr 1 do Umowy.

Warto$¢ zmniejszenia nie jest karg umowna.
Gwarancja i rekojmia
§ 22
. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ........ - miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego

z elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 21 ust. 1 pkt 3 okres gwarancji dla elementu
wydtuza sie odpowiednio i ustala trescig dokumentu gwarancyjnego.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpdzniej w momencie odbioru kohcowego,
ktérego wzor stanowi zatgcznik do SWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym
mu z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dituzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwaranc;ji juz minagt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementow objetych naprawg

zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg
ich usuniecia.

. Jezeli naprawa wad wylgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres

gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementow.

Wykonawca organizuje na witasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba rowniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

10.Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwo$ci technologicznych i zasad wiedzy
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technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane,
jako odmowa usunigcia wady.

§ 23

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy
od daty dokonania konhcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

. Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usunigcia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usunigecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach
inzynieréw, architektéw oraz przedsigbiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§24

. O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 14 dni.

. Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

. Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminéw listu poleconego.

. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na witasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego
na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

. Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

. Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢é dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidlowo oceniane
pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzadzenia protokotu.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpos$rednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

10.Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§25

1. W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow
przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca
zostanie obcigzony roznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin
zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
§ 26

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki w zakoinczeniu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
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obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany,

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

6. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zi
za niezastosowanie przez wiasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkow
ochrony indywidualnej, ktéorych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegolnosci:

1) hetmdw ochronnych,

2) srodkdéw ochrony twarzy,

3) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktdrej pracownik jest zatrudniony.

7. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 =zt
za niezastosowanie przez witasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zapfacenia kary. W razie zwtoki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % warto$ci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwoteg ............ zh.

10.2Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie
sie wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia f{j. .............. zt zostanie zwrocona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru kornicowego robot.
2) druga czes¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia tj. ............. zt zostanie zwrdcona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

11.Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.

12.Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

13.Naliczenie kar umownych nie wylgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

14.Naliczane kary umowne podlegajg potragceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zapfaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty przez
Zamawiajgcego.

15.Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z nalezno$ci wykazanych na fakturach.

16.Warto$¢ kar umownych ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych w ust. 5, 6, i 7 Wykonawca
zaptaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

17.Laczna maksymalna wysokos¢é kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 20 ust. 1.
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18.Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedituzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 27
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% warto$ci wynagrodzenia brutto,

0 ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 27 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 20 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 28
Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie

odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzadzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 29

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tre$ci kodeksu cywilnego i Prawa zaméwien publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robét budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu roboét) bez uzasadnionych
przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
oraz ziozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot
objetych Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowag innym podmiotom
na koszt Wykonawcy.

§ 30
W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1. wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,
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5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstagpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzeh okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba,
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdéw i urzgdzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robot.

Informacje kontaktowe
§ 31

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:

1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
ulica: ul. Kosciuszki 13
kod miejscowo$¢: 34-500 Zakopane
NIP 736 000 77 98
Regon 491893279
osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Pawet Stodyczka
Tel. 0 18 20 20 480

9) e-mail: inwestycie@zakopane.eu,
2. Wykonawca:
I\ F= 74 P

7) e-mail: .o
3. Kierownik Budowy:
1) nazwisko imie: .........cocoiiiiiiiinnn.
2) dlica: .o,
3) kod, miejscowosC: .......ooiiiiiiiiiiia,
4) tel. cooviiiii
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;j:

)

) kod, miejscowose: ...
4) osoba kontaktowa: ................cociiiinin
)
)

Postanowienia koncowe
§ 32

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 31 Umowy nie stosuje sie zapisu § 32
ust. 1.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ réwniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

3.

1)

3)
4)
5)

zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienié
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego,

zmiany os6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikow budowy, inspektorow
nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej réwnowazonymi
uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkdéw, utraty uprawnien
itp.,

zmian podwykonawcy przy pomocy, ktéorego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
zmiany terminu wykonania umowy o czas opdéznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub
bedzie miato wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegdlnie niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-odniowych) opaddéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robo6t zgodnie z STWIOR i majgcych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robot niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdlnosdci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektow lub przedmiotéw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

I) wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest uzaleznione
od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentaciji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia,

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub
innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych termindéw wydania przez w/w organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony,
wtgcznie z btedem lub op6zZznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,
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b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub  innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzanh technicznych

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane

wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg
w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia
na budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a
ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania rob6t i odstepuja
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia
na budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:
a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie,

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw zaméwienia,
a ktorych wartos¢ nie przekroczy 15 % wartosci zaméwienia podstawowego.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim

uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony tacznie z btedem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia

1.

§ 33

Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 Umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia, jezeli zmiany te mialy rzeczywisty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.

Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do Zzgdania zmiany
wynagrodzenia wynosi 10 % i bedzie okreslony przez réznice zmiany cen materiatow lub kosztow
robo6t budowlanych w postaci wskaznika publikowanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego aktualnym na dzien podpisania umowy i wskaznika aktualnego na dzieh ztozenia
przez Wykonawce wniosku o rewaloryzacje wynagrodzenia.

Pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie co najmniej 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy i poczgwszy od kolejnego miesigca po opublikowaniu w dzienniku urzedowym przez prezesa
gtébwnego urzedu statystycznego obwieszczenia w sprawie cen produkcji budowlano-montazowe;.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz 1 raz na 8 miesiecy trwania Umowy,
z uwzglednieniem ust. 8.
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5. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zmiana wynagrodzenia nastgpi o wartos¢ wskaznika, o ktérym mowa w ust. 7.

7. W sytuacji wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem
sg wzgledem siebie uprawnione do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane Umowy w zakresie
ptatnoéci dotyczacych okresu, za ktory waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedgcego
podstawa takiego zgdania wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajaca zgdanie.
Ponadto wraz z wnioskiem nalezy poda¢ dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci nalezy wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany
wynagrodzenia a wptywem zmiany kosztow realizacji umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto
w przypadku zgdania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy rowniez przedstawi¢ dowody ich
poniesienia w zwiekszonej wysokoSci.

8. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku wszystkich
waloryzacji, wartos¢ tgcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiggneta poziom 115 % wzgledem
pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

9. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z art. 439 ust 1-3 Pzp, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe na roboty budowlane lub ustugi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg mialy zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamdwieh publicznych

i ustawy o finansach publicznych.

§ 35
1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sady wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Przed wystgpieniem na droge sgdowa Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie.
3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia
na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna
§ 36

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwiera¢ bedzie Iluke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy,
lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie
to prawnie dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality
lub temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 37

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zataczniki:
1) Sposdb wyliczenia wartodci zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego z ujawnieniem wad
nawierzchni bitumicznych,
2) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,
3) Wzdr Dokumentu Gwarancyjnego.
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