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UG.271.5.2022 
Załącznik nr 7 do SWZ 

 
 

 
 

Umowa nr/ Projektowane postanowienia umowy 
 
 
zawarta w dniu … 2022 r. pomiędzy: 
 
Gminą Jarosław,  
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław,  
NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482;  
reprezentowana przez Elz bietę Grunt - Wo jt Gminy Jarosław,  
przy kontrasygnacie Tomasza Głąb - Skarbnika;  
zwaną w dalszej częs ci umowy Zamawiającym, 
a 
................................................................................................................................ adres: ........................., wpisaną  
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej pod nr .................; NIP: ........................; REGON: 
........................... 
reprezentowaną przez: 
1....................................... 
2....................................... 
lub 
(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
(imię) ……… (nazwisko) …………… (nazwa handlowa) …………………z siedzibą (adres prowadzonej 
działalności gospodarczej) ……… NIP: ........................; REGON: ........................... zwaną w dalszym tekście 
umowy Wykonawcą, 
łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną. 
 
 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja urządzeń ochrony 
wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków i  wymianę wodomierzy na nowe, 
wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu” w ramach dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja, zadanie częściowe nr 1 pn. 
„Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków” 
w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 
– I edycja, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 
U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.; zwanej dalej w treści niniejszej umowy „ustawą pzp”). 
 

Postanowienia ogólne. 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego 
pn.: „Modernizacja urządzeń ochrony wód poprzez remonty zbiornikowych przepompowni 
ścieków i  wymianę wodomierzy na nowe, wyposażone w urządzenia do zdalnego odczytu”  
w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych – I edycja, zadanie częściowe nr 1 pn. „Modernizacja urządzeń ochrony wód 
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poprzez remonty zbiornikowych przepompowni ścieków” w ramach dofinansowania  
z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - I edycja.  
Celem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie oraz uzyskanie pozwoleń/zgód 
właściwych organów administracji dopuszczających do użytkowania (o ile okaże się  
to konieczne) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych (remont pojedynczej zbiornikowej 
przepompowni ścieków). 
W zakres umowy wchodzi m.in.: 
1) sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 
2) pozyskanie zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów, 
3) wykonanie robót budowlano – montażowych, 
4) sprawowanie nadzoru autorskiego, 
5) prowadzenie dokumentacji budowalnej i jej przekazanie Zamawiającemu. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy został 
określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy  
oraz w SWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i środki do wykonania przedmiotu umowy  
(t. j.: prac projektowych, robót budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbędnych 
zgód/opinii, zezwoleń, sporządzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej, udzielenie 
rękojmi i gwarancji) z należytą starannością i oferowanym terminie a zakres prac (usług), 
warunki techniczne oraz wszelkie inne okoliczności związane z przedmiotem zamówienia  
są mu znane i w związku z tym nie będzie w przyszłości występować z roszczeniami. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy  poprzez jego 
zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający 
gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie niższym niż  
80 % wielkości przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego  
z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało 
wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy  
w zmniejszonym zakresie. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, określający 
zakres rzeczowy oraz wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 

 
Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 

Inwestorskiego 
§ 2 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: 
…………………………………, nr tel. …………………….., e-mail: ………………………………………… 

2. Zamawiający powoła inspektorów nadzoru inwestorskiego, których pracami będzie kierował 
jeden z nich jako koordynator. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zostaną imiennie 
wskazani Wykonawcy na piśmie. Każda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego będzie 
dokonywana przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 
……………………………….., nr tel. ………………………., e-mail.: ……………………………………….. 

4. Wykonawca będzie dysponował zespołem projektantów (na czas realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy) w następujących branżach: 

1) sanitarnej: ………………….…………………..…..…, nr tel. ………………......, e-mail:  
…………………………….,………………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr 
…………………………… wydane w dniu …………………, 

2) elektrycznej: ………………….…………………...…, nr tel. ………………......, e-mail: 
…………………………….………………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr 
…………………………… wydane w dniu ………………… 

5. Każda zmiana osoby z Zespołu Projektantów wymienionych w ust. 4 następować może  
na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy 
dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą 
spełniać wymagania opisane w SWZ.  
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6. Wykonawca będzie dysponował następującymi Kierownikami: 
1) kierownikiem budowy/robót sanitarnych: …………………………….., nr tel. ……………….., e-mail: 

………………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………… wydane  
w dniu …………………, 

2) kierownikiem robót elektrycznych: ………………………, nr tel. …………………, e-mail:………………. 
posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………wydane w dniu ………………….. 

7. Zmiana osób wymienionych w ust. 4 lub w ust. 6, następować może na wniosek Wykonawcy  
i za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 
potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje  
i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać 
wymagania opisane w SWZ. 

8. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczególności: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty pomiarowe, 
 roboty ziemne ręczne i sprzętem mechanicznym, 
 wykonanie wykopów oraz przekopów, 
 zasypywanie wykopów, 
 roboty związane z próbami wodnymi szczelności kanałów rurowych, 
 roboty montażowe, 
 roboty związane z wykonaniem prób wodnych szczelności sieci wodociągowych, 
 układanie kabli, 
 układanie rur, 
 transport gruzu, ziemi. 

9. Obowiązek określony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców.  
W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują czynności wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 
niniejszego paragrafu czynności.  
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

 dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre  
ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie  
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion  
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 
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2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 
pracownika określony w umowie o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) 
zanonimizowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za 
wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być 
zanonimizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,  
za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy  
o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo – kosztorysowa  
wraz z uzyskaniem zgód/opinii/ pozwoleń organu administracji 

§ 3 
1. Poza obowiązkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy określonym w § 1 

ust. 1 i 2, do zobowiązań Wykonawcy należy także: 
1) sukcesywna - jeśli zajdzie taka konieczność - aktualizacja harmonogramu rzeczowo – 

finansowego (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego 
uzgodnienia z Zamawiającym i jego aprobaty oraz każdorazowo na jego wniosek; 

2) uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z właściwymi organami 
administracji. Wykonawca uzyska akceptację rozwiązań zawartych w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

3) uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na każdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiającego; 

4) pozyskanie wszelkich zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów administracji. 
2. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagają zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń  

z Zamawiającym. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą miały 
formę pisemną, z dopuszczeniem drogi elektronicznej. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień, dotyczących 
przebiegu prac. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały 



strona 5 z 32 

zapewnioną możliwość zapoznania się z opracowywanymi materiałami na etapie ich 
sporządzania. 

5. Informowanie Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu 
umowy oraz niezwłoczne sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń, w szczególności 
dotyczących terminów i kosztów wraz z przedkładaniem propozycji rozwiązań/ opracowań  
w zakresie tych zagrożeń. Wykonawca przedstawiał będzie informację o postępie  
i zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie 
podczas spotkań roboczych organizowanych przez Zamawiającego oraz na każde pisemne  
(z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiającego. W przypadku 
pojawiających się zagrożeń, w szczególności dotyczących terminów i kosztów Wykonawca 
powinien informować o nich Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż do 5 dni 
kalendarzowych po podjęciu wiadomości o takim zagrożeniu, w formie pisemnej  
z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na  
te okoliczności w przyszłości. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny  
i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem 
możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane  
w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub 
równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne, użytkowe  
i jakościowe materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca powinien przedłożyć pisemne 
uzasadnienie ich użycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostać opracowana 
zgodnie z ustawą pzp wraz z aktami wykonawczymi t. j.: w sposób pozwalający  
na przeprowadzenie ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę pzp. 

7. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujące w okresie realizacji wzrostem 
kosztów budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materiałowe lub błędy  
w dokumentacji projektowej lub nieścisłości lub kolizje w opracowaniach składających się  
na dokumentacje projektową, przy założeniu że przedmiar robót /kosztorys ślepy/ nie wchodzi 
w skład dokumentacji projektowej) będą w całości obciążały Wykonawcę. W przypadku,  
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przepis § 19 ust. 8 pkt 4 nie stosuje się.  

8. Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani 
jej nie ogranicza. 

9. Podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych (częściowych w rozumieniu § 9 ust. 3 pkt 2)  
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

 

Sprawowanie nadzoru autorskiego 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 1 
i 2 niniejszej umowy, w zakresie, o którym mowa  w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz w szczególności do: 
1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo – 

kosztorysową w toku wykonywanych robót budowlanych; 
2) uzgadniania i oceny zasadności oraz konieczności wprowadzania zmian w stosunku  

do przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,  
a zgłoszonych przez Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub  
na wniosek Zamawiającego; 
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3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 
4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją projektowo - kosztorysową; 
5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji 

robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej; 
6) udziału w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych lub Zamawiającego – na każde żądanie Zamawiającego; 
7) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego; 
8) udziału w odbiorze zadań inwestycyjnych (każdej przepompowni) i czynnościach mających 

na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej; 
9) udziału w odbiorach częściowych; 

10) dokonywania kontroli jakości prac w wytwórniach Wykonawcy robót budowlanych 
każdorazowo na wniosek Zamawiającego; 

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 
koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 

12) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia 
prawidłowej realizacji robót budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego; 

13) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów 
zamiennych na wniosek Zamawiającego; 

14) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo -kosztorysową; 

15) po zakończeniu robót budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robót  
w odniesieniu do dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W przypadku rozbieżności 
Wykonawca robót budowlanych dokona poprawek  dostosowując wykonane roboty do 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawcę 
ponowne dokonanie przeglądu w celu odbioru robót. Z przeprowadzonych czynności 
odbiorowych należy sporządzić protokół i przekazać niezwłocznie Zamawiającemu.  

2. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach: 
1) sanitarnej,  
2) elektrycznej. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez zespół nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 
§ 2 ust. 4. Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim 
bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności. 

4. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany będzie do osobistego 
pobytu na budowie na każde wezwanie Zamawiającego. Każdy pobyt Projektanta na budowie 
potwierdzany będzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora 
nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru 
autorskiego będą dokumentowane przez: 
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone 

odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem członka zespołu 
nadzoru autorskiego; 

2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, 
opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem członka zespołu nadzoru autorskiego; 

3) określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.); 

4) wpisy do dziennika budowy. 
 

V. Roboty budowlane  
§ 5 

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 1 i 2 obejmuje w szczególności: 
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1) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
oddzielnie dla poszczególnych zadań inwestycyjnych (każdej pojedynczej zbiornikowej 
przepompowni ścieków), 

2) pozyskanie wszelkich niezbędnych zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów 
administracji, oddzielnie dla poszczególnych zadań inwestycyjnych (remont pojedynczej 
zbiornikowej przepompowni ścieków) lub zbiorczo jednej zgody/pozwolenia/opinii 
właściwych organów administracji, 

3) wykonanie robót budowlano-montażowych i montażowych (w tym związanych  
z monitoringiem), 

4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej (częściowej  
i końcowej) w tym powykonawczej (w tym przekazanie wszelkich instrukcji), oddzielnie 
dla poszczególnego zadania inwestycyjnego (pojedynczej zbiornikowej przepompowni 
ścieków) w przypadku przekazania przy odbiorze częściowym poszczególnego zadania 
częściowego lub zbiorczo dla wszystkich zadań inwestycyjnych w przypadku przekazania 
przed odbiorem końcowym,  

5) dokonanie rozruchu technologicznego i uruchomienia, 
6) przeszkolenie osób wyznaczonych przez zamawiającego, 

 szczegółowy zakres określony w zał. nr 1 do niniejszej umowy, 
a ponadto, 

prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu wraz z protokołem odbiorów częściowych  
(o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3/odpowiednio/) szczegółowego preliminarzu kosztów 
(w formie tabeli) zawierającego wykaz wykonanych prac projektowych i robót budowalnych 
wraz z ich wyceną.  

2. W ramach umowy osobno dla poszczególnych zadań inwestycyjnych (jedno zadanie 
inwestycyjne to remont pojedynczej zbiornikowej przepompowni ścieków lub zbiorczo dla 
wszystkich, o ile przepisy ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi nie 
sprzeciwiają się) Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej 

zgody właściwego organu administracji na prowadzenie robót: 
a) oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy,  
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o przynależności  

do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającej wpis osoby pełniącej 
funkcję kierownika budowy na listę członków tej izby oraz potwierdzonych „za zgodność  
z oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby, 

c) wypełnionego wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych wraz z załącznikami, 
2) protokolarnego przejęcia poszczególnych terenów budowy od Zamawiającego,  
3) uzyskanie zgody od zarządców dróg na przejazd ciężkim sprzętem drogami o ograniczeniu 

tonażowym, 
4) zapewnienia obsługi geodezyjnej, 
5) zapewnienie obsługi geologicznej (w tym także sporządzenie i przedłożenie dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej w przypadkach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, t. . 
programie funkcjonalno - użytkowym),  

6) bieżącego wykonywania i przedkładania inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzonych przez nadzór autorski projektów warsztatowych i technologicznych, 

7) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów  
i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, 

8) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

9) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót, 
10) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów 

państwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu, celem dokonania 
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz niniejszą 
umową oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem, 
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11) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych  
do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane, 

12) uzyskiwanie od branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia 
materiałów budowlanych przed wbudowaniem oraz przekazywania inspektorom nadzoru 
inwestorskiego na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności 
wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych - dla tych materiałów oraz 
gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu, 

13) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym/zespołem inspektorów nadzoru 
inwestorskiego przed rozpoczęciem robót budowlanych wzorów dokumentów 
dotyczących: 
a) wniosków materiałowych,  
b) częściowych protokołów odbioru robót, 
c) zestawienia umów z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku 

Wykonawcę wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w formie tabeli, 
d) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego protokołu płatności, 
e) oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych płatności, 
f) wniosków o płatność częściową. 

14) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt, 

15) zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, 

16) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone  
do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

17) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi  
i użytkowania, 

18) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni 
wjazdu oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie  
z odtworzeniami, 

19) udziału w radach na budowie, 
20) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek  
w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych wszystkich 
odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 
konieczności uiszczania opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących 
ochrony środowiska lub przyrody i przepisami regulującymi gospodarkę odpadami; 

21) uzyskania na swój koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidłowe 
odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy (jeśli będzie 
wymagane); 

22) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim 
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

23) powiadomienia o zakończeniu robót wpisem do dziennika budowy a także pisemnie przez 
kierownika robót i kierownika budowy. Wpis Wykonawcy o zakończeniu robót musi być 
potwierdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji 
inspektorów nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż  
w ciągu 3 dni kalendarzowych, zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót budowlano-
montażowych, wraz z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej  
i powykonawczej,  
a w tym: 



strona 9 z 32 

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo 
budowlane: 
a. o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami, 
b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 

/elektroniczny nośnik danych w formacie PDF/ w ilości co najmniej 3 szt.),  
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika robót branżowych 
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli 
takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów  
i inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 
d) protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały), 
e) oryginału dziennika budowy, 
f) instrukcji eksploatacji, która powinna zawierać: 

a. charakterystykę podstawową, 
b. zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby 

eksploatacji, 
c. pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim wszystkich wykonanych 

instalacji i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, 
d. projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane  

po zakończeniu robót, 
e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego 

dostarczonego urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji, 
f. opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie 

awarii, usuwanie skutków awarii, 
g) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń 

przedstawicieli Zamawiającego, 
h) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi 

normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz gwarancji na zamontowane urządzenia, 

i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporządzonej przez uprawnionego geodetę 
i – jeśli zajdzie taka konieczność - z potwierdzeniem przyjęcia ww. dokumentu do zasobu 
powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

j) sporządzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem  
na rodzaje robót wraz z wykazem wyposażenia, 

k) sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych systemów 
technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i przekazanie  
go Zamawiającemu; 

24) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
25) ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przejęcia obiektu  

do użytkowania przez Zamawiającego, 
26) zgłaszania wszelkich okoliczności zagrażających terminowemu ukończeniu robót 

budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powzięcia informacji, pod 
rygorem utraty prawa późniejszego powoływania się na te okoliczności, 

27) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 
28) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2a. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: 
1) składania uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodów potwierdzających opłacenie 

składek na każde wezwanie Zamawiającego celem zapewnienia ciągłości umowy 
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 
trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub  
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w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 
szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku  
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy,  
na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania, 

2) chociażby przepisy nie nakładały obowiązku prowadzenia zbiorczego dla wszystkich zadań 
inwestycyjnych wspólnego dziennika budowy lub pojedynczego oddzielnie dla każdego 
zadania inwestycyjnego, o ile przepisy ustawy Prawo budowlane wraz z aktami 
wykonawczymi nie sprzeciwiają się oraz sukcesywne i szczegółowe jego uzupełnianie. 
Zamawiający wymaga, aby dziennik/dzienniki budowy przechowywane były na terenie 
budowy. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane 
utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie 
wykonywania robót.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych  
w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 
Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także 
za szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów 
częściowych. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić 
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawców roboty, urządzenia i materiały 
przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć roboty przed szkodami w warunkach 
zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane 
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego 
odpowiedzialności. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

 
Wykopaliska archeologiczne 

§ 6 
1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe, szczątki 

ludzkie oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też 
przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią 
własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 
aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem 
przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy 
organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego 
trybu postępowania. 

 
VI. Podwykonawcy 

§ 7 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając  

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
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2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy  
o podwykonawstwo lub jego zmian, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 
umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i ich 

wyceną np. w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, sprzęt (RMS) oraz  
z częścią dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót objętych umową  
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich; wynagrodzenie musi być tego 
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);  

3) informację zgodną z art. 6471 Kodeksu Cywilnego, iż granicą solidarnej odpowiedzialności 
Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

4) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót 
Wykonawcy; 

5) terminy odbioru prac/robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień,  
co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

6) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 
7) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy. 
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 

zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

3) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  
w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo; 

4) dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur 
Podwykonawców lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów utrzymania terenu 
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budowy, opłat za media, zabezpieczeń, itp. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą lub 
Podwykonawcą a Podwykonawcą lub odpowiednio dalszym Podwykonawcą za w/w koszty 
odbywać się będzie na podstawie osobnych faktur. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczonych za zgodność  
z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000,00 zł.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia 
określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień 
określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy  

i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one 
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

13. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez 
zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 
budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
Wykonawcy może być uznane za nienależyte wykonanie umowy. 

14. Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawców i dalszego 
podwykonawcy/ podwykonawców z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo nie może 
przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 
wobec zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę 
wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, których umowy nie zostały przedłożone 
Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

17. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje 
prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób 
wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów  
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące 
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zwłaszcza art. 7 pkt 
27, oraz art. 463-465. 

 
Prawa i obowiązki stron umowy 

§ 8 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SWZ do obowiązków 

Zamawiającego należy: 
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1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu sprawnej 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

2) bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań; 
3) przekazanie terenów budów pojedynczego zadania inwestycyjnego w terminie do 7 dni 

roboczych od otrzymania przez Wykonawcę wniosku o przekazanie wraz – o ile będzie  
to konieczne – ze zgodą właściwego organu administracji na prowadzenie robót; 

4) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego; 
5) dokonywanie odbiorów częściowych prac projektowych/ robót budowanych i końcowego; 
6) dokonywanie odbiorów prac i robót, po formalnym wypełnieniu zgłoszeń przez 

Wykonawcę. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa 
oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym 
poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ)  
i Programem Funkcjonalno – Użytkowym (p.f.-u.), oraz oświadcza, że nie wnosi do nich 
zastrzeżeń i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez 
Wykonawcę propozycjach rozwiązań projektowych na każdym etapie opracowywania 
projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowiązuje 
się do niezwłocznego ustosunkowania informując o ewentualnych zagrożeniach oraz kosztach 
jakie wprowadzone zmiany mogą nieść na etapie realizacji robót budowlanych. 

5. Wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć wszelkie zgody właściwych organów administracji dopuszczające 
do użytkowania (jeśli będzie taka konieczność) oraz kompletną dokumentację odbiorową,  
w tym powykonawczą. 

6. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez 
Zamawiającego, Wykonawca uzupełni lub poprawi ww. dokumentację w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie dostarczy ją do Zamawiającego, co zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru dokumentacji odbiorowej. 

 
Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy 

§ 9 
1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają do 520 dni od dnia 

podpisania umowy . 
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony protokołu 

końcowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu  
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) 
oraz – jeśli będzie taka konieczność – zgód/opinii/pozwoleń właściwych organów 
administracji zezwalających na użytkowanie.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe dla kompletnej dokumentacji projektowej każdego zadania 

inwestycyjnego (poszczególnej zbiornikowej przepompowni ścieków), 
3) odbiory częściowe robót budowlanych dla każdego zadania inwestycyjnego (poszczególnej 

zbiornikowej przepompowni ścieków), 
4) odbiory częściowe dla celów fakturowania, 
5) odbiór końcowy, 
6) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru częściowego 

każdego zadania inwestycyjnego (remont pojedynczej zbiornikowej przepompowni 
ścieków) i na każde wezwanie Zamawiającego, 

7)  odbiór pogwarancyjny. 
4. Wykonawca winien zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy/pisemnie, w tym 
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elektronicznie. Zgłoszenie powinno być dokonane co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem 
planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni 
powyższego obowiązku, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne  
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na koszt własny. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych licząc 
od daty zawiadomienia. Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu 
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5. Odbiór częściowy robót odbywać się będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do ich odbioru.  
Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego podpisany przez 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Zakończenie wykonania wszystkich robót budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez 
pisemne zawiadomienie Zamawiającego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakończeniu robót  
i gotowości do odbioru musi być potwierdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.  
Po uzyskaniu akceptacji inspektorów nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwłocznie, lecz 
nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych, zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót wraz  
z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz przystępuje do procedury 
uzyskania w imieniu Zamawiającego – jeśli będzie taka konieczność - jeśli będzie taka 
konieczność - zgód właściwych organów administracji zezwalających na użytkowanie.  
Po uzyskaniu zgody właściwego organu administracji Wykonawca niezwłocznie, lecz nie 
później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych, zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru 
końcowego wraz z dostarczeniem zgody właściwego organu administracji. 

7. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony przez Strony stosowny protokół 
odbioru końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę zakończenia 
niniejszej Umowy. W związku z powyższym Wykonawca powinien zgłosić do Zamawiającego 
gotowość do odbioru końcowego z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym, 
przed terminem wskazanym w ust. 1, tak by termin odbioru końcowego zgodnie z ww. 
procedurami przypadał najpóźniej w dniu zakończenia niniejszej Umowy. 

7a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiór końcowy 
przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie odbioru i usunięcie usterek oraz zgromadzenie                  
i sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej  a także dotyczące 
ewentualnych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w tym przede wszystkim 
potwierdzeń uregulowania wynagrodzenia do pełnej wysokości (wygenerowane wydruki  
z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewów oraz oświadczenie  
podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowane wydruki  
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewów 
potwierdzające uiszczenie całości należności). Przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje  
się odpowiednio, w przypadku nie usunięcia usterek w odbiorze końcowym. 

7b. Czynności odbioru końcowego wykonywane są w terminach określonych postanowieniami 
niniejszej umowy dotyczącymi odbioru końcowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 
terminu zakończenia robót może spowodować przesunięcie o odpowiednią liczbę dni 
momentu rozpoczęcia czynności odbioru przez Zamawiającego, co może spowodować zwłokę 
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie ma obowiązku przystępować 
do odbioru końcowego przed zakończeniem robót ani przyspieszać odbioru, tylko z tego 
powodu by Wykonawca nie popadł w zwłokę. 

7c. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem odbioru 
końcowego komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech 
kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przenośnym nośniku 
danych). Dokumentacja powykonawcza – zatwierdzona przez nadzór inwestorski stosowną 
adnotacją - powinna zawierać: spis treści wszystkich załączonych dokumentów, protokołów, 
deklaracji zgodności, certyfikatów (na każdym certyfikacie i deklaracji opis o treści: 
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„Wbudowano na zadaniu pn. …” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne 
na podstawie których ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej. 

7d. Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiór końcowy 
terminie nie przekraczającym 3 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający 
przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy Wykonawcy 
termin usunięcia wad, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia umowy, o którym 
mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia wad jest terminem 
wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku 
przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt 
2 – wg wyboru Zamawiającego stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający może: 
1) w przypadku nadających się do usunięcia wpisać je do protokołu odbioru robót i wyznaczyć 

termin na ich usunięcie, jednak nie późniejszy niż pozostały do zakończenia umowy,  
o którym mowa w  ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunięcia wad jest 
terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 
stosuje się odpowiednio, 

2) w przypadku nienadających się do usunięcia nienadające się do usunięcia, Zamawiający 
może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

10. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad  
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystąpi do ich usuwania  
w terminach wskazanych w ust. 8 lub 9, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich 
usunięcia, Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu 
uprawnienia do wykonania zastępczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 
Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne 
wezwanie Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie  
do 7 dnia od dnia doręczenia wezwania.  

11. W okresie rękojmi i gwarancji, co 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego będą 
dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy przeglądy gwarancyjne. Z czynności 
sporządzony zostanie protokół przeglądu gwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia 
Stron dokonane w toku przeglądu. Przepis ust. 14 stosuje się odpowiednio.  

12. O dokładnym terminie przeglądu Zamawiający poinformuję Wykonawcę z co najmniej 7 
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziału Wykonawcy w przeglądzie, 
Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przeglądu i sporządzenia 
protokołu w którym wyszczególni wady podlegające naprawie w ramach rękojmi lub 
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,  jednak nie późniejszy niż 14 
dni, od dnia sporządzenia protokołu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje się 
odpowiednio.  

13. Z czynności odbioru pogwarancyjnego (termin co najmniej na 30 dni przed upływem terminu 
gwarancji i rękojmi określonego w § 13 i 15) zostanie spisany przez Strony stosowny protokół 
odbioru pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę ostatniego dnia 
okresu gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  

14. W przypadku stwierdzenia wad podczas przeglądu pogwarancyjnego, Zamawiający przy 
udziale Wykonawcy sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady podlegające 
naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,  
jednak nie późniejszy niż 14 dni, od dnia sporządzenia protokołu lub w przypadku wad 
istotnych lub niemożności uśnięcia wad spowodowanych czynnikami niezależnymi od Stron, 
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termin technologicznie pozwalający na usunięcie wad. W przypadku braku realizacji przepis 
ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

 

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy 
§ 10 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą, wynosi netto 
…………………………….. zł (słownie złotych: ……………………………………..………… …../100), plus 
…………% podatek VAT …………………………………… zł (słownie złotych: 
………………………………………………. ……/100), co łącznie stanowi kwotę brutto ……………………… zł 
(słownie złotych: ………………………………………………………… ……./100),  
w tym: 
1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów administracji wynosi netto 
…………………………….. zł (słownie złotych: ……………………………………..………… …../100), plus 
…………% podatek VAT …………………………………… zł (słownie złotych: 
………………………………………………. ……/100), co łącznie stanowi kwotę brutto 
……………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………… ……./100), 

2) za wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem zgód właściwych organów 
administracji zezwalających na użytkowanie (w tym także przeszkolenie osób 
wyznaczonych  i przekazanie instrukcji), wynosi netto …………………………….. zł (słownie 
złotych: ……………………………………..………… …../100), plus …………% podatek VAT 
…………………………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………….……/100),  
co łącznie stanowi kwotę brutto ……………………… zł (słownie złotych: 
………………………………………………………… ……./100). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia 
ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne  
do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT a także Wykonawca powinien 
uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie  zamówienia,  
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzór autorski  
i roboty, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy  
a koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  
z przepisami. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu 
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w umowie. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie inwestycji z własnych środków na czas 
poprzedzający zapłatę wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 z tym, że wyplata 
wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w § 11. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
 

Warunki płatności 
§ 11 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za przedmiotem umowy nastąpi na podstawie: 
1) faktury częściowej w wysokości nie mniejszej niż 5 % (z wkładu własnego) wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2, po przedłożeniu protokołu odbioru 
częściowego wraz z załącznikami, w terminie wynikającym z przedłożonego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

2) faktury częściowej w wysokości nie wyższej niż 20 % (dotacja) wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2, po przedłożeniu protokołu odbioru częściowego wraz  
z załącznikami, w terminie wynikającym z przedłożonego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego, 
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3) faktury częściowej w wysokości nie wyższej niż 30 % (dotacja) wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2, po przedłożeniu protokołu odbioru częściowego wraz  
z załącznikami, w terminie wynikającym z przedłożonego harmonogramu rzeczowo – 
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

4) faktury końcowej w wysokości pozostałej do zapłaty (nie wyższej niż 50 % 
/dotacja/wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2) po przedłożeniu 
protokołu odbioru końcowego wraz z załącznikami, 
 wystawiane na podstawie zatwierdzonych protokołów odbioru. 

2. Do rozliczenia częściowego/ końcowego Wykonawca dołączy, wg wzoru uzgodnionego  
z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac 
projektowych/robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujęte  
w protokole odbioru częściowego lub końcowego robót oraz oświadczenie, że prace 
projektowe/ roboty budowlane nie objęte zestawieniem zostały wykonane siłami własnymi.  

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej i przedłożenia jej 
Zamawiającemu będzie zrealizowanie wszystkich prac p[projektowych i robót budowlanych, 
potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót (wraz z decyzją o pozwoleniu  
na użytkowanie – jeśli będzie wymagana) przez Zamawiającego. 

4. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 
6. Zamawiający wstrzyma płatność faktury częściowej/końcowej Wykonawcy - w całości lub  

w części – do czasu dostarczenia przez Wykonawcę kompletu wymaganych niniejszą umową 
dokumentów dotyczących uregulowania płatności na rzecz Podwykonawców. W takim 
przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

7. Rozliczenia z podwykonawcami: 
1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany 
również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego 
podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców w protokole stanowiącym podstawę wystawienia faktury 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia  
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej  
i następnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy 
potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  podwykonawcy o dokonaniu 
zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego 
podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych/prac projektowych, 

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w punkcie 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty, 

4) z zastrzeżeniem punktów 5 - 8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pod warunkiem, że suma wynagrodzeń 
podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 10 ust. 2, która 
stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców, 

5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
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są roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7) zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne 
uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, 

8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7 Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty, 

9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku 
Wykonawca zrzeka się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Zasady dokonywania rozliczenia częściowego i końcowego: 
1) z wnioskiem o odbiór końcowy/odbiór częściowy Wykonawca przedstawia inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy wraz z wykazem środków trwałych oraz wszystkich Podwykonawców 
biorącym udział w realizacji odebranych prac projektowych/ robót budowlanych wraz  
z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku 
bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  
podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk  
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu), 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 
należną do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty 
otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości, 

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje 
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4 
będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego 
ocenie jest należna Wykonawcy, 

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik  
do protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego. 

9. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia 
odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 

10. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę 
oznaczy w następujący sposób: 
Nabywca: 
Gmina Jarosław 
ul. Piekarska 5 
37-500 Jarosław 
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NIP: 792-203-26-21 
Odbiorca: 

 Gmina Jarosław 
 ul. Piekarska 5 
 37-500 Jarosław 

11. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego 
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień 
złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie numeru 

rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.  
3. W razie zaniedbania obowiązku poinformowania o zmianie adresu pismo przesłane pod 

ostatnio wskazany przez stronę adres uznaje się za doręczone. Zmiana adresów stron nie 
stanowi zmiany umowy. 

 
Rękojmia za wady  

§ 13 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu końcowego odbioru 

przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi  
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych 
ustępów niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje  
w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi  
na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu  
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 9 ust. 10 zdanie 2 i 3 oraz § 15 ust. 6 zdanie 1 stosuje 
się odpowiednio. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnień i roszczeń  
z tytułu rękojmi. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi ... miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru poszczególnego zadania inwestycyjnego. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 
14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu 
rękojmi. 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia  
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym  
w protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, 
które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy 
termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie 
wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. Przepisy  
§ 9 ust. 12, 13 i 14 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się 
odpowiednio. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 14 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie 
tj. w wysokości: … zł (słownie złotych: …/100) w formie … . 
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2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego. 
3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu naliczenia kar umownych. 
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie 
stanowi zmiany Umowy. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach  
i terminach:  
1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 
2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  
6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 

może być krótszy niż: 
1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót, 
2) z tytułu usunięcia wad i usterek – nie później niż w 15 dniu po upływie upływu okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji. 
7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 

może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 452 ust. 8 ustawy pzp. 

8. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1 
niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby 
krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 
wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 7 niniejszej umowy  
i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie,  
z zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 - 10 pzp. 

 
Gwarancja jakości 

§ 15 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 
kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres … miesięcy, licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru poszczególnego zadania inwestycyjnego. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały lub urządzenia lub technologie nie będą zgodne z umową, 
to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, 
niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na 
stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego.  

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczególnych 

wbudowanych urządzeń, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej 
umowy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy. 

5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 9 ust. 12, 13 i 14  
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie  
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis § 13 ust. 9 stosuje  
się odpowiednio. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, 
uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
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usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają,  
że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania 
zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 
uprzedniej zgody sądu. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie 
Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającego, w terminie do 7 dnia  
od dnia doręczenia wezwania. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo  
do uprawnień i roszczeń z tytułu gwarancji. 

 

Kary umowne 
§ 16 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto pozostałego do wykonania 
w zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-
finansowym; 

2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 
00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym minął termin wyznaczony przez 
Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;  

3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysokości 
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł 
(słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

5) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 
za każde zdarzenie; 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 
00/100) za każde zdarzenie; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

7a) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom (§ 19 ust. 20) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 19 ust. 12, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

7b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
o którym mowa w § 7 ust. 5 pkt 7, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 
za każde zdarzenie; 

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w § 2 
ust. 10 w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

9) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających zatrudnienie osób  
o których mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc 
złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki; 

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierowników tobót wskazanych  
w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowień § 2 ust. 7 niniejszej umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 
za każde zdarzenie; 

11) w przypadku dokonania zmiany osób wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy  
z naruszeniem postanowień § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

12) utrzymywanie terenu budowy w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu pracowników i osób 
trzecich, w tym także niewłaściwe oznakowanie terenu budowy w sposób niezgodny  
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z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokości 500,00 zł (słownie: 
pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

13) w przypadku nie wywiązywania się przez Projektanta pełniącego nadzór autorski  
z obowiązku osobistego pobytu na budowie w częstotliwości określonej w § 4 ust. 4 
niniejszej Umowy w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde 
zdarzenie; 

14) w przypadku zwłoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami 
potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów potwierdzających opłacenie 
wymagalnej składki, w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100)  
za każdy dzień zwłoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego, nie dłuższy niż trzy 
dni; 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną  
w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto pozostałego do wykonania zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia od umowy 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych 
należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed terminem 
wymagalności należności Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami 
prawa zwłaszcza w okresie pandemii. 

6. Suma kar umownych które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 % całkowitej 
kwoty umownej brutto. 

7. Kary umowne podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu 
nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu 
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegają przewidziane kary za nienależyte 
wykonanie zobowiązania (np. kara umowna za zwłokę) i kara umowna za niewykonanie 
zobowiązania (np. odstąpienie od umowy), o ile dotyczą tego samego etapu robót 
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

 
XV. Odstąpienie od umowy 

§ 17 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, wedle swojego 
wyboru, w całości lub w części, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu,  
w następujących sytuacjach: 
1) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych 

wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub robót 
budowlanych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy; 

2) gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego; 
3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji prac projektowych lub 

robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych  
w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu - jeżeli w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca 
utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie 
wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) w przypadku, gdy Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego; 

6) w przypadku, gdy Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

7) w przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30 % 
całkowitej kwoty umownej brutto, 

8) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu uwierzytelnionej polisy OC wraz  
z dowodami potwierdzającymi opłatę wymagalnej składki lub dowodów potwierdzających 
opłacenie wymagalnej składki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego 
wcześniejszym wezwaniem, 

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny  
z umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji umowy 
zgodnie z umową.  

4. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystąpi konieczność  
co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. 

5. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych 
bezpośrednich zapłat  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac 
projektowych lub robót budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
prac projektowych i robót budowlanych, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Protokół inwentaryzacji prac projektowych lub robót budowalnych w toku stanowił będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku braku 
przystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac 
projektowych i robót budowlanych w toku w terminie do 3 dni kalendarzowych od złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający może dokonać jednostronnej 
inwentaryzacji prac projektowych i robót budowlanych w toku; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym 
zakresie na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
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o ile odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności, za które 
Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od 
zgłoszenia; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza budowy. 

8. Odstąpienie od umowy nie skutkuje brakiem możliwości naliczenia kar umownych 
przewidzianych niniejszą umową. 

 
Prawa autorskie 

§ 18 
1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o którym mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich 

utworów sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie są ograniczone 
prawami osób trzecich. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 
ust. 2, całość autorskich praw majątkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz prawo własności egzemplarza utworu, nośników, na których 
zostało ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako 
niezbywalne pozostają własnością projektanta/ów – autora/ów opracowań, z zastrzeżeniem, 
iż zobowiązują się ich nie wykonywać. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych w celu 
wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie  
do zaniechania przez Wykonawcę wykonania w wyznaczonym terminie bądź przystąpienia  
do wykonania czynności wynikających z umowy, które może skutkować opóźnieniem 
terminów wynikających z umowy, bądź powodować zagrożenie oczekiwanej jakości 
przedmiotu umowy bądź gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych przenosi  
na Zamawiającego wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań objętych 
przedmiotem umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zlecenia osobom trzecim 
wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian 
oraz przeróbek z chwilą podpisania protokołu odbioru poszczególnych opracowań i zapłaty 
wynagrodzenia w części dotyczącej tych opracowań. 

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu  
na każdym odrębnym polu eksploatacji.  

6. Przeniesienie praw autorskich majątkowych i zależnych do opracowań będących przedmiotem 
umowy na rzecz Zamawiającego, polegać będzie na umożliwieniu korzystania z dokumentacji  
(w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich 
pól eksploatacji obejmujących w szczególności: 
1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporządzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej; 
2) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie; 
3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie, 

w tym także wprowadzanie do pamięci komputera;  
4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;  
5) najem i użyczenie egzemplarzy;  
6) rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej;  
7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za pośrednictwem osób trzecich, 

a także do stworzenia innego utworu;  
8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania 

(również po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);  
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9) udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad 
wykonywaniem robót budowlanych, realizowanych na jej podstawie;  

10) wielokrotnego użycia przez Zamawiającego lub przez inne jednostki;  
11) korzystania i używania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym 

do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa, 
określony w § 1, w szczególności w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia 
ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
budowlanych. 

7. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi z chwilą podpisania 
przez Strony protokołu odbioru poszczególnych opracowań oraz zapłaty wynagrodzenia i nie 
jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworu, ani też pod względem 
czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych 
ograniczeń.  

8. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy 
dzieła, o których mowa w § 3 niniejszej umowy. 

 
XVII. Zmiana umowy 

§ 19 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian 

do niniejszej umowy polegających na:  
1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 
2) zmianie wynagrodzenia umownego; 
3) zmianie zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy; 
4) zmianie kierownika budowy i kierowników robót, o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej 

umowy; 
5) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone ewentualnie 
aneksem do niniejszej umowy.  

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w sytuacjach 
opisanych w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.  

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych będzie 
możliwa, jeżeli: 
1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, 

Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji 
pozwalających wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy;  

2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca 
wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;  

3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy lub wykonania robót dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych 
przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. 

4) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie prac projektowych,  
za wystąpienie których wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

5) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie 
mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. 

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych 
będzie możliwa, jeżeli: 
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego/robót dodatkowych, którego 

nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz które będzie miało wpływ  
na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć  
na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu  
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na budowę oraz które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy; 

3) wystąpi potrzeba uzyskania zmian w uzyskanych decyzjach/opinii/pozwoleń właściwych 
organów w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym; 

4) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów  
i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.; 

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 
charakterze, w tym klęski żywiołowe, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 
atmosferyczne lub inne czynniki atmosferyczne, zgony, warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez 
Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność 
kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy/powiadomi pisemnie inspektora 
nadzoru, który zostanie zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz 
poinformuje pisemnie Zamawiającego, w terminie do pięciu dni od dnia ich wystąpienia, 
pod rygorem utraty prawa późniejszego powoływania się na te okoliczności. Wykonawca 
wraz z wnioskiem o zmianę terminu wykonania robót budowlanych w powyższym zakresie 
zobowiązany będzie przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Program Naprawczy,  
z którego będzie wynikało opóźnienie spowodowane przez ww. obiektywne czynniki. 
Program Naprawczy powinien zawierać propozycję zaktualizowanego harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. Program Naprawczy przed przekazaniem Zamawiającemu 
powinien zostać zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

6) wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót budowalnych,  
za wystąpienie których wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

7) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie 
mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. 

7. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiający dopuszcza 
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności związanych  
z wpływem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.  
z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje się odpowiednio.  

8. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:  
1) nastąpi zmiana: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572), 

e) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 
 ile w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 
2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie 

można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby 
niemożliwe lub obarczone błędem; 

3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub projektowych ze względu na zmiany 
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obowiązującego prawa lub wycofania z rynku materiałów przewidzianych w dokumentacji 
projektowej; 

4) nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć 
na etapie projektowania lub konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, 
działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca 
wykona wycenę ww. robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy 
zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia 
kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji  Zamawiającego przed 
sporządzeniem kosztorysu): 
a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa podkarpackiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa podkarpackiego, 
c) zysk „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa podkarpackiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 
zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 
dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.  
W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 
Przepis § ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

5) nastąpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5, 6 i 7 niniejszego 
paragrafu; 

6) wystąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlano-
montażowych zleconych Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmniejszeniu, o kwoty odpowiadające cenie robót budowlanych, z których Zamawiający 
rezygnuje, ustalone na podstawie opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów 
inwestorskich w zakresie robót budowlano-montażowych; 

7) w przypadku, o którym mowa w § 1 ust 4.  
9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, o której 

mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy pzp, wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wchodzi w życie nie wcześniej niż   
w chwili zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej części 
wynagrodzenia. 

10. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o której mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt 
ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego 
kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej,  
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. 

11. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, o której mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy 
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie. 
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12. Zamawiający przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy zmiana ceny materiałów lub 
kosztów przekracza 5 % w stosunku do cen materiałów lub kosztów wskazanych  
w kosztorysach inwestorskich opracowanych przez Wykonawcę na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, względem cen 
materiałów lub kosztów ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych  
w zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie 
może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzić do 
zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją Umowy. W celu 
wykazania wpływu zmian, o których mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów 
według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów lub kosztów uwzgledniającą dane z 
kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według 
stanu po danej zmianie cen materiałów lub kosztów oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie 
umowne powinno ulec zmianie. Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, 
w szczególności przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez 
zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek rachunkowych lub żądanie wyjaśnień lub dowodów 
co do poszczególnych elementów kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, 
strony zawrą aneks zmieniający Umowę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o 
kwotę wynikającą  
z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzględniający dokonaną zmianę. 

13. Zmiana kosztów w rozumieniu ust. 15 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczącym robocizny 
nie będzie uwzględniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 13  
i 14 niniejszego paragrafu w danym roku. 

14. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie określana z uwzględnieniem 
procentowej zmiany cen materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 15 niniejszego 
paragrafu, przy czym o wartość nie większą niż wynikająca ze wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wysokości wynagrodzenia,  
w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. 

15. Waloryzacja zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu dotyczy tylko części zamówienia, która nie 
została wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia. 

16. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 
jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych w kosztorysie inwestorskim 
opracowanym przez Wykonawcę na etapie sporządzania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. 

17. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia 
podpisania Umowy.  

18. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 12 niniejszego 
paragrafu będzie dzień otwarcia ofert. 

19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
waloryzacji zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 10 ust. 2. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o którym mowa  
w ust. 12, Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art. 
3571 k.c. 

20. Wykonawca lub Podwykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8-
22, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
odpowiednio dalszego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
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2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
21. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9 lub 10 lub 11 niniejszego paragrafu 

obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie  
za okres od dnia wejścia w życie zmian stosownych ustaw, o których mowa w ust. 8 pkt 1 
niniejszego paragrafu, po złożeniu formalnego wniosku, o którym mowa w ust. 22 niniejszego 
paragrafu. Zmiana będzie dotyczyła niezafakturowanej części wynagrodzenia. 

22. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez 
Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami 
potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.  

23. Zmiana zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będzie możliwa  
w następujących przypadkach: 
1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych  

z przedmiotem niniejszej umowy; 
2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę uzgodnień, 

opinii, warunków technicznych lub decyzji lub spowodowana będzie wystąpieniem 
ewentualnych postępowań odwoławczych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;  

3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca 
wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;  

4) wystąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlano-
montażowych zleconych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. 

 Zmiana może zostać wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub 
Zamawiającego inicjującym zmianę, aneksem do niniejszej umowy.  

23a. Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia 
okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 8 niniejszej 
umowy a w przypadku zmiany wynagrodzenia umownego do zwiększenia wartości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aby jego wartość była zgodna z zapisami  
§ 14 niniejszej umowy.  

24. Zmiana polegająca na zmianie kierownika budowy lub kierownika robót, wymienionych w § 2 
ust. 6 niniejszej umowy, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą 
Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane 
osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby 
proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w SWZ oraz muszą być 
zgodne ze złożoną ofertą. 

25. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy następować 
może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku 
dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie 
uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę 
na stanowisko projektanta, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy muszą spełniać 
wymagania opisane w SWZ oraz muszą być zgodne ze złożoną ofertą.  

26. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

27. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań 
konstrukcyjnych i funkcjonalno-użytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, 
przykładowo, okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
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4) wynikające ze zmiany przepisów, norm i dokumentów odniesienia zaistniałych w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy, 

5) wynikające z nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od jakości wykonywanych 
przez Wykonawcę usług, zaistniałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

28. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca składając pisemny 
wniosek do drugiej strony w terminie niezwłocznym, t. j.: nie później niż do pięciu dni 
roboczych od dnia następnego po zaistnieniu czynności powodującej dokonanie zmiany 
umowy, pod rygorem utraty prawa do powoływania  się na te okoliczności w przyszłości. 

29. Wniosek inicjujący zmianę powinien zawierać w szczególności: 
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowo i termin wykonania umowy. 

30. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. 

31. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu 
konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu 
oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 

 

XVIII. Przetwarzanie danych osobowych 

§ 20 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. 

2. Strony oświadczają, że dane osobowe udostępnione podczas i w związku z realizacją niniejszej 
umowy będą przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu realizacji 
niniejszej umowy. 

 

XIX. Zachowanie poufności 

§ 21 

1. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy 
objęte są obowiązkiem zachowania w poufności. 

2. Wykonawca oraz osoby świadczące pracę lub usługi na jego rzecz zobowiązani  
są do zachowania w poufności w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej  
i karnej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności, informacji (w tym danych 
osobowych) i zbiorów danych, do których miał dostęp w trakcie świadczenia umowy, a także 
do niegromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji  
w zakresie wykraczającym poza czynności niezbędne do realizacji niniejszej umowy oraz 
nieudostępniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. Za „informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uważa się wszelkie 
zagadnienia, w szczególności techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek sposób 
związane z działaniami którejkolwiek ze stron lub mające na nie wpływ, w tym dane we 
wszelkiej postaci oraz szczegóły dotyczące systemów informatycznych, ich bezpieczeństwa 
oraz konfiguracji, w tym haseł, bez względu na sposób i formę, w jakiej strona lub strony weszły 
w posiadanie informacji. 

4. Strony, ich pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy mają prawo  
do korzystania i wykorzystywania informacji wyłącznie w celach określonych w umowie.  
W żadnych okolicznościach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie 
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mają prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celów, w szczególności 
komercyjnych. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie wyżej 
określonych zasad poufności przez swoich pracowników, współpracowników, przedstawicieli 
lub podwykonawców. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a także zbycia 
lub oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie i trwa także po wykonaniu 
umowy. 

7. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie 
znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących 
przepisów prawa. 

8. W przypadku, gdy strona zostanie zobowiązana do ujawnienia informacji, objętych poufnością  
w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, strona ta 
zobowiązana jest uprzedzić drugą stronę, o nałożonym na nią obowiązku. 

9. W razie powzięcia przez stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objętych 
poufnością zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w celu 
umożliwienia jej podjęcia stosownych środków zapobiegawczych. 

 

XXI. Postanowienia końcowe  

§ 22 

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647(1) 
Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji 
wierzytelności, zadań, obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, 
pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe  
w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego z tym, że w sprawie majątkowej, w której 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z 
zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne 
rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Załączniki do umowy: 
1) p. f.-u. 
2) harmonogram rzeczowo – finansowy, 
3) polisa OC wykonawcy związana z przedmiotem zamówienia wraz z dowodami opłacenia 

wymagalnych składek, 
4) oferta Wykonawcy, 

stanowią jej integralną część. 
4. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy ustawy pzp, Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw. 
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 23 

1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa 
nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 
pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty,  
że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.  
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2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy,  
w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 
równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                  WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 


