UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-I 272. .2025

Zawarta w dniu 2025r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym
NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Lukasza Krupe - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag /

z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sgdowego pod numerem: , posiadajgcym NIP: REGON:
, zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oznaczonego
nr sprawy WZP.271.28.2025.E w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa, przebudowa
i modernizacja budynkéw oswiatowych, boisk przyszkolnych oraz zakupy inwestycyjne dla
placéwek oswiatowych”, zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umow3a”) o nastepujgcej
tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robo6t budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajacych na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych decyzji, zadwiadczen, opinii i uzgodniefi na podstawie ktérych mozliwe bedzie
wykonywanie robot budowlanych) i wykonaniu robdt polegajgcych na modernizacji dachéw
budynkéw Szkoty Podstawowej nr 34 przy ul. Optawiec 157 w Bydgoszczy, w zakresie i ha
warunkach okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw
zamoOwienia z zatgcznikami (zwane dalej ,swz”), w szczegolnosci: programie funkcjonalno-
uzytkowym (PFU), a takze w ramach uzgodnieh nadzoru autorskiego i inwestorskiego, ktore
stanowig integralng cze$¢ umowy.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy obejmuje:

1) wykonanie/opracowanie/dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dachow budynkéw przeznaczonych do
modernizacji, wykonanej na podstawie wizji w terenie i aktualnych pomiaréw
Z natury, jego instalacji i urzadzen — wersja papierowa: 2 egz., na nosniku
elektronicznym: 1 egz.,

b) oceny stanu technicznego dachdéw budynkéw Szkoty Podstawowej nr 34
(przeznaczonych do modernizacjiy — wersja papierowa: 2 egz., na no$niku
elektronicznym: 1 egz. z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem .PDF oraz do edycji,
pliki rysunkéw w formacie dxf,

c) projektu wykonawczego z kompletem opinii, uzgodnieh i sprawdzen rozwigzan
projektowych, na podstawie ktorych mozliwe bedzie wykonywanie robdt



budowlanych (wersja papierowa: 3 egz. na nosniku elektronicznym: 1 egz. z tym, ze do
odczytu — z rozszerzeniem .PDF; oraz do edycji, pliki rysunkéw w formacie dxf),

d) przedmiaréw robét budowlanych i kosztoryséw ofertowych opracowanych metodg
szczegotowg (z zestawieniem robocizny, materiatdw i sprzetu oraz tabelg elementéw
scalonych, a takze z okazaniem parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego
kosztorysu wraz z podaniem katalogdw nakfadéw rzeczowych), ktérych tgczna cena
catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ze szczegétowym
opisem projektowanych materiatéw budowlanych (STWOIR) (wersja papierowa: 2 egz.,
na nosniku elektronicznym: 1 egz.),

f) dokumentéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,

aprobaty techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa
jakosci, Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, inwentaryzacje, certyfikaty,
deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji, protokoly, decyzje i inne) — 2 komplety
w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej .PDF,

g) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidiowej eksploatacji
przedmiotu umowy instrukcji (w tym instrukcji bezpieczeristwa pozarowego),

h) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej (.PDF).

2) wykonanie robét budowlanych i prac, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, polegajacych na modernizacji dachéw budynkéw Szkoly Podstawowe;j
nr 34 w Bydgoszczy.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych wynikajgcych

z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez reprezentowanie Zamawiajgcego i uzyskanie w jego
imieniu wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie
ktérych mozliwe bedzie wykonywanie robo6t budowlanych.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziataé niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow
i ustalonych zwyczajéw.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska. Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.1 i 2 zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom
ze szczegoblnymi potrzebami.

7. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je
w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z swz wraz
zatgcznikami oraz ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu umowy.

§2

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, w tym:
w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy: wykonanie zakresu przedmiotu umowy



okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a-e wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow.

W terminie wykonania przedmiotu umowy zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny dla
Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru koncowego oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w § 19 umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: ztotych ___./100),
w tym tytutem wykonania:

1) zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a-e (nie wiecej niz 5 %

wynagrodzenia ryczattowego, tj.: zt (stownie: ztotych
___1100),

2) pozostatego zakresu przedmiotu umowy (pozostata czes¢ wynagrodzenia
ryczattowego), {j.: zt (stownie: ztotych _ /100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
z tym, ze na roboty zamienne skfadajg sie roboty zaniechane i wprowadzone w miejsce
robét zaniechanych roboty podobnego rodzaju (rozliczane jak roboty dodatkowe)

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Sytuacje, o ktéorych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét

podpisywany jest przez Inspektora/6w Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub

Inspektora/éw Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika. Protokdt wymaga

akceptacji Dyrektora wydziatu (i/lub jego Zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji

objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres rob6t zaniechanych wynikajgcy z

okreslonej sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego a ich wartos¢

ustalona zostanie na postawie niezmiennych cen jednostkowych robot wynikajgcych z

kosztoryséw, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b niniejszej umowy oraz faktycznych

ilosci robdt wytgczonych.

W przypadku robdt, ktére nie zostaty ujete w ww. kosztorysach, a sg zawarte w

dokumentacji projektowej badz sg okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu

zamowienia, roboty te bedg rozliczane na podstawie skfadnikow cenotworczych (Kp, Kz,

Z) srednich publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z

0.0.) oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla

regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych wedtug $rednich cen kwartalnych



publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu
ztozenia ostatecznej oferty (np. jezeli pierwotna oferta zostata ztozona w pierwszym
kwartale do ustalenia wartosci nalezy zastosowa¢ ,Sekocenbud”, w ktérym podane sg
ceny za pierwszy kwartat). W przypadku gdy ceny materiatdw i sprzetu nie beda
wystepowa¢ w wydawnictwie ,Sekocenbud” do ustalenia wartosci nalezy przyjaé¢ ceny
indywidualnie ustalone z Zamawiajgcym w oparciu o ceny rynkowe.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 1 i 3 wartos¢ robot dodatkowych zostanie
ustalona na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktére nalezy
przedtozy¢ w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath),
opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem Katalogu Naktadéw Rzeczowych i
/lub pokrewnych znajdujgcych sie w zasobach bazy normatywnej programéw
kosztorysowych oraz skfadnikéw cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) srednich publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o0.0.) oraz stawki
roboczogodziny (R), cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych opublikowanych w
najnowszym wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) dostepnym
w dniu przekazania Zamawiajgcemu kosztorysow robot dodatkowych. W przypadku gdy
ceny materiatébw i sprzetu nie bedg wystepowaé w wydawnictwie ,Sekocenbud”’ do
ustalenia wartosci nalezy przyjaé ceny indywidualnie ustalone z Zamawiajgcym w oparciu
0 ceny rynkowe.

W wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 strony sporzgdzg stosowny aneks
do umowy, ktdérego zatgcznik stanowi protokét koniecznosci.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy minimalna wartosc
Swiadczenia stanowic¢ bedzie nie mniej niz 85% wynagrodzenia pierwotnego wskazanego
w ofercie Wykonawcy,

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE

1.

2.

Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamowien
podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.

Wartos¢ ewentualnych zamowien podobnych zostanie ustalona na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktore nalezy przedtozyé w formie
papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath), opracowanych metoda
szczegotowg z zastosowaniem Katalogu Naktadéw Rzeczowych i /lub pokrewnych
znajdujgcych sie w zasobach bazy normatywnej programow kosztorysowych oraz
skfadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) $rednich publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robdt ustalonych
wedtug sSrednich cen kwartalnych opublikowanych, w najnowszym wydawnictwie
~>ekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o0.0.), dostepnym w dniu przekazania
Zamawiajgcemu oferty obejmujgcej roboty podobne.

W przypadku gdy ceny materiatdw i sprzetu nie bedg wystepowac wydawnictwie
.~>ekocenbud” do ustalenia wartoéci nalezy przyjgé ceny indywidualnie ustalone z
Zamawiajgcym w oparciu o ceny rynkowe.

Na okolicznos¢ udzielenia zamdwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa,
o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.



§5

ZOBOWIAZANIA STRON
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1)

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

2)

3)

4)

5)

6)

7)

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt zawierajgcego kolejnosc i terminy
wykonania poszczegoélnych robot budowlanych — w terminie 7 dni od daty
przekazania terenu budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2
ust. 1, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

b) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w
terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywéz i utylizacje
materiatdw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

c) wykazu osob wchodzacych w sktad zespotu projektowego, posiadajgcych
uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branzach wynikajgcych z opisu
przedmiotu zamowienia, w tym imie i nazwisko, kontakt telefoniczny i adres e-
mailowy projektanta danej branzy oraz innych oséb wykonujgcych opracowania
wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia — w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacie ww. wykazu. W
przedmiotowym wykazie nalezy uwzgledni¢ osoby wskazane w § 6 ust. 7.

na etapie projektowania organizowanie przez Wykonawce narad koordynacyjnych w

siedzibie Zamawiajgcego (a gdy przedmiot narady bedzie tego wymagat — w terenie)

w uzgodnionych terminach w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych i

prezentacji opracowan — w iloéci dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niz 1 raz

w miesigcu); z kazdej narady sporzgdzona zostaje notatka przez przedstawiciela

Wykonawcy; w naradach ze strony Wykonawcy zobowigzani sg bra¢ udziat

kazdorazowo: wskazany w § 6 ust. 7 pkt 1) Projektant i projektanci wszystkich branz

objetych przedmiotem umowy, chyba, ze Zamawiajgcy przed terminem narady
poinformuje Wykonawce o rezygnacji z obowigzkowego udziatu danego projektanta
branzowego;

przedstawienie Zamawiajgcemu na kazdym etapie opracowania do wglgdu

dokumentacji oraz uwzglednienie uwag lub zastrzezen Zamawiajgcego,

przygotowanie w formie papierowej oraz elektronicznej niezbednych materiatow
stuzgcych prezentacji stanu zaawansowania prac projektowych oraz realizacji
rzeczowej — na kazdg prosbe Zamawiajgcego (np. prezentacja postepu prac),

uzgodnienie z Zamawiajgcym tresci wnioskéw sktadanych do odpowiednich organéw
administracji publicznej zmierzajgcych do uzyskania stosownych decyzji/zaswiadczen;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uzgodnienia tresci wniosku w terminie 7 dni od daty

jego otrzymania,

zapewnienie udziatu w wykonaniu przedmiotu umowy os6b posiadajgcych uprawnienia

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz projektanta zgodnie z

art. 20 ust. 1 pkt laa ustawy Prawo budowlane odpowiedzialnego m. in. za

skoordynowanie techniczne wykonanych projektéw przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, przy

uwzglednieniu zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w

procesie budowy oraz specyfiki obiektu,

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatdbw oraz zaplecza

socjalnego na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami

Zamawiajgcego,



8) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

9) =zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich osdéb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, s$wiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

10) koniecznos¢ przeprowadzania dostaw materiatdw na budowe srodkami transportu
adekwatnymi do nosnosci drég dojazdowych,

11) zapewnienie wymaganych przepisami zgdéd, uzgodnieh oraz ponoszenie optat
zwigzanych z transportem, zabezpieczeniem i oznakowaniem robdt,

12) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

13) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

14) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt,

15) witasciwe zabezpieczenie wykonywanych robot i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

16) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznoéciach, ktére mogg wptyngc
na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia roboét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

17) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi byé dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw roboét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przediozonym Inspektorowi Nadzoru,

18) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préob, badan i sprawdzen, w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi wpisem
do dziennika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania
prob, badan i sprawdzen,

19) wykonanie robét rozbiérkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

20) zapewnienie obstugi laboratoryjnej inwestycji w zakresie realizowanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

21) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robot,

22) konieczno$¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych,

23) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

24) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne
i Swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzadzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania
(warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robdt jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajgcego; niewywigzanie sie z ww. obowigzku bedzie skutkowac konieczno$cig
demontazu/odmowg odbioru robét przez Inspektora Nadzoru),

25) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
zaakceptowanych przez projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia



robdt jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta),

26) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terenow przylegtych,

27) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

28) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikéw robot
poszczegolnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego i Uzytkownika),

29) ponoszenie kosztdéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wkasciwe organy/inne jednostki,

30) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, opracowanie i uzgodnienie
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu z Zarzgdem Drog Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy oraz Policjg, a takze wprowadzenie oznakowania czasowej
organizacji ruchu wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych,

31) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentaciji fotograficznej (format .jpg) lub
wideo (format .avi) robot ulegajgcych zakryciu, robot zanikajgcych (zdjecia powinny by¢
opisane w spos6b umozliwiajgcy lokalizacje wykonanych robét) oraz przekazanie jej
Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg powykonawcza,

32) protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce,

33) Scista wspotpraca, koordynacja, zgtoszenia i odbiory robét (na kazdym etapie realizacji
inwestycji) z: Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, Zarzadem Drég i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy, Uzytkownikiem oraz innymi instytucjami i jednostkami.

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1) zapewnienie srodkoéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktorych mowa w §
16 umowy,

3) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu przed
wiasciwymi organami (w tym przed organami administracji architektoniczno-
budowlanej), gestorami sieci i innymi podmiotami, ktérych decyzja, opinia, uzgodnienie
itp. okazg sie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy w catosci. O
koniecznosci udzielenia petnomocnictwa Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
w terminie 14 dni przed zamiarem jego wykorzystania.

4) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy s3g Inspektorzy
Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcy w granicach umocowania
nadanego im przez Zamawiajgcego:
1) Lubomita Pietkun — koordynator zakresu prac projektowych,
oraz uprawnieni do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego:
2) Arkadiusz Lewandowski — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,
3) Marcin Janas — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.)



9.

10.

11.

. Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika (Szkota Podstawowa nr 34) w osobie

. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 2 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci

pozostatych Inspektoréw.

. Do obowigzkow ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy

Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbiory przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) projektanta odpowiedzialnego za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1aa ustawy Prawo budowlane w osobie: — nr upr. bud. ,
2) projektanta branzy architektonicznej w osobie: . —nr upr. bud. :
3) projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: — nr upr. bud.
4) projektanta branzy instalacyjnej (elektr., elektroenerg.) w osobie: —nrupr. bud.
5) kierownika budowy w osobie: — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-

budowlana, petnigcego na budowie funkcje koordynatora czynnosci pozostatych
kierownikow robot wskazanych w pkt 6,

6) kierownika robot w osobie — nrupr. bud. — Spec. instalacyjna
(elektr. elektroenerg.),

7) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposob biegty postugiwac

sie jezykiem polskim w mowie i pismie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe tlumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania jednego Projektanta odpowiedzialnego za
wykonanie czynno$ci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego. Zmiana
osoby ww. Projektanta wymaga zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do zmiany projektanta
odpowiedzialnego za wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa
budowlanego oraz do usunigcia z budowy kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie
przy realizacji umowy, w tym kierownika budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie
gwarantuje ona prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 10 wyznaczy nowego projektanta/nowg osobe/nowego kierownika
budowy/nowego kierownika robdt, ktoéraly posiada wymagane uprawnienia i
dosdwiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamowieniu, lub odpowiednio inng osobe na
miejsce osoby, ktérg postuguje sie przy realizacji umowy.



§7
TEREN BUDOWY

1.

w

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru
nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, nie dtuzszym niz 14 dni od daty uzyskania
ostatecznej decyzji zezwalajgcej na wykonanie robdét.

. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na witasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje, zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektow
tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych, a takze zabezpieczenia i ochrony
zieleni na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzgdku oraz bedzie sktadowat smieci
i inne odpady powstate podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich
usuniecia w miejscach uzgodnionych w Zamawiajgcym.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z medidéw istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe

o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym

kosztami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywa¢ na swdj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP). Rodzaj (wyglad) ogrodzenia
oraz wszelkich materiatow reklamowych umieszczanych na ogrodzeniu oraz na terenie
budowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

. W czasie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze izbedne materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.

. Po zakonhczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i

zaplecza oraz przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie
zakonczenia czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokotu korncowego odbioru
przedmiotu umowy).

§8
UBEZPIECZENIE

1.

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu
szkod, ktore mogag zaistnie€c w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu
budowy przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem rob6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robo6t — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,



3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9

MATERIALY | URZADZENIA
1.
2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wiasnych.
Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, PFU i dokumentacji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyze;.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed

wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatéw oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogéw,
o ktéorych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakoSci). Niewywigzanie sie z obowigzku
dostarczenia aktualnych dokumentéw, o ktérych mowa powyzej bedzie skutkowac
koniecznoscig demontazu/odmowa odbioru robét przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci uzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowa,

to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzadzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty, urzadzenia badz
wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg

do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostaé usuniete i wywiezione przez niego i na jego
koszt.

§10

PODWYKONAWSTWO

(*w przypadku wystgpienia podwykonawcow lub ich braku postanowienia tego paragrafu
ulegng odpowiedniej zmianie)

1.

Wykonawca zamierza wykona¢ zamowienie sitami wilasnymi. * zamierza powierzy¢
podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego
przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
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10.

zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robdt, ktore majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania Iub
zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac

postanowien sprzecznych z niniejszg umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
i wprost wytgczaé takg mozliwo$c,

4) dotyczgcych zastrzezenia wilasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg
prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXIV SWZ.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umédw, ktérych tgczna
wartos¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przediozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

réznic sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedfozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

diuzszy niz 21 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktoére

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez

Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
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23.

24,

25.

26.

27.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapisdw niniejszego paragrafu w zakresie
terminéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie p6zniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbiér roboét wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)
od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotow stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umoéw podwykonawczych.

Protokdt dotyczgcy zakresu robdét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE
(*postanowienia § 11 ulegng zmianie w zalezno$ci od formy zabezpieczenia)

1.

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zapftaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy, {j.: zt, stownie: .
Strony ustalajag, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie zwrécone
poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji badz poreczenia,
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w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do

jego zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,

b) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji: 30 %
kwoty ustalonej w ust. 1,

5. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosSci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia odpowiedniej
kwoty z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem zabezpieczenia.
Uprawnienie do dokonania potrgcenia dotyczy takze sytuacji, w ktorej Wykonawca nie
przedtuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku opisanym w § 13 ust. 13.

6. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacii
uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

7. *Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:

8. *Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany

jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktory
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,
a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwiloke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5 w ust. 1 pkt 1 lub § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 25.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. odwiadczen lub dokumentéw do koncowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowac bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwiloke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
241 25 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh zwioki,

c) za zwloke w wyznaczeniu nowej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy
realizacji umowy, w tym projektanta, kierownika budowy lub robét, w sytuaciji o ktérej
mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
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d) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub rob6t w naradach, o ktéorych mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 28 umowy oraz za brak uczestniczenia projektanta w naradach, o
ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

e) za zwtoke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien
zwtoki,

f) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisbw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji,
w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwiloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
poszczegdblnych wad,

h) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogotem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

i) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

j) za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

k) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

[) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

m)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

n) za brak przekazania dokumentacji fotograficznej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 31
umowy w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy),

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu mogg by¢ potrgcane z
wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) lub bedg zaspokojone

z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy lub bedg wptacone przez Wykonawce na konto wskazane przez

Zamawiajgcego,

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru

— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.

¥ gczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjgtkiem kary wymienionej
w ust. 2 pkt 1 lit. g) powyzej, ktérej wysokosé nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od wysokosci wczesniej
naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana
jest na dzieh powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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6.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.

Potwierdzeniem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bedzie podpisany

obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Odbiér dokumentacji projektowo-kosztorysowej

odbedzie sie na nastepujgcych zasadach:

1) Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiajgcy
pokwituje potwierdzeniem przekazania, nie stanowigcym protokotu zdawczo-
odbiorczego.

2) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jako$ci dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, jednakze jest uprawniony do zgtoszenia na piSmie zastrzezen do
otrzymanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w terminie 14 dni od dnia ich
przekazania Zamawiajgcemu. W przypadku zgtoszenia zastrzezen Wykonawca
dokona stosownych korekt i ponownie przedtozy Zamawiajgcemu poprawiona,
kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowag, a Zamawiajgcy w terminie 3 dni
roboczych dokona weryfikacji ztozonych korekt, przy czym Wykonawca powinien
mie¢ na wzgledzie termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
okreslony w § 2 ust. 1.

3) Akceptacja Zamawiajgcego i protokolarny odbiér dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, nie sg réwnoznaczne ze stwierdzeniem braku wad, kiére moga
ujawnic¢ sie w kazdym czasie. Jezeli wykryte zostang wady odebranej dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wiasny
koszt.

Kierownik budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie przedmiot umowy do koncowego

odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,Odbiér”).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w ciggu 7 dni od daty

zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy. Czynnosci odbiorowe zostang

przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 7 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umoéwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okoliczno$¢ usuwania wad
sporzadzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
(§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.
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10.

11.

12.

13.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét koricowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych
(nowych Ilub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie,
remoncie), a w szczegoélnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg
projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i o0séb uczestniczacych

w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu

ujawnionych przy odbiorze wad oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdét stanowi podstawe

podpisania protokotu usuniecia wad.

Protokdt, o ktorym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru — dzieh ten stanowi date wykonania przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi

Nadzoru najpézniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosSci

odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy oraz innych dokumentéw wymaganych niniejsza umowa, w

szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organow i jednostek (jesli bedg wymagane),

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. f-h.

Podpisanie Protokotu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym

w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Podpisanie Protokotu bez uwag lub podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa

w ust. 8, rozpoczyna bieg terminu na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

innej formie niz pienigdz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami

nieistotnymi  Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktory
odpowiada¢ bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
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usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nie pézniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie niemozliwe,
wowczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty
odbioru przedmiotu umowy.

§ 14
REKOJMIA | GWARANCJA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na podstawie
oferty Wykonawcy).

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczgc od daty odbioru korncowego robot,
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, ktéra rozszerza
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Do realizacji uprawnien z rekojmi za wady oraz gwarancji zastosowanie majg

postanowienia niniejszego paragrafu oraz przepisy prawa, przy czym pierwszenstwo majg

postanowienia niniejszego paragrafu.

W ramach rekojmi za wady oraz gwarancji Wykonawca zapewnia, ze caty przedmiot

umowy, w tym jego poszczegdlne elementy (w szczegdlnosci wbudowane urzgdzenia, a

takze rzeczy ruchome) nie ulegng uszkodzeniu przez caty okres obowigzywania rekojmi

za wady oraz gwarancji. Wykonawca nie moze uchyli¢ sie od odpowiedzialnosci
powotujgc sie na naturalne zuzycie poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie obejmuje zuzycia sie materiatdw eksploatacyjnych

podlegajgcych okresowej wymianie. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy nie powstaje w

przypadku gdy do uszkodzenia przedmiotu umowy dojdzie z winy Zamawiajgcego lub

osoby trzeciej.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi za wady

lub gwarancji, obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej
wadzie, w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu. Dopuszczalne jest dokonywanie
zawiadomien o wadzie Wykonawcy za posrednictwem poczty elektronicznej,

a zawiadomienie Wykonawcy w tej formie rozpoczyna bieg terminu na usunigcie wady.

W ramach rekojmi za wady oraz gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatne;j

wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W ramach rekojmi za wady oraz gwarancji w przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od

daty doreczenia zawiadomienia o wadzie zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat

zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ziozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

18



10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku braku wskazania przez Zamawiajgcego czy korzysta on z uprawnien z tytutu
rekojmi za wady czy gwarancji przyjmuje sie, iz Zamawiajgcy korzysta z uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

W ramach rekojmi za wady oraz gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje
do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy jest uprawniony
do dokonania czynnosci usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy {j.
poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) bez
koniecznosci uzyskania zezwolenia sgdu, o czym poinformuje pisemnie wykonawce.
Udzielona rekojmia za wady oraz gwarancja nie narusza prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczenn o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglgdu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi za wady oraz
gwarancji z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas
wady Wykonawca usunie na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Na dzieh przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzadzony stosowny protokdt wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady oraz gwaranciji.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegodlne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwaranciji, przez podmiot trzeci
(np. producenta), ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od
ktérych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwarancji. Jednoczesnie okreslenie
dodatkowych obowigzkéw przez podmiot trzeci (np. producenta) nie ma wplywu na zapisy
niniejszej umowy regulujgce odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi za wady oraz gwaranciji, w szczegolnosci zapisy dodatkowych dokumentow
nie bedg ograniczaé¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego zaréwno
w ramach rekojmi za wady jak i gwarancji. Ponadto fakt udzielenia przez podmiot trzeci
odrebnej gwaranciji czy rekojmi za wady na okres krotszy niz okres obowigzywania rekojmi
za wady oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawce Zamawiajgcemu na mocy niniejszej
umowy nie skraca okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

§ 15
ROZLICZENIE

1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie
Z ponizszymi zasadami oraz wedtug podziatu w latach:

1) 2025 rok: zt

2) 2026 rok: zt

. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na

podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych oraz koncowe;.
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie za wykonanie: dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (wraz z uzyskaniem pozwolen niezbednych dla realizacji inwestycji) jedng
fakturg, natomiast za wykonanie rob6t budowlanych fakturami cze$ciowymi (przej$ciowymi)
wystawianymi w systemie rozliczeh miesiecznych.

. Rozliczenie comiesieczne dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce jednej

faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu) przy zachowaniu ciggtosci
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rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci. tgczna wartos¢ faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 95% wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu wiekszej

5.

ilosci faktur. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru:

a) w zakresie faktury za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej — protokot
zdawczo odbiorczy,

b) w zakresie faktur czesciowych — protokoty stanu i wartosci,

c) w zakresie faktury koncowej — protokdt stanu i wartosci robot budowlanych
wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym oraz protokot koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiaja, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 21 dni
liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa w ust.
4 lub 5). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”") lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie rob6t wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc
kazdorazowo os$wiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, z ktoérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze
ztozonym oSwiadczeniem korncowym lub podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z
ktérymi zawarto umowe polegajgca na Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji) o uregulowaniu badz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny byé podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Do faktury konncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objete;j
ptatnoscig koncowg (z wylgczeniem oswiadczeh kohcowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach lub oswiadczen podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z
ktorymi zawarto umowe polegajgcg na swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji) badz oswiadczenia o braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci.

W przypadku niewykonania obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddéw zapftaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

20



7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury oswiadczen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Zamawiajgcy w terminie 7 dni od wptywu
faktury do Zamawiajgcego wystgpi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, co do ktorych nie przedtozono oswiadczenia
o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z zapytaniem jaka jest
wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia odpowiedzi Zamawiajgcemu
nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania, a ponadto zobowigzuje sie
do zawarcia w umowach zawieranych z podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych
podwykonawcéw do udzielenia Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie
pbzniej niz w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych
winno sie takze znalez¢ zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcéw uwzglednienie
analogicznego obowigzku na dalszych podwykonawcow wzgledem Zamawiajgcego. Do
czasu, gdy Zamawiajgcy nie ustali jaka jest wysokosé wymagalnego, niezaptaconego
wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktérych nie przedtozono
oswiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci termin
zapfaty faktury nie rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczeh Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wéwczas kwota
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej wysokosci.
8. Wynagrodzenie, nalezne podwykonawcom, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, dotyczy
wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreSlonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty — w terminie 21 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zapftaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia
z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zapftate
wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.
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§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkéw  Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedacyg
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

Cesija, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

1.

2.

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegodlnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zgdania ztozenia w

wyznaczonym terminie:

1) odwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrQcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy, z zastrzezeniem ust. 2i 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1i 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynika¢ to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ.

Dopuszcza sie zmiane termindw okreslonych w § 2 umowy, z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o
ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili ztoZzenia oferty przez
Wykonawce,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdt,

4) robét zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy (wydfuzenie
terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robét, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe z
zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

8) niesprzyjajacych wykonywaniu robot warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych warunkéw prawidtowego wykonania robaét.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania

robdt lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy.

W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego

terminu umownego stosownego wniosku 0 jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci

faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich

niewaznosci.

§ 20

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-
dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od
bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
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pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu -
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oSwiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejSciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy, przy czym pozostate zapisy niniejszej umowy,
w szczegolnosci dotyczgce obowigzkow Wykonawcy oraz odbioru, moggce miecé
zastosowanie w przypadku odstgpienia stosuje sie odpowiednio:

4.

1)

2)

3)

W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstatych z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

W przypadku odstgpienia od umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, Strony zobowigzane sg zwrdci¢c sobie wzajemnie otrzymane

Swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty
budowlane przywrdci niezwtocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z
przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktaddéw, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu

poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sadu.

W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,

ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzaciji wykonanych robot
budowlanych/prac, wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byla podstawg do odstgpienia od umowy (w
przypadku, gdy odstgpienie bedzie dokonane na etapie realizacji robot
budowalnych),

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione (w przypadku, gdy odstgpienie bedzie dokonane na etapie realizaciji
robo6t budowalnych),
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d) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane/prace,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowag co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktdrego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wplywu na wysoko$¢ kary umownej
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguje mu catos¢ nieograniczonych majgtkowych praw
autorskich do dokumentaciji projektowej oraz, ze dokumentacja nie narusza praw wiasnosci
intelektualnej osoéb trzecich.

2. Z chwilg odbioru przedmiotu umowy (lub jego czesci), w ramach ktérego zostat dostarczony
utwér, Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w
umowie, catos¢ majgtkowych praw autorskich do wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy
utworéw niebedgcych programami komputerowymi, na wszystkich znanych w chwili
zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — w szczegdlnosci wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci komputerdw,
przenoszenie na inne nosniki informacii,

2) w zakresie obrotu — w szczegoélnosci obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem/dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w punktach
powyzszych — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet i Intranet),

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentacji, w
szczegolnosci dla celéw projektowania i realizacji inwestycji — zastosowanie
do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru
Wykonawcy inwestyciji, eksploatacji, remontéw, modernizaciji.

3. Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majagtkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do udzielania
zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utwordéw stanowigcych przedmiot
umowy, w szczegolnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie opracowan oraz
rozporzgdzanie i korzystanie z tych opracowan.

§ 22

POSTANOWIENIA | INFORMACJE KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikow do SWZ oraz wtasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.
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3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ bedg do ugodowego
jego rozstrzygniecia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W Urzedzie Miasta Bydgoszczy wdrozona zostata wewnetrzna procedura dokonywania
zgtoszen naruszen prawa i podejmowania dziatah nastepczych. Szczegotowe informacje
na ten temat mozna znalez¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Bydgoszczy i ha stronie
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/1094871/Zarzadzenie-
533_2024.

6. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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