UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-| 272 2023

Zawarta w dniu 2023 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dzialajgcego
z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Michata Sztybla - Zastepce Prezydenta
przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego -Skarbnika Miasta

a

, Z Siedzibg , posiadajgcg nr NIP

oraz REGON , Zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”,

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.1.2023.E w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa, przebudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania obiektow zajezdni tramwajowej przy ul. Torunskiej 278 w Bydgoszczy —
etap I” zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umowa”) o nastepujacej tresci:

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie robdét budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajacych na budowie, przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania obiektow
zajezdni tramwajowej przy ul. Toruhskiej 278 w Bydgoszczy w ramach poszczegolnych faz
budowy opisanych w uszczegdétowionym opisie przedmiotu zamodwienia stanowigcym
zatgcznik do umowy, w zakresie i na warunkach okreslonych w umowie oraz ofercie
Wykonawcy, specyfikacji warunkdéw zamowienia z zatgcznikami (zwane dalej ,swz”), W
szczegolnosci dokumentacji projektowej, a takze w ramach uzgodnieh nadzoru autorskiego
i inwestorskiego, ktdre stanowig integralng czes¢ umowy.

. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie wykonany w 2 etapach (Etap 1 i Etap 2), w

ramach ktérych wyodrebniono fazy budowy oraz podzadania opisane w uszczegétowionym

opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik do umowy, ktoérych szczegotowe

zakresy zawiera dokumentacja projektowa oraz obejmuje wykonanie / opracowanie /
dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu - odrebnie dla kazdego podzadania

konczacego sie protokétem przekazania do uzytkowania oraz dla Etapu 1 i Etapu 2:

1) dokumentéw zwigzanych z przekazaniem zadania do uzytkowania,

2) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej .PDF,

3) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgcji,

4) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobdw
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Bydgoszczy,

5) dokumentow wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne, protokoty badarn, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa jakoSci,
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne) — 2 komplety
w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej .PDF,

6) kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i przeprowadzenia odrebnego
odbioru dla danego podzadania przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie
ktorych organ ten przeprowadza kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.



3. Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez reprezentowanie Zamawiajgcego i uzyskanie w jego
imieniu wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien niezbednych do
uzyskania decyzji/pozwolen na uzytkowanie obiektow.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy na dziatkach
nalezgcych do Gminy Bydgoszcz, Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa.

5. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziataé niezwilocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow
i ustalonych zwyczajow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska oraz zgodnie
Z ustalonym z Zamawiajgcym harmonogramem robot.

7. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z swz wraz ze wszystkimi zatgcznikami i zapewnia,
ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat techniczny oraz
wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

8. Strony os$wiadczaja, iz w zakresie powierzonych Wykonawcy zadan publicznych
i udzielonego zamdwienia publicznego, z uwagi na ich przedmiot, nie znajdujg
zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegoblnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujgcych Etapach oraz terminach:
1) Etap 1 obejmujgcy zakres opisany w uszczegoétowionym opisie przedmiotu zamoéwienia
jako Faza | —w terminie 14 miesiecy od daty zawarcia Umowy,
2) Etap 2 obejmujgcy zakres opisany w uszczegotowionym opisie przedmiotu zamowienia
tgcznie jako Faza Il i Faza lll — w terminie 26 miesiecy od daty zawarcia Umowy.
taczne wykonanie zakreséw Etapu 1 i Etapu 2 stanowi¢ bedzie catkowite wykonanie
przedmiotu umowy.

2. W terminie wykonania kazdego z Etapéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy zawiera
sie wskazany w § 13 czas niezbedny dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia
czynnosci odbioru poszczegolnych podzadan/Etapow (Etapu 1 i Etapu 2) oraz podpisania
protokotu odbioru poszczegdinych podzadan/Etapéw (Etapu 1 i Etapu 2).

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych w §
19 umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.
2.  Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie

kwotg brutto w wysokosci: zt (stownie: zfotych ___/100),
wtym za:

Etap 1: zt (stownie: ztotych ___/100),

Etap 2 : zt (stownie: zfotych ____/100).

3. Wpynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy w sposob wskazany w uszczegdtowionym opisie przedmiotu
zamowienia (etapowanie robot), w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:



1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ $wiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Sytuacje, o ktéorych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie lub zaniechanie rob6t. Przedmiotowy protokét podpisywany
jest przez Inspektoréw Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektoréw Nadzoru,
Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez
Projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego zastepcy)
prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

6. W sytuacjach, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robét wynikajgcy z okreslonegj
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie niezmiennych
cen jednostkowych rob6t wynikajgcych z kosztorysow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
ppkt ¢) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego nastgpi
na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztorysow, ktore nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku
.ath), opracowanych metodg szczegdétowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 ppkt ¢) umowy — tych
samych sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatdéw i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robot zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 ppkt ¢) umowy — tych
samych skfadnikow cenotwérczych (Kp, Kz, Z) co w ww. kosztorysach oraz stawki
roboczogodziny (R), cen materiatdbw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania roboét ustalonych weditug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu zlozenia oferty,

3) w przypadku roboét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robdt bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 ppkt ¢) umowy —
sktadnikdw cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z
0.0.) adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu tych samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowaé w kosztorysach, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 ppkt ¢) umowy —
sktadnikow cenotwoérczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartosci minimalnych
publikowanych w wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z
0.0.) za kwartat poprzedzajgcy sporzgdzenie protokotu koniecznosci oraz stawki
roboczogodziny (R), cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug Srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajacy
sporzadzenie protokotu koniecznosci.

8. W wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 strony sporzadzg stosowny aneks
do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

9. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych
do dnia ztoZenia oferty przepisach prawa) stawek podatku VAT, podatku akcyzowego, zmian
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wynikajg ww. zmiany,
wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2, bedzie ulega¢ odpowiednim zmianom.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony kazdorazowo
przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w ust. 9, sg
obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie pdzniej niz w terminie 30 dni (pod rygorem
odrzucenia) od dnia wejscia w zycie przepisow, pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie
oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw zmian stawek podatku VAT oraz podatku
akcyzowego na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz propozycje nowego
wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn opisanych w niniejszym
ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia stosownych dokumentow
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji ztozonych dokumentéw,
zgdania zitozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentéw, oraz jest uprawniony do
sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana wynagrodzenia
bedzie obowigzywa¢ od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktérym ztozono wniosek o
zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywac wczesniej niz
przed dniem wejscia w zycie przepisow.
W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosSci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o
ktérej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie nie wczesniej niz na 13
tygodni, a nie pdzniej niz na 11 tygodni (pod rygorem odrzucenia) przed planowanym
terminem zakonhczenia poszczegolnych etapow, o ktérych mowa w § 2 ust.1, pisemny
wniosek zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw ww. zmian na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce oraz propozycje nowego
wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn opisanych w niniejszym
ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia stosownych dokumentéw
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji ztozonych dokumentéw,
zgdania ztozenia dodatkowych wyjadnienn i dokumentdéw, oraz jest uprawniony do
sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana wynagrodzenia
bedzie nalezna za okres, w ktorym zmiany przepisdow wptynety na koszty wykonania
zamowienia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywaé wczesniej niz przed
dniem wejscia w zycie przepisow.
Na okolicznosci wskazane w ust. 10 lub 11 zostang zawarte aneksy do umowy, przy czym
nieprzedtozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 lub
11 przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgdania Zamawiajgcego lub niezgodno$¢
z prawdg przedtozonych dokumentdéw, uprawnia Zamawiajgcego do odmowy wyrazenia
zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmian,
o ktérych mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrebng fakturg wystawiong po
podpisaniu protokotu odbioru Etapu 1 oraz protokotu kohcowego odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 6, oraz pod warunkiem wyptacenia przez Wykonawce
osobom realizujgcym zamodwienie objete niniejszg umowg naleznych podwyzek i
uregulowania wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow, zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedéw skarbowych i innych wtasciwych
podmiotéw oraz przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych dokonanie
tych wpfat.
W przypadku gdy przedtozone dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 nie bedg potwierdza¢
spetnienia okres$lonych tam obowigzkéw, Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy w
terminie 7 dni ich uzupetnienia. W przypadku nie udokumentowania wszystkich wydatkéw
do kwoty wskazanej w aneksie, o ktorym mowa w ust. 12, Wykonawca zobowigzuje sie
do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do kwoty udokumentowanej i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia korekty do faktur, o ktorych
mowa w ust. 13.
W przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia
nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujacych zasad:
1) kazda zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek strony
2) pierwszy wniosek Wykonawca moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy, o ile nie zachodzg przestanki opisane w art. 439 ust.3 uPzp;



3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie
kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego
tytutu,

podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkc;ji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS
kwartat do poprzedniego kwartatu (publikowanych na stronie:
stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/..., zaktadka ceny),

uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w
sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzien ztozenia wniosku
opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4 w stosunku do poprzedniego
kwartatu ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 1%,

wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen
robét budowlano-montazowych, o ktéorym mowa w pkt 4, ostatnio opublikowany na
dzien ztozenia wniosku,

waloryzacji podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana czes¢ zamdwienia, pozostata do
wykonania po ostatnim potwierdzonym przez Inspektora/é6w Nadzoru ,Protokole
stanu i wartosci robét budowlano-montazowych” sporzadzonym za okres obejmujgcy
miesigc, w ktérym ztozono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptyngt w maju —
waloryzacji nie podlegajg roboty wykonane od poczatku budowy do kohca maja),
roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji w sposob
okreslony w niniejszym ustepie,

roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlegaé¢ bedg waloryzacji w sposéb okreslony
w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy na dzien ztozenia wniosku, o ktorym
mowa w pkt 1 byly wykonywane przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy,
maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
jakg dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielko$cig wzrostu/spadku cen robot
budowlano-montazowych, o ktorym mowa w pkt 4 oraz wartoscig robot budowlanych
pozostatych do zrealizowania — przyjetymi zgodnie z zasadami okre$lonymi w
niniejszym ustepie,

strony zobowigzujg sie zawrze¢ aneks na okolicznos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywa¢ bedzie od nastepnego
miesigca, w ktorym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki
opisane w niniejszym ustepie,

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

niezrealizowana przez podwykonawce czes¢ zamodwienia podlega waloryzacii
(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie
wskazujgce liste podwykonawcéw z ktorymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktorym mowa w pkt 12 oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz kopie
zawartych anekséw z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w § 10.



§4
INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

(*uzupetnione zostanie po wyborze Wykonawcy)

. Zamawiajgcy wskazuje, iz inwestycja jest finansowana ze srodkéw Zamawiajgcego (wktad
wtasny) oraz dofinansowana ze $rodkéw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Wstepng
Promese, na mocy ktérej wysokos¢ dofinansowania wyniesie nie wiecej niz 65.000.000,00
zt. Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowi¢ bedzie wktad wiasny

Zamawiajgcego.
. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Promese, na
mocy ktorej wysokos¢ dofinansowania wynosi __ * Pozostata kwota wynagrodzenia

Wykonawcy stanowi wkfad wlasny Zamawiajgcego.

§5

ZOBOWIAZANIA STRON

. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt zawierajgcego kolejnosc i terminy
wykonania poszczegolnych robdét budowlanych — w terminie 21 dni od daty
przekazania terenu budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust.
1, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

b) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w
terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoéz i utylizacje
materiatobw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz wykopdéw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

c) kosztoryséw ofertowych opracowanych metodg szczegoétowg (z zestawieniem
robocizny, materiatu isprzetu oraz tabelg elementow scalonych, a takze z
okazaniem parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz
Z podaniem katalogéw naktadéw rzeczowych), ktorych fgczna cena catkowita musi
by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej — format pliku .ath
— w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

d) wykazu kosztorysow — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
skfadanych kosztoryséw — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

2) uzgodnienie z Zamawiajgcym tre$ci wnioskéw sktadanych do odpowiednich organéw
nadzoru i/lub administracji publicznej zmierzajgcych do uzyskania stosownych
decyzji/lzaswiadczen; Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uzgodnienia tresci wniosku w
terminie 7 dni od daty jego otrzymania,

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materialdow oraz zaplecza
socjalnego na terenie budowy, w tym niezaleznego pomieszczenia biurowego (np.
kontener) do dyspozycji Zamawiajgcego (o pow. min. 20 m2, z mediami, z odpowiednim
wyposazeniem meblowym /stét do narad/) w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami

Zamawiajgcego,
4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét, w tym w przypadku
koniecznym wykonanie i ponoszenie kosztéow odwodnienia wykopdw oraz

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

5) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich os6b
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, s$wiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisow szczegotowych,

6) konieczno$¢ przeprowadzania dostaw materiatbw na budowe Srodkami transportu
adekwatnymi do nosnosci drég dojazdowych w terminach uzgodnionych z
Uzytkownikiem oraz w czasie nie kolidujgcym z funkcjonowaniem obiektow Zajezdni,



7) zapewnienie wymaganych przepisami zgod, uzgodnien oraz ponoszenie opfat
zwigzanych z transportem, zabezpieczeniem i oznakowaniem robdt,

8) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robdt na terenie czynnego obiektu —
konieczno$¢ uzgadniania termindéw realizacji, kolejnosci poszczegolnych robot
przeprowadzania dostaw materiatdw na budowe z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem oraz
zabezpieczenie terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie
czynnego obiektu,

9) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje
pomieszczen, drég i infrastruktury podczas prowadzenia robot,

10) zapewnienie kompleksowej koordynacji, peine planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy, w tym wyposazenie obiektow w sprzet p.poz. oraz oznakowanie
wedtug instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

11) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot, ustug i dostaw,

12) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt,

13) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

14) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okoliczno$ciach, ktére mogg wptyngc
na jako$¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia roboét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

15) zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi byé dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw roboét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi
wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb, badan i sprawdzen,

17) wykonanie robot rozbiorkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami, w tym
rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatbw odpadowych,
budowlanych, pochodzacych z rozbiérek oraz wykopdw (operat geodezyjny) zgodnie z
obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

18) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakresow
rzeczowych robot,

19) koniecznosé realizacji inwestycji w porze dziennej z wylgczeniem dni swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

20) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

21) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

22) sktadanie wnioskdéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac¢ certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne i
s$wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancjiy 0 akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzgdzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

23) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
w terminie min. 15 dni roboczych przed rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania
(warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robét jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody
Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢c zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji
projektanta),

24) wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego (w formie opisu i dokumentacji zdjeciowej)
przed przystapieniem do robot budowlanych sgsiadujgcych budynkéw i infrastruktury,

25) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.



instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terenow przylegtych,

26) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

27) zapewnienie obstugi laboratoryjnej inwestycji (dla robot betoniarskich/zelbetowych
koniecznos$¢ zapewnienia badan w laboratorium niezaleznym od dostawcy betonu)

28) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, w tym statego nadzoru geodezyjnego
osiadania budynkow sgsiadujgcych oraz biezgca inwentaryzacja wykonanych robaot,

29) zapewnienie nadzoru geotechnicznego przy robotach ziemnych, odwodnieniowych itp.,

30) zapewnienie w miare potrzeb nadzoru archeologicznego, ornitologicznego,
przyrodniczego, saperskiego,

31) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym) w tym
zapewnienie asysty technicznej firmy dostarczajgcej systemy i urzadzenia wraz z
przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikdéw, wyznaczonych do
obstugi wbudowanych instalacji, urzadzen i systeméw, oraz ponoszenia kosztéw
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektow, do czasu przekazania
Zamawiajgcemu,

32) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki, a takze kosztéw zwigzanych z odbiorem technicznym
torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej, o ktérym mowa w § 13 ust. 3, w tym kosztéw
przejazdu technicznego.

33) na etapie wykonywania robo6t budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych
cyklicznie 1 x w tygodniu oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu i terminie
ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikéw robdt
poszczegolnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego),

34) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub wideo (format .avi) roboét
ulegajacych zakryciu, robot zanikajgcych,

35) sporzagdzanie i przekazywanie zamawiajgcemu raportéw tygodniowych postepu prac
na e-mail wskazany przez Zamawiajgcego — wzor raportu zostanie przekazany przez
Zamawiajgcego po zawarciu umowy,

36) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
Wykonawca:

a) oswiadcza, ze na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy spetni wymagania
wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, w szczegdlnosci dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

c) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego wymogow
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do Zadania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentow, w przypadku o ktérym mowa
w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub gdy ze ziozonego
odwiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynika¢ bedzie, iz Wykonawca nie
spetnia wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymac¢ wykonywanie
robo6t budowlanych do czasu ztozenia stosownego oswiadczenia badz przedtozenia
zgdanych wyjasnien lub dokumentéw, a okolicznos¢ przerwy w robotach
budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia realizacji rob6t budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia



37)
38)

39)

40)

Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilo§¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania, z
wyszczegolnieniem ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym.
f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktérych mowa
w lit. e), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku kalendarzowego.
g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogu wynikajgcego z ww.
ustawy, tj. zapewnienia minimalnego udziatu pojazdow elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, wynoszgcego na
dzien zawarcia niniejszej umowy 10% tgcznej ilosci pojazdéw uzywanych przy
wykonywaniu niniejszej inwestycji, dotyczyé bedzie zaréwno kazdego dnia jej
realizacji jak i fgcznej ilosci pojazdow uzytych podczas jej realizowania.
protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce,
w przypadku prowadzenia robét w sposob uniemozliwiajgcy ruch tramwajowy na
terenie miasta Bydgoszczy Wykonawca bedzie ponosit koszty komunikacji zastepczej,
takze w przypadku spowodowania nieuzgodnionego wczesniej z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem zamkniecia torowego w wyniku ktérego zaden tramwaj nie wyjedzie na
teren miasta Bydgoszczy,
ponoszenie kosztéw osuszania/ogrzewania nowych obiektow do czasu zakonczenia
robot i odbioru obiektu przez Uzytkownika,
Scista wspotpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z
Uzytkownikiem — MZK Sp. z 0.0., Zarzgdem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy (w tym m. in. w zakresie: zajecia pasow drogowych, dopetnienia wszelkich
formalnosci zwigzanych z uzyskaniem decyzji na zajecie pasoéw drogowych, projektu
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, ponoszenia optat z tym zwigzanych,
realizacji wjazdow/wyjazdow), Spotkg MWIK i CHEMWIK w Bydgoszczy (m. in. w
zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggu), Spoétkg
PGNiG Oddziat w Bydgoszczy, KPEC Bydgoszcz, ENEA Operator.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprécz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1)

2)

3)

4)

zapewnienie s$rodkow finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu
umowy,

terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w §
16 umowy,

udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu przed
wiasciwymi organami, gestorami sieci i innymi podmiotami, ktérych decyzja, opinia,
uzgodnienie itp. okazg sie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy w catosci.
O koniecznoéci udzielenia petnomocnictwa Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
w terminie 14 dni przed zamiarem jego wykorzystania.

protokolarne przekazanie terenu budowy/robét Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

. Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy sg, dziatajgcy w
granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego, uprawnieni do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

1)
2)
3)

4)

Arkadiusza Lewandowskiego — nr upr. bud. ___ — spec. konstrukcyjno-budowlana,
Michata Kasperka — nr upr. bud. - spec. torowa,
tukasza Kazmierczaka — nr upr. bud. - spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.

gaz.),
Jacka Pilarskiego — nr upr. bud.___ - spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

. Uzytkownik — MZK Sp. z o0.0. wskazuje swoich przedstawicieli w osobach:

1)
2)

Mariusz Reszka - Z-ca Dyrektora d/s Technicznych,
Pawet Skércz - Kierownik Zaktadu Tramwajowego,



9.

10.

3) Przemystaw Biatka - Kierownik Dziatu Infrastruktury Torowo — Sieciowej,
4) Ewa Trudnowska - Kierownik Dziatu Inwestycji i Remontéw.

. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1) Inspektor Nadzoru peini funkcje koordynatora

czynnosci pozostatych Inspektorow.

. Do obowigzkow ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy

Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbiory przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego

podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: — nr upr. bud. — spec.
konstrukcyjno-budowlana, petnigcego na budowie funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych kierownikéw robot wskazanych w pkt 2,

2) kierownikéw robot w osobach:

a) kierownik robét instalacyjnych —nrupr. bud. — spec. instalacyjna
(wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),
b) kierownik robét instalacyjnych — nr upr. bud. —  spec.
instalacyjna (elektr. elektroenerg.),
c) kierownik rob¢t instalacyjnych — nrupr. bud. —spec. instalacyjna
(telekom.),
d) kierownik robot torowych — nr upr. bud. — spec. inzynieryjna
drogowa,

3) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposob biegty postugiwac

sie jezykiem polskim w mowie i pisSmie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogdlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktérg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy/robdt, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosSci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 9, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy/robot, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamodwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktérg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru

dla poszczegdinych etapow/podzadan nastgpi w terminie obustronnie ustalonym.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki/podliczniki zuzycia wody, energii elektrycznej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po =zakonczeniu robot zdemontuje, zaplecze budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem, jak rowniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzgdzen i obiektéw tymczasowych, drég
dojazdowych i montazowych, przejs¢ oséb, przejazdow, w tym tramwajéw, a takze ich
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zabezpieczenia, ochrony i oznakowania na zorganizowanym przez siebie terenie
budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzgdku oraz bedzie sktadowat smieci
i inne odpady powstate podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich
usuniecia w miejscach uzgodnionych w Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z medidéw istniejgcych lub wykonanych

w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy/Uzytkownik zawart umowe

o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy/Uzytkownik obcigzy Wykonawce odpowiednio

zwigzanymi z tym kosztami.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywaé na swoj koszt ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze izbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
prawem.

. Po zakonhczeniu robét dla kazdego z Etapéw i/lub podzadan Wykonawca zobowigzany jest

uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz
w terminie zakohczenia czynnosci odbiorowych.

§8
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu

szkdd, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnoéci cywilnej — poczawszy od dnia protokolarnego przejecia terenu
budowy przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen wtasnych.
. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach wymienionych
powyze;j.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpézniej 15 dni przed wbudowaniem)

w stosunku do wszystkich materiatbw oraz urzgdzen, stosowne i prawem wymagane
aktualne dokumenty, w szczegolnosci potwierdzajgce spetnianie  wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, Swiadectwa jako$ci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci uzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
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6. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materialy, urzadzenia bgdz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu (poza
elementami wskazanymi w pkt. Ill. Uszczegotowionego opisu przedmiotu zamowienia)
pozostajg do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez
niego i na jego koszt.

§10
PODWYKONAWSTWO

(*w przypadku wystgpienia podwykonawcow lub ich braku postanowienia tego paragrafu ulegng

odpowiedniej zmianie)

1. Wykonawca *wykona zamowienie sitami wtasnymi *zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamdwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktorego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego
przedmiot umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robdt i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robot, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji.

5. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcodw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

7. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych z niniejszg

umowaq oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcenie
z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo winny wyraznie
i wprost wytgcza¢ takg mozliwosg,

4) dotyczagcych zastrzezenia wilasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewni¢

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapisow zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonuja
prace w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXIV SWZ.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu, jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robét budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania umow dotyczy rowniez umow, ktérych tgczna
warto$¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

rozni¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Nieprzediozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przediozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.
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24,

25.

26.

27.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robét, ustug i dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktoére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w zakresie
terminéw ptatnosci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robdt, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbiér roboét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)
od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdbw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony uméw podwykonawczych.
Protokét dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zagdania zaptaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci
wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, od dokonania
odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE

W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, tj.: zt, stownie: ztotych __ /100.
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodg Zamawiajgcego
na jedng lub kilkka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
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2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji badz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ziozenie oswiadczenia o braku podstaw
do jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres. Jezeli zabezpieczenie
jest wnoszone w innej formie, Wykonawca moze je wnie$¢ na okres nie krotszy niz 5 lat,
jednakze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy tak, aby
zachowac ciggtos¢ zabezpieczenia i jego wysokos¢. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie.
*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:
*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujac inny rachunek, na ktéry ma nastgpi¢ zwrot
zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w przypadku
niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie zostanie zwrécone
na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwiloke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5 w ust. 1 pkt 1 lub § 3 w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentow, do
zgdania ktoérych uprawniony jest Zamawiajgcy) lub § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 25.000,00 ztotych za kazde
oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen Ilub
dokumentéw do koncowego odbioru przedmiotu umowy skutkowa¢ bedzie
natozeniem dodatkowej kary w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za nieztozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. b) bgdz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

c) za prowadzenie robét budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
36 lit d) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robaot,

d) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét spowodowanej
okolicznoscig, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. d — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy dzienh
przerwy w realizacji robot,
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e) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ) i
f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia
umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

f) za zlozenie sprawozdania, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. e), z ktérego
wynika¢ bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 36 lita) i g) w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

g) za zwloke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
22 i 23 oraz raportu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 35 umowy — w wysokoSci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

h) za zwtoke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robét, w sytuacji o ktorej
mowa w § 6 ust. 9 10 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

i) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 33 umowy w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

i) za zwioke w wykonaniu kazdego Etapu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownegdo brutto za dany Etap (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki,

k) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

[) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji
jakosci, w tym za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad,

m)za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

0) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

S) za nie zawarcie aneksu do uméw zawartych z podwykonawcami zwiekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
15 pkt 13 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych
lub nieztozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa § 3 wust. 15 pkt 15 -
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

t) za spowodowanie nieuzgodnionego wczesniej z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem
zamkniecia torowego w wyniku ktérego zaden tramwaj nie wyjedzie na teren miasta
Bydgoszczy — w wysokosci 100 000,00 zt w kazdym takim przypadku za kazdy
rozpoczety dzien naruszenia, z zastrzezeniem iz za rozpoczety dzien naruszenia
zakwalifikowany bedzie przypadek, gdy od godziny 4:00 niemozliwym bedzie
wyjazd tramwajéow na teren miasta Bydgoszczy, niezaleznie czy naruszenie
zostanie usuniete tego samego dnia w pozniejszym czasie,

u) za spowodowanie nieuzgodnionego wczesniej z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem
zamkniecia torowego ktére spowoduje zaburzenie ruchu tramwajéw na obszarze
zajezdni — w wysokosci 15 000,00 zt w kazdym takim przypadku za kazdy
rozpoczety dzieh naruszenia,

2) kary, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 bedg wptacone na rachunek Zamawiajgcego lub
potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 11 niniejszej umowy,
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3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu odbioru
— w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjgtkiem kary wymienione;j

w ust. 2 pkt 1 lit. [) powyzej, ktorej wysokoS¢ nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

umownego ogotem (§3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od wysokosci wczesniej

naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzien zawarcia umowy niezaleznie od ewentualnej zmiany wysokosci

wynagrodzenia w przysztosci.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie odbiér Etapu 2, po
uprzednim odebraniu Etapu 1.

Kierownik budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie dany Etap/podzadanie/odbiér
techniczny przedmiotu umowy do odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika
budowy (dalej zwany: ,Odbior”).

Przed odbiorem koncowym oraz przed oddaniem do ruchu nowego odcinka torowiska
(jesli bedzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru) nalezy dokonaé odbioru
technicznego robot i przekazania do eksploatacji sieci trakcyjnej i torowiska
tramwajowego. Odbiér moze nastgpi¢ najwczesniej po zakonczeniu wszelkich robét
zwigzanych z budowg torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej. Protokdét z odbioru
technicznego stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru danego Etapu oraz odbioru
kohcowego. Wymieniony w niniejszym ustepie odbiér techniczny polega¢ bedzie na
przejezdzie po nowo wybudowanym odcinku torowiska tramwajowego wszystkimi
rodzajami tramwajéw kursowych.

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy. Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone
w okresie nie diuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umoéwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz
ze wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos$¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
(§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego cze$ci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru danego
Etapu/podzadania przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

17



10.

11.

12.

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie o0sbéb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€zynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych
(nowych lub podlegajacych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie,
remoncie), a w szczegoélnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg
projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osodb uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i o0séb uczestniczacych

w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu

ujawnionych przy odbiorze wad oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnos$ci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe

podpisania protokotu usuniecia wad.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu

zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania danego

Etapu/podzadania przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi

Nadzoru najpézniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci

odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania

danego Etapu/podzadania przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organow i jednostek (jesli bedg wymagane),

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym

w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Podpisanie Protokotu dotyczgcego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy bez uwag lub

podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, rozpoczyna bieg terminu na

zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalonego w § 11 ust.

4 pkt 2 lit. @) umowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczac od daty odbioru korncowego robot,
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w
zakresie poszczegoOlnych podzadan oraz Etapu 1 odpowiedzialnos¢ powyzsza
rozpoczyna sie z datg odbioru tego podzadania/Etapu, a konczy sie z uptywem
odpowiedzialnosci dla catego przedmiotu umowy (w tym Etapu 2).

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany
jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w terminie 14 dni
od daty jej stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady
(w tym poprzez naprawe):
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10.

11.

12.

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie
zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.
Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru
kazdego z podzadan/Etapéw przedmiotu umowy, w tym odbioru koncowego traktowane
jest jako zawiadomienie o wadzie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
przepiséw Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuwania wad
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu (wykonanie
zastepcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przeglgdu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika

ostatniego przeglgdu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,

na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania

obowigzkdéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres

odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji

uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegdlne elementy

zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwaranciji, przez podmiot trzeci

np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug serwisowych,
to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkow, od ktérych podmiot
trzeci uzaleznia obowigzywanie gwarancji.

§ 15*
ROZLICZENIE

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie

Z ponizszymi zasadami oraz wedtug podziatu w latach:

1) 2023 rok: zt
2) 2024 rok: zt
3) 2025 rok: zt

. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na

podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: cze$ciowych (przejsciowych), tj. w
systemie rozliczeh miesiecznych oraz koncowe;j.

. Rozliczenie comiesieczne dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce jedne;j

faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu) przy zachowaniu ciggto$ci
rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci. tgczna wartos¢ faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 95% wynagrodzenia Wykonawcy.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu dwdch

faktur pod warunkiem, ze druga z nich bedzie dotyczy¢ zapiséw umownych, o ktérych mowa
w § 3 ust. 13. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektorow Nadzoru:
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a) w zakresie faktur czesciowych — protokoty stanu i wartosci,

b) dla ostatniej ptatnosci za wykonanie Etapu 1 — protokét stanu i wartosci robot
budowlanych za ostatni okres poprzedzajgcy odbiér Etapu 1 oraz protokdt odbioru
Etapu 1,

c) w zakresie faktury koncowej — protokét stanu i wartosci robot budowlanych za ostatni
okres poprzedzajgcy odbior Etapu 2 oraz protokot odbioru koncowego (bedacy
odbiorem Etapu 2).

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiaja, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni
liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa
w ust. 4), przy czym w zakresie faktury koncowej Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé¢
fakture wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
odbioru Etapu 2. W przypadku spetnienia ww. warunkow Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru
Etapu 2. Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktadac¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robo6t wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc
kazdorazowo o$wiadczenia czesciowe Ilub os$wiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych podwykonawcoéw/dalszych
podwykonawcow (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, z ktorymi zostato
juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze zfozonym o$wiadczeniem koricowym lub
podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcoéw, z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na $wiadczeniu
ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) 0 uregulowaniu wymagalnych naleznosci.
Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy o$wiadczenia
koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robo6t do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowg (z wytgczeniem oswiadczen koncowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatnosciach lub oswiadczen podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z
ktorymi zawarto umowe polegajgcg na swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestyciji).

. W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4, 5i 14 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czesci
wynagrodzenia okreslonego w fakturze, w przypadku braku przedtozenia wszystkich
oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 4 lub 5 jezeli miedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca
udokumentuje istnienie sporu. Termin zapfaty faktury (w czesci, co do ktorej przedfozono
o$wiadczenia oraz w czesci przekraczajgcej kwote bedgcej przedmiotem sporu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim) rozpoczyna bieg z datg uznania istnienia sporu przez Zamawiajgcego.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem
ust. 8 — 13 ponize;j.

20



8. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informaciji w tej sprawie.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okre$lonym w ust. 10) uwag
do informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci
z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

14. W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 do faktury za wykonanie danego Etapu
Wykonawca dotgczy stosowne dokumenty potwierdzajgce wyptacenie przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamowienie objete niniejszg umowg naleznych
podwyzek i uregulowanie wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow.

§ 17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  cztonkéw  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscig bedgca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcegdo, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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§ 18
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikow, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytah w szczegdlnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.

Na etapie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zadania ztozenia w

wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznoéci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy, z zastrzezeniem ust. 21 3.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1i 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany osob przewidzianych do realizac;ji

zamowienia — jesli wynika¢ to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ.

Dopuszcza sie zmiane terminu okreslonego w § 2 umowy, z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o ile
skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robot,

4) robét zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w zaleznosci od

okolicznosci opisanych w ust. 3: o iloS¢ dni wstrzymania robot (poza wstrzymaniem robét,

ktére nastgpito z uwagi na okoliczno$ci wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 36 lit. d) lub o ilos¢ dni trwania
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przeszkody skutkujgcej niemozliwoscig zachowania terminu umownego lub o ilos¢ dni
niezbednych do realizacji zleconych robot, jesli ich wykonanie nie jest mozliwe
Z zachowaniem terminu umownego.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznoSci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 36 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zadanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczacych zapewnienia minimalnej
ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci,

5) zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 5k ust. 1 rozporzgdzenia 833/2014 w
brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576 dotyczacym srodkéw ograniczajacych
w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
- odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty kiedy Zamawiajgcy
dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzgcego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu -
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw) faktur
przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego wezwania i
udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia — odstgpienie
od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego
terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:
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1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowane;j
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwrdci¢ sobie
wzajemnie otrzymane swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca
jesli rozpoczat roboty budowlane przywrdci niezwiocznie teren budowy do stanu
pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to
lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrécenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia
sgdu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegodtowy protokédt inwentaryzacji wykonanych robdét,
wedtug stanu na dzieh odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosSci
do odbioru prawidiowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktorej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowag co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktdrego Zamawiajgcy nie
odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umowne;j

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikow do SWZ oraz wtasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy Prawo
budowlane, ustawy o odpadach.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.
W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ beda do ugodowego
jego rozstrzygniecia.
W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatora Osrodka Mediaciji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy
i wyrazajg zgode przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z Regulaminem
Osrodka Mediaciji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy obowigzujgcym
w dniu ztozenia wniosku o mediacje.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do jego
rozstrzygania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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