SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ2)
dla zamoéwienia o wartosci mniejszej niz progi unijne
Nr postepowania: BR.2171 .11.13.2%25g j

ZAMAWIAJACY:
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»Przebudowa drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Trzebownisko”.
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. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

e Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko976, NIP: 517-00-37-677
e godziny pracy: poniedziatek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30,pigtek od 7:30 do 14:30
e Tel.17 77 13 700 e-mail: poczta@trzebownisko.pl

e Adres strony internetowej , na ktorej jest prowadzone postepowania i na ktérej bedg dostepne
wszelkie dokumenty zwigzane z procedurg: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

Uwaga! Zamawiajacy przypomina, ze w toku postepowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja
ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, ktére nie sg
istotne. Zasady dotyczgce sposobu komunikowania sie zostaty przez Zamawiajgcego umieszczone w rozdziale
XII pkt 3.

II.  Tryb udzielania zamodéwienia.

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SWZ".
2. Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

[ll.  Opis przedmiotu zamoéwienia.
1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na przebudowie
drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Trzebownisko w miejscowosciach Jasionka,

tukawiec, Nowa Wies, Stobierna, Trzebownisko, Wélka Podlesna, Zaczernie.

2. Zakres zamoéwienia obejmuje:
NUMER NAZWA ZADANIA

ZADANIA

1.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/70 obr. 0001
Jasionka o dt. ok. 95m

1.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/38 obr. 0001
Jasionka o di. ok. 95 m

1.3 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/37 obr. 0001
Jasionka o di. ok. 70 m

1.4 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/36 obr. 0001
Jasionka o di. ok. 55 m

1.5 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/17 obr. 0001
Jasionka o di. ok. 65 m

1.6 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2147/1, 2147/2,0br. 0001
Jasionka o df. ok. 180 m

1.8 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2140/1, 2140/2 obr. 0001
Jasionka o dt. ok. 140 m,

1.9 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3123/ 5, 3077/ 2, 3076/ 2
obr. 0001 Jasionka

1.10 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3075/ 1 obr. 0001
Jasionka,

111 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2981/ 3, 3249/ 70, 3249/
65, 3665/ 1, 3247 obr. 0001

3.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3764 obr. 0003 tukawiec
o dt. ok. 230 m,

3.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3789 obr. 0003 tukawiec
o dt. ok. 90 m,

3.3 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 291 obr. 0003 tukawiec
o dt. ok. 100 m,

4.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 567/2 obr. 0004 Nowa
Wies o dt. ok. 100 m,
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4.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 983/1 i cz.dz. 983/5 obr.
0004 Nowa Wies o dt. ok. 35 m,

51 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2278/3, 2273/3,2254/25
obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 130 m,

5.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2255/1 obr. 0005
Stobierna o dt. ok. 100 m,

5.3 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4444 obr. 0005
Stobierna o dt. ok. 200 m,

5.4 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3612 obr. 0005
Stobierna o dt. ok. 230 m,

5.5 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4270/3 obr. 0005
Stobierna o dt. ok. 260 m,

5.6 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3993/1 obr. 0005
Stobierna o dt. ok. 360 m,

5.7 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3921 obr. 0005
Stobierna o dt. ok. 100 m,

5.8 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1052 obr. 0005
Stobierna o dt. ok. 135 m,

5.9 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 855 obr. 0005 Stobierna
o dt. ok. 250 m,

5.10 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 828 obr. 0005 Stobierna
o dt. ok. 190 m,

5.11 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 826 obr. 0005 Stobierna
o dt. ok. 95 m,

5.12 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 721/1, 721/2 obr. 0005
Stobierna o dt. ok. 235 m,

5.13 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 531/1 obr. 0005
Stobierna o d. ok. 240 m,

5.14 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1760 obr. 0005
Stobierna o d. ok. 240 m,

5.15 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1586 obr. 0005
Stobierna o di. ok. 90 m,

5.16 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1162/1 obr. 0005
Stobierna o dt. ok. 135 m,

5.17 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1093 obr. 0005
Stobierna o dt. ok. 200 m,

8.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2265 obr. 0008
Trzebownisko o dt. ok. 166 m

9.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 803/18 obr. 0009 Wdlka
Podlesna o dt. ok. 200 m,

10.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2747 obr. 0010
Zaczernie o dt. ok. 120 m,

10.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4451 obr. 0010
Zaczernie o dt. ok. 290 m,

10.3 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4442 obr. 0010
Zaczernie o dt. ok. 80 m,

10.4 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4429 obr. 0010
Zaczernie o dt. ok. 320 m,

10.5 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2545 obr. 0010
Zaczernie o dt. ok. 130 m,

10.6 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1648 obr. 0010
Zaczernie o dt. ok. 100 m,

10.7 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4585, 4569 obr. 0010
Zaczernie o dt. ok. 120 m,

10.8 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4589, 4566 obr. 0010
Zaczernie o dt. ok. 100 m,

10.9 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4257 obr. 0010

Zaczernie o dt. ok. 150 m,
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10.10 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4270 obr. 0010
Zaczernie o dt. ok. 140 m,

10.11 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4289 obr. 0010
Zaczernie o dt. ok. 90 m.

1) Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszgcych robot
budowlanych, ustug i dostaw, zwigzanych z wykonaniem zaméwienia na obiekt gotowy do
uzytkowania opisanych w SWZ, wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa i opracowanej
dokumentacji projektowe;.

2) zakres zamodwienia obejmuje inne niezbedne do zrealizowania zamowienia roboty
towarzyszgce podstawowemu zakresowi robdét nie ujete w przedmiarach, SWZ oraz
dokumentacji projektowej, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia. W zwigzku z
powyzszym zaleca sie szczegotowe sprawdzenie przysztego placu budowy.

Zamawiajacy wymaga wykonania stabilizacji zgodnie z SST, czyli z dostawy z wezia
betoniarskiego. Nie dopuszcza sie wykonywania stabilizacji gruntu cementem na miejscu.

3) Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, przedmiar
robét oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Dokumentacja ta jest zalgcznikiem do ogtoszenia o postepowaniu i jest dostepna na
stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Nie uwzglednione w dokumentacji projektowej korytka odwadniajgce nalezy wycenié
zqodnie z przedmiarami robét.

4) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, a wiec w dokumentach opisujgcym przedmiot zamoéwienia, zawarto
odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim
odniesieniom nie towarzyszytlo wyrazenie ,lub réwnowazne”, to Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w kazdej takiej normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referenciji technicznych. W zwigzku
z powyzszym nalezy przyjg¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikaciji
technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujgcych w opisie przedmiotu
zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.

5) Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach
technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczajg minimalne standardy, ktére musi
spetni¢ oferowany produkt lub ustuga

3. Wspdlny Stownik Zamowien CPV:

Gtéwny przedmiot

45233140-2 Roboty drogowe

Dodatkowe przedmioty

45-00-00-00-7 Roboty budowlane

45-11-12-00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45-23-30-00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég
45-23-24-00-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
45-23-31-23-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych®.

Zamawiajgcy rezygnuje z podziatu zamowienia na czesci z uwagi na nadmierne trudnosci
techniczne oraz problem w skoordynowaniu dziatann réznych wykonawcéw realizujgcych

1 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 4i 5 PZP
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poszczegolne zakresy robot skutkujgce powazng grozbg nieprawidtowej realizacji zamoéwienia,
przerzucaniem odpowiedzialnosci przez wykonawcow poszczegoélnych czesci zamowienia,
trudnosci z jednoznacznym ustaleniem przyczyn btedéw w wykonaniu zamoéwienia w przypadku
prac prowadzonych przez kilku wykonawcow, a co za tym idzie ktopoty w dochodzeniu roszczeh
— gwarancji i rekojmi. W konsekwencji zwiekszony mogtby zosta¢ takze koszt wykonania
zamoéwienia. Dodatkowo zdaniem Zamawiajgcego wskazane jest, aby roboty budowlane
wykonywat jeden Wykonawca, ze wzgledu na zachowanie rygoréow technologicznych podczas
realizacji robot budowlanych.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 Pzp

6. Zatrudnienie pracownikéw: Wymagania zwigzane z realizacjag zamdwienia w zakresie
zatrudnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oso6b
wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy

Z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Okreslenie wymagan o ktérych mowa w art. 95 Pzp dotyczgce realizacji zamowienia oraz

egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia;

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub

podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, pod

kierownictwem i nadzorem kierownictwa budowy, prace fizyczne zwigzane z wykonaniem robot
instalacyjno- budowlano — montazowych (robotnicy) na terenie placu budowy — 2 osoby.

¢ Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny by¢ zatrudnione przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w
ktérym bedg realizowa¢ wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy oséb
petnigcych samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczegélnosci: oséb
samozatrudnionych, itp.

e Szczegotowe wymagania dotyczgce realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostaly okreslone w projektowanych postanowieniach umownych
Zamoéwienia, stanowigcy Zatgcznik do SWZ.

7. Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osdb, o ktdrych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

IV. Wizjalokalna.

Zamawiajacy informuje ze dopuszcza sie mozliwosé przeprowadzenia wizji lokalnej, przy czym
mozliwe jest ztozenie oferty bez jej przeprowadzenia. Zamawiajgcy nie przewiduje odrzucenia
oferty Wykonawcy, ktory nie odbyt wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postepowania. W celu
umowienia wizji lokalnej na terenie inwestycji Wykonawca zobowigzany jest skontaktowac sie z
osobami wyznaczonymi do komunikowania sie z wykonawcami. Zamawiajgcy informuje, ze w
trakcie wizji lokalnej nie bedg udzielane zadne odpowiedzi na pytania oraz nie beda sporzadzane
protokoty z tych wizji. Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie niezbedne dokumenty sg zamieszczone
na stronie prowadzonego postepowania i w zwigzku z tym Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci
ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji
zaméwienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego.

V. Podwykonawstwo.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia?.

2 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 PZP
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3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz podat (o ile sg3 mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawcows?.

4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo — zawarte sg w projektowanych
postanowieniach umownych

VI. Termin wykonania zaméwienia.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé w terminie do 6 miesiecy od daty podpisania umowy 4

VIl.  Warunki udziatu w postepowaniu®.

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktoérzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie okre$la warunku w tym zakresie
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie okreS$la warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie okres$la warunku w tym zakresie
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej®:

a) Posiadanie doswiadczenia niezbednego do wykonania przedmiotu zaméwienia:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym
okresie, wykonatl nalezycie co najmniej jedno zamowienie* na robote budowlang
Swiadczenia polegajgce na budowie/przebudowie drogi o wartosci nie mniejszej niz
5 000 000,00 zt brutto.

b) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, ktére bedg uczestniczy¢

w realizacji zaméwienia:
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobg do
realizacji zaméwienia posiadajgcg uprawnienia budowlane** do kierowania robotami
budowlanymi: w specjalnosci drogowej — ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy
Do realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kompletnej kadry
o odpowiednich uprawnianiach i kwalifikacjach.
uwaga!

Funkcje petnione na budowie przez kierownikéw nie mogg by¢ ze sobg tgczone. Osoby, ktdrym
powierzone zostang w/w funkcje muszg przynaleze¢ do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego i
posiada¢ wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

W przypadku 0sdb nie bedgcych pracownikami wykonawcy konieczne jest ztozenie przez te osoby (lub
przez podmiot udostepniajgcy osoby) oddzielnego, pisemnego zobowigzania do wspédtpracy

3 Zgodnie z art. 462 ust. 2 PZP
4 Zgodnie z art. 436 PZP

5 Zgodnie z art. 57 pkt 2 PZP

® art. 116 ust. 1 PZP.
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Uwaga :

Kierownik budowy i kierownicy rob6t budowlanych powinni posiadaé uprawnienia budowlane bez
ograniczeh zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga rowniez wykonywaé osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng
stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U.2016.p0z.65).

UWAGA:
W zwigzku z art. 118 ust 2 ustawy Pzp: ,W odniesieniu do warunkdw dotyczgcych wyksztafcenia,
kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia wykonawcy mogg polegac na zdolno$ciach podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji
ktérych te zdolno$ci sg wymagane.”

W przypadku robot, ktérych wartos¢ zostata wyrazona w umowie w innej walucie niz w PLN nalezy
dokonac przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu sredniego kursu NBP na dzien
zakonczenia robot (w przypadku robét rozliczanych wytgcznie w walutach innych niz PLN)

3.  Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegoblnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

4.  Wykonawcy wspoélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia sktada oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonajg poszczegoini wykonawcy w odniesieniu
do warunkow, ktére zostaty opisane w ust. 2 - zgodnie z Zatagcznikiem do SWZ.

VIll. Podstawy wykluczenia z postepowania.

1. Z postepowania o udzielenie zamdéwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do
ktérych zachodzi ktérakolwiek z okoliczno$ci wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 PZP;

Wykonawca, zaden ze wspdlnikéw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspdlnej),
zaden ze wspdlnikéw spotki cywilnej ani zaden podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie
wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu nie moze podlegaé
wykluczeniu z postepowania na podstawie zadnej z przestanek, o ktérych mowa w art.
108 ust. 1 ustawy Pzp.

2) PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA
13 KWIETNIA 2022r. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH
OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO. Wykonawca nie moze podlegaé
wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835): wykonawca, zaden ze wspélnikéw - w
przypadku skfadania oferty wspdlnej (konsorcjum, spdtka cywilna), zaden podmiot
udostepniajgcy zasoby, na ktére powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 PZP
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Podmiotowe srodki dowodowe. Oswiadczenia

i dokumenty, jakie zobowigzani sgq dostarczy¢ Wykonawcy w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.

1. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie
z Zatacznikiem nr 3 do SWZ 7;

2.

3.1.

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajagcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ziozenia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych Srodkéw
dowodowych8, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych. Podmiotowe
srodki dowodowe sklada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej (fj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4
ustawy, w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, Wykonawca, na wezwanie
Zamawiajgcego, sktada sporzgdzony wg zatgcznikéw do SWZ,:

3.1.1. wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, wraz
z zatgczeniem dowodow okreslajagcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty sporzadzone przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie
dokumenty, na okolicznos¢ spetnienia warunku o ktérym mowa w Rozdziale VIl ust. 2 pkt 4a)
- SwWz

3.1.2. wykaz oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,

3.2,

w szczegoblnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami

na temat ich uprawnien i dodwiadczenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego

(okreslonych w Rozdziale VII pkt. 4.1.b), a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami- zatagcznik nr 5 do SWzZ

Wykaz podmiotowych srodkow dowodowych na potwierdzenie niepodlegania
wykluczeniu:

— w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy w zakresie braku

3.2.

podstaw wykluczenia z udziatu w postepowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawca przedtozy
sporzgdzone na formularzu stanowigcym zatgcznik do SWZ
1. os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurenciji i konsumentéw (j. Dz. U. z
2020r. poz. 1076 z p6zn. zmianami) z innym wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte, albo
oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, niezaleznie od innego wykonawcy
nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie
zamoéwienia kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia
zobowigzany jest do ztozenia w/w dokumentu tj. Oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;.

7z art. 273 ust. 2 PZP, art. 125 ust. 1,

8 Zgodnie z definicjg zawartg w art. 7 pkt 17 PZP przez podmiotowe $rodki dowodowe nalezy rozumieé¢ $rodki stuzace
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, z wyjatkiem
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP
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Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
skfada oswiadczenia i dokumenty takie same jak Wykonawca majgcy siedzibe lub miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4,

X.

Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych, jezeli moze je uzyskac
za pomocg bezpfatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow.

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci podmiotowych srodkéw dowodowych pod
okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz danych, zamawiajgcy
moze zgda¢ od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie
przez zamawiajgcego podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentow.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére
zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i
aktualnosé.

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy
Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz srodkéw komunikaciji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz
innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. z 2020
poz. 2415).

Poleganie na zasobach innych podmiotow?®.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na
zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg $wiadczenie do
realizacji ktérego te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
sklada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy
srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw?°. Wzér o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 4 do SWZ.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktdre zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg
spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu??.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywaé sie na zdolnoéci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby?!2.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, takze

9 Zapisy dostosowane do wzoru SWZ wynikajg z przepiséw art. 118 — 123 PZP
10 zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP

1 Zgodnie z art. 122 PZP

12 Zgodnie z art. 123 PZP

10
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oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powotuje sie na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych
w Rozdziale IX SWZ?3,

Informacja dla Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamoéwienia (Spotki cywilne/ konsorcja).
Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamodwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i

zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcédw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, o$wiadczenia, o
ktérych mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, skfada kazdy z Wykonawcéw. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia skfadajg oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi* wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego
z Wykonawcami, wyjasnienia tresci SWZ oraz przekazywania
oswiadczen lub dokumentéw.

1. Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Urzad Gminy Trzebownisko, Referat

Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, Magdalena Lassota tel. 17 77 13 758 sprawy
proceduralne, Agata Trojan sprawy merytoryczne tel. 17 77 13 717.

2. Postgpowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

3. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy zamawiajgcym

a wykonawcami w zakresie:

— przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia podmiotowych srodkéw
dowodowych;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia/poprawienia/uzupetnienia
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych srodkéw dowodowych, innych
dokumentdw lub oswiadczen skladanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjadnieh dotyczacych
tresci odwiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych podmiotowych $srodkéw
dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczenh sktadanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ziozenia wyjasnienr dot. tresci
przedmiotowych srodkéw dowodowych;

—przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajgce z ustawy - Prawo
zamowien publicznych;

— przesytania wnioskéw, informaciji, oswiadczen Wykonawcy;

— przesytania odwotania/inne

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wys$lij wiadomos¢ do
zamawiajacego’.

Za date przekazania (wptywu) odwiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku
»WYyS$lij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata
wystana do zamawiajgcego.

13 Zgodnie z art. 125 ust. 5 PZP
14 W zaleznosci od tego co jest przedmiotem postepowania.
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Zamawiajgcy dopuszcza, opcjonalnie, komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej.
Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
przetargi@trzebownisko.pl

Zamawiajgcy bedzie przekazywat ~wykonawcom informacje za  posrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie w
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktdrej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem
jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow
i wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz
system powiadomieh moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz s$rodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania
dotyczace specyfikacji potgczenia, formatu przesytanych danych oraz szyfrowania i oznaczania
czasu przekazania i odbioru danych za posrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejszej niz 512
kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglgdarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow .pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
dokladny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Giéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin” oraz

uznaje go za wigzacy,

b) zapoznati stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosdci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowag i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

Zamawiajgcy informuje, Ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce
w szczegoblnosci logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych  czynnosci  podejmowanych ~w  niniejszym  postepowaniu  przy  uzyciu
platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcoéw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentéow
wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.

Oferta oraz przedmiotowe srodki dowodowe sktadane elektronicznie muszg zosta¢ podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym. W procesie sktadania oferty, w tym przedmiotowych $rodkéw dowodowych na
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platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca sktada bezposrednio na dokumencie, ktéry nastepnie przesyta do systemu.

2. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére
kazdego z nich dotyczag. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos¢ z
oryginatem nastepuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. 15

3. Oferta powinna by¢:

e sporzgdzona na podstawie zatgcznikow niniejszej SWZ w jezyku polskim,

e ziozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

e podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

e Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania wszelkich
plikbw muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

e W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga
dofgczenia odpowiedniej ilosci plikdw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikow
XAdES.

4. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
Wykonawca, nie poézniej niz w terminie skfadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci
zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
skladania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.

5. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
skfadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono W instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

6. Kazdy z Wykonawcow moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert lub oferty
zawierajgcej propozycje wariantowe spowoduje podlegaé bedzie odrzuceniu.

7. Ceny oferty muszg zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ Wykonawca, aby zrealizowaé
zaméwienie z najwyzszg starannoscia.

8. Dokumenty i oswiadczenia sktadane przez wykonawce powinny by¢ w jezyku polskim. W
przypadku zatgczenia dokumentéw sporzgdzonych w innym jezyku niz dopuszczony,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ ttumaczenie na jezyk polski.

9. Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu
dokumentu, z wyjatkiem kopii pos$wiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce
ubiegajgcego sie wspodlnie z nim o udzielenie zamowienia, przez podmiot, na ktorego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawce.

10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkos¢
pliku to maksymalnie 500 MB.

11. Rozszerzenia plikéw wykorzystywanych przez Wykonawcéw powinny byé zgodne z
Zatgcznikiem nr 2 do “Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram

15 Zgodnie z ROZPORZADZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw
komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie
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Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”,
zwanego dalej Rozporzadzeniem KRI.

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xlIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze
szczeqdllnym wskazaniem na .pdf

13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego z
rozszerzen:
e .Zip
o 7Z
14. W$rdd rozszerzen powszechnych a niewystepujacych w Rozporzgdzeniu KRI wystepuja:
e _.rar
o _gif
e .bmp
e .numbers
e .pages.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.'®

Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikébw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi
maksymalnie 5MB.

W przypadku stosowania przez wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw skladajacych sie na
oferte na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie
PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzyé podpisem w formacie XAdES o typie
zewnetrznym. Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywac tagcznie z
dokumentem podpisywanym.

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i
kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikbw.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosc
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikoéw oferty.

Osobg skfadajgcg oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

Oferte nalezy przygotowac z nalezytg staranno$cig dla podmiotu ubiegajacego sie o udzielenie
zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakonczenia
przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ziozenie oferty na 24 godziny przed terminem
sktadania ofert/wnioskéw.

Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie wczesniejsze
podpisanie kazdego ze skompresowanych plikow.

Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikow co
réwnowazne bedzie z koniecznos$cig odrzucenia oferty.

26. OFERTA MUSI ZAWIERAC:

16 Zgodnie z wyrokiem KIO 1451/20 Zamawiajacy, jezeli nie precyzuje w SWZ przyjmowanych formatéw danych, powinien

dopuscic¢ oferty w kazdym, mozliwym do odczytania formacie. PRZETARGowa rekomenduje wskazanie formatéw zawartych w

Zatgczniku nr 2 do ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych. Decyzja nalezy jednak do Zamawiajgcego.
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1) wypetiony formularz OFERTA — zat. nr 2

2) os$wiadczenie/a o braku podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu — zatgcznik nr 3

sktada Wykonawca; kazdy ze wspoélnikéw konsorcjum (w przypadku skfadania oferty
wspodlnej) oraz kazdego ze wspdlnikow spotki cywilnej; podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, czyli podmiotow, na zasoby ktorych powotuje sie wykonawca w celu spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w punktach VIl oraz przestanek
wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w punkcie VIl SWZ)

3) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby lub inny dokument (jesli dotyczy) — zat. nr
4

4) dokument/y potwierdzajgcy/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy
i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

a) _odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidenciji i
Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru. Wykonawca nie
jest zobowigzany do ztozenia w/w dokumentéw jezeli Zamawiajgcy moze je uzyskaé za
pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot
udostepniajgcy zasoby wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentéw (w
formularzu OFERTA i/lub druku zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby) oraz z
zastrzezeniem ppkt. b)

b) jezeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby dziata osoba, ktorej
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentéw, o ktérych mowa w
ppkt. a), Zamawiajacy zagda od Wykonawcy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajagcego zasoby.

c) Qeinomocmctw — jesli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ow w przypadku, gdy:
Wykonawce reprezentuje pethomocnik,

— oferte skftadajg Wykonawcy ubiegajgcy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia
publicznego o tresci wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy réwniez wspolnikow spotki
cywilnej)

— umocowanie nie wynika z ppkt. 4 a) i b)

Dokument/y potwierdzajgcy/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniajgcego
zasoby skladane sg tylko w przypadku korzystania z jego zasobdéw w celu potwierdzenia
spetniania warunkow.

27.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, potwierdzajgcego status prawny wykonawcy, np. odpis z
wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert!’.

28.Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie

XIV.

1.

dokumentow potwierdzajgcych status prawny wykonawcy, np. odpis z wtasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informaciji o dziatalnosci gospodarczej, zastepuje sie je w catosci lub czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osbéb uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego Ilub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy?8.

Sposob obliczania ceny oferty.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.

e Zgodnie z § 4 ust. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy

18 Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajéw podmiotowych srodkéw dowodowych oraz
innych dokumentoéw lub o$wiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy.

15



XV.

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r., poz. 1061) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:

§ 1. Jezeli strony umoéwity sie o wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze
zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie
dzieta grozitoby przyjmujacemu zamowienie razgcg stratg, sgd moze podwyzszyc ryczaft lub
rozwigzac¢ umowe.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez
w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna
wykonaé zaméwienia.

Bedg to miedzy innymi nastepujace koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot
przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej
likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot,
robot rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbiérki, wycinki drzew, nasadzen, wykonania ewentualnych
przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, ewentualnej wymiany gruntu,
zageszczenia gruntu, doprowadzenia terenu do porzadku, odtworzenia drég i chodnikéw, planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
wykonania dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie robot i wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych
czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

Kosztorysu ofertowego nie nalezy sklada¢- wymagany na etapie podpisywania umowy.

Jezeli zostata zlozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardéw i ustug,
ktérg miatby obowigzek rozliczy¢!®. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ma
obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybodr jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedag
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

Wzdr Formularza Ofertowego zostat opracowany przy zatozeniu, iz wybdr oferty nie bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w zakresie podatku VAT.
W przypadku, gdy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie o powstaniu u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowacé tresc
formularza.

Wymagania dotyczgce wadium?.

19 Zgodnie z art. 225 PZP
20 Zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP

16



XVI.

XVII.

XVIII.

BR.271.1.13.2025
,Przebudowa drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Trzebownisko”.

Termin zwigzania oferta.

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni??, tj. do dnia 01.05.2025 r.

W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg
wymaga zlozenia przez wykonawce pisemnego oswiadczenia 0 wyrazeniu zgody na
przediuzenie terminu zwigzania oferta.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertag nie powoduje utraty
wadium.

Miejsce i termin sktadania ofert.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko w mysl Ustawy PZP na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 02.04.2025 r. do godziny 9:00

Do oferty nalezy dotgczyé wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta lub wniosek skfadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za
posrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1
oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem
niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do
wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Zt6z oferte” i wy$wietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczgca zitozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uplywie terminu sktadania ofert, nie p6zniej niz
nastepnego dnia po dniu, w ktorym uptyngt termin skladania ofert ;.
02.04.2025 r. godz. 9:15.

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajagcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

21 Maksymalny termin zwigzania ofertg zgodnie z art. 307 ust. 1 PZP Zgodnie z przywotanym przepisem termin okresla sie
poprzez wskazanie daty w dokumentach zaméwienia.
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Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na_platformazakupowa.pl w sekcji
,,Komunikaty” .

Opis kryteriéw oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow
I sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami
oceny ofert dla kazdej czesci zamowienia:

P1- Cena (C) ryczattowa brutto— waga kryterium - 60%;

P2- Okres gwarancji na caly przedmiot zamoéwienia — waga kryterium - 40%.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska tgcznie najwyzszg ilos¢ punktow,
P=P1+P2 llos¢ punktéw przyznanych badanej ofercie P to suma punktéw z kryterium cena
ofertowa P1(maksymalnie 60 pkt ) i kryterium rekojmia P2(maksymalnie 40 pkt) P=P1+P2

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktow
(maksymalnie 100).

Zasady oceny ofert w poszczegdlnych kryteriach:
eP1l-Cena(C)—waga 60 %- maksymalna ilos¢ punktéw 60

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

a) Podstawg przyznania punktéw w kryterium ,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w
zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

e P2- gwarancja—waga 40 %- maksymalna ilo$¢ punktéw 40

Za termin gwaranciji:

— 60 miesiecy gwarancji i wiecej 40 pkt,
— za 48 do 59 miesiecy — 20 pkt,

— za 36 do 47 miesiecy— 0 pkt.

Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Zaoferowanie gwarancji na okres krétszy niz 36
miesiecy skutkowato bedzie odrzuceniem oferty.
Zaoferowanie gwarancji na okres krétszy niz 36 miesiecy skutkowato bedzie odrzuceniem oferty.

Punkty w kryterium gwarancji zostang przyznane tylko w przypadku ztozenia przez Wykonawce
oswiadczenia o oferowanym okresie gwarancji (w druku OFERTA). W przypadku nie ztozenia
takiego oswiadczenia oferta otrzyma 0 punktéw oraz Zamawiajgcy uzna ze Wykonawca
zaoferowat minimalny okres rekojmi tj. 36 m-cy.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

Ocenie bedg podlegaly oferty niepodlegajgce odrzuceniu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg.
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XX. Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5
dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Wzoér umowy jest zatgcznikiem do SWZ

3. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte dla danej czesci.

4. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do:

5. wniesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wptacane bezposrednio
na rachunek bankowy zamawiajgcego Wykonawca musi przedtozy¢ dokument np. gwarancja
bankowa, ubezpieczeniowa itp.

6. Przedtozenia:
1) petnomocnictwa do zawarcia umowy, jezeli nie wynika ono z tresci OFERTY,
2) umowe regulujgcg wspotprace — w przypadku ztozenia oferty przez wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielnie zaméwienie,
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodniony z Zamawiajgcym podpisany przez
Wykonawce- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

4) kosztorys ofertowy- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

XXI.  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia
1) Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejszg
dla danej czesci, zlozenia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie dla danej czesci.
2) Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

3) Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: Bank Spoéldzielczy Jasionka Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062
z podaniem tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zadanie:
»Przebudowa drog gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Trzebownisko”.

4) Celem wiasciwej identyfikacji, wptaty z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
powinny zawiera¢ w tytule przelewu numer umowy wskazany przez Zamawiajgcego. Za
skuteczne wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu rozumie sie
gdy w oznaczonym terminie nastgpi uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym
Zamawiajgcego.

5) Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w kasie Urzedu
Gminy Trzebownisko.

6) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za
czesciowo wykonane zamowienie.
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7) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tres¢ dokumentu
stanowigcego zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 453 Pzp, czyli Zamawiajgcy wymaga aby
kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
lub gwarancji wynosita 30% wysokosci zabezpieczenia. Z tresci gwarancji /poreczenia winno
wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie Gwaranta do wypfaty Zamawiajgcemu,
na jego pierwsze zadanie, wymaganej kwoty.

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia

1) Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robét i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Zamawiajgcy zostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji
kwote 30% zabezpieczenia.

XXIl.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, ktére zostang wprowadzone do umowy.

1. Umowa w sprawie zamodwienia publicznego zgodna z zatgczonymi do SWZ projektowanymi
postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiajgcego.

2. Mozliwosci zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostaty okreslone w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego

XXIll.  Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody
w konkursie oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy PZP

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamoéwienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw zamoéwienia przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Matych
i Srednich Przedsigbiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:
1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia do ktérej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania zamawiajgcemu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapozna¢ sie z jego
trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub treSci SWZ na stronie
internetowe.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 5dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu $rodkédw komunikaciji
elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosc¢
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
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9. W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelaciji, jezeli przepisy niniejszego
rozdziatu nie stanowig inacze;j.

10. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowieh publicznych, zwanego
dalej "sagdem zaméwien publicznych".

11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesylajac
jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora
wyznaczonego W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
rébwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamowien
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV.

1.

Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzgdzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODQ”) informujemy, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzebownisko, 36-001
Trzebownisko 976, nr tel. 17 77-13-700.

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowaé pod
adresem e-mail: daneosobowe @trzebownisko.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

posiada Pani/Pan:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w Zzakresie
niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow);

€c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeZzeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

a)
b)
c)

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wtasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XXV.

XXVI.

Pozostate informacje.

agrwnNpE

© N

Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow
elektronicznych.

Zamawiajgcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie
przez Wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 PZP.

Spis zatacznikow.

N~ WNE

Zat. Nr 1- postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego

Zat. nr 2- Formularz OFERTA

Zat. nr 3- Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnienia warunkow
Zat. nr 4- Wzér zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zat. Nr 5- Wykaz oséb

Zat. nr 6- Wykaz robot budowlanych

Zat. nr 7- Oswiadczenie grupa kapitatowa

Dokumentacja projektowa
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zawarta w dniu

BR.271.1.13.2025

,Przebudowa drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Trzebownisko”.

Zatagcznik 1 do SWZ- Postanowienia umowy

w Trzebownisko pomigdzy:

Gming Trzebownisko, Gming Trzebownisko majgcg swg siedzibe w Trzebownisku Regon: 690582157,

NIP: 517-00-37-677, reprezentowang przez:

umowy ,Zamawiajacym” a

zwang dalej w tresci

= IR {14 00T PRSP
Z SIEAZIDG: e a e e e
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie

pod numerem

Wydziat

....................... , NIP: ................ zZwang dalej 'Wykonawcg',

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2024 r., poz. 1320), dalej: ustawa Pzp,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:
»Przebudowa drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Trzebownisko”.
2. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie przebudowy:
NUMER NAZWA ZADANIA
ZADANIA

1.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/70 obr. 0001 Jasionka
o di. ok. 95m

1.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/38 obr. 0001 Jasionka
odh ok. 95 m

1.3 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/37 obr. 0001 Jasionka
odt. ok.70m

14 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/36 obr. 0001 Jasionka
odh ok. 55 m

15 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3249/17 obr. 0001 Jasionka
odt. ok. 65 m

1.6 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2147/1, 2147/2,0br. 0001
Jasionka o dt. ok. 180 m

1.8 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2140/1, 2140/2 obr. 0001
Jasionka o dt. ok. 140 m,

1.9 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3123/ 5, 3077/ 2, 3076/ 2
obr. 0001 Jasionka

1.10 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3075/ 1 obr. 0001 Jasionka,

111 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2981/ 3, 3249/ 70, 3249/ 65,
3665/ 1, 3247 obr. 0001

3.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3764 obr. 0003 tukawiec o
dt. ok. 230 m,

3.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3789 obr. 0003 tukawiec o
dt. ok. 90 m,

3.3 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 291 obr. 0003 tukawiec o
dt. ok. 100 m,
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4.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 567/2 obr. 0004 Nowa Wie$
o dt. ok. 100 m,

4.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 983/1 i cz.dz. 983/5 obr.
0004 Nowa Wies o dt. ok. 35 m,

51 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2278/3, 2273/3,2254/25 obr.
0005 Stobierna o dt. ok. 130 m,

5.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2255/1 obr. 0005 Stobierna
o di. ok. 100 m,

5.3 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4444 obr. 0005 Stobierna o
dt. ok. 200 m,

5.4 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3612 obr. 0005 Stobierna o
dt. ok. 230 m,

5.5 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4270/3 obr. 0005 Stobierna
o di. ok. 260 m,

5.6 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3993/1 obr. 0005 Stobierna
o di. ok. 360 m,

5.7 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3921 obr. 0005 Stobierna o
dt. ok. 100 m,

5.8 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1052 obr. 0005 Stobierna o
dt. ok. 135 m,

5.9 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 855 obr. 0005 Stobierna o
dt. ok. 250 m,

5.10 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 828 obr. 0005 Stobierna o
dt. ok. 190 m,

5.11 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 826 obr. 0005 Stobierna o
dt. ok. 95 m,

5.12 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 721/1, 721/2 obr. 0005
Stobierna o dt. ok. 235 m,

5.13 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 531/1 obr. 0005 Stobierna o
dt. ok. 240 m,

5.14 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1760 obr. 0005 Stobierna o
dt. ok. 240 m,

5.15 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1586 obr. 0005 Stobierna o
dt. ok. 90 m,

5.16 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1162/1 obr. 0005 Stobierna
o dh. ok. 135 m,

5.17 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1093 obr. 0005 Stobierna o
dt. ok. 200 m,

8.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2265 obr. 0008
Trzebownisko o df. ok. 166 m

9.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 803/18 obr. 0009 Wdlka
Podlesna o dt. ok. 200 m,

10.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2747 obr. 0010 Zaczernie o
dt. ok. 120 m,

10.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4451 obr. 0010 Zaczernie o
dt. ok. 290 m,

10.3 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4442 obr. 0010 Zaczernie o
dt. ok. 80 m,

10.4 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4429 obr. 0010 Zaczernie o
dt. ok. 320 m,

10.5 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2545 obr. 0010 Zaczernie o
dt. ok. 130 m,

10.6 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1648 obr. 0010 Zaczernie o
dt. ok. 100 m,

10.7 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4585, 4569 obr. 0010
Zaczernie o dt. ok. 120 m,

10.8 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4589, 4566 obr. 0010

Zaczernie o dt. ok. 100 m,
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10.9 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4257 obr. 0010 Zaczernie o
dt. ok. 150 m,

10.10 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4270 obr. 0010 Zaczernie 0
dh. ok. 140 m,

10.11 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4289 obr. 0010 Zaczernie 0
dt. ok. 90 m.

3.Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej -
w wersji elektronicznej - stanowigce integralng czes$¢ umowy.

Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkédw zamoéwienia. Dokumenty te
stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne

do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru

robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia

wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzeh przedstawionych

w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedga to, przyktadowo, okoliczno$ci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw materiatéw lub urzgdzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

10. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

11.

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przediozenia
Zamawiajgcemu, nastepujacych dokumentow:

1) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegbtowej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamodwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegotowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robdt budowlanych bedg stosowaé metody
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okreslone trescig rozporzgdzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich robét objetych przedmiotem zamoéwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie
koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdéwienia z ich podziatem
na poszczegolne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z
uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.
W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czes$ci przedmiotu
zamoéwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérng
granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang cze$é zamowienia, o ktérej mowa w art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje koniecznosé zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gornag
granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcoéw wykonujacych dang czes¢ zamoéwienia.
a) Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizaciji poszczegoélnych etapow robot.

b) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

C) Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

d) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od ich otrzymania, przedfozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
postanowienia Umowy.

e) Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robé6t lub okreSlonemu terminowi
zakonczenia etapu robét, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zzadanie
Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

f) Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

g) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakorczenia etapu robét budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru
inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakohczenia robot oraz
odpowiednio etapéw robét i do zwrotu poniesionych kosztéw.

h) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
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— wykonywania robé6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wylgcznie Wykonawce,

— wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jako$ci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym,

— gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z
pozwoleniem na budowe.

§2

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

1= 0 R zt
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o] 11 1 zt
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w tym
NUMER NAZWA ZADANIA CENA BRUTTO
ZADANIA
1.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
3249/70 obr. 0001 Jasionka o di. ok. 95m
1.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
3249/38 obr. 0001 Jasionka o di. ok. 95 m
1.3 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
3249/37 obr. 0001 Jasionka o di. ok. 70 m
1.4 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
3249/36 obr. 0001 Jasionka o dt. ok. 55 m
1.5 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
3249/17 obr. 0001 Jasionka o dt. ok. 65 m
1.6 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
2147/1, 2147/2,0br. 0001 Jasionka o dt. ok. 180 m
1.8 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
2140/1, 2140/2 obr. 0001 Jasionka o dt. ok. 140 m,
1.9 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3123/
5, 3077/ 2, 3076/ 2 obr. 0001 Jasionka
1.10 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3075/
1 obr. 0001 Jasionka,
1.11 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2981/
3, 3249/ 70, 3249/ 65, 3665/ 1, 3247 obr. 0001
3.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3764
obr. 0003 tukawiec o dt. ok. 230 m,
3.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3789
obr. 0003 tukawiec o dt. ok. 90 m,
3.3 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 291
obr. 0003 tukawiec o dt. ok. 100 m,
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4.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 567/2
obr. 0004 Nowa Wies$ o df. ok. 100 m,

4.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 983/1
i cz.dz. 983/5 obr. 0004 Nowa Wies$ o dt. ok. 35 m,

51 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
2278/3, 2273/3,2254/25 obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 130 m,

5.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
2255/1 obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 100 m,

5.3 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4444
obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 200 m,

5.4 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3612
obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 230 m,

5.5 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
4270/3 obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 260 m,

5.6 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
3993/1 obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 360 m,

5.7 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3921
obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 100 m,

5.8 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1052
obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 135 m,

5.9 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 855
obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 250 m,

5.10 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 828
obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 190 m,

5.11 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 826
obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 95 m,

5.12 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
721/1, 721/2 obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 235 m,

5.13 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 531/1
obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 240 m,

5.14 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1760
obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 240 m,

5.15 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1586
obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 90 m,

5.16 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
1162/1 obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 135 m,

5.17 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1093
obr. 0005 Stobierna o dt. ok. 200 m,

8.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2265
obr. 0008 Trzebownisko o dt. ok. 166 m

9.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid.
803/18 obr. 0009 Wélka Podlesna o dt. ok. 200 m,

10.1 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2747
obr. 0010 Zaczernie o dt. ok. 120 m,

10.2 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4451
obr. 0010 Zaczernie o dt. ok. 290 m,

10.3 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4442
obr. 0010 Zaczernie o dt. ok. 80 m,

10.4 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4429
obr. 0010 Zaczernie o dt. ok. 320 m,

10.5 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2545
obr. 0010 Zaczernie o dt. ok. 130 m,

10.6 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1648
obr. 0010 Zaczernie o dt. ok. 100 m,

10.7 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4585,
4569 obr. 0010 Zaczernie o df. ok. 120 m,

10.8 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4589,

4566 obr. 0010 Zaczernie o df. ok. 100 m,
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10.9 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4257
obr. 0010 Zaczernie o dt. ok. 150 m,
10.10 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4270
obr. 0010 Zaczernie o dt. ok. 140 m,
10.11 Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 4289
obr. 0010 Zaczernie o dt. ok. 90 m.
SUMA:

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajagce wprost z dokumentacji
projektowej, jak rédwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadzie ryzyka z
tytulu  oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robdét przygotowawczych i porzgdkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania sktadowanych
materiatéw, robdt demontazowych, wykoriczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatéw
pochodzgcych z rozbiorki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego iinnych czynno$ci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

. W przypadku rezygnaciji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentac;ji projektowej
(,robot zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zaméwien publicznych,
czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego
naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany
okreslone w punktach 2-4 przedmiotowego ustepu bedg mialty wplyw na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu dowody (dokumenty)
okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na
podstawie umoéw cywilnoprawnych wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia oséb
zatrudnionych w ramach stosunku pracy byty na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie
Wykonawcy wzrosnie o réznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz
minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu
wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w
odniesieniu do 0sob, z ktérymi Wykonawce taczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot

umowy.
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§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajagcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi byé zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i _odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1°, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

Rozliczenie
1. Rozliczanie robét moze odbywac sie fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 11 ust. 11 pkt.2) niniejszej umowy.
Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé
(jako zatgcznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach skfadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres roboét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogodlna wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegoinym
podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw (za
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wyjgtkiem tych, ktdrzy juz zakonczyli realizacje zawartych umoéw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajgcemu os$wiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w
tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania
bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa
powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajgcej takze powyzszy zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zalaczniku ziozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy
potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty
swoich umoéw i otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia skladali oswiadczenia z data
pewna jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie roboét, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpézniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpozniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewna, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
zapfaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do
rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest
dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgloszony
0 o TP (wskaza¢ Urzgd Skarbowy) i widnieje w
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynno$ci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:
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1) zadania oswiadczenh i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie tj. 10 dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) odwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace;
3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie wskazanym
przez osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdéw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ------ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

10.Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci

wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegétowo wysokos¢ zobowigzania
oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§6

Termin

1. Termin wykonania zamowienia:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia: do 6 miesiecy od dni od podpisania umowy.

32



BR.271.1.13.2025
,Przebudowa drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Trzebownisko”.

§7
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy: przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentaciji
projektowej,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Rozpoczecie robét do 7 dni od przekazania terenu budowy

2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

3) opracowanie planu BIOZ,
4) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w skfadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdét, drég tymczasowych; dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy,

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlana,

7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

8) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii niezbednych
do wykonywania robdt,

9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

10) uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowsg, nastepujace dokumenty potwierdzajgce
brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:
okreslonych w §4 ust. 4.

12) przedktadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztow
mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia
serwisowego urzgdzen,

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zamowienie na terenie robaét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac¢, co do jakosci, wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw deklaracje wiasciwosci
uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych
materiatéw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na
jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub okolicznos$ciach,

ktore mogg mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowaé Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowaé sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujgcym prawem.
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8. Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wtasny koszt zabezpieczyé
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu robét.

10. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatéw.

11. Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za  szkody  wyrzadzone Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewtasciwego wykonania umowy - Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji zaméwienia

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP i
warunkoéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.

13. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzah przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywolywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych
przepiséw prawnych

§8
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Kierownikiem DUAOWY JESE ..o , posiadajacy (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;.
I T o] = Y 1= o TSP
2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robét jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.
3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji warunkéw
zamowienia dla danej funkgiji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku
Zamawiajgcego.

§9

Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego petnié bedzie:

.......................................... z siedziba:

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz.

U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen

budowy.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektéow umoéw
oraz zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na
ich wartosé. Zgtaszanie Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie
projektow uméw, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.
bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdow, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdéwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
koncowych  podpisanych  pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usunigecie

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z okresleniem doktadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu rob6t wraz z czeécig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez

Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

0) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.
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Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze wusung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 11
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do

Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
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Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
elementy robat.

§12
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w
wers;ji elektronicznej w formacie PDF.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

6. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze powotaé rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robét do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia
istothnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub 2z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbidr korhicowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koricowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogélnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami
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na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokélarnie.

11.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét
jest podstawa do dokonania korcowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za staranno$c¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.

10.

11.

12.

13.
14.

§13
Odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane
urzadzenia i materialy zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caly przedmiot umowy
WYNOSI: vuveennranns i liczy sie od dnia dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:
1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego
i wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglgdach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego
sporzgdzony jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$é Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych rob6t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usunigcia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed upltywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzagdzonym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jako$ci.

Nie poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
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Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usungé¢ wady

§14

Rekojmia

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6
miesigcach od uptywu okresu gwaranc;ji.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pi$mie wykonawce.

3. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wikasnym staraniem niezwtocznie usungé
wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazadat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4. Roszczenia z tytutu rekojmi mogag by¢é dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zamawiajacy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5. Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10.
Inspektor nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

6. Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzeciag moze zosta¢ w takim przypadku
potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzien
sporzadzenia protokotu.

8. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.

9. Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisiji.

10. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajgcy, ktéry wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich
Wykonawce.

§15
Odstagpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie;
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5) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru

sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

b) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajacy

moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztéw poniesionych z tego tytutu,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy

nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie,

e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej w lit. d)

f)

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

g) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia

przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty

wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach

przedstawionych w kosztorysie;

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow

zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu robat.

6. Sposodb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:
a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-

terminowo- finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamoéwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie

rzeczowo- terminowo- finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na

podstawie  kosztorysdw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania.
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Podstawg do okre$lenia naktaddéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

¢) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okre$lenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 16
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej
zmiany;

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00
Ztotych;

h) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty niezaptaconego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;

i) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

j) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek

k) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie
gwaranciji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dziehn zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
Z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
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umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuaciji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.

. Kary bedg potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia noty
obcigzeniowe;j.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy moze usungc¢, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

. Lgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi
KWOLE W WYSOKOSCI: .. et e e e e zt

SO N . .ot s

Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynika¢, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zapfaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét
lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zaméwienia,
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie witasnos$cig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich
usunigcia.

. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystgpi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia howego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
doumowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ wartosé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§18
Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opdéznien
wynikajacych z:
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a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robo6t — fakt ten
musi zostaé udokumentowany wpisem kierownika robo6t do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci;

d) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, robot dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentac;ji
projektowej;

f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét.

Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robdt, inspektora

nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art.
455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuaciji, gdy tagczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

Zmiany wynagrodzenia zostaly opisane w § 2 ust. 4, 5,6 oraz w § 3

§19

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczeh finansowych od Zamawiajgcego.

§ 20

Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§21

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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