
IR.271.3.7.2025                                                                                                              Załącznik nr 3  

 
Projektowane postanowienia umowy 

 
 
zawarta w dniu ………………. 2025 r. w Warce pomiędzy: 

Gminą Warka z siedzibą przy ulicy Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka , NIP 797-20-16-015, 

REGON 670223400, w imieniu której działa Pan Tomasz Rawski – Burmistrz Warki z kontrasygnatą 

Skarbnika Pani Joanny Fronczek,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

…………………………………………………. 

 

  zwanym dalej „Wykonawcą” 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, numer IR.271.3.7.2025 pn: „Obudowa stawów do retencjonowania wody w gminie 

Warka”  

o następującej treści: 

§1 
 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych w ramach 3 zadań inwestycyjnych pn:  
a. „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola” * 
b. „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice” * 
c. „Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew” *. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze 

robót oraz innych dokumentach stanowiących załączniki do SWZ.   

3. Roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona zgodnie z: 

1) ofertą wraz z załącznikami oraz kosztorysem ofertowym,  

2) aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz sztuką budowlaną. 

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia podpisania niniejszej 

umowy. 

2. Przedmiot umowy w całości zostanie zrealizowany w terminie do 1 m-ca od dnia podpisania 

niniejszej umowy, co oznacza, że termin zakończenia robót ustala się na dzień: ………... 2025 r., nie 

później jednak niż do dnia 20.05.2025r. 

3.  Termin odbioru końcowego zostanie wyznaczony nie  później niż w ciągu  14 dni od dnia pisemnego 

zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót. 

 



§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) realizować umowę i wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z umową, w tym 

załącznikami do niej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;  

2) bezzwłocznie informować Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić 

prawidłowemu, w tym terminowemu wykonaniu umowy lub mogą mieć wpływ na wykonywanie 

przedmiotu umowy; 

3) umożliwić organom nadzoru budowlanego, Zamawiającemu (w tym osobom/podmiotom 

sprawującym nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego) w każdym czasie 

przeprowadzenie działań kontrolnych terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, 

stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu 

umowy; 

4)  Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje osób, które będą wykonywały przedmiot umowy. Wykonawca oświadcza, że osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia, wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób złożonym w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będą realizowały przedmiot umowy, w zakresie wskazanym w ww. wykazie. 

3. Wykonawca oświadcza, że robotami będzie kierował: 

1)  kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności wodno-melioracyjnej / konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz ważnym 

zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  w osobie …………………………. 

Zamawiający wymaga codziennej obecności kierownika budowy na terenie prowadzonych robót                 

i nadzorowania wykonywanych prac, pod rygorem naliczenia kar umownych w wysokości 

określonej w dalszej części umowy.  

4. W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót Wykonawca niezwłocznie 

zawiadomi o tym Zamawiającego pod rygorem nieuznania dokumentów i poleceń wydanych przez 

nowego kierownika oraz przedłoży dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań, określonych 

w ust. 3. 

5. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi inspektora/ów nadzoru 

inwestorskiego, o danych którego/ych poinformuje Wykonawcę po zawarciu niniejszej umowy. 



Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów Prawa Budowlanego 

oraz niniejszej umowy. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane oraz niniejszej umowie. W przypadku zmiany inspektora nadzoru Zamawiający 

niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom 

trzecim (w szczególności właścicielom nieruchomości sąsiadującym z placem budowy), które są 

następstwem działalności własnej i podwykonawców (działania lub zaniechania) w związku z 

prowadzonymi pracami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, w tym 

za szkody, które zostały ujawnione lub powstały na skutek niewłaściwego wykonania przedmiotu 

umowy w trakcie okresu rękojmi lub gwarancji. 

8. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty prac, robót, urządzeń, stanowiących przedmiot 

umowy do czasu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.   

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich ekspertyz, badań, opinii i 

innych dokumentów, w tym także nie wymienionych w SWZ, a które okażą się niezbędne dla 

właściwej realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy.  

10. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, w tym spotkaniach 

roboczych, dotyczących realizacji przedmiotu umowy organizowanych przez Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których zostanie poinformowany nie później niż 2 (dwa) dni 

przed datą takiego spotkania, wraz z personelem wymaganym przez Zamawiającego.  

 

§ 4 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren robót (plac budowy) w ciągu 5 dni od 

zawarcia umowy (lub w terminie uzgodnionym z Wykonawcą) w rozmiarach i stanie 

umożliwiającym wykonawstwo robót oraz udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących 

przekazanego terenu, mających wpływ na prawidłowe prowadzenie zleconych robót. 

2. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych robót przed dostępem osób postronnych i oznaczy 

go zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 5 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji umowy wyłącznie materiałów/ 

wyrobów spełniających wymogi określone w umowie. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania 

podczas realizacji umowy wyłącznie materiałów/wyrobów fabrycznie nowych, w tym dopuszczonych 

do stosowania na dzień ich zastosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego 

oraz posiadających „deklarację zgodności”, o której mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 



systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r., poz. 215). Użyte materiały/wyroby winny odpowiadać 

wymaganiom określonym w przedmiarze robót. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu 

wykonania przedmiotu umowy powinny w szczególności: 

1) odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 

2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom 

określonym w opisie dokumentacji przedmiotu zamówienia; 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 

stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atest 

higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz 

STWiORB. 

5. Na 7 dni przed planowanym wbudowaniem materiałów lub urządzeń technicznych lub innych 

wyrobów przeznaczonych do wbudowania – Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i w tym celu złożyć do Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie 

w dwóch egzemplarzach, pod rygorem odrzucenia wniosku o zatwierdzenie materiału, cały komplet 

dokumentów w tym karty zatwierdzeń wyrobów przeznaczonych do wbudowania, załączając do nich 

niezbędne dokumenty wymagane Prawem budowlanym i dokumentacją wykonawczą (świadectwa 

jakości, aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.), dotyczące dopuszczenia wyrobów do 

stosowania w budownictwie, dokumenty potwierdzające jakość, certyfikaty (w dalszej treści umowy 

zwane kartami zatwierdzeń). Inspektor nadzoru inwestorskiego może odrzucić wniosek o zatwierdzenie 

materiału bez rozstrzygania w przypadku złożenia dokumentów zwierających błędy lub gdy dokumenty 

są niekompletne.  

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia kompletnej karty 

zatwierdzeń - dokona zatwierdzenia wyrobów wskazanych w karcie zatwierdzeń albo je odrzuci. 

Dokonanie zatwierdzenia wyrobów wskazanych w karcie zatwierdzeń nie stanowi oceny należytego 

wykonania umowy, w tym jakości wyrobów, które zostaną wbudowane oraz ich zgodności z umową. 



Opóźnienia w dostawie materiałów wynikające z braku akceptacji obciążają Wykonawcę. 

Zatwierdzenie materiałów, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią podstawy do 

zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji umowy lub zobowiązań 

wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi. 

7. Po zajęciu stanowiska przez inspektora nadzoru inwestorskiego w przedmiocie zatwierdzenia lub 

odrzucenia wyrobów wskazanych w karcie zatwierdzeń – jeden egzemplarz karty zatwierdzeń 

zachowuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca otrzymuje drugi egzemplarz, który 

zobowiązany jest przechowywać na budowie przez cały okres wykonywania robót. 

 

§ 6 

1. Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia następującemu/ym Podwykonawcy/om:  

..................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy) 

........................................................................................................................................................... 

(osoby do kontaktu i dane kontaktowe) 

........................................................................................................................................................... 

(zakres powierzanej części zamówienia) 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada 

za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązuje się, w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia będzie zgłaszał pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie, 



2) gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 5. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, będzie oznaczało 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający będzie zgłaszał pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie i w przypadkach określonych w ust. 6. 

10. Niezłożenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, będzie oznaczało akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Na podstawie art. 95 ust. 1 w związku z art. 438  ustawy Pzp, Zamawiający przy realizacji 

zamówienia wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, osób wykonujących niezbędne czynności w trakcie 

realizacji zamówienia, tj. kierowanie pojazdami, operowanie sprzętem budowlanym, oraz wszelkie 

prace fizyczne wykonywane przez robotników, jeśli czynności te polegają na wykonywaniu pracy 

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1465.). 

15. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni te osoby na cały okres realizacji zamówienia. 

16. Zatrudnienie musi nastąpić na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy lub 

właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

17. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.  95 ust. 2 pkt 2 oraz art. 438 

ust. 2 ustawy Pzp: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę obowiązku 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na każdym etapie realizacji zadania. 

  W przypadku wezwania Zamawiającego Wykonawca, w wyznaczonym terminie, przedstawi 



oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących przy realizacji 

przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca, w przypadku wezwania, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących przy realizacji 

przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. 

18. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań                           

związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

1) Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 14 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu 

zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia 

czynności wskazane przez Zamawiającego, 

2) za brak realizacji wymagań określonych w pkt 1) Zamawiający obciąży Wykonawcę karami 

umownymi, w wysokości określonej w § 13 ust. 7 umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszystkich formalności związanych z przedmiotem 

umowy  oraz ponieść wszelkie koszty z nimi związane. 

2. Wykonawca odpowiada za teren budowy do czasu przekazania obiektu Zamawiającemu 

protokołem końcowego odbioru technicznego robót. 

3. Wykonawca na swój koszt zorganizuje ruch samochodowy i pieszy, zapewni niezbędne dojścia 

do gospodarstw i posesji. 

4. Wykonawca poniesie koszty związane z odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem ruchu 

zastępczego oraz opłaty związane z usuwaniem kolizji. 

5. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci, instalacji i obiektów 

(również niezinwentaryzowanych) w szczególności takich jak wodociągi, kanalizacja, 

odwodnienie, słupy teletechniczne i elektryczne, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę. W 

przypadku instalacji, obiektów oraz sieci niezinwentaryzowanych, a istniejących faktycznie na 

terenie budowy Wykonawca zgłosi ten fakt właściwemu gestorowi sieci.  

6. Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu na swój koszt – w razie 

konieczności. 

7. Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania 

robót, które nie wynikają z zakresu robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu 

szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót osobom trzecim. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania i pokrywania kosztów kolizji z urządzeniami 

gazowymi, energetycznymi, telekomunikacyjnymi, oraz wodno-kanalizacyjnymi, zgodnie z 



zaleceniami właściwych gestorów sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sieci 

wodno-kanalizacyjnej (np. regulacja zasuw) i innych. Wykonawca poniesie koszty wszelkich 

odbiorów oraz koszty innych opłat wynikłych w trakcie realizacji umowy. 

9. Obsługa geodezyjna niezbędna do zrealizowania zadania włącznie ze szkicami tyczenia i 

geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, na własny koszt, w co najmniej 4 egzemplarzach 

papierowych oraz na płycie CD (PDF i tiff). 

Wykonawca dostarczy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w terminie do 60 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 8 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i organizację wszelkich działań na terenie 

robót budowlanych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i 

zobowiązuje się utrzymywać je przez cały okres realizacji umowy. 

§ 9 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu 

poprzez wpis do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych 

robót w terminie trzech dni od daty powiadomienia. 

2. Wykonanie robót, będących przedmiotem umowy mogą zostać potwierdzone protokołami 

częściowego odbioru robót, a ich ostateczne zakończenie – protokołem odbioru końcowego. 

3. Protokoły, o których mowa w ust. 2 zostaną podpisane przez komisję powołaną do odbioru ze strony 

Zamawiającego oraz inspektora nadzoru budowlanego, po stronie Wykonawcy – kierownika 

budowy lub inną upoważnioną osobę. 

4.  Przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego będzie kompleksowo wykonany przedmiot 

umowy. Zgłoszenie o zakończeniu realizacji zadania winno być poprzedzone przekazaniem 

Inspektorowi nadzoru kompletnych dokumentów odbiorowych, w skład których wchodzą m.in.: 

dziennik budowy, atesty materiałów, protokół odbioru poszczególnych robót budowlanych i 

obiektów budowlanych., zestawienie rzeczowe wykonanych robót, uzgodnienia ZUD (jeśli zmiany 

spowodowane zostały przez Wykonawcę); dokumentacja powykonawcza z ewentualnymi 

naniesionymi zmianami i szkicem powykonawczym; inwentaryzacja geodezyjna zgodna z 

dokumentacją i protokołem ZUD w 4 egzemplarzach z naniesieniem rzędnych.   

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 



6. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru musi na własny koszt dokonać odbiorów 

technicznych, niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki, a także 

przygotować, uzyskać i złożyć u Zamawiającego wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

7. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji umowy należy aktualizacja wszystkich 

niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji itp. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru (częściowego lub końcowego), 

jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

9. W przypadku odstąpienia od odbioru lub wystąpienia usterek po uprzednim usunięciu usterek jako 

datę realizacji umowy uważa się dzień podpisania protokołu ponownego odbioru. Usterki lub 

przyczynę odstąpienia od odbioru należy zamieścić w protokole odbioru. 

10. Błędy lub braki w dokumentacji nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku poprawnego wykonania 

pełnego i kompleksowego dzieła w ramach wynagrodzenia określonego w § 11. Ponadto 

wykonawca jest zobowiązany do wszelkich napraw urządzeń melioracyjnych nieujawnionych w 

projekcie. 

11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren prowadzonych robót i teren 

po zapleczu robót poprzez pozostawienie go w stanie nie gorszym niż w chwili przejmowania go i 

przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru oraz na własny koszt odtworzyć granice 

własności terenu. 

§ 10 

1. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, jednak nie później niż w 

terminie 7 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji 

wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztów wykonania tych robót.  

2. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych, odbywać 

się będzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie Wykonawcy. 

3. W przypadku braku możliwości dokonania wyceny zgodnie z ust. 2, kalkulacja będzie dokonana przy 

wykorzystaniu średnich cen SEKOCENBUDU z regionu wykonywania robót, za kwartał poprzedzający 

miesiąc, w którym przypada data złożenia zawiadomienia o konieczności wykonania robót 

dodatkowych. 

4. W przypadku materiałów lub sprzętu nie ujętych w zeszytach Sekocenbud, do szacowania wartości 

robót zostanie przyjęta aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 3 (trzech) ofert 

producentów/dostawców/ wykonawców robót. 



5. Wprowadzenie robót dodatkowych wymaga podpisania przez strony niniejszej Umowy protokołu 

konieczności oraz zawarcia aneksu do Umowy. 

6. Postanowienia ust. 1-5 mają również zastosowanie do wyceny oraz wprowadzenia odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (roboty zamienne). Wprowadzenie robót zamiennych 

wymaga uwzględnienia postanowień dotyczących zmian umowy określonych w § 16. 

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w przypadku konieczności wykonania zmiany Przedmiotu 

Umowy (w tym wykonania robót zamiennych) lub robót dodatkowych, przed datą planowanego 

przystąpienia do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za wykonanie 

w/w robót.  

§ 11 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę: 

wartość netto …………..zł (słownie: ……………………………………………..) 

Podatek VAT ………………. zł (słownie: …………………………………………..) 

wartość brutto …………….. zł  (słownie: ………………………………………………) 
w tym:  
Część 1: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola * 
Wartość brutto ………………………. zł 
Część 2: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice * 
Wartość brutto ………………………. zł 
Część 3: Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew * 
Wartość brutto ……………………. zł 
 
 
2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym również wszelkie 

koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu umowy np. związane z urządzeniem terenu budowy i jego 

likwidacją po zakończeniu robót, zapewnieniem warunków bhp i ppoż., odszkodowaniami za szkody 

powstałe w trakcie wykonywania robót, wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki nienadających się 

do powtórnego użycia, wywozem  materiałów z rozbiórki nadających się do powtórnego użycia  w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego, koszty przeglądów gwarancyjnych, wszystkie inne, 

niewymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 

zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy i zweryfikował jej 

kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania prac stanowiących przedmiot umowy oraz 

potwierdza taką kompletność, dokładność i wystarczalność. Wykonawca akceptuje informację, że nie 

będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się wyraźnie wszystkich ewentualnych 

roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków 

lub innych wad dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczeń o wypłatę jakichkolwiek zwiększonych 

kosztów lub płatności w stosunku do wynagrodzenia umownego. 



3. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz 

osób trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

4. Zasady określone w ustępach niniejszego paragrafu, obejmują także Podwykonawców w stosunku do 

dalszych Podwykonawców.  

§ 12 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie odbywało się na podstawie faktury końcowej. Podstawą 

wystawienia faktury końcowej jest wykonanie przedmiotu umowy w całości, potwierdzone protokołem 

odbioru końcowego odrębnie dla każdej części. 

2. Wykonawca wystawi fakturę końcową (płatność końcowa) po dokonaniu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego dla każdej części odrębnie.  

3. Zapłata wynagrodzenia objętego fakturą końcową (zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości) 

nastąpi po wykonaniu przedmiotu Umowy - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania 

odbioru końcowego przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego,  

z zastrzeżeniem ust. 13 i 14.   

4. Faktura wystawiana przez Wykonawcę powinna zawierać dane: 

Nabywca: Gmina Warka, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, NIP 797-20-16-015, 

Odbiorca: Urząd Miejski w Warce , Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka. 

5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze.   

 Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w związku z realizacją  

     niniejszej umowy: 

    a) jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split  

         payment), 

    b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od  

      1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie  

      o podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

      towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106);  

     W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej,  

      opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku  

      możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu  

      podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla 

      Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub 

       innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 



6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, uważa się dzień obciążenia jego rachunku 

bankowego. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności.   

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych/dostaw/usług 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów zapłaty określonych w umowie z podwykonawcą. 

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych. 

9. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10 powyżej, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane – w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. Należności objęte wystawionymi przez Wykonawcę fakturami VAT będą płatne przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze będzie rachunkiem 

rozliczeniowym w rozumieniu przepisów prawa bankowego, widniejącym w Wykazie, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. „Biała Lista 

Podatników VAT”). Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

(siedem) dni od dnia doręczenia tej informacji. 



15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

17. Strony zgodnie postanawiają na wypadek, gdyby Zamawiający jako dłużnik solidarny (art. 6471 § 5 

K.c.) dokonał zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę - 

Zamawiający może żądać zwrotu od Wykonawcy jako współdłużnika całości tak spełnionego 

świadczenia. 

18. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawców, jego członkowie 

upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z członków konsorcjum 

do wystawienia faktury VAT i przyjęcia przez niego wynagrodzenia należnego wszystkim członkom 

konsorcjum wykonawców z tytułu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy. 

 

§ 13 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakresu robót zgodnie z § 1 Wykonawca zapłaci kary 

umowne w wysokości:                                                                                             

a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.1 – za każdy dzień zwłoki w 

przekazaniu przedmiotu odbioru (częściowego oraz końcowego odpowiednio dla części której 

dotyczy),                

b) 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.1 – za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady (odpowiednio dla 

części której dotyczy), 

c) 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.1 – za odstąpienie od umowy z 

winy Wykonawcy. 

2. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego § 11 ust.1, za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 

(odpowiednio dla części której dotyczy). 



3. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty  budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego § 11 ust.1 za zawarcie każdej umowy 

o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego (odpowiednio 

dla części której dotyczy). 

4. Za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego § 11 ust.1 (odpowiednio dla części 

której dotyczy).. 

5. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego § 11 

ust.1 (odpowiednio dla części której dotyczy) . 

6. Za realizację umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawców Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych za każdorazowy fakt 

nieujawnienia Podwykonawcy. 

7. Za niewykonanie w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę  zobowiązania z części XXIV 

Specyfikacji Warunków Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 5.000,00  (pięć tysięcy) złotych. 

8. Za niewywiązanie się z obowiązku codziennej obecności kierownika budowy na terenie 

prowadzonych robót i brak nadzorowania wykonywanych prac, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 (pięćset)  złotych za każdorazowy fakt 

stwierdzonej nieobecności.  

9. Strony zgodnie ustalają, że zapłata kar umownych oraz odszkodowania nastąpi na podstawie noty 

obciążeniowej w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. 

10. Strony mogą odstąpić od naliczania kar, jeżeli  tak uzgodnią w trakcie realizacji u mowy. 

11. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenie.  

12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 35 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy.  

13. Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej 

umowy bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie.  

14.  Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks cywilny. 

 

§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty 

budowlane i użyte do ich wykonania materiały na okres ……….. miesięcy. 



2. Bieg gwarancji i rękojmi, o których mowa w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty 

końcowego odbioru robót. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym 

w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów tam określonych. 

4. Wady przedmiotu umowy Wykonawca usunie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich przez 

Zamawiającego lub w terminie z nim uzgodnionym. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

złożył zabezpieczenie w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę………….zł, w 

formie: ………………………………………. 

6. Z kwoty, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający zwolni 70% w terminie 30 dni 

od daty dokonania odbioru końcowego robót objętych niniejszą umową.  

7.  Pozostałe 30% kwoty, o której mowa w ust. 5, zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na okres 

gwarancji jakości oraz rękojmi, o których mowa w ust. 1 i zwolnione będzie w terminie 15 dni po 

upływie tego okresu. 

8. Zwolnienia kwot o których mowa w ust. 6 i 7 następować będą zgodnie z przepisami art. 453 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

9.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, 

zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

10.   Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokona komisyjnego przeglądu  gwarancyjnego wykonanych 

obiektów, w terminie 14 dni przed upływem pierwszego roku gwarancji  i rękojmi potwierdzonego 

protokołem, oraz w terminie 14 dni przed upływem ostatecznego terminu gwarancji i rękojmi. 

 

§ 15 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy – na podstawie art.  465 ust. 7 Pzp - w przypadku konieczności 

wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % (pięć 

procent) wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest od umowy odstąpić w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu 

zamówienia osoby o gorszych kwalifikacjach i doświadczeniu niż wymagane w SWZ 

lub inne niż wskazane w Formularzu „Wykaz osób”, które nie otrzymały  akceptacji 

Zamawiającego i nie usunął tego uchybienia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania 

przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

podejmuje się ich rozpoczęcia, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a 

bezczynność Wykonawcy trwa dłużej niż 2 (dwa) tygodnie,  



3) Wykonawca przerwał z powodu okoliczności leżących po jego stronie realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 2 (dwa) tygodnie,  

4) W przypadku nieprzedłożenia w wymaganej wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na wydłużony okres jej obowiązywania lub wygaśnięcia z 

jakiegokolwiek powodu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie jej 

obowiązywania lub w okresie rękojmi, 

5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy/-ów pomimo 

pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego wobec powierzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu Umowy, 

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy/-ów, pomimo 

niezgłoszenia powyższego faktu Zamawiającemu, 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy. 

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej – Zamawiający może 

wykonać w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uprawniającej do odstąpienia od 

umowy wskazanej w ust. 1 i 2 powyżej. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku terminowej zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego minimum 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych po wyznaczonym 

terminie umownym – po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty i bezskutecznym upływie 

wyznaczonego dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni.   

5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4 – Wykonawca może wykonać w 

terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uprawniającej do odstąpienia od 

umowy wskazanej w ust. 4 powyżej. 

6. Niezależenie od powyższego – Strony uprawnione są od umowy odstąpić na zasadach określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego. 

7. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w części, w zakresie całej reszty 

niespełnionego świadczenia. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie.  

9. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W przypadku odstąpienia od umowy – w terminie 3 (trzech) dni od dnia odstąpienia od umowy, 

zostaną rozpoczęte czynności inwentaryzacji robót/prac w toku według stanu na dzień 

odstąpienia. Inwentaryzację przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji strony przedłożą zestawienie swoich 



roszczeń. Protokół będzie zawierał wyliczenie ilości i wartości wykonanych robót. 

Inwentaryzacja ilościowa będzie przebiegać przy użyciu kart obmiarowych i przez faktyczne 

mierzenie robót w naturze. Ceny jednostkowe robót będą przyjęte według złożonego przez 

Wykonawcę  przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego, lub w następujący sposób: dla 

robót podstawowych podlegających inwentaryzacji  wykonanych przez Wykonawcę - z 

katalogu SEKOCENBUD (Średnie ceny z rejonu prowadzenia robót) z daty złożenia oferty; dla 

robót dodatkowych nie wykonanych przez Wykonawcę - z katalogu SEKOCENBUD (Średnie 

ceny z rejonu prowadzenia robót) z daty podpisania protokołu konieczności. W przypadku gdy 

w inwentaryzowanych robotach wystąpi wadliwość komisja inwentaryzacyjna dokona 

obniżenia wartości wynagrodzenia z tytułu wadliwości. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W ramach 

zabezpieczenia zostaną między innymi: trwale wygrodzone miejsca robót, zasłonięte i 

zabezpieczone otwory, zabezpieczone i oznaczone wystające elementy. Zabezpieczenie ma 

ochronić obiekt przed niszczeniem w przypadku deszczu i przed dostępem osób postronnych. 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu)  dni licząc od 

dnia rozpoczęcia inwentaryzacji, usunie z placu budowy urządzenia, materiały oraz sprzęt przez 

niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego. 

4) Wykonawca i podwykonawcy mają obowiązek uczestniczyć w czynnościach inwentaryzacji. 

Brak udziału przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców w pracach Komisji 

inwentaryzacyjnej robót nie wstrzymuje jej działań, a przeprowadzone czynności 

inwentaryzacji robót i sporządzone przez Komisję dokumenty w czasie prowadzonych 

czynności (mimo braku podpisu przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców) są wiążące 

dla Wykonawcy i dla podwykonawców.   

11. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób 

trzecich. 

 

§ 16 

1. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści w zakresie terminu wykonania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 2 Umowy poprzez ich wydłużenie, jeżeli Zamawiający uzyska na nie 

zgodę Jednostki dofinansowującej zadanie, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1) - 12) poniżej: 

1) W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

pod warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia nadzwyczajnych 

niekorzystnych warunków atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – dopuszcza się wydłużenie terminu 

o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków 

atmosferycznych brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby 



na wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §  2 (w tym również brak 

było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy, 

zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłyby na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne należy 

rozumieć wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady 

atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych danych 

meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dla obszaru obejmującego 

miejsce wykonywania robót/prac, a dotyczących takich warunków atmosferycznych, na jakie 

powołuje się Wykonawca, dla takiego samego miesiąca kalendarzowego jak ten, w którym 

wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne 

warunki atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania robót/prac, normy lub inne 

przepisy – uniemożliwiły wykonywanie robót. 

2) W przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

przez dotychczasowego Wykonawcę, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4  –  dopuszcza 

się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu 

realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 

normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy).  

3) W przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 

poniżej –  dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak było możliwości 

wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 

normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 

na terminowe wykonanie przedmiotu umowy).  

4) W przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 poniżej - dopuszcza 

się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu 

zmiany zakresu przedmiotu umowy brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). 

5) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – 



dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). 

6) W przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia 

do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania 

ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których 

z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). 

7) W przypadku, gdy nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy administracji publicznej 

oraz inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp. z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o 

liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy 

w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak 

było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - 

zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). 

8) W przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

warunków itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej lub inne 

podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki 

itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). 

9) W przypadku gdy użytkownicy nieruchomości, przy których prowadzone są roboty/prace 

uniemożliwią lub utrudnią ich prowadzenie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości 



wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 

normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 

na terminowe wykonanie przedmiotu umowy). 

10) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu będzie następstwem zmiany przepisów prawa 

mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy, w 

szczególności konieczności dokonania zmian dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, 

w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, 

który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). 

11) W przypadku, gdy dojdzie do opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z 

powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który 

pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany 

kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy). 

12) W przypadku, gdy wystąpią warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w 

ustalonym terminie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o 

liczbę dni, w których z powodu wystąpienia warunków siły wyższej brak było możliwości 

wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, 

normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły 

na terminowe wykonanie przedmiotu umowy). 

2. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez 

zastosowanie odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, jeżeli 

Zamawiający uzyska na nie zgodę Jednostki dofinansowującej zadanie, w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) - 6) poniżej: 

1) W przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują 

konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza 

się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia wad 

dokumentacji projektowej. 

2) W przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, 

które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 



z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym 

dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych. 

3) W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 

lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, 

że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 

dostosowania do  obowiązujących przepisów prawnych.  

4) W przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub 

dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po złożeniu 

oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych 

okoliczności. 

5) W przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 

skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań 

w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

z powodu tych okoliczności. 

6) W przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 

wykonywania przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych 

od przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych 

lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Dopuszcza się zmiany w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie lub 

zwiększenie, jeżeli Zamawiający uzyska na nie zgodę Jednostki dofinansowującej zadanie, w przypadku 

zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) - 5) poniżej: 

1) W przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują 

konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza 

się zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla usunięcia wad 

dokumentacji projektowej. 



2) W przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, 

które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w zakresie 

niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych. 

3) W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa 

lub warunków bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych 

rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do  obowiązujących przepisów prawnych.  

4) W przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub 

dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po złożeniu 

oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych 

okoliczności. 

5) W przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 

skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych 

lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w zakresie 

niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych 

okoliczności. 

 

4. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku 

zmiany:  

1)  sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, 

2)  zmiany zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

5. Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem są dopuszczalne pod warunkiem osiągnięcia przez 

strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejścia w życie 

ewentualnych zmian jej postanowień, przy zachowaniu w szczególności zasad wydatkowania środków 

publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

6. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy 

pomocy podwykonawców postanowienia umowne stosuje się odpowiednio. 

7. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 

formie aneksu pod rygorem nieważności. 

8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego paragrafu podlega unieważnieniu.  



9. Poza innymi przypadkami określonymi postanowieniami umowy, Zamawiający przewiduje również 

możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 455 Pzp. 

10. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, każda ze Stron umowy może 

zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy, jeżeli przepisy prawa nie stanowią 

inaczej, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w 

terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  

11. Wniosek o zmianę umowy, o którym mowa powyżej, powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany umowy.  

12. Nie stanowią zmiany wymagającej zawarcia aneksu do Umowy: zmiana danych związanych z 

obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności: numeru rachunku bankowego, 

danych teleadresowych, danych rejestrowych. 

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w 

szczególności: Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego. 

2. Na wypadek sporu sądowego między stronami - jego rozstrzygnięcie będzie poddane jurysdykcji 

sądów polskich, tj. sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego. 

3.Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

§ 18 

Strony  zobowiązują się do polubownego załatwiania sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, tj. mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu, a w razie nie dojścia do 

porozumienia sprawy sporne rozstrzyga Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 19 

SWZ wraz załącznikami i oferta przetargowa z dnia …………………….stanowi integralną część 

umowy 

§ 20 

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

 



§ 21 

Należności wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody zamawiającego 

wyrażonej na piśmie. 

 

§ 22 

Umowa zawarta w formie elektronicznej  wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze stron. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
- załącznik nr 1 do umowy – kosztorys ofertowy 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


