



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY

## Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa z rozbudową części żłobka**”, oznaczonego jako TEC.362.1.2024

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00064350/01 w dniu 2024-01-24.

### Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy PZP wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na zawarte pytania.

#### Pytania z dn. 13-02-2024 godz. 21:25

Proszę o informację odnośnie planowanego terminu zakończenia prac, ponieważ w udostępnionym przez Państwa pliku jest data "31.05.2025" a w ogłoszeniu "31.05.2024" co stanowi dość znaczną różnicę.

#### Odpowiedź na pytanie z dn. 13-02-2024

Podczas wprowadzania danych do ogłoszenia na platformie eZamowienia.gov.pl doszło do omyłki pisarskiej. Termin zakończenia robót to termin wykazywany w SWZ i załącznikach tj. 31.05.2025 r.

W związku z problemami technicznymi na platformie eZamówienia.gov.pl termin zakończenia robót w opublikowanym ogłoszeniu zostanie zmieniony po ustąpieniu problemów technicznych.

Zgodnie z art. 284 ust 6 PZP zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork> treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami zamawiającego bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.