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Uczestnicy postepowania

o udzielenie zamoéwienia
publicznego

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na zadanie pn.: ,,Budowa drog gminnych w rejonie ul. Przemystowej w Ropczycach”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamdéwien Publicznych (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu
tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnig 16.12.2022 r.

Pytanie nr 1. Dotyczy wzdr umowy §7 ust.6: Wnosimy o skrécenie terminu do 7 dni na zgtoszenie
zastrzezen przez Zamawiajgcego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydtuza
proces zwigzany z dochowaniem formalnosci..

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, Zze podtrzymuje postanowienia zawarte we wzorze umowy (SWZ).

Pytanie nr 2. Dotyczy wzdr umowy §8 ust.2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby zaliczka byta przekazywana na inne konto, niz to na ktére beda
przekazywane przyszte ptatnosci wynikajgce z faktur Wykonawcy?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode, aby zaliczka byta przekazana na inne konto, niz to na ktére
bedq przekazywane przyszte ptatnosci wynikajqce z faktur Wykonawcy, pod warunkiem spetnienia
przez te rachunki wymagar okreslonych w projekcie umowy w §8 ust. 16, a takze wpisania numerow
rachunkéw bankowych do zawieranej umowy na roboty budowlane.

Pytanie nr 3. Dotyczy wzor umowy §12 ust.1 pkt. 3): Prosimy o obnizenie kary do 0,1% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien, ktdra jest powszechnie przyjeta w tego typu zamodwieniach i nie narusza zasady
miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokosci winno miec
charakter prewencyjny, a nie ucigzliwy i mogacy skutkowac ponoszeniem razgcych strat. Zwracamy
uwage, ze ustalenie przez Zamawiajgcego kar na niewygérowanym poziomie lezy réwniez w interesie
Zamawiajacego, aby unikna¢ otrzymania od wykonawcéw zawyzonych ofert uwzgledniajacych ryzyko
ewentualnych wysokich kar umownych.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze podtrzymuje postanowienia zawarte we wzorze umowy (SWZ).

Pytanie nr 4. Dotyczy wzér umowy §15 ust. 6: Wykonawca wnosi o zmiane zapiséw dot. mechanizmu
waloryzacji wynagrodzenia poprzez zwiekszenie limitu waloryzacji do 10%

Wykonawca pragnie wskazaé, ze wskazany powyzej wniosek uzasadnia ksztattujgca sie linia orzecznicza
Krajowej Izby Odwotawczej.

W orzeczeniu z dnia 25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazata:

,D0 Zamawiajgcego nalezy okreslenie wysokosci zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku
zastosowania okreSlonego przez niego wskaznika. Winno to jednak nastepowac z uwzglednieniem

sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie.”
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,Zdaniem Odwotujgcego przewidziana w Umowie fgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy netto (...), jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowier dotyczgcych
waloryzacji wynagrodzenia, tj. 10%, nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentnosci $wiadczen stron
Umowy, nie niwelujgcy ryzyk zwigzanych ze zmianami kosztéw wykonania zaméwienia publicznego.
(..) Zamawiajgcy nie wykazat (...), dlaczego nie moze okresli¢ wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy
ponad 10%. W ocenie Izby, zwazywszy na aktualny poziom inflacji, ktéra przekracza 17% i rozbiezne
prognozy co do zmian tego poziomu, majac na uwadze, ze okres obowigzywania Umowy wynosi 72
miesigce, dla zachowania zgodnosci z zasadami wspdtzycia spotecznego, za uzasadnione nalezy uznac
podwyzszenie tego progu. Chodzi bowiem o to, aby nie doszto do zdecydowanego zachwiania
réwnowagi ekonomicznej stron na niekorzys¢ Wykonawcy, jak tez, aby nadmierne podwyzszenie
wynagrodzenia nie doprowadzito do negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego. (...) Izba uznata,
ze aktualnie zwiekszenie maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto do 20% jest
wystarczajgce dla zapewnienia rownowagi kontraktowej stron.”

,W ocenie lIzby, zwazywszy na obecnie obserwowang dynamike zmian cen oraz przyjeta w Umowie
procedure wprowadzania zmian wynagrodzenia, nalezy uznac za wskazane, aby pierwsza waloryzacja
miata miejsce po 6 miesigcach obowigzywania Umowy, a nie po 12 miesigcach, jak to obecnie wynika
z Umowy. Izba nie dopatrzyta sie naruszenia wskazanych w odwotaniu przepisow prawa poprzez
zastosowanie przez Zamawiajgcego jedynie wskaznika zmiany cen towardw i ustug konsumpcyjnych. Z
przepiséw tych nie wynika, ze do zmiany wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy, Zamawiajacy ma
obowigzek zastosowac jednoczesnie wskaznik wzrostu wynagrodzen.”

Pragniemy podnies¢, ze podoba argumentacja Izby zostata podniesiona w sprawach o sygn. akt KIO
440/22 oraz 1676/22.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze dokonuje modyfikacji w tresci §15 ust. 6 Zatqcznika nr 5 do
SWZ wzoru umowy poprzez usuniecie zapisu o brzmieniu: ,jednak nie wiecej niz 3 % wynagrodzenia
tgcznego Wykonawcy wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy”.

Pytanie nr 5. Prosimy o podanie lokalizacji i wielkosci stanowiska archeologicznego (AZP 102-72/56).

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, Ze przy realizacji robdt, zgodnie z opiniq Podkarpackiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, nalezy zapewnic¢ nadzor archeologiczny na catej diugosci
inwestycji.

Pytanie nr 6. W zatgczonych plikach excel ukryte s dodatkowe pozycje przedmiarowe. Prosimy o
skorygowanie plikéw tylko do robét, ktdre objete sg niniejszym postepowaniem.

Odpowiedz: Zamawiajqcy przedktada zaktualizowane przedmiary robot w formacie plikdw PDF.

Pytanie nr 7. Prosimy o wyjasnienie czy nalezy wykona¢ oznakowanie poziome cienkowarstwowe czy
grubowarstwowe.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze nalezy wykonac oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Pytanie nr 8. Prosimy o zatgczenie STWIORB dot. wykonania przepustéw pod korong drogi o Srednicy
60 cm.

Odpowiedzi: Zamawiajgcy w zatqczeniu przekazuje STIWORB dotyczqcy wykonania przepustow o
Srednicy 60 cm.

Pytanie nr 9. Prosimy o skorygowanie opisu kosztorysu ofertowego dla odcinka C — poz. 34.

Zgodnie z dokumentacja projéktowa na ciggu gtéwnym ma by¢ utozona nawierzchnia z mieszanek
mineralno — bitumicznych AC 11 S gr. 4 cm.
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Odpowiedz: Zamawiajqcy przedktada zaktualizowany przedmiar robot.

Pytanie nr 10. Prosimy o skorygowanie opisu kosztorysu ofertowego dla odcinka C — poz. 33. Zgodnie
z dokumentacjg projektowa na ciggu pieszo — rowerowym ma by¢ utozona nawierzchnia z mieszanek
mineralno — bitumicznych AC 8 S gr. 3 cm.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przedktada zaktualizowany przedmiar robét.

Pytanie nr 11. Zgodnie z projektem nalezy wykona¢ 9 studni fi 1200, natomiast w przedmiarze jest
podana ilo$¢ 10 szt. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze nalezy wykonac 10 studni fi 1200.

Pytanie nr 12. Zgodnie ze STWiIORB powierzchnie skarp zbiornika nalezy ubezpieczy¢ biowtéknina.
W przedmiarze brak jest takich robdt. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze zakres robdt niezbednych do wykonania zbiornika ujeto w
tabeli nr 3 Odwodnienie korpusu drogowego, pkt. 4 Wykonanie zbiornika retencyjno - odparowujgcego
— rozsqczajgcego. Wykonawca ma zapewni¢ humusowanie powierzchni skarp i obsiew trawg.
BiowtSknina zabezpiecza skarpy przed erozjqg do momentu wzrostu traw. Wykonawca moze stosowac
tez inne rozwigzania gwarantujqce uzyskanie oczekiwanych rezultatow.

Pytanie nr 13. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o szczegéty dotyczace wykonania zbiornika
retencyjnego, tj. wlotu, konstrukcji dna, umocnienia skarp.

Odpowiedz: Zamawiajqcy przedktada w zatqczeniu rysunek 5.7.

Pytanie nr 14. Zgodnie ze STWiORB D.03.02.01 ptyty zelbetowe nalezy utozy¢ na podsypce cementowo
piaskowe]j utozonej na geomembranie, natomiast w przedmiarze podana jest geowt6knina. Prosimy o
podanie rodzaju materiatu jaki nalezy zastosowac oraz o podanie jego parametrow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowac geowfoknine o gramaturze 200 g/m2.

Pytanie nr 15. Prosimy o wyjasnienie czy do wykonania zbiornika retencyjnego nalezy uzy¢ piyt
zbrojonych?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze do wykonania umocnieri zbiornika nie sq wymagane ptyty
zbrojone.

Pytanie nr 16. Jakie roboty nalezy wykona¢ w poz. 12 przedmiaru robét dla odc. C ,Wykonanie
makroniwelacji terenu...... wraz z obsianiem zielenig niskg”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, Ze teren dziatek o nr ewid. 1372, 1373 nalezy uksztaftowac w
sposéb zapobiegajgcy powstawaniu zastoisk wodnych, uzupetnic zanizenia, wyplantowac i
wyprofilowac ze spadkiem w kierunku jezdni. Do powyzszych prac nalezy uzy¢ nadmiaru gruntu z
wykopu oraz ze zgromadzonego wczesniej humusu. Celem zabezpieczenia przed erozjq teren
dodatkowo nalezy obsadzi¢ krzewami wilgociolubnymi.

Pytanie nr 17. Dotyczy przedmiaru rob6t — odc. C, poz. 20. Prosimy o potwierdzenie, iz warstwe
pospétki gr. 30 cm pod zbiornikiem retencyjnym nalezy wykonac tylko na powierzchni 74 m2.

Odpowiedz: ZamaWiajqcy potwierdza, ze warstwe pospétki gr. 30 cm nalezy wykonac na powierzchni
74m2.
tukasz Zapat, tel. (017) 2210 558, e-mail: zapall@ropczyce.eu



Pytanie nr 18. Dotyczy przedmiaru rob6t — odc. D, poz. 7,3.

Scinanie i uzupelnianie poboczy

Umocnienie poboczy kruszywem o gr. w-wy $r. 10 cm m? 144,68

Uzupetienie poboczy gruntowych wysiewka kamienna gr. warstwy $r. 10 cm po
zageszczeniu, projektowana szeroko$é poboczy 100cm X
<F=144,68 m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

Uzupetnienie poboczy gruntu kat. I-V uzykanego z dokopu gr. §r warstwy 20 cm

<F=186,53 m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

poO zaggszczeniu X 186,53

Prosimy o wyjasnienie jakie roboty nalezy skalkulowa¢ w w/w pozycji.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze nalezy skalkulowac wykonanie poboczy z wysiewki kamiennej
gr. 10 cm i szerokosci 100 cm w ilosci 220 m2. W zatqczeniu Zamawiajqcy przedktada skorygowany
Przedmiar robot.

Pytanie'nr 19. Wnosimy o udostgpnienie aktualnych warunkéw technicznych Orange.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze do wyceny nalezy przyjqé zatqczone warunki techniczne.
Prolongata uzgodnienia zostanie udostepniona Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa na
wykonanie robét budowlanych. '

Pytanie nr 20. Wnosimy o udostepnienie aktualnych warunkéw technicznych SSPW.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze do wyceny nalezy przyjgé zatqczone warunki techniczne.
Prolongata uzgodnienia zostanie udostepniona Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta umowa na
wykonanie robét budowlanych.

Pytanie nr 21. Prosimy o odpowied? czy do warstwy wigzgcej moze zostaé zastosowany granulat
asfaltowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Wytycznych Technicznych: WT-2.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, ze dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 22. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o pozycje wykonania podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem gr. 10 cm na $ciezce rowerowej.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, Zze wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
na sciezce rowerowej zostato ujete w poz. 27 Przedmiaru robét dla grubosci 15 cm zgodnie ze
zaktualizowanymi przekrojami typowymi zatqczonymi przez Zamawiajgcego w pliku ,,Decyzje, warunki,
uzgodnienia” w odpowiedzi z dnia 14.12.2022r.

Pytanie nr 23. W przedmiarze robét dla odcinka D nalezy wykona¢ koryto tylko na powierzchni 745
m2. Zgodnie z projektem nalezy wykona¢ nowg konstrukcje na catej powierzchni drogi. Prosimy o
skorygowanie przedmiaru robot.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze ilosci podane w Przedmiarze robét sq prawidtowe. Odcinek
czgsciowo przebiega na nasypie, w zwiqzku z czym konstrukcja wykonywana bedzie na warstwach
nasypowych.

Pytanie nr 24. Zgodnie z zatgczonym przedmiarem rob6t dla odcinka D nalezy wykonaé 1582 m2
nawierzchni AC 11 S na odcinku budowanej drogi. Z Wyliczen Wykonawcy wynika, ze jest to
powierzchnia ponad 1750 m2. W zwigzku z czym pozycje przedmiaru robdt w zakresie konstrukcji
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jezdni dla odcinka D sg niedoszacowane. Prosimy o wyjasnienie i korekte zatgczonego przedmiaru
robdt. Czy zatgczony plan sytuacyjny jest wiasciwy?

Odpowiedzi: Zamawiajqcy informuje, Ze do wyceny nalezy przyjq¢ ilosci podane w Przedmiarze robét.

Pytanie nr 25. Wykonawca stwierdza niedoszacowanie w zakresie wykonania nasypéw. Wedtug
wyliczen Wykonawcy dla odcinka C jest to ok. 4 000 m3 nasypu. Przykladowo Zamawiajgcy nie
uwzglednia uzupetnienia nasypéw na poboczach do konstrukcji jezdni. Prosimy o skorygowanie
przedmiaru rob6t w zakresie tej pozycji. Prosimy réwniez o ponowng weryfikacje tabeli rob6t ziemnych
przez Zamawiajgcego w celu potwierdzenia przyjetych zatozen projektowych.

Odpowiedz: Zamawiajqgcy informuje, Ze do wyceny robot ziemnych nalezy przyjgé ilosci nasypu zgodnie
z Przedmiarem robot. Wskazany przekrdj dotyczy odcinka, w ktérym przewidziana jest makroniwelacja
istniejgcego terenu, stanowigca osobng pozycje przedmiarowq (poz. 12 Przedmiaru robét).

Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze odpowiedzi podczas sporzadzania i sktadania ofert.
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Marek Misiuj
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