N URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
agu

i’ u]q Wydziat Zaméwien Publicznych
B7/PbaosSzez

Bydgoszcz, dnia 21.02.2019r.

WZP-11.271.11.358.2018.E

Oznaczenie i numer sprawy:

.Zaprojektowanie | wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie parkingu
wielopoziomowego typu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacjg infrastruktury drogowej, technicznej i
zagospodarowaniem terenu przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 w Bydgoszczy”, przetarg nieograniczony,
WZzP.271.11.2018.E

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), udziela sie odpowiedzi
na nastepujagce pytania (Uwaga: numeracja pytan /np. brak po pytaniu nr 11 pytan nr 12-14/
nie wynika z bledu Zamawiajgcego — jest zwigzana z kolejnoscig wplywania pytan do
Zamawiajgcego, a na brakujgce w numeracji pytania zostang udzielone odpowiedzi w

poZniejszym terminie):

L.p. PYTANIE

Pytanie nr 1
.Z uwagi na fakt, iz zakres robot telekomunikacyjnych objetych przedmiotem postepowania nie

obejmuje telekomunikacji radioweyj, prosimy o potwierdzenie, iz w zakresie dysponowania osobg
posiadajgcg uprawnienia bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen telekomunikacyjnych Zamawiajgcy uzna za spefniony warunek udziafu, poprzez
wskazanie osoby legitymujgcej sie uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszaca
bez ograniczen.”

Tytut uprawnien:

.Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
bez ograniczen. Decyzja wydana na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks
postepowania administracyjnego w zwigzku z § 11 rozporzgdzenia Ministra tgacznosci z dnia 10
pazdziernika 1995r. w spawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jednak zastrzega sobie, iz w przypadku
zaistnienia robot telekomunikacji radiowej posiadanie ww. uprawnien bedzie wymagane.

Pytanie nr 2
,Czy Zamawiajacy zaakceptuje mozliwosé skrocenia realizacji zamowienia rzez Wykonawce, z

terminem zakonczenia 31 stycznia 2021 r. Jezeli tak, to prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
2 bedzie posiadat zagwarantowane finansowanie robot w tym terminie.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w dokumentacji przetargowej w zakresie terminu
zakoriczenia realizacji zadania. Finansowanie zostalo zaplanowane na lata 2019-2021.
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Pytanie nr 3
,Czy jest mozliwe zaoferowanie Paristwu innej konstrukcji parkingu niz pokazana w zafaczonej

przez Panstwo Koncepcji (np. prefabrykowanej. stalowo (stupy, belki) — zelbetowej (stropy))?”

? Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zaproponowanej konstrukcji pod warunkiem, ze
bedzie spelnia¢ wszystkie przepisy budowlane, techniczne i prawne.
Pytanie nr 4
,Czy dopuszczacie Paristwo szeroko$c¢ miejsc parkingowych zgodnie z obowigzujgcymi WT
(2,5m), czy tez mogta by byc ona wieksza (2,70m), gdyz w zatgczonej Koncepcji szerokosc ta

4 wynosi 2,60m?”
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje ustalonga w PFU i Koncepcji szeroko$é¢ miejsc
postojowych 2,60m oraz ilo§¢ miejsc postojowych 552.
Pytanie nr 5
,Czy jest mozliwe ograniczenie catosci kar umownych do wysokos$ci 5% (ewentualnie 10 %) lub
do innej warto$ci Wynagrodzenia za Przedmiot umowy, gdyz warto$¢ ta wprost zawyza wartos$¢

5 oferty (obecnie taczna wysokosSc¢ kar jest nieograniczona i wg nas uniemozliwia to wielu firmom
uczestnictwo w Parnistwa Przetargu)?”

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 6

.Czy jest mozliwe usuniecie wszystkich przypadkoéw kar dla Wykonawcy z pkt. 2 §11 Umowy z

6 wyfaczeniem Kary za opoZnienie wykonania terminu koncowego Przedmiotu umowy z przyczyn

lezgcych po stronie wykonawcy?”

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr7

,Czy jest mozliwe usuniecie lub modyfikacja §18 Umowy o Prawach autorskich — gdyz ogranicza
to firmy posiadajace wiasne systemy budowania parkingéw wielopoziomowych i nie moga one
pozbywac sie praw autorskich do swoich systemow ?”

Odpowiedz:

7 Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majatkowe do utworu — dokumentacji projektowej
przygotowanej dla tej konkretnej inwestycji, w oparciu o ktoérg beda wykonywane roboty
budowlane (umowa okres$la zakres nabycia tych praw i wymienia pola eksploatacji) oraz
uprawnienie do wykonywania praw zaleznych. Prawa autorskie osobiste natomiast
pozostaja przy autorze, gdyz s one niezbywalne. Umowa nie przewiduje wyzbycia sie przez
Wykonawce praw do stosowanych przez niego systemow budowania parkingow
wielopoziomowych.

Pytanie nr 8
,Czy punkt 2.2 Rozdziatu V SIWZ nie powinien zgdac przedstawienia referencji dla wykonanych
8 pgrkingo’w wielopoziomowych, skoro Przedmiotem przetargu jest wykonanie parkingu
wielopoziomowego?”
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w dokumentacji przetargowe;j.
Pytanie nr 9
,Czy jest mozliwe wczesniejsze wykonanie parkingu — np. w 2020 roku ?”
9 Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w dokumentacji przetargowej w zakresie terminu
zakonczenia realizacji zadania. Finansowanie zostalo zaplanowane na lata 2019-2021.
Pytanie nr 10
.Ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany okien w budynku Urzedu Miasta na okna ppoz. Prosimy o
okreslenie ilosci, wymiardw i parametrow okien do wymiany oraz okreslenia wielkosci prac
towarzyszgcych wymianie okien (np. zakres naprawy elewacji budynku, zakresu prac w
pomieszczeniach itp.)”
Odpowiedz:

10 Koncepcja zostata uzgodniona z rzeczoznawca ppoz. jednak uzgodnienia te mialy

charakter ogdlny potwierdzajagcy mozliwos¢ budowy parkingu wraz z jego charakterystyka
pozarowa oraz zasygnalizowanie wystepujacych problemow, ktore nalezy rozwigza¢ w
dalszych etapach projektowania. Koncepcja nie przedstawia rozwigzan szczegodlowych.
Dane te beda mogly by¢ okreslone po uzgodnieniu przez rzeczoznawce Pp.poz.
dokumentacji budowlanej.
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Pytanie nr 11
JWIATA SMIETNIKOWA — wg przedstawionej koncepcji wiata $mietnikowa zostafa zlokalizowana

pomiedzy budynkiem parkingu a szybem windy, wg zalgczonego Planu zagospodarowania
wystepuje w tym miejscu skarpa. W jaki sposéb ma by¢ wykonana wiata i z jakich materiatow”
Odpowiedz:

Wiata smietnikowa powinna by¢ zlokalizowana w miejscu skarpy. Skarpa nie ma znaczenia
pod katem konstrukcyjnym budynku. Wiata powinna by¢ wykonana z lekkich materiatéw tj.
konstrukcja stalowa oraz zadaszenie i Sciany ostonowe z blachy trapezowej, ocynkowane
malowane proszkowo. Podioze z kostki betonowej jak plac.

15

Pytanie nr 15
W czesci opisowej PFU w dziale 2.4 Konstrukcja Budynku w punkcie 2.4.2 Opis Rozwigzari

Konstrukcyjnych uzyto sformutowania : ,Strop z plyt zelbetowych sprezonych typu
SPIROLL SP40 lub alternatywny”

Czy w pojeciu alternatywny miesci sie zastosowanie stropu z ptyt TT z zastosowaniem
akcesoriow firmy Jordhal&Peifer typu HEB, ktére umozliwia oparcie pfyty TT bezposrednio na
belce bez tworzenia pdtki i szczelin. Jednoczesnie potwierdzamy iz grubos¢ stropu nie
przekroczy grubosci zaktadanych z uzyciem pftyt typu SPIROLL SP40.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zamienna konstrukcje z ptyt TT, pod warunkiem spetnienia
warunkéw réwnowaznych dla zakladanej konstrukcji budynku i spetnienia wszystkich
przepisow budowlanych, technicznych i prawnych, w tym ppoz. oraz, Zze ilo§¢ miejsc
parkingowych nie zostanie ograniczona.

16

Pytanie nr 16
W zwigzku z tym, Ze Inwestycja zostata zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, to czy dia przedmiotowej inwestycji zostaf
stwierdzony obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigewziecia na
$rodowisko na podstawie ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. art.63 ust.1 o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko. Czy Zamawiajgcy posiada Karte Informacyjng
przedsiewziecia (KIP).”

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada karte informacyjng jednak nie wystepowal o uzyskanie decyzji
srodowiskowej. Wykonawca powinien zaktualizowaé¢ karte informacyjna i wystapi¢ z
wnioskiem o warunki (decyzje) sSrodowiskowe.

19

Pytanie nr 19

.Kto ponosi optate za wycinke drzew?”

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, zataczonego do dokumentacji
przetargowej wykonanie przedmiotowego zadania zwigzane jest z konieczno$cia uzyskania
przez Wykonawce decyzji zezwolenia na usuniecie drzew rosnacych na terenie powyzszej
inwestycji oraz wykonanie projektu nasadzen zastepczych. Skutkiem wymienionej decyzji
bedzie wykonanie nasadzen zastepczych lub w przypadku ich niewykonania uiszczenie
optaty za usuniecie drzew objetych decyzja. Zamawiajacy wskaze lokalizacje wykonania
nasadzen zastepczych na terenie gminnym w przypadku braku mozliwosci ich wykonania
na terenie przedmiotowego zadania. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie przewiduje
wystapienia oplaty za usuniecie drzew. Wykonawca ma prawo do odstapienia od
wykonania nasadzen zastepczych pod warunkiem uiszczenia oplaty za usuniecie drzew
wskazanej w decyzji.

20

Pytanie nr 20
»Prosimy o jednoznaczng odpowiedz. w jakim zakresie jest budowa ul. Nowogrudzigdzkiej

po stronie Wykonawcy a w jakim po stronie ZDMIKP”

Odpowiedz:

Budowa i przebudowa ukiadu drogowego w ramach zadania dot. realizacji parkingu
wielopoziomowego przy ul. Grudziadzkiej bedzie lezala w catosci po stronie Wykonawcy
(zaréwno ulica Nowogrudziadzka, jak i przebudowa odcinka ulicy Grudziadzkiej w celu
dostosowania skrzyzowania do obstugi komunikacyjnej parkingu).

21

Pytanie nr 21

»Czy w zakresie Wykonawcy jest monitoring wizyjny tylko dla czesci parkingu SSP?”
Odpowiedz:

W zakresie Wykonawcy bedzie wykonanie tylko monitoringu wizyjnego dla czesci parkingu
przeznaczonej dia Strefy Plathego Parkowania.
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Pytanie nr 22
w»Jaki maksymalny rozstaw desek dopuszcza Inwestor dla wertykalnego deskowania elewacji?”

22 Odpowiedz:
Rozstaw powinien by¢ zgodny z koncepcja tj. 60 cm. Dopuszcza sig tolerancje rozstawu w
zakresie 5%.
Pytanie nr 24
»Czy sie¢ LAN jest w zakresie Wykonawcy czy ZDMIKP.”
Odpowiedz:
Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania sieci LAN dla urzadzenn montowanych
24 przez Wykonawce np. monitoringu wizyjnego. Wykonawca zobowiazany bedzie
jednoczes$nie do uzgodnienia projektu w zakresie wyposazenia czgsci SPP (montowanego
przez ZDMiKP). W projekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie szaf rozdzielczych
pozwalajacych na montaz urzadzenn SPP wraz z wpigciem do sieci LAN oraz wykonanie
niezbednej kanalizacji pozwalajacej montaz okablowania dla tych urzadzen.
Pytanie nr 25
»Od strony wschodniej parking bedzie miat $ciane RE! 120. Prosimy o podanie zakresu
wymiany stolarki okiennej i ewentualnego remontu dla budynku UMB.”
25 Odpowiedz:
Koncepcja zostala uzgodniona z rzeczoznawca ppoz. jednak uzgodnienia te mialy
charakter ogélny potwierdzajacy mozliwosé budowy parkingu wraz z jego charakterystyka
pozarowg oraz zasygnalizowanie wystepujacych probleméw, ktére nalezy rozwiazaé¢ w
dalszych etapach projektowania. Koncepcja nie przedstawia rozwigzarn szczeg6towych.
Pytanie nr 26
26 » W jakim zakresie nalezy przewidzie¢ remont muru oporowego skarpy Parku Dgbrowskiego?”
Odpowiedz:
Zamawiajacy rezygnuje z remontu muru oporowego skarpy Parku Dabrowskiego.
Pytanie nr 27
W czesci opisowej PFU w rozdziale Wykoriczenie Zewnetrzne w pkt. 2.6.1 Kolorystyka
Budynku w ostatnim zdaniu Rury spustowe wewnetrzne, do uzytku zew. (w kolorze
27 | pomaranczowym) zabudowane. Jaki rodzaj zabudowy jest przewidywany? Moze chodzi
tylko o zabezpieczenie przed uderzeniem pojazdem.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy rezygnuje z zabudowy rur spustowych.
Pytanie nr 28
~W czedci opisowej PFU w rozdziale Wykonczenia Wewnetrzne w pkt. [zolacje Termiczne
ust. 5 opisano sposob potozenia izolacji od spodu na suficie. Zdecydowanie korzystniejszym
28 | sposobem wydaje sie polozenie izolacji na stropie. Czy Zamawiajgcy dopuszcza taki sposob
ufozenia izolacji? Czy mozliwa jest zamiana na styrodur o odpowiedniej twardosci.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie.
Pytanie nr 38
., Gdzie w koncepcji sa pokazane miejsca na czekanie awaryjne (nie zakidcajgce ruchu)
w przypadku braku mozliwosci wyjazdu (np. niezaptacenia o czym jest napisane w pismie
38 | zafgczonym do SIWZ) , czy miejsca te sg liczone do bilansu czy sg to dodatkowe miejsca.”
Odpowiedz:
Nalezy przeznaczy¢ jedno z miejsc postojowych przy kazdym wyjezdzie, miejsca wlicza sie
do bilansu miejsc postojowych.
Pytanie nr 40
»CzZy mozna przyjac inne rozwigzania dot. rozstawu elementow konstrukcyjnych nie kolidujgce z
miejscami postojowymi.”
40 | Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie pod warunkiem pozostawienia wolnej
przestrzeni w obszarze ruchu i parkowania. Stupy moga by¢ rozstawione dowolnie w linii
zewnetrznej budynku z zachowaniem ich rytmu i kompozycji budynku.
Pytanie nr 41
,Czy zamawiajgcy dopuszcza inne rozwigzania funkcjonalne | techniczne z zachowaniem
wymaganej ilo$ci miejsc postojowych i zachowaniem ilosci miejsc ptatnych i w systemie Park&Ride
41 bez wyraZznego rozdzielania parkingu na dwa odrebne.”

Odpowiedz:
Nie, podziat budynku na 2 strefy jest wymagany.
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Pytanie nr 42
»W przypadku zachowania rozwigzan funkcjonalnych z koncepcji prosze o podanie z czego ma
by¢ wykonana przegroda pomiedzy parkingami w miejscu dylatacji.”

e Odpowiedz:
Przegrode stanowic beda barierki. Nie bedzie przegrody $ciang miedzy parkingami (2-ma
strefami).
Pytanie nr 43
,»Czy Zamawiajacy posiada prawa autorskie do koncepcji tozsame z zgdaniem przekazania
praw autorskich do dokumentacji okreslonych w PFU strona 54,55.”
Odpowiedz:
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace prawa autorskie do objetych nig utworéw (w
tym koncepcji):
catos¢ majatkowych praw autorskich do utworéw nie bedacych programami
komputerowymi, na nastepujacych polach eksploatacji:

1)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolna technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci

43 komputerow,

2)w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono —
wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposoéb inny niz okreslony w pkt. powyzszym
— publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt
miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie
do sieci Internet i Intranet),

4)w zakresie korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonego PFU dia
celéw projektowania, realizacji inwestycji - w tym wyboru Wykonawcy inwestycji,
eksploatacji, remontow, modernizaciji

oraz prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych.

Pytanie nr 44

JProsimy/wnosimy o dostosowanie przez Zamawiajgcego umowy do obowigzujgcych przepisow

o RODO.”

Odpowiedz:

Pytanie zostalo zadane w sposob nieprecyzyjny, co uniemozliwia Zamawiajacemu
44 udzielenie odpowiedzi.

Jednoczesnie informujemy, Zze w dokumentach przetargowych zostata zalaczona:”

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. ¢

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine

rozporzadzenie o ochronie danych”).

Pytanie nr 45

LProsimy/wnosimy o zmiane zapisu § 17 pkt. 3 ppkt. ¢) na , Wykonawca przerwat realizacje robot
45 bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dfuzej niz 21 dni.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje przedmiotowe zapisy umowne.

Pytanie nr 46

.Prosimy/wvnosimy o dokonanie modyfikacji kar umownych § 11 pkt. 2 ppkt. i) i j) z wartodci 0,1%
46 | M 0,01%, w ppkt. od m) do p) o okreslenie wartosci kwotowej kary, a nie procentowej uzaleznionej

od wartosci catego wynagrodzenia.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje przedmiotowe zapisy umowne.

Pytanie nr 47

W § 10 [zabezpieczenie] — umowa przewiduje tylko zabezpieczenie w formie pieniadza.

Prosimy/wnosimy o doprecyzowanie przez Zamawiajgcego w jakiej formie innej niz pienigdz

dopuszcza wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy”
47 | Odpowiedz:

We wzorze umowy wyraznie okreslono, co nastepuje: ,(postanowienia § 10 ulegna
zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz w pieniadzu)”.
Dopuszczalne formy zabezpieczenia, zgodne z ustawa Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy okreslit w punkcie XV SIWZ.
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Pytanie nr 48

,Prosimy/wnosimy o zmiane zapiséw umownych w par. 3 pkt. 8, 9, 10 11 dotyczacych zamowien
podobnych i dostosowanie zapiséw do obowigzujacych przepiséw PZP.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze § 3 ust. 8 umowy nie dotyczy zamoéwien podobnych, natomiast
zapisy § 3 ust, 9-11 sa zgodne z obowiazujacymi przepisami.

50

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a
ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w
zakresie terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja. Ewentualne braki w tym zakresie
nie obciaza Wykonawcy.

51

Pytanie nr 51

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly, obiekty o
znaczeniu  historycznym lub  inne  niezinwentaryzowane elementy  konieczne do
przeniesienia/zabezpieczenia przed rozpoczeciem inwestycji, bedzie to skutkowalo stosownym
przedfuzeniem terminu wykonania zamowiernia, co najmniej o czas, w ktérym Wykonawca nie
maogt realizowac robdt, a w przypadku koniecznosci wykonania rob6t nieprzewidzianych w opisie
zamowienia na skutek zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ terminéw wykonania przedmiotu umowy w
przypadku zaistnienia co najmniej jednego zdarzenia wymienionego w § 2 ust. 1
pkt.4 lit. a-e umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia
umownego na podstawie § 3 ust. 5§ umowy.

52

Pytanie nr 52

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub bfednie
zinwentaryzowane instalacje / sieci w stosunku do stanu wynikajgcego z opisu zamowienia
stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania ich przebudowy,
naprawy lub usuniecia Wykonawca olrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosowemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zmiange terminéw wykonania przedmiotu umowy w
przypadku zaistnienia co najmniej jednego zdarzenia wymienionego w § 2 ust. 1
pkt.4 lit. a-e umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia
umownego na podstawie § 3 ust. 5 umowy.

53

Pytanie nr 53

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkdw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku
koniecznosci wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych takich jak wymiana gruntu,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie
stosownemu wydfuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminéw wykonania przedmiotu umowy w
przypadku zaistnienia co najmniej jednego zdarzenia wymienionego w § 2 ust. 1
pkt.4 lit. a-e wzoru umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
wynagrodzenia umownego na podstawie § 3 ust. 5 umowy.

55

Pytanie nr 55
Prosimy o potwierdzenie, ze nie wymaga sie od Wykonawcow dofgczenia do oferty probek,

certyfikatow, rekomendacji, atestéw, autoryzacji, kart technicznych, badan itp. dla
materiatow/systemow/rozwigzan.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie oczekuje dostarczania wraz z oferta tych materiatéw. Nalezy przyjmowac
do oferty materialy, ktéorych parametry sa niegorsze od zalozern PFU i koncepcji oraz
posiadajacych wszelkie prawem wymagane dokumenty pozwalajace na ich wbudowanie.

56

Pytanie nr 56
Z uwagi na sprzecznos$ci w opisie zamowienia zawartych w poszczegdlnych dokumentach

udostepnionych przez Zamawiajgcego prosimy o podanie hierarchii dokumentacji ktéra okresla
zakres robot.
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Odpowiedz:
Cata udostepniona dokumentacja przez Zamawiajacego jest rownowazna. Ewentualne
rozbieznosci nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Pytanie nr 57
Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia znalezisk archeologicznych termin realizacji

zadania zostanie wydtuzony o czas trwania prac archeologicznych.

57 | Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminow wykonania przedmiotu umowy w
przypadku zaistnienia co najmniej jednego zdarzenia wymienionego w § 2 ust. 1
pkt.4 lit. a-e wzoru umowy.
Pytanie nr 58
Prosze o udostepnienie projektu konstrukcyjnego lub inwentaryzacji okreslajacej stan faktyczny
muru oporowego (wraz 2z gfebokoscig posadowienia ) skarpy Parku Dabrowskiego
58 | przeznaczonego do remontu. Pomimo uczestnictwa w wizji lokalnej nie mozna okreslic
planowanego przez Zamawiajgcego zakresu prac.
Odpowiedz:
Zamawiajacy rezygnuje z remontu muru oporowego skarpy Parku Dabrowskiego.
Pytanie nr 59
Prosze o informacje czy remont muru oporowego ma dotyczy¢ zaréwno czes$ci znajdujacej sie od
59 | sfrony wewnetrznej dziatki jak i od strony zewnetrznej ?
Odpowiedz:
Zamawiajacy rezygnuje z remontu muru oporowego skarpy Parku Dabrowskiego.
Pytanie nr 60
Prosze o udostepnienie dokumentacji geodezyjnej zawierajacej umiejscowienie budynkéw
aktualnie wyburzonych, ktore znajdowaly sie na terenie inwestycji objetej Zamowieniem.
60 Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia mapy ewidencyjne terenu inwestycji z roku 1976 r. oraz 2000 r. W
zwigzku z powyzszym usuniecie i utylizacja wszelkich pozostatosci po dawnych
zabudowaniach ujetych na zalaczonych mapach a bedacych w kolizji z przedmiotowa
inwestycjq jest w zakresie Wykonawcy.
Pytanie nr 62
Prosimy o wyjasnienie jakie wykonczenie nalezy zaprojektowac¢ na wszystkich kondygnacjach
parkingu. Zapisu PFU informujg o wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej na
poziomie 0/1 oraz 2/3 oraz oraz posadzki przemysfowef Zzywicznej na stropodachu, w dalszej
czesci opisu pozostafe kondygnacje opisano jako betonowag wylewke przemystowa. Inny punkt
PFU ( 2.7.2 strona 36) opisuje wykonczenie podiog pietra jako: .- miejsca postojowe (pietra);
62 posadzka betonowa przemystowa wzmocniona wiéknami polipropylenowymi z nawierzchnig
Zywiczng z piaskiem (antyposlizgowa), malowane farba (folia ptynng) PVC” Prosimy o
Jednoznaczng informacje jakie wykonczenia nalezy zaprojektowa¢ na poszczegéinych
kondygnacjach.
Odpowiedz:
Poziomy przyziemia nalezy wykonac¢ z kostki betonowej (bezfazowej) natomiast pozostale
kondygnacje tacznie z posadzka dachu jako posadzka przemystowa wzmocniona wiéknami
polipropylenowymi z naw. zywiczna z piaskiem.
Pytanie nr 63 _
Prosimy o wyjasnienia zapisu PFU: "Kolorystyka pefnej Sciany od strony istniejgcego budynku
UMB w formie malowanej (grafitti), do uzgodnienia z Zamawiajacym.,,.
Kolorystyka elewacji opisana jest w PFU jako biata lub jasno-szara, przytoczony opis opisuje forme
malowang ,grafitti” natomiast wizualizacje | przekroj poprzeczny wariant | i rysunek elewacji tylnej
63 | wschodniej sugerujg, ze Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania sciany zielonej. Prosimy o
Jjednoznacznag informacje jakie wykornczenie peinej $ciany nalezy przyjac.
Odpowiedz:
Pierwotnie zakladano wykonanie tej sciany jako "zielonej” pokrytej bluszczem. Ze
wzgledéw praktycznych zaniechano wykonania tego pomystu i postanowiono pozostawic
Sciane jako peing z elementami 'graffiti', w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Pytanie nr 64
Zapis PFU punkt 1.1.7 strona 16 mowi ,W ramach wycinki zieleni istniejgcej nalezy przewidzie¢
miejsce na terenie wlasnym [ub na innym terenie gminnym.” Prosimy o wskazanie terendow na
64 | ktorych mozliwe bedzie wykonanie nasadzen zastepczych lub jednoznaczng informacje, ze

Zamawiajgcy nie wskaze takiego terenu, a do kosztow inwestycji nalezy doliczyé kwote podang w
JInwentaryzacji dendrologicznej wraz z planowang wycinka.” w wysokosci 99 497,50 zt
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Odpowiedz:
Wyjasnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 19.

Pytanie nr 65
Prosze o informacje, czy Zaméwienie obejmuje wykonanie zasilania elektrycznego dla systemu

Park&Ride oraz Strefy Ptatnego Parkowania (ktorych projekt i wykonanie jest poza zakresem
Wykonawcy — wedlug zapisu na str. 21, pkt. 1.2. ,Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
Zamowienia”, Program funkcjonaino-uzytkowy)?

Odpowiedz:

65 | Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kanalizacji pozwalajacej na montaz
niezbednego okablowania i urzadzen zwigzanych z systemami Park&Ride i SPP.
Wykonawca wykona kanalizacje od przewidywanego miejsca wykonania urzadzen
Park&Ride i SPP do miejsca wiaczenia kabla $wiattowodowego do sieci ITS i kabla
zasilajacego np. do najblizszej skrzynki ITS przy przewidzianej sygnalizacji na ul.
Grudziadzkiej. W ramach zadania Wykonawca réwniez jest zobowigzany do przygotowania
miejsca dla postawienia urzadzen opisanych systemoéw.

Pytanie nr 66
Prosze o informacje, jaki kolor okien nalezy przyjac, poniewaz okreslono, ze nalezy zastosowaé
kolor RAL 7015 (str. 19, pkt. 2.4.1. Kolorystyka Budynku, koncepcja programowo-przestrzenna

66 | 0oz 35 str, pkt. 2.6.1. Kolorystyka Budynku, program funkcjonalno-uzytkowy), natomiast w innej
czesci opisu - RAL 9006 (str. 19, pkt. 2.4.5. Okna. koncepcja programowo-przestrzenna oraz str.
35, pkt. 2.6.5. Okna, program funkcjonalno-uzytkowy).

Odpowiedz:

Nalezy przyjac¢ kolor RAL 9006.

Pytanie nr 68

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia na terenie robét niezinwentaryzowanych
pozostatosci pobudowlanych (np. piwnice dawnych kamienic, uzbrojenie techniczne tychze, etc.)
Zamawiajgcy zwiekszy zakres zamdwienia o likwidacje powyzszych.

68 Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia mapy ewidencyjne terenu inwestycji z roku 1976 r. oraz 2000 r. W
zwigzku z powyzszym usunigcie i utylizacja wszelkich pozostalosci po dawnych
zabudowaniach ujetych na zalaczonych mapach a bedacych w kolizji z przedmiotowsa
inwestycja jest w zakresie Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany
wynagrodzenia umownego na podstawie § 3 ust. 5 umowy.

Pytanie nr 69

Czy istnieje konieczno$c¢ zastosowania instalacji oddymiajacej oraz sygnalizacji pozarowej w
zwigzku z tym, ze jedna ze Scian szczytowych budynku jest w konstrukcji petnej?

69 Odpowiedz:

Parking P&R jest forma garazu typu otwartego i nie wymaga zastosowania instalacji
oddymiajacej oraz sygnalizacji pozaru. Przewietrzanie garazu zostalo zapewnione
przelotowo wzdiuz budynku nie przekraczajac odlegtosci 100m, co pozwala na realizacje
peinej sciany bocznej.

Pytanie nr 70

Czy istnieje mozliwo$¢ zamiany warstw nawierzchni utwardzern z zachowaniem odpowiedniej

70 | Kklasy ruchu oraz zachowaniu wierzchniej warstwy wykorczenia (bitumiczna / kostka betonowa)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ukiadu warstw nawierzchni utwardzonych.

Pytanie nr 71

Prosimy o okreslenie lokalizacji i ilo$¢ $mietnikéw ktére nalezy dostarczyc na terenie wewnetrznym

71 i zewnetrznym inwestycji
Odpowiedz:

Po jednym przy kazdej klatce schodowej, na kazdej kondygnacji wewnatrz, na zewnatrz
przy kazdym wejsciu i wjezdzie do budynku.

Pytanie nr 72

Prosimy o okre$lenie lokalizacji i ilo$¢ tawek ktére nalezy dostarczy¢ na terenie wewnetrznym i
zewneftrznym inwestycji.

72 | Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje tawek wewnatrz parkingu, na zewnatrz powinny znalezé sie 3
tawki wzdtuz sciany frontowej od strony ulicy Grudziadzkiej oraz 6 tawek na placu przed
wejsciem do budynku UMB.
Pytanie nr 73

73 Na rysunku Planu Zagospodarowania terenu parking dla pojazdéw jednosladowych jest opisany

Jjako Rowery 24 stanowiska, Motoru 12 st., natomiast na rysunku inwentaryzacji dendrologicznej
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jest on opisany jako parking rowerowy na 48 stanowisk. Punkt 1.1.8 PFU mowi o 48 miejscach
rowerowych i 12 miejsc dla motocykli. Prosimy o jednoznaczng informacje ktéry opis jest wigzacy.
Odpowiedz:

Ogélna liczba miejsc postojowych dla rowerow wynosi 48 (24 rower miejski + 24 rower
ogdlnodostepny), miejsca dla motocykli w ilo$ci 12szt. nalezy lokalizowaé przy parkingu
dla roweru ogélnodostepnego, od strony budynku P&R.

Pytanie nr 74
Rysunki Planu Zagospodarowania terenu i Inwentaryzacji Dendrologicznej réznig sie miedzy

innymi lokalizacja przystanku autobusowego. Prosimy o jednoznaczna informacje ktéry opis jest

74 wigzgcy.
Odpowiedz:
Wiazacy jest plan zagospodarowania terenu, a nie inwentaryzacja dendrologiczna.
Pytanie nr 75
Prosimy o informacje jak nalezy oznaczyc¢ zatoke autobusowa, czy poprzez inny kolor nawierzchni
75 | €2V poprzez malowane oznakowanie?
Odpowiedz:
Nawierzchnie zatoki autobusowej nalezy wykonaé z kostki kamiennej tupanej 15/17,
spoinowanej za pomocg zywicy epoksydowanej z piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokosci.
Pytanie nr 76
Czy system informacji pasazerskiej jest po stronie wykonawcy? Wg pkt 1.2 PFU widnieje
informacja, ze system informacji pasazerskiej realizuje ZDMIKP, natomiast wedlug pkt 2.2.1
tablica informacji pasazerskiej jest po stronie Wykonawcy:.
Odpowiedz:

75 Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kanalizacji pozwalajacej na montaz
niezbednego okablowania i urzadzen zwigzanych z tablica informacji pasazerskiej.
Wykonawca wykona kanalizacje od przewidywanego miejsca wykonania tablicy do miejsca
wiaczenia kabla $wiattowodowego do sieci ITS i kabla zasilajacego np. do najblizszej
skrzynki ITS przy przewidzianej sygnalizacji na ul. Grudziadzkiej. W ramach zadania
Wykonawca réwniez jest zobowiazany do przygotowania miejsca dla postawienia tablicy
(w zalaczeniu schemat tablicy wraz z fundamentem).

Pytanie nr 77

Na terenie oznaczonym na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie-

Grudzigdzka” symbolem literowym ,KS13" znajduje sie symbol ,akcent graficzny” — prosze o
77 | wyjasnienie o jaki obiekt chodzi oraz czy jest on objety inng forma ochrony?

Odpowiedz:

Forme akcentu graficznego stanowi¢ ma logo Park&Ride na $cianie budynku. Logo bedzie

podswietlone i wykonane z liter przestrzennych.

Pytanie nr 78

Prosze o zweryfikowanie zestawienia ilosciowego na zalaczonym planie zagospodarowania

terenu — suma powierzchni w metrach kwadratowych wynosi 11150,0 m2, a warto$¢ podana w

zestawieniu to 11250,0 m2

78 | Odpowiedz:

W wyniku zmian w zakresie planu zagospodarowania dodatkowo objete zostaly tereny pod
wyburzenie istn. budynku mieszkalnego oraz pod remont istn. muru oporowego. Faktyczny
zakres to pow. 11.585m2. Dodang powierzchnig¢ nalezy uzna¢ jako istn. teren 'zielony' (w
tym istn. obiekty zagospodarowania terenu).

Pytanie nr 79

Prosze o potwierdzenie czy jedyng Sciezkg rowerowa na terenie planowanej inwestycji bedzie

79 ulica Nowogrudzigdzka oznaczona znakiem P-277

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 80

Prosze o wyszczegdlnienie na planie przebiegu planowanej drogi pozarowey.

80 | Odpowiedz:

Droga pozarowa zaczyna sie od skrzyzowania z ulica Nowogrudziadzka i koriczy sie na

ulicy Grudziadzkie;.

Pytanie nr 81

Prosze o potwierdzenie czy system informacji pasazerskiej realizowany przez ZDMIKP w
81 Bydgoszczy i bedgcy poza zakresem Wykonawcy (w zakres, ktérego wchodzi projekt i wykonanie)

obejmuje Tablice Informacji Pasazerskiej typ LCD.

Odpowiedz:
System informacji pasazerskiej obejmuje Tablice Informacji Pasazerskiej.
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Pytanie nr 82
Czy poprzez zjazd na zaplecze budynku ,D” rozumiany jest obszar pomiedzy budynkiem ,D”, a

82 | istniejacym murem oporowym?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 83

Czy system BRA jest w zakresie wykonawcy? W PFU widnigje jedynie informacja o przygotowaniu
83 miejsc pod rowery miejskie.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania miejsc dla roweréw zgodnie z PFU.

Wykonanie systemu BRA nie wchodzi w zakres Przedmiotu Zaméwienia.

Pytanie nr 84

Czy w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania dodatkowych muréw oporowych nie ujetych
ga | W PFU zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie zakresu robot?

Odpowiedz:

Zgodnie z §3 ust. 5 pkt. 3 Zamawiajacy dopuszcza mozliwoséé wykonania dodatkowych

dostaw, ustug i robé6t budowlanych na podstawie art. 144 ust.1 uPzp.

Pytanie nr 85

Prosze o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na cesfe wierzytelnosci z instytucjg

finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Je$li zgoda taka jest czyms$ ograniczona to
85 prosimy rowniez o podanie warunkow przy ktorych Zamawiajacy wyrazi zgode na cesfe

wierzytelnosci.

Odpowiedz:

Decyzja w przedmiocie zgody na cesje wierzytelnosci zostanie podjeta kazdorazowo przez

Zamawiajacego po dokonaniu oceny danego przypadku.

Pytanie nr 86

Czy Zamawiajgcy dopuszcza polisy OC posiadane przez Wykonawce, ktére sg z requfy

zawierane na okres 12 miesiecy i zaakceptuje zobowigzanie do ich przediuzenia na w/w okres?
86 | Odpowiedz:

W celu uzyskania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego sytuacji

ekonomicznej i finansowej Wykonawca sktada dokument wskazany w pkt. V1.6 ppkt.1 lit. d

siwz.

Pytanie nr 87

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy uzna za spetnienie warunkow zabezpieczenia polisg

OC kontraktu, polisg wtasna deliktowo-kontraktowa posiadang przez Wykonawce.
87 | Odpowiedz:

Zgodnie z § 7 ust. 3 projektu umowy, Wykonawca winien posiada¢ polise ubezpieczenia

dziatalnosci zawodowej niezaleznie od polis wymienionych w ust. 1i 2 § 7. Polisy zostana

uznane, jezeli spetniag wszystkie warunki wyszczegéinione w SIWZ/umowie.

Pytanie nr 89

Prosimy o potwierdzenie, ze wymagane naleznosci wskazane w §14 ust. 6 Wzoru Umowy sa to
89 naleznosci, ktore staty sie wymagalne.

Odpowiedz:

W § 14 ust. 6 wystapita oczywista omytka pisarska. Slowo ,,wymaganych” zastepuje sig

stowem ,wymagalnych”.

Pytanie nr 91

§10 ust.1. Wzoru Umowy, prosze o wykreslenie zapisu. ,w tym z tytulu braku zapflaty lub

nieterminowej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey”. Gwarancja

nalezytego wykonania umowy nie moze zawiera¢ zapisow odnosnie nieterminowej zapfaty

wynagrodzenia Podwykonawcom itd. gdyz nie jest to Gwarancja Zapfaty Podwykonawcom.

Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zabezpieczenie sfuzy pokryciu

roszczern z tytutu niewykonania oraz nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia

publicznego. Ustawowe zakreslenie celu zabezpieczenia wskazuje, ze zabezpiecza ono
91 wszelkiego rodzaju roszczenia stuzgce zamawiajgcemu w zwigzku z niewykonahiem

zobowigzania przez wykonawce.

Odpowiedz:

§10 ust. 1. wzoru umowy pozostaje bez zmian. Terminowa zaplata wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stanowi jeden z umownych obowigzkow
wykonawcy, zatem i przestanke nalezytego wykonania umowy w rozumieniu art. 147 uPzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy uregulowane w art. 147 uPzp obejmuje
rowniez nalezyte wykonanie obowigzku terminowej zaplaty przez wykonawce
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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Pytanie nr 92
Zgodnie z zapisami SIWZ rozdziat XV ust. 4 wymagania w zakresie zabezpieczenia gwarancja

nalezytego wykonania kontraktu stanowi¢ ograniczenie w uzyskaniu tresci gwarancji wymaganej
przez Beneficjenta, gdyz standardowe fresci wszystkich ubezpieczycieli okreslaja warunki
formalne jakie powinno spetniac wezwanie czyli np. przestanie wezwania Zamawiajgcego do
Wykonawcy, czy przedstawienie protokofu koricowego, tym samym niniejszy zapis SIWZ

bl ogranicza nasze prawo wynikajace z art. 148 PZP do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania kontraktu w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Prosimy o mozliwo$é wniesienia
gwarancji ubezpieczeniowej zgodnej ze standardami rynku ubezpieczeri.
Odpowiedz:
Zapis siwz zawarty w pkt. XV ust. 4 nie ogranicza prawa wynikajacego z art. 148 uPzp,
bowiem nie dotyczy standardowych wymagarn formalnych okreslonych przez Gwaranta.
Pytanie nr 93
Prosimy o mozliwo$¢ tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania z wynagrodzenia
Podwykonawcy w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu przez Podwykonawce;
wnosimy o zmiang zapisu §9ust. 9. Pkt.3 Wzoru umowy w sposéb nastepujgcy:
.W razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
93 | przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$é o zapfate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przysfugiwac bedzie po uplywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zapfate wynagrodzenia”
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje przedmiotowe zapisy umowne.
Pytanie nr 94
Prosze o wyjasnienie, czy w oparciu o zapis § 13 ust. 2 Wzoru umowy na Zamawiajgcym cigzy
obowigzek zakupu i wymiany materialéw eksploatacyjnych.
94 | Odpowiedz:
Wszelkie obowigzki z tytutu rekojmi zostaly zawarte w § 13.
Odpowiadajac na pytanie - obowiazek zakupu i wymiany materiatéw eksploatacyjnych jest
po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 95
Prosze o wyjasnienie, czy w oparciu o zapis § 13 ust. 4 pkt 1 Wzoru umowy Zamawiajgcy wyraza
zgode na zmiane zapisu.
95 | ,niezwlocznie, w terminie technicznie i technologicznie mozliwym, jezeli skutki ujawnionej wady
zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,”
Odpowiedz:
Nie. § 13 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 96
Prosze o wyjasnienie, czy w oparciu o zapis § 11 ust. 2 pkt 1, pkt 3 oraz ust. 3 Wzoru umowy
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane brzmienia paragrafu w ponizszym zakresie:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za epeZnienie zwloke w zfozeniu harmonogramu/o$wiadczenia lub ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 w ust 1 w pkt. 1 umowy w wysokosci 500
zfotych za kazdy dzien epéZnienia zwioki,
b) za brak zlozenia w terminie powyzej 40 dnia od daty zawarcia umowy
harmonogramu/o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktorych mowa
w § 4 wust 1w pkt 1 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 3
ust. 2),
96 C) za epeZnienie zwloke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 4

ust. 1 pkt. 21 umowy w wysokosci 1-806-80 500,00 zf za kazdy dzien epéinienia
ZWHoKi,

d) za epéinienie zwloke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robot, w
sytuacji o ktorej mowa w § 6 ust. 6 umowy w wysokos$ci 208660 1 000,00 zf za
kazdy dzien zwioki,

e) za brak uczestniczenia projektanta iflub kierownika budowy iflub kierownikéw robét
w naradach, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 28 oraz w § 5 ust. 3 w wysokoSci
2-000:00 1 000,00 zf kazdorazowo za osobe,

f) za brak uczestniczenia projektanta i/lub kierownika budowy iflub kierownikéw robét
w naradach, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 28 oraz w § 5 ust. 3 w wysokosci
2-000:08 1 000,00 z{ kazdorazowo za osobe,
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g) za epoinienie—zwloke w rozpoczeciu przez Wykonawce robdt okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego (§ 3 ust 2) za kazdy dzieri epéZmienia zwloki liczony od dnia
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla danego etapu robét,

h) za epéZnienie zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy lub
jego czesci okreslonej w §2 ust. 1 pkt 1-4 z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 84 0,2% wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2) za kazdy
dzier epéZnienia zwloki,

i) za epéinienie zwioke lub opdzZnienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady — w
wysokosci 8-14-0,5% wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2) za przedmiot odbioru
(umowy) za kazdy dzien epéZnienia zwloki, liczony od dnia nastepujgcego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad,

J) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robdt, ti bez

uzasadnionego powodu — w wysokosci 8-1-0,2% wynagrodzenia umownego (§ 3

ust. 2), za kazdy dzien przerwy w realizacji robét,

k)

ust—=2)-Whnosze o wykreslenie, ewentualne podanie zamkni
odstagpienie od umowy przez Wykonawce. Powod odstapienia musi byé
Wykonawcy znany. Wnosze o obnizenie stawki kary do 0,25 %.

I) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysoko$ci -5 0,25 % wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2),

m) za brak zapfaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 05 %
wynagrodzenia umownego {§-3-ust-2)-Podwykonawcy,

n) za nieprzedfozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
Jjej zmiany — w wysokosci 8:5 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 3 ust.2),

0) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 85 0,1% wynagrodzenia
umownego (§ 3 ust. 2),

p) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 8- 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2),

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za nieuzasadniong zwioke w
przeprowadzeniu odbioru koncowego — w wysokosci 16660 10 000,00 zt za kazdy
dzien zwfoki.

3. Kazda z kar wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a, ¢, d, f, g, h oraz i nie moze przekroczyé
10 5% wartosci umowy.
Odpowiedz:
Nie.

97

Pytanie nr 97
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na dodanie do § 11 Wzoru umowy ust. 5 o nastepujacej tresci:

,Zamawiajgcy nie moze dochodzi¢ kar umownych facznie wyzszych niz 20% catego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. umowy”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia proponowanego zapisu.

98

Pytanie nr 98
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje § 11 Wzoru umowy ust. 5 o nastepujgcej tresci:

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy poza uprawnieniami przysfugujacymi mu na podstawie przepiséw
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci usuwania wad na koszt i
niebezpieczeristwo Wykonawcy {j. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), z zastrzezeniem iz narzut Zamawiajgcego z
tytutu wykonania zastepczego nie przekroczy 10% kosztow wykonania zastepczego.”
Odpowiedz:

W § 11 nie ma ustepu 5, zapewne chodzi o § 13 ust. 7.

Zamawiajacy nie zgadza sie na modyfikacje zapisu § 13 ust. 7.

99

Pytanie nr 99
Prosze o wyjasnienie, czy w oparciu o zapis § 17 ust. 3 pkt 1, lit. ¢) Wzoru umowy Zamawiajgcy

wyraZa zgode na zmiane zapisu.
.Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz § 17 ust. 3 pkt 1, lit. ¢) wzoru umowy przyjmuje brzmienie:

»C) Wykonawca przerwaf realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
diuzej niz 7 dni, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu,”

Pytanie nr 100
Prosze o informacje jak bedg podgrzewane posadzki na kondygnacjach parkingowych? Czy

przewidzie¢ podgrzewanie 24h/24h czy tylko w godzinach pracy UMB?

00 Odpowiedz:
Podgrzewane posadzki maja zachowac stata temperature w pomieszczeniu gspodarczym i
powinny wigczac sie automatycznie.
Pytanie nr 101
Jaki przewidzie¢ sposéb odprowadzenia wody z kondygnacji parkingowych?
101 | Odpowiedz:
Zaktada si¢ odwodnienie liniowe i dalej poprzez rury spustowe typu zewnetrznego
(pomararnczowe).
Pytanie nr 102
Czy na klatkach schodowych zainstalowac system oddymiania wraz z czujkami dymu?
102 | Odpowiedz:
Zgodnie ze wstepnym uzgodnieniem ppoz. nie wymaga sie stosowania oddymiania klatek
schodowych oraz czujek dymu. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie tego zakresu
robot.
Pytanie nr 103
Czy monitoring terenu i obiektu Park&Ride ma byé powigzany z systemem monitoringu
103 obejmujgcego miasto Bydgoszcz?
Odpowiedz:
Monitoring obiektu Park&Ride oraz terenéw dookota obiektu nalezy powiazac¢ z systemem
monitoringu obejmujagcym Miasta Bydgoszcz.
Pytanie nr 105
Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o przesuniecie terminu zlozenia ofert na dzien
14.01.2019r z uwagi na szeroki zakres dokumentacji oraz koniecznos$c¢ stworzenia wiasnej
koncepcji jako podstawy wyceny. Zamodwienie lypu ,zaprojektuj i wybudui’ wymaga
zaangazowania projektantow, wykonawcOw oraz rzeczoznawcow wszystkich branz oraz
koordynowania wspofpracy miedzy nimi, zwigzane jest to z ogromnym nakfadem pracy. W zwigzku
105 | z powyzszym nie ma mozliwosci wykonania rzetelnej wyceny projektu, wykonania robdt,
wyposazenia obiektu i zagospodarowania terenu do dnia 18.12.2018r.
Dodatkowo istotny wplyw na ostateczna kalkulacje wartosci inwestycji maja Paristwa odpowiedzi
na zadane przez nas pytania ( pismo z dnia 29.11.2018r). W czasie oczekiwania na odpowiedzi
proces projektowy jest opozniony lub nawet w niektérych zakresach wstrzymany.
Odpowiedz:
Termin zostal przesuniety.
Pytanie nr 106
Czy w zakresie wyceny jest biletomat przy przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy
106 Grudzigdzkief?
Odpowiedz:
Biletomat przy przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Grudziadzkiej nie jest w zakresie
wyceny.
Pytanie nr 108
Czy w zakresie wyceny jest system parkowania i opfat w nowoprojektowanym budynku?
108 | Odpowiedz:
W zakresie Przedmiotu Zaméwienia jest wykonanie infrastruktury pozwalajacej na montaz
sieci teletechnicznych, sieci zasilajacych i urzadzen systemu.
Pytanie nr 110
Prosimy o merytoryczne uzasadnienie zapiséw w PFU dotyczacych wymogdéw monitorowania i
zarzadzania oswietleniem. Rozwigzanie jest cenotwdrcze | do tego typu obiektu zbedne. W
zamian mozZna zastosowac fedynie czujki ruchu. Zmniejsza to wielokrotnie koszty utrzymania
110 systemu, koszty eksploatacyjne, stale koszty ponoszone przez miasto. Ze wzgledu na prostote

zmniefsza rowniez sie awaryjnos¢ instalacji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w zakresie
monitorowania i zarzadzania oSwietleniem.
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Pytanie nr 112
Ze wzgledu na wykluczajgce sie wzajemnie zapisy w PFU dotyczgce zakresu prac bedacych w

zakresie generalnego wykonawcy prosimy o informacje czy w zakresie wyceny Jest:
- Wykonanie tablicy zmiennej tresci przy wiacie przystankowej i podiaczenie jej do sieci ZDMIKP.
Czy nalezy jg podigczy¢ do systemu w nowoprojektowanym parkingu?

- wykonanie w nowoprojektowanym parkingu ,elementy informacji parkingowej przeznaczonej na
Park&Ride”

- przebudowa i dostosowanie istniefacej sygnalizacji $wietlnej do projektowanej geometrii zjazdow
wraz z osygnalizowaniem wszystkich strumieni ruchu w tym zachowanie funkcjonalnosci
istniefgcej sygnalizacji swietinej w systemie ITS

- zaprojektowanie i kompleksowe zaimplementowanie zmian w programie sygnalizacji $wietinej z
uwzglednieniem aplikacji ITS {j. aplikacja nadrzedna, system SCATS

- zakup | montaz oraz kompleksowe uruchomienie kamery monitoringu wizyjnego CCTV
przekazujacej obraz z przejscia dla pieszych oraz ulicy Grudziadzkiej do Centrum Zarzadzania
Ruchem i Transportem ZDMIKP, ul. Toruriska 180a.

Odpowiedz:

112 Zamawiajacy wyjasnia, ze:
- wykonanie tablicy zmiennej tre$ci przy wiacie przystankowej i podtaczenie jej do sieci
ZDMiKP nie lezy po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac
opisanych w pytaniu 76.
- wykonanie w nowoprojektowanym parkingu ,elementy informacji parkingowej
przeznaczonej na Park&Ride” nie lezy po stronie Wykonawcy,
- przebudowa i dostosowanie istniejgcej sygnalizacji $wietinej do projektowanej geometrii
zjazdéw wraz z osygnalizowaniem wszystkich strumieni ruchu w tym zachowanie
funkcjonalnosci istniejacej sygnalizacji $wietlnej w systemie ITS lezy po stronie
Wykonawcy,
- zaprojektowanie i kompleksowe zaimplementowanie zmian w programie sygnalizacji
$wietlnej z uwzglednieniem aplikacji ITS tj. aplikacja nadrzedna, system SCATS lezy po
stronie Wykonawcy,
- zakup i montaz oraz kompleksowe uruchomienie kamery monitoringu wizyjnego CCTV
przekazujacej obraz z przejscia dla pieszych oraz ulicy Grudzigdzkiej do Centrum
Zarzadzania Ruchem i Transportem ZDMiKP, ul. Toruriska 180a lezy po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 116
Prosze o potwierdzenie, ze drewno z wycinki jest wtasnoscig Wykonawcy.

116 | Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze drewno z wycinki drzew jest wiasnoscia Wykonawcy, tym
samym jest on zobligowany do jego usuniecia z terenu budowy.
Pytanie nr 117
Po czyjej stronie sg koszty administracyjne wycinki drzew: Inwestora czy Wykonawcy.
Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, zataczonego do dokumentacji
przetargowej wykonanie przedmiotowego zadania zwigzane jest z koniecznoscia uzyskania
przez Wykonawce decyzji zezwolenia na usuniecie drzew rosnacych na terenie powyzZszej

117 inwestycji oraz wykonanie projektu nasadzen zastepczych. Skutkiem wymienionej decyzji
bedzie wykonanie nasadzen zastepczych lub w przypadku ich niewykonania uiszczenie
optaty za usunigcie drzew objetych decyzja. Zamawiajacy wskaze lokalizacje wykonania
nasadzen zastepczych na terenie gminnym w przypadku braku mozliwosci ich wykonania
na terenie przedmiotowego zadania. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie przewiduje
wystapienia opfaty za usuniecie drzew. Wykonawca ma prawo do odstapienia od
wykonania nasadzen zastgpczych pod warunkiem uiszczenia opfaty za usuniecie drzew
wskazanej w decyzji.
Pytanie nr 118

118 Czy w zakresie wyceny jest jakakolwiek integracja istniejacego systemu ITS z nowopowstatym.
Odpowiedz:
Nalezy zintegrowac¢ z ITS urzadzenia wymienione do wykonania ujete w pytaniu 112.
Pytanie nr 120
Czy w zakres wyceny wchodzi kamera szybkoobrotowa przy nowoprojektowanej sygnalizacji
swietlne.

120 | Odpowiedz:
Tak.
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Pytanie nr 121
Czy w zakres wyceny wchodzi rozbudowa przefgcznika sieciowego obstugujacego tablice

121 | dynamiczng na przystanku autobusowym
Odpowiedz:
Nie.
Pytanie nr 122
122 Czy w zakres wyceny wchodzi centrum nadzoru nad systemem P&R (CNS)
Odpowiedz:
Nie.
Pytanie nr 130
Czy w kwestii Generalnego Wykonawcy jest uzyskanie uzgodnienia z Gazownig dotyczace
130 | przetozenia sieci gazowej przebiegajgcej na terenie planowanej Inwestycji
Odpowiedz:
Tak.
Pytanie nr 133
Prosimy o przekazanie uzgodnienia ,ENEA S.A. O/Bydgoszcz - Warunki techniczne rozwiazania
133 | kolizji i uzgodnienie lokalizacji nr WEQ17E259169/K1700520664 z dnia 12.12.2017r.”
Odpowiedz:
Warunki sa zatacznikiem do PFU.
Pytanie nr 134
134 Prosimy o przekazanie aktualnego rysunku PZT z zaznaczonymi nowo projektowanymi sieciami.
Odpowiedz:
Na etapie PFU i koncepcji nie okreslano przebiegu planowanych sieci.
Pytanie nr 135
Prosimy o przekazanie aktualnego rysunku PZT z zaznaczonymi istniejgcymi sieciami do
135 | usuniecia lub przetozenia.
Odpowiedz:
Na etapie PFU i koncepcji nie okreslano istniejacych sieci do usuniecia lub przetozenia.
Pytanie nr 138
W zwigzku z zapisem § 4 ust.1 pkt.25, zgodnie z ktérym do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowari lub kar umownych za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych Wykonawca wnosi o wykreslenie przedmiotowego zapisu w catosci.
Wskazac nalezy, iz przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdét budowlanych, a nie
Swiadczenie usfug windykacyjnych a zatem na wykonawce nie moze by¢ nalozony obowigzek
egzekwowania oraz dochodzenia od podwykonawcow i dalszych podwykonaweow Wykonawcy
138 | naleznych odszkodowar Ilub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Zzobowigzarn umownych.
Ponadto wskazac nalezy, iz naftozenie na wykonawce tego obowigzku jest warunkiem
niemozliwym do spefnienia, chociazby z tej przyczyny, iz Wykonawca nie pozostaje w stosunkach
zobowigzaniowych z dalszymi podwykonawcami, a zatem niemozliwym jest dochodzenie od
dalszych podwykonawcow Wykonawcy naleznych odszkodowan Ilub kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz skresla sie pkt. 25 w § 4 ust.1 wzoru umowy.
Pytanie nr 139
W zwigzku z zapisem § 11 ust.2 pkt.1 lit. f) umowy stanowigcym, iz Wykonawca ma zaptacic¢
Zamawiajgcemu kary umowne za brak uczestniczenia projektanta iflub kierownika budowy i/lub
kierownikow robot w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 28 oraz w § 5 ust. 3 w wysokoS$ci
2.000,00 zfotych kazdorazowo za osobe wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu wiv § 11 ust.2
pkt. 1 lit. f) umowy w cafosci.
139 | Zapis § 11 ust.2 pkt.1lit. f) umowy stanowi bowiem powielenie zapisu § 11 ust.2 pkt. 1 lit. ) umowy

o tresci tozsamey.

Odpowiedz:

W § 11 ust. 2 pkt 1 lit. e i f wystapita oczywista omytka pisarska. Skreéla sie lit. f) w § 11
ust.2 pkt.1 wzoru umowy.
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Pytanie nr 140
W zwigzku z zapisem § 11 ust.3 Umowy stanowigcym, iz kazda z kar wymienionych w ust. 2 pkt

11it. a, ¢, d, f, g, h oraz i nie moze przekroczyc 10 % warto$ci umowy wykonawca wnosi o zmiane
tego zapisu.

W aktualnym brzmieniu zapis ten pozwala bowiem Zamawiajgcemu naliczy¢ kary umowne z
kazdego z tytutow wymienionych w ust. 2 pkt 1lit. a, ¢, d, f, g, h oraz i w wysokosci 10 % wartosci
umowy. Zatem biorgc pod uwage, iz Zamawiajgcy przywolal w w/v zapisie siedem(7) tytuiéw

140 | naliczenia, Zamawiajgcy ma uprawnienie do naliczenia kar umownych z wAv tytutéw w fgcznej
wysokosci 70 % ! a ponadto naliczenia i kar z innych tytuféw, co powoduje, iz kary umowne
ustalone zostaly przez Zamawiajgcego w razaco wygorowanej wysokosci .

Diatego tez wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu § 11 ust.3 Umowy na zapis :

»3. tgczna wysokosc¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z tytutu wymienionych w
ust. 2pkt 11it. a, ¢, d, f, g, h oraz i nie moze przekroczy¢ 15 % wartosci umowy.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje przedmiotowe zapisy umowne.

Pytanie nr 141

Wykonawca zwraca uwage na zapis ust2 § 13 umowy stanowigcy, iz w okresie rekojmi
wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowiazki wynikajace z serwisowania i
konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgcych wplyw na trwafos$é
przedmiotu umowy. Wykonawca wskazac jest w obowigzku, iz zapis przedmiotowy nie precyzuje
kto bedzie dostarczat ( a tym samym i ponosit ich koszty) materiaty eksploatacyjne.

Dlatego tez wykonawca wnosi o doprecyzowanie w/w zapisu ust.2 § 13 umowy poprzez dopisanie
na koricu zapisu zdania o tresci ., z tym, ze materiaty eksploatacyjne okreslone przez producenta
urzgdzenia, instalacji, wyposazenia dostarczy Uzytkownik.”

141
Zapis po zmianie otrzymatby brzmienie :

2. W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i
obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majgcych wplyw na trwatos¢ przedmiotu umowy, z tym Ze materiaty eksploatacyjne
okre$lone przez producenta urzgdzenia, instalacji, wyposazenia dostarczy Uzytkownik.”
Odpowiedz:

Wszelkie obowiazki z tytutu rekojmi zostaly zawarte w § 13.

Odpowiadajac na pytanie - obowigzek zakupu i wymiany materiatléw eksploatacyjnych jest
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 144

Umowa § 11 ust 2.1 pkt h)

144 Czy Zamawiajgcy akceptuje wysokos$¢ kary na poziomie 0,05% wynagrodzenia umownego za
dang cze$c¢ przedmiotu umowy, za kazdy dzier zwloki?
Odpowiedz:

Nie. Tres¢ § 11 ust 2.1 pkt h) wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 145
Umowa § 11 ust 2.1 pkt i)

145 Czy Zamawiajgcy akceptuje wysoko$¢ kary na poziomie 0,05% wynagrodzenia umownego za
dang czesc¢ przedmiotu umowy, ktérej zwloka w usunieciu wad dotyczy, za kazdy dzien zwioki?
Odpowiedz:

Nie. Tres¢ § 11 ust 2.1 pkt i) wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 146
Umowa § 11 ust 2.1 pkt j)
146 Czy Zamawiajgcy akceptuje wysokos¢ kary na poziomie 0,05% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwfoki?
Odpowiedz:
Nie. Tres¢ § 11 ust 2.1 pkt j) wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 147
Umowa § 11 ust 2.1 pkt m)
147 Czy Zamawiajacy akceptuje wysoko$¢ kary na poziomie 0,05% wynagrodzenia umownego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy?

Odpowiedz:
Nie. Tres¢ § 11 ust 2.1 pkt m) wzoru umowy pozostaje bez zmian..
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Pytanie nr 148 (20.12.2018 r.)
Umowa § 11 ust 2.1 pkt n)
Czy Zamawiajgcy akceptuje wysokosc kary na poziomie 0,05% wynagrodzenia umownego za

148 | yazdy dzier zwioki ale nie wiecej niz 2000 PLN?
Odpowiedz:
Nie. Tres¢ § 11 ust 2.1 pkt n) wzoru umowy pozostaje bez zmian..
Pytanie nr 149
Umowa § 11 ust 2.1 pkt 0)
149 Czy Zamawiajacy akceptuje wysoko$¢ kary na poziomie 0,05% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwfoki, ale nie wiecej niz 2000 PLN?
Odpowiedz:
Nie. Tres¢ § 11 ust 2.1 pkt o) wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 150
Umowa § 11 ust 2.1 pkt p)
150 Czy Zamawiajacy akceptuje wysokosc kary na poziomie 0,05% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwioki, ale nie wiecej niz 2000 PLN?
Odpowiedz:
Nie. Tres¢ § 11 ust 2.1 pkt p) wzoru umowy pozostaje bez zmian..
Pytanie nr 151
Umowa § 11 ust 3
wnosimy o ustalenie limitu kar na poziomie powszechnie akceptowalnym max 10%.
151 wnosimy o zmiany podstawy liczenia kar z ,op6znienia” na ~Zwiloke”
wnosimy o anulowanie kar/limitow kar za terminy posrednie jesli termin koricowy zostanie
dotrzymany.
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje przedmiotowe Zapisy umowne.
Pytanie nr 152
Umowa § 9 ust 9 pkt. 3
Generalny Wykonawca czesto realizuje platnosci i inne rozliczenia z podwykonawcami w drodze
potracenia np. kar umownych, kaucji gwarancyjnych i innych roszczen Jjakie GW ma wzgledem
podwykonawcy (np. za zakupione materialy). Catkowite wytaczenie mozliwosci takiego rozliczania
sie z podwykonawcami znacznie ograniczy mozliwos$é zatrudnienia lokalnych podwykonawcow,
152 | @ réwnoczesnie utrudni proces rozliczeri w szczegolnosci w przypadkach gdy GW z uwagi na
Sytuacje podwykonawcy musi samodzielnie zakupic materialy, lub nie ma mozliwosci uzyskania
od podwykonawcy zabezpieczenia w formie gotowkowej lub w formie gwarancji bankowej.
Wnosimy zatem o wykreslenie podpunktu 3 z Par.9.9.
Odpowiedz:
Nie ma mozliwosci wykreslenia tego zapisu. Zapis dotyczy wylacznie tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo poprzez
zatrzymanie/wstrzymanie/potracenie z naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcow.
Pytanie nr 157
Dot. zbiornika retencyjnego wod deszczowych:
Zgodnie z warunkami technicznymi na podiaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, wydanymi przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp z o.0. Inwestor
zobowigzany jest do retencjonowania wod deszczowych. Zgodnie z warunkami wymagana
pojemnosci zbiornika retencyjnego powinna by¢ okreslona w porozumieniu z Dziatem
Komputerowego Systemu Informacji Technicznej MWIK. Z informacji uzyskanych z dziatu
157 | technicznego MWIK wynika, ze w celu otrzymania wymaganej pojemnosci zbiornika retencyjnego

nalezy wystapic z pisemnym wnioskiem, w ktérym podany bedzie bilans powierzchni z podziatem
na ich rodzayj.

Diatego prosimy Zamawiajacego o uzupetnienie informacji dotyczgcej wymaganej pojemnosci
zbiornika retencyjnego.

Odpowiedz:

Na etapie PFU i koncepcji nie okreslano pojemnosci zbiornika retencyjnego. Nalezy to do
zadan Wykonawcy.

Strona 17z 19




Jednoczesnie, m.in. w zwigzku ze zmianami wynikajgcymi z odpowiedzi na pytania
Wykonawcow, Zamawiajacy informuije, iz § 11 wzoru umowy przyjmuje brzmienie:

»§ 11

[Kary umowne]

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w ziozeniu harmonogramu/oéwiadczenia lub ktoregokolwiek z
dokumentow, o ktérych mowa w § 4 w ust 1 w pkt 1 umowy
w wysokosci 500 ztotych za kazdy dzier opoznienia,

b)za brak zlozenia  harmonogramu/oéwiadczenia  lub ktoregokolwiek
z dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 w ust. 1 w pkt 1 umowy w wysokoséci 0,1%
wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2),

C) za opdznienie w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt. 21 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

d) za opéznienie w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robot, w sytuacji o
ktorej mowa w § 6 ust. 6 umowy w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien,

e) za brak uczestniczenia projektanta i/lub kierownika budowy i/lub kierownikéw robot
w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 28 oraz w § 5 ust. 3
w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo za osobe,

f) za opéznienie w rozpoczeciu przez Wykonawce robdt okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0.05% wynagrodzenia
umownego (§ 3 ust. 2) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym dla danego etapu robét,

g) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy lub jego
czesci okreslonej w §2 ust. 1 pkt 1-4 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2) za kazdy dzien
opoéznienia,

h) za opd6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2) za przedmiot
odbioru (umowy) za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia nastepujgcego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

i) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot, ti. bez
uzasadnionego powodu — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 3 ust.
2), za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

J) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn innych niz wymienione w
§ 17 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
(§ 3ust. 2),

k) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2),

) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0.5 %
wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2),

m)za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2),

n) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0.5 % wynagrodzenia
umownego (§ 3 ust. 2),

0) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 3 ust. 2}
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2) kary, o ktorych mowa w pkt 1 lit.: a — o ust. 2 beda potrgcane z wynagrodzenia
umownego (§ 3 ust. 2) ilub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 10.
3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za nieuzasadniong zwioke
w przeprowadzeniu odbioru koncowego — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
zwioki.
3. Kazda z kar wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a, ¢, d, f, g, h oraz i nie moze przekroczy¢ 10
% wartosci umowy.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.”

Zamawiajgcy informuje rowniez, iz:

1. §14 ust. 2 pkt. 2) wzoru umowy przyjmuje brzmienie:
.2) W zakresie faktury koricowej — protokél odbioru korncowego przedmiotu umowy, z

zastrzezeniem §3 ust. 3 umowy.”,

2. W pkt. lll.1 specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia dodaje sie akapit w brzmieniu:
W przypadku wystapienia w udostepnionej dokumentacji nazw producentéw produktéw lub
rozwigzan, wskazania znakoéw towarowych, patentéw Jub pochodzenia, Zrodfa
podchodzenia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie
materiatow, urzadzen, rozwigzari rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych,
Jjakosciowych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, e zapewniajg one
uzyskanie parametrow nie gorszych od zalozonych w zafgcznikach do siwz.”

Zamawiajacy przediuza takze termin sktadania ofert do dnia 29.3.2019r. do godz. 11%,

oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzien 29.3.2019r. na godz. 11'°.

GLOWNY sp;-\,'g:.r,-xu.sg.?

pA Q’Bu%'(

Adam Wesotdwski
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