UMOWA NR.........covrieene

Zawarta w dniu okreslonym w § 19 ust. 4 pomiedzy:

Rzadowg Agencjg Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, dziatajgcg na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294), NIP 526-00-02-004, REGON 012199305,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentujg na podstawie petnomocnictwa Prezesa Agencji:

............ NIP .......cceeeeeiiieee.... Regon .................. wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego

Rejestru Sadowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonego przez Sad Rejonowy

da ..........

.................... Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod KRS .................., kapitat zaktadowy
, Zwang dalej “Wykonawcg”,

reprezentowang przez:

tacznie dalej zwanymi ,,Stronami”, a z osobna ,Strong”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605, z p6zn. zm.), zostaje zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
DEFINICJE POJEC

W rozumieniu Umowy wskazane ponizej wyrazenia, wyszczegolnione w kolejnosci alfabetycznej, oznaczaja:

1.

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja opracowana przez Wykonawce odzwierciedlajgca stan

faktyczny zrealizowanych robét budowlanych i wbudowanych materiatdbw w zakresie okreslonym

przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci: o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot

budowlanych, karty gwarancyjne urzgdzen, charakterystyki uzytych materiatéw,

DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa;

elementy robét budowlanych - czesci rob6t budowlanych wyodrebnione i nazwane w harmonogramie;

harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, okreslajgcy planowane zaawansowanie terminowe i

finansowe poszczegdlnych elementéw robét budowlanych,

Inspektor - inspektor nadzoru inwestorskiego, wyznaczony przez Zamawiajgcego koordynatorem

inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci - osoba petnigca samodzielng funkcje

techniczng w budownictwie zgodnie z obowigzujgcym prawem, upowazniona przez Zamawiajgcego do jego

reprezentowania w zakresie realizacji inwestycji w szczegolnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg techniczng i decyzjg o pozwoleniu na
budowe, przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

3) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzagdzen technicznych,

4) udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego,

5) wydawanie polecen kierownikowi budowy, w zakresie okre$lonym w ustawie Prawo budowlane,

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych poprzez wpisy w dzienniku budowy,

7 potwierdzanie usuniecia wad i usterek.

Kierownik budowy - osoba petnigca samodzielng funkcje techniczng w budownictwie wyznaczona przez

Wykonawce i zgtoszona przez niego Zamawiajgcemu do sprawowania czynnos$ci kierownika budowy

wskazanych w ustawie Prawo budowlane;

koncepcja - opracowanie sktadajgce sie w szczegolnosci z: planu zagospodarowania terenu, planu

funkcjonalnego, rzutéw elewaciji, rzutu dachu, wizualizacji z przedstawieniem waloréw estetycznych oraz
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przyjetym standardem materiatowym i kolorystycznym, bedgce elementem dokumentaciji projektowej;

8. odbidr czesciowy - odbior wykonanych elementéw robét budowlanych w obrebie miesigca kalendarzowego,
z zastrzezeniem ze odbiory czesciowe za roboty wykonane w miesigcach grudzien, styczen, luty i marzec
beda odbywac sie w kwietniu

9. odbidr koncowy - odbiér wykonanej catosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy;

10. odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - odbiér wykonanych elementéw robot budowlanych,
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, potwierdzonych przez Inspektora wpisem do dziennika budowy;

11. oferta - oferta Wykonawcy, na podstawie ktérej zostata podpisana Umowa;

12. projektant - osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
przedmiaru robét, STWIORB i sprawowanie architektonicznego i technicznego nadzoru autorskiego nad
realizacjg robét budowlanych;

13. PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

14. reklamacja - zgtoszenie przez Zamawiajacego, w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng na adres e-mail
wskazany w umowie, do Wykonawcy faktu stwierdzenia w okresie gwarancji usterki lub wady,

15. STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

16. SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

17. teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone bedg roboty budowlane, dodatkowe, zamienne lub poza
przedmiotem Umowy wraz z powierzchnig zajmowang przez zaplecze budowy,

18. usterka - roboty budowlane, dodatkowe lub zamienne, nie majgce istotnego wptywu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub nie wptywajgce na bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie i budowy lub
znajdujgcego sie w niej mienia, wykonane niezgodnie ze sztukg budowlang, normami, warunkami ich
wykonania lub niezgodne z dokumentacjg techniczna, ktéra to niezgodnos¢ moze zosta¢ usunieta, o ile
Strony nie uzgodnig inaczej;

19. wada - roboty budowlane, dodatkowe lub zamienne, niebedace usterkami, wykonane niezgodnie ze sztukg
budowlang, normami, warunkami ich wykonania lub niezgodne z dokumentacja techniczng, ktére uwaza sie
za uchybienie skutkujgce uniemozliwieniem korzystania z obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem;

20. WZ (decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego) - decyzja administracyjna o warunkach zabudowy
obejmujgca inwestycje.

§2

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie ,,Rozbudowa budynku magazynowego
z przeznaczeniem na hurtownie farmaceutyczng wraz z niezbedng infrastruktura techniczng” w Skfadnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Wawale, (97-200 Tomaszéw Mazowiecki, Wawat, ul. Jelen 4)
zwanej dalej Sktadnicg, wraz z dostawg wszelkich materiatdw niezbednych do realizacji catego zamdwienia,
zgodnie ze ztozong ofertg stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy oraz PFU, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy
i dokumentami zamowienia.
Zakres wykonania przedmiotu Umowy obejmuije:
a. wykonanie projektu budowlanego/wykonanie projektu budowlanego zamiennego (jezeli zajdzie
koniecznosc¢ jego opracowania w celu wykonania Przedmiotu Umowy);
b. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/uzyskania ostatecznej decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe;
c. wykonanie robot budowlanych;
d. zatrudnienie kierownika budowy,
e. zapewnienie nadzoru autorskiego;

f.  wykonanie dokumentacji powykonawczej;
g. przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
h. przeprowadzenie rozruchdéw urzgdzeh oraz préb sprawdzajgcych prawidtowe funkcjonowanie instalaciji
i urzgdzen wraz z udokumentowaniem ich wynikéw, a takze wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw
instalacji,
i. przeprowadzenie szkolen i przekazanie instrukcji uzytkowania obiektu i DTR urzgdzen;
j-  wykonywanie przegladéw urzgdzen w okresie gwarancji;
Przedmiot umowy zostanie wykonany i zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego w trybie
przewidzianym w § 10 ust. 2 w terminie 560 dni od podpisania umowy.
Jako zakonczenie wykonania przedmiotu umowy strony rozumiejg date zgtoszenia przez Wykonawce, gotowosci
do odbioru kohcowego robét,
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami prawnymi i lokalizacyjno-technicznymi oraz terenem
budowy, jak rowniez ze uzyskat od Zamawiajgcego dokumenty i informacje niezbedne dla prawidtowej realizaciji
umowy.
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6. Wykonawca spetni swoje $wiadczenie z uwzglednieniem zawodowego profilu swojej dziatalnosci
i Z zachowaniem nalezytej starannosci.

7. Wykonawca oswiadcza, Zze posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, dysponuje potencjatem
technicznym i profesjonalnymi kwalifikacjami niezbednymi do prawidtowego wykonania umowy.
8. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na przekazanie umowy do wiadomosci Inspektora, ktéry Swiadczy
lub bedzie swiadczyt na rzecz Zamawiajgcego ustugi polegajgce na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego.
9. Za dni robocze Strony przyjmujg dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
§3

PODSTAWOWE OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) Przedstawienia Przedstawicielowi Zamawiajgcego harmonogramu nie pdzniej niz do 14 dni od daty
podpisania umowy.

a. Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zgtosi¢ uwagi do przedstawionej wersji harmonogramu w
terminie 5 dni roboczych od dnia jej doreczenia przez Wykonawce lub moze zaakceptowac jg w
terminie krotszym;

b. w przypadku niezgtoszenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego uwag do przedstawionej wersji
harmonogramu w terminie wskazanym powyzej uznaje sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat jg bez
uwag;

c. Zaakceptowany harmonogram stanowi Zatgcznik nr 9 do umowy;

2) wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, standardami sztuki budowlanej, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy,
3) rozpoczecia robét budowlanych w terminie okreslonym w harmonogramie;
4) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych, za ktérych zakup, transport, roztadunek
i skladowanie odpowiada;
5) bezzwilocznego informowania Zamawiajgcego o napotkanych trudnosciach i o wszelkich
zagrozeniach dla realizacji umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie pézniej niz w ciggu
2 dni od daty powziecia stosownej wiadomosci;

6) zawiadomienia o zakonczeniu budowy wiasciwych miejscowo organdw administracji publicznej, w
szczegolnosci: Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej oraz uzyskania
protokotéw odbiorowych tychze stuzb niezwtocznie po zakonczeniu robot;

7) przestrzegania przez siebie i zatrudnione osoby lub osoby ktérymi przy realizacji umowy sie postuguje,
przepiséw BHP, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska i innych obowigzujgcych na terenie Sktadnicy w
zakresie prowadzonych prac,

8) przestrzegania zasad ochrony informacji obowigzujgcych u Zamawiajgcego oraz przestrzegania zasad
dotyczacych wstepu i wjazdu na teren Sktadnicy, ustalonych w trybie roboczym z Kierownikiem Sktadnicy;

9) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajgcego, uzyskanych w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy - zaréwno w czasie jej obowigzywania, jak tez w pdzniejszym czasie, wyjgwszy
przypadki przewidziane prawem,

10) wykonania robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w dokumentac;ji projektowej i STWIORB,
a sg niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

11) wykonywania w okresie gwarancji nieodptatnych przeglagdéw maszyn, urzadzen i wyposazenia wchodzgcego
w skitad instalacji stanowigcych przedmiot umowy - w zakresie wymaganym przez producenta dla utrzymania
gwarancji i zgodnie z jego zaleceniami, z zastrzezeniem ze:
a. Wykonawca ustali terminy przegladéw z Kierownikiem Sktadnicy;
b. za terminowa realizacje przegladéw konserwacyjnych odpowiada Wykonawca, pod warunkiem
udostepnienia przez Zamawiajgcego maszyn, urzadzen i wyposazenia;
c. potwierdzeniem wykonania przegladu bedzie karta pracy serwisu podpisana przez Kierownika
Sktadnicy;
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie:
1) do udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajgcego w
postepowaniach, koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci zwigzanych z wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniu zakohczenia budowy do organéw administracji publicznej. W
przypadku nieudzielenia lub odwotania petnomocnictwa przez Zamawiajgcego obowigzki Wykonawcy
zwigzane z danym petnomocnictwem przechodzg na Zamawiajgcego.
2) umozliwienia wykonywania robo6t budowlanych catodobowo we wszystkie dni tygodnia;
3) nieodpfatnego udostepnienia zrodia poboru wody i energii elektrycznej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania umowy;
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8.

9.

4) niezbednego wspoétdziatania przy realizacji umowy.

Strony zgodnie uznaja, ze zadna z nich nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie okolicznosci, zwigzane z
wydtuzeniem okresu wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
warunkéw niezbednych do uzyskania tych decyzji w szczegélnosci od gestorow mediéw, powstate z winy
organdw administracji publicznej lub oséb trzecich w tym instytuciji.

§4
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: Xxx xxx,xx zt netto, powiekszone o podatek VAT xxx

XXX,XX zt co stanowi kwote brutto xxx xxx,xx zt (stownie ztotych xxxx xx/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa ust. 1 powyzej, nie obejmuje optat administracyjnych oraz kosztéw wykonania

czynnosci nalezgcych do Zamawiajgcego, a w szczegolnosci:

1) optat z tytutu wykonania operatu oddziatywania na srodowisko;

2) opfat z tytutu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

3) opfatz tytutu wycinki drzew i krzewow;

4) optat z tytutu wydania decyzji o pozwoleniu na budowe;

5) optat z tytutu wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

6) opfat z tytutu odrolnienia terenu inwestycji;

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie z warunkami uczestnictwa w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego oraz ofertg wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe. Wynagrodzenie

przystuguje jedynie za $wiadczenia faktycznie spetnione.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, w

szczegolnosci robocizny, mobilizacji sprzetu i transportu oraz materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu

umowy oraz przeniesienia majgtkowych praw autorskich i wkasnosci nosnikéw, na ktérych je utrwalono.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sie sktadac z nastepujacych ptatnosci:

1) czesciowych - ptatnych na podstawie faktur wystawionych zgodnie z protokotem odbioru czesciowego.
Ptatnosci czesciowe nie moga przekroczy¢ 90% catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4
ust. 1. Faktury czesciowe bedag wystawiane i doreczane Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
daty podpisania protokotu odbioru czesciowego. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia w
terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw, zgodnie z § 6 ust. 11.

2) koncowej - w kwocie xxx zt netto powiekszone o podatek VAT w wysokos$ci xxxx zt, co stanowi kwote xxxx
zt brutto (Stownie: xxx xx/100), po odbiorze koncowym wolnym od wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego, ptatnej na podstawie faktury wystawionej zgodnie z protokotem odbioru koncowego,
ktéra stanie sie wymagalna po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, ale nie pozniej
niz w terminie 35 dni od daty podpisania protokotu odbioru kornicowego, o ile brak albo opéznienie uzyskania
decyzji nie bedzie wynikiem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy ma
obowigzek zaptaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcéw zgodnie z §6 ust. 11.

Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku roszczen podwykonawcéw w stosunku do Wykonawcy
lub nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2) lub w § 10 ust. 2 pkt
4) lit. g (wzglednie innych dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy), wstrzymuje sie zaptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

Wykonawca wystawi fakture na Rzgdowg Agencje Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45,00-844
Warszawa i przesle na adres: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa,
lub w formie elektronicznej:

1) na adres poczty elektronicznej RARS ustalonej dla odbioru faktur elektronicznych efakturacent@rars.gov.pl
lub

2) przez platforme PEF zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, wraz ze zm.).

Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktury prawidtowo wystawionej i zgodnej z umowg w drodze przelewu

bankowego z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: xx XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX.

Ptatnosci z tytutu niniejszej umowy bedg dokonywane w formie podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z pézn. zm.).

10. Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany numeru rachunku bankowego, o ktdrym mowa w ust.
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8 powyzej w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, poprzez ztozenie Zamawiajgcemu pisma, podpisanego przez
osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. W pismie tym powinna znalez¢ sie informacja o nowym rachunku
bankowym Wykonawcy, na ktéry Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z tytutu Umowy.

3.
4,

11. Zmiana numeru rachunku bankowego, dokonana zgodnie z postanowieniami ust. 9 powyzej, nie wymaga zmiany
warunkow umowy w formie pisemnego aneksu.

12. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

13. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonywac przelewu wierzytelno$ci wynikajgcych z umowy.
Zgoda Zamawiajgcego na dokonanie tych czynnosci pod rygorem niewaznosci musi by¢ wyrazona w formie
pisemnej. Wystawiane przez Wykonawce dokumenty stwierdzajgce kwote wierzytelnosci, w tym w szczegélnosci
faktura, powinny zawiera¢ adnotacje o zastrzezeniu umownym, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpic¢ bez
zgody Zamawiajgcego.

§5
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | POLISY
UBEZPIECZENIOWE

Strony os$wiadczaja, ze Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj...........cccouveee. zt (stownie ziotych: ......cccoovviiiins ) w
formie.....cccocveeennne.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych lub naleznosci
wynikajgcych z wykonania zastepczego.

Beneficjentem nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
O ile nie zajdzie powdd do zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie zostanie

zwrocone w nastepujacych terminach:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt;

2) 30% zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i roszczen z tytutu
gwaranciji, stanowigce kwote......zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub okresu gwaranciji, w zalezno$ci od tego, ktdry termin uptywa pézniej.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy byto wazne w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w okresie gwarancji, przy czym zabezpieczenie to powinno
by¢ wazne o 30 dni dtuzej, anizeli termin odbioru kohcowego robot a w czesci przeznaczonej na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i roszczen z tytutu gwarancji - o 15 dni diuzej, anizeli termin uptywu rekojmi za
wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktéry termin uptywa pozniej.

Okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie odpowiednio przedtuzony o czas
wynikajgcy ze zmiany terminu odbioru konicowego robét lub przedtuzenia okresu rekojmi za wady lub okresu
gwarancji, dokonanych na zasadach okreslonych w umowie, obowigzujgcych przepisach prawa lub na mocy
zgodnego porozumienia Stron.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw skutecznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
tym na mozliwo$c¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niz w pienigdzu winno gwarantowaé¢ Zamawiajgcemu bezwarunkowg
wyptate tego zabezpieczenia na pierwsze i kazde nastepne wezwanie Zamawiajgcego, az do wyczerpania sumy
gwarancyjnej, zawierajgce informacje o niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu umowy.

10. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz, powinno:
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

1) wyrazac zobowigzanie jako bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie;

2) precyzyjnie i jasno okresla¢ wierzytelno$c¢, ktéra ma byé zabezpieczona;

3) precyzyjnie i jasno okresla¢ Beneficjenta;

4) okresla¢ wszystkie warunki zaptaty i dokumenty jakie beneficjent powinien zatgczyé do zadania zaptaty;
5) okresla¢ okres waznosci zabezpieczenia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0osob trzecich odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z
realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia:

1) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej swym zakresem OC
deliktowg za szkody wyrzgdzone osobom trzecim, OC kontraktowg z tytutu szkdéd powstatych w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan oraz OC za produkt;

2) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) zawodowej projektanta budowlanego;

3) ryzyk budowlano-montazowych w inwestycjach, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi.

Sumy ubezpieczenia bedg odpowiadaly ryzyku, przedmiotowi, zakresowi i wartosci realizowanego przedmiotu
Umowy, a ich poziom ustala sie dla ubezpieczenia:

1) odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote 10 000.000 zt (stownie:
dziesie¢ milionoéw ztotych);
2) odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta na kwote 10 000.000 zt (stownie: dziesie¢ milionéw
ztotych);
3) ryzyk budowlano-montazowych na kwote odpowiadajaca wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 ust. 1.
Sumy ubezpieczenia nie obejmujg podatku od towardw i ustug (VAT).

Wykonawca przekaze Przedstawicielowi Zamawiajgcego oryginaty lub poswiadczone za zgodnosé¢ z oryginatem
przez notariusza dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktdérej mowa powyzej, wraz
z dowodem uiszczenia sktadki ,nie pdzniej niz do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wskazanym w ust.13 powyzej
przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy. Szczegdtowe warunki zawarte sg w polisach potwierdzajgcych ich
zawarcie przez Wykonawce.

§6
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu umowy. Podwykonawca nie
moze zleci¢ dalszemu podwykonawcy wykonania catosci lub czesci powierzonych mu robo6t budowlanych
bez zgody Wykonawcy.

2. Umowa zawarta z podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy
to réwniez ewentualnych zmian lub uzupetnien umowy z podwykonawca.
3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie
umowy, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Powyzsze dotyczy rowniez projektu zmian umowy, jak réwniez stosuje sie odpowiednio do zamiaru
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg, przy czym podwykonawca obowigzany
jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4, Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Powyzsze dotyczy tez zmiany umowy o podwykonawstwo.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub zmian tej umowy, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg w szczegolnosci wéwczas, gdy tres¢
tej umowy:

1) bedzie sprzeczna z trescig umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2) przewidywaé¢ bedzie wynagrodzenie inne niz ryczattowe lub w kwocie wyzszej niz kwota jakg
Wykonawca przewidziat za dany zakres prac w Ofercie;

3) bedzie zawiera¢ postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami Umowy;

4) nie stanowi, ze przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie przez
podwykonawce odpowiednio robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg
powierzonej mu przez Wykonawce do wykonania czesci przedmiotu umowy;

5) nie przewiduje, ze podwykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

6) nie precyzuje gornego limitu zobowigzania wobec podwykonawcy;

7 przewiduje termin wykonania zobowigzania przez podwykonawce przypadajacy po terminie
przewidzianym w umowie;

8) zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane przez podwykonawce prace
uniemozliwiajgce rozliczenie ich pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg lub zmiany jej warunkow, a takze w przypadku zawarcia

umowy z dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia

sprzeciwu lub zastrzezeh do umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcyg zgtoszonych przez

Zamawiajgcego zgodnie z Umowag, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci wobec

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia

odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikdw

w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia, na podstawie tgczacego ich

stosunku prawnego, w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia otrzymania faktury.

Wykonawca zobowigzany jest przed ziozeniem faktury za realizacje przedmiotu umowy przedstawi¢

Przedstawicielowi Zamawiajgcego oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw biorgcych

udziat w realizacji odebranych roboét budowlanych o otrzymaniu catego wynagrodzenia za realizacje

odebranych robét budowlanych i ze z tego tytutu podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie bedg zgtaszac
zadnych roszczen, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy lub wzglednie inny dowdd zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom, Zamawiajgcy potrgci jego kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana na podstawie kopii faktur wystawionych

Wykonawcy przez podwykonawcow lub faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcéw

i przedtozonych Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy dokona zapfaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tylko i wylgcznie do

wysokos$ci kwot wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wskazanego w umowach,

ktére Zamawiajgcy zaakceptowat.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informaciji dotyczgcych

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca lub podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej

zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 25.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 21 dni od

dnia doreczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej. Wykonawca niezwiocznie zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w zakresie

nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w prace w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje prac.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 17, wymagajg pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce

i nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy, jezeli nie sg wynikiem zmiany podwykonawcy, rezygnacji

z podwykonawcy lub nie wynikajg z zamiaru powierzenia realizacji prac nowemu podwykonawcy.
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19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

20. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia nastepuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy oraz odpowiednio spetnianie warunkow udziatu
w postepowania w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

21. Postanowienia umowy dotyczgce podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

§7
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

2.

3.

4.

Prawo zamoéwien publicznych, wszystkie osoby, ktore ze strony Wykonawcy lub podwykonawcy wykonywac
beda prace o charakterze robot fizycznych niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, bedg
zatrudnione na podstawie stosunku pracy, przez caty okres realizacji umowy.

W trakcie realizacji umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia przez Wykonawce ww. wymogow i dokonywania
ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku powziecia watpliwosci w zakresie potwierdzenia przez Wykonawce
spetnienia wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajagcemu w

terminie wskazanym w wezwaniu, dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust. 1 w

okresie realizacji umowy, w szczegodlnosci:

1) oswiadczenie kazdej z osob, o ktérych mowa w ust. 1 o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace u
Wykonawcy; os$wiadczenie to powinno zawierac¢: okreslenie osoby sktadajgcej oswiadczenie, date
o$wiadczenia, wskazanie ze objete wezwaniem czynnosci wykonuje osoba zatrudniona na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,
zakres obowigzkow oraz podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb, o ktérych
mowa w ust. 1; odwiadczenie to powinno zawiera¢: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy lub umoéw o
prace os6b wykonujgcych prace okreslone w ust. 1, wraz z dokumentami regulujgcymi zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony; kopia lub kopie uméw o prace powinny zostaé zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych; informacje takie jak imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen zanonimizowanego w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych;

5) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy

o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
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2.

§8
PROJEKT BUDOWLANY

Na podstawie PFU wykonawca wykona projekt budowlany zgodny z przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych do niego.

W pierwszym etapie prac, Wykonawca przedstawi roboczg wersje Planu Zagospodarowania Terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zgtosi¢ uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia jej doreczenia przez

Wykonawce lub moze zaakceptowac jg w terminie krotszym;

1) w przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do roboczej wersji w terminie wskazanym powyzej
uznaje sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat jg bez uwag;

2) Wykonawca zobowigzuije sie uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych, pod warunkiem,
ze ich ujecie w roboczej wersji nie bedzie miatlo wptywu na zgodnosc¢ projektu z przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych do
niego;

3) Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ powtdrnego zgtoszenia uwag do roboczej wersji, zgodnie z zapisami

niniejszego ustepu.
4. Wykonawca uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe od wtasciwego miejscowo organu administraciji

5.
6

7.

architektoniczno-budowlanej. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca ztozy w terminie

5 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, przy czym akceptacja ta

nie moze nastgpi¢ pdézniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawce roboczej

wersji projektu budowlanego.

W drugim etapie prac, Wykonawca przedstawi roboczag wersje projektu technicznego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zgtosi¢ uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia jej doreczenia przez

Wykonawce lub moze zaakceptowac jg w terminie krotszym;

1) w przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do roboczej wersji w terminie wskazanym
powyzej uznaje sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat jg bez uwag;

2) Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych, pod warunkiem,
ze ich ujecie w roboczej wersji nie bedzie mialo wptywu na zgodnosc¢ projektu z przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegodlnosci Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych do
niego;

3) Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ powtérnego zgtoszenia uwag do roboczej wersji, zgodnie z
zapisami niniejszego ustepu.
Jezeli w wyniku niezachowania nalezytej starannosci Wykonawca popetni btgd w projekcie budowlanym, to
bezzwtocznie poprawi go na swoj koszt i ryzyko, zwtaszcza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych niz wskazane w projekcie budowlanym wigza¢

sie bedzie z istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a Prawa
budowlanego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia
na budowe. Do uzyskania przez Wykonawce decyzji o zmianie pozwolenia na budowe stosuje sie odpowiednio
postanowienia Umowy dotyczgce decyzji o pozwoleniu na budowe.

§9
REALIZACJA UMOWY

Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy, nie pézniej niz 30 dni od daty zawarcia

umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawcy przechodzg na niego wszelkie ryzyka zwigzane ze

szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego.

W przypadku opdznienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiajgcego, termin wykonania umowy ulega

odpowiednio wydtuzeniu o czas opdznienia.

Kierownik Skfadnicy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, ktoéry bedzie umozliwiat:

1) wydzielenie przez oznakowanie i ewentualne ogrodzenie;

2) zorganizowanie zaplecza biurowego, socjalnego i magazynowego;

3) swobodny wjazd przystosowany do samochoddéw ciezarowych o dtugosci 18 m i fadownosci 24 ton oraz
dzwigdw.

4) pobdr wody i energii elektrycznej. Zamawiajgcy umozliwi nieodptatny pobor tych medidow w okresie realizaciji
robét budowlanych.

Wzor protokotu przekazania terenu budowy stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca na wiasny koszt i we wikasnym zakresie:

1) zorganizuje i zabezpieczy, a po zakonczeniu rob6t budowlanych zdemontuje zaplecze budowy;

2) wiasciwie oznaczy i zabezpieczy teren budowy oraz miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) zapewni¢ nalezyty fad i porzgdek oraz przestrzega¢ przepiséw BHP na terenie budowy;

2) utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz sktadowac i usuwaé
wszelkie urzgdzenia pomocnicze oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

3) do zagospodarowania odpadoéw wytworzonych w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem umowy,
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4)
5)
6)
7
8)
9)

10)

gdyz jest on wytwoércg odpadow w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z p6zn. zm.) oraz oswiadcza, ze wytworzone odpady zostang przekazane do
odzysku lub unieszkodliwienia wytgcznie przez podmioty do tego uprawnione, posiadajgce stosowne
zezwolenia w tym zakresie; jednoczesnie Wykonawca dotozy staran, aby sktadowanie odebranych odpadow
byto ograniczone do niezbednego minimum,

po zakonczeniu robét budowlanych uporzgdkowaé teren budowy, a w szczegdlnosci usungé urzadzenia,
sprzet budowlany i materiaty budowlane bedgce jego wtasnoscia;

umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego oraz udostepnié¢ na zgdanie
organéw dane i informacje wymagane przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

zapewni¢ catodobowg ochrone terenu budowy od chwili jego przejecia do dnia podpisania protokotu odbioru
kohAcowego;

dbac o stan techniczny zabezpieczenh terenu budowy i prawidtowosé oznakowania przez caty czas trwania
robét budowlanych;

zabezpieczy¢ przerwane roboty budowlane w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt Strony, ktéra
spowodowata przerwanie tych robot.

przekaza¢ Przedstawicielowi Sktadnicy uporzadkowany teren budowy nie pdézniej niz 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu odbioru korncowego.

kazdorazowego zatwierdzania wbudowywanych materiatdw oraz urzadzen, poprzez przedkiadanie do
zatwierdzenia przez Inspektora oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego przed rozpoczeciem wykonywania
roboét ,Wniosku o Zatwierdzenie Materiatu”, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy;

a) w przypadku niezgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do ,Wniosku o Zatwierdzenie Materiatu” w terminie 3 dni
roboczych uznaje sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat wniosek bez uwag;

b)Wbudowanie niezatwierdzonego materiatu lub urzgdzenia moze skutkowaé niedopuszczeniem do wykonywania robot

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz odmowg przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych robét.

11)
12)

13)

zgtaszania Inspektorowi gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

uaktualniania i przekazywania Kierownikowi Sktadnicy za posrednictwem sekretariatu Skfadnicy, listy
pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcow i oséb, ktérymi przy realizacji umowy sie postuguije.
uzgadniania z Kierownikiem Sktadnicy spraw zwigzanych z organizacjg terenu budowy.

§ 10 .
ODBIORY ROBOT

1. W zakresie odbioréw czesciowych Strony zgodnie postanawiaja:

1)

2)

3)

4)

5)

Odbiory czesciowe bedg odbywac sie w pierwszym dniu roboczym miesigca, chyba, ze Strony postanowig
inaczej, z zastrzezeniem ze odbiory czesciowe za roboty wykonane w miesigcach grudzien, styczen, luty
i marzec bedg odbywac¢ sie w kwietniu.
Wykonawca przedstawi oswiadczenia podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 6 o braku roszczen wobec
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (wzglednie inne wiarygodne dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow). Tres¢ oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 6 do Umowy.
Jezeli w toku prowadzenia czynnosci zwigzanych z odbiorem czesciowym, zostanie stwierdzone, ze czes¢
rob6t budowlanych, bedacych przedmiotem odbioru, zostata wykonana niewtasciwie, Zamawiajgcy ma
prawo odmdéwié¢ dokonania odbioru tylko tej czesci robdt z winy Wykonawcy, w ktérych stwierdzono usterki
albo wady.
Dokonanie obioru czesciowego potwierdzone jest protokotem odbioru czesciowego, ktérego wzoér na
zawiera zatgcznik nr 4 do umowy. W zakresie odbioréw czesciowych postanowienia dotyczace odbioru
koncowego stosuje sie odpowiednio.
Dla waznosci protokotu odbioru czesciowego konieczne sg podpisy:

a. Przedstawiciela Wykonawcy;

b. Kierownika budowy;

c. Przedstawiciela Zamawiajgcego

d. Inspektora.

2. W zakresie odbioru koncowego Strony zgodnie postanawiajg:
1) Wykonawca zawiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do odbioru

koncowego.

2) Wykonawca przediozy Inspektorowi dokumentacje powykonawcza, sporzgdzong w jezyku polskim, w

formie wydruku oraz elektronicznej zawierajgcg miedzy innymi protokoty odbioru stuzb administraciji
publicznej; o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 6) nie pdzniej niz w dniu zawiadomienia o gotowosci do
przystgpienia do odbioru koncowego.

3) Odbiér koncowy nastgpi po:

a) odbiorach czesciowych wszystkich zakreséw przedmiotu umowy;

b) przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych doprowadzenie terenu, na
ktérym byly prowadzone prace, do nalezytego stanu oraz przedtozeniu Zamawiajgcemu
dokumentéw gwarancyjnych producentéw lub sprzedawcédw na materialy wykorzystane przy
wykonywaniu przedmiotu umowy;

C) przekazaniu dokumentacji powykonawczej;
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d) ztozeniu przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu robdét do wiasciwego organu
administraciji.

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego przystapi do odbioru korcowego nie pozniej niz 14 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o gotowos$ci do przystgpienia do odbioru kohcowego i 0 wyznaczonym terminie
powiadomi Wykonawce;

5) Woykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty, za wyjatkiem dokumentéw, ktérych nie mozna uzyskaé
przed dokonaniem odbioru koncowego, niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, a w
szczegolnosci:

a. dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w jezyku polskim, w formie wydruku oraz elektronicznej
zawierajgcg miedzy innymi protokoty odbioru stuzb administracji publicznej; o ktérych mowa w §3
ust. 1 pkt 6), zweryfikowang przez Inspektora;

b. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z projektem
budowlanym

c. dziennik budowy;

d. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

e. os$wiadczenie o przeprowadzeniu szkolen,

f. DTR urzadzen;

g. oswiadczenia podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 6 o braku roszczen wobec Wykonawcy w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (wzglednie innych wiarygodnych dowodoéw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom). Tre$¢ oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr
6 do Umowy.

6) Nieprzystgpienie przez Wykonawce do odbioru koncowego w terminie opisanym w ust. 2 pkt 3) powyzej, z
przyczyn nieuzasadnionych, nie wstrzymuje dokonania odbioru kohcowego. Tym samym Zamawiajgcy
uprawniony jest do jednostronnego spisania i podpisania protokotu odbioru korncowego z jego petng
waznoscig do dalszego postepowania.

7) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru korcowego:

a. usterek nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca usunie je na wtasny koszt i ryzyko, w terminie
ustalonym przez Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w okresie gwaranciji;

b. usterek nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu budowlanego wolnego od usterek
pozostaje do wartosci obiektu budowlanego obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych usterek;

c. wad nadajagcych sie do usuniecia, Wykonawca usunie je na wiasny koszt i ryzyko, w terminie
ustalonym przez Strony, w ramach usuniecia uwag zgtoszonych w trakcie odbioru. Po usunieciu
tych wad Wykonawca potwierdzi z Zamawiajgcym w formie pisemnej ich usuniecie;

d. wad istotnych, skutkujgcych uniemozliwieniem korzystania lub znacznie utrudniajgcym korzystanie
z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
lub Zgda¢ wykonania robé6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy po raz drugi w catosci lub
w czesci.

8) Jezeli Wykonawca odmoéwi usuniecia wad i usterek robot budowlanych, wskazanych w uwagach w protokole
odbioru koncowego lub nie usunie ich w terminie wskazanym w protokole, Zamawiajgcy moze powierzy¢
usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu lub usungc je samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9) Dokonanie obioru koncowego potwierdzone jest protokotem odbioru kohcowego, ktérego wzér zawiera
zatgcznik nr 5 do umowy. Z dniem podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

10) Dla waznosci protokotu odbioru kohcowego konieczne sg podpisy:

Przedstawiciela  Wykonawcy;

Kierownika budowy;

Przedstawiciela Zamawiajgcego

Inspektora

Kierownika Sktadnicy.

Poo o

§ 11
PRAWA AUTORSKIE

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentacji, o ktérej mowa w § 8 i dokumentacji powykonawczej, w
tym sktadajagcych sie na nig elementéw, w szczegdlnosci rysunkéw, opisow, projektéw, obliczen, plandw i
wykreséw i wszelkich zmian dokonanych w przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji
podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacjg, w zakresie, w jakim stanowi¢ one bedg utwory w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2509, z p6zn. zm.), do ktdrych Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wytgczne i nieograniczone prawa autorskie
oraz prawo wylgcznego rozporzgdzania, nastepuje przeniesienie na Zamawiajgcego catosci autorskich praw
majatkowych do utwordéw wraz z wlasnoscig nosnikéw, na ktérych je utrwalono, nadto, Wykonawca udziela
zgody na wykonywanie osobistych praw autorskich oraz autorskich praw zaleznych, w tym na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan utworu - dokumentacji powykonawczej. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich
nastepowac bedzie na zasadzie wytgcznosci, do catosci utworéw i bez ograniczenia co do terytorium, czasu i
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2.

1.

ilosci egzemplarzy, bezwarunkowo, na wszystkich znanych w dniu umowy polach eksploatacji, w tym do:

1)

2)

3)

utrwalania i zwielokrotniania bez ograniczern dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, zapisu
magnetycznego, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi (w tym zapis w pamieci komputeréw, w
tym online), cyfrowymi, elektronicznymi, na nosniku danych elektronicznym, papierowym, optycznym,
magnetycznym i in. oraz do przesytania za posrednictwem sieci multimedialnych, w tym Internetu i Intranetu;
rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu, publicznego odtwarzania,
udostepniania i wystawiania w kazdej postaci i formie, w tym takze przesytania poprzez publiczne i prywatne
sieci multimedialne i udostepniania w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym w sposéb i na nosnikach wskazanych w pkt 1, w szczegdlnosci do
publikowania na stronie internetowej oraz BIP Zamawiajgcego;

taczenia z innymi utworami lub w ramach innych utworéw, powotywania sie i cytowania, - przy czym
Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworéw na poszczegodlnych polach
eksploatacji a Zamawiajacy jest uprawniony do zmian i modyfikacji powotanych utwordéw.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o skierowaniu przeciwko Zamawiajgcemu roszczen przez osoby trzecie z
tytutu naruszenia ich praw autorskich, w wyniku korzystania przez Zamawiajgcego z utworéw w zakresie
okreslonym umowg. Wykonawca obowigzany bedzie zaspokoi¢ te roszczenia.

§12
KARY UMOWNE

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

3)

za zwioke w wykonaniu projektu budowlanego, zgodnie z warunkami opisanymi w § 8 - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego w harmonogramie na jego wykonanie, do maksymalnej wysokosci 15% wynagrodzenia
umownego brutto;
za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
ustalonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia okreslonego w § 2 ust. 3, do
maksymalnej wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto;
za zwltoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi w
terminie wyznaczonym na podstawie umowy lub wezwania - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w § 4 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad, albo od dnia wyznaczonego na wykonanie robét zgodnie z umowa, do maksymalnej wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto;
4) za brak zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokoséci 5.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 500 zt, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, do maksymalnej kwoty 50.000 zi;

6) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 500 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, do maksymalnej kwoty 50.000 zt;

7 za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych — w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek naruszenia;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 10.000 zt za kazdy przypadek naruszenia;

9) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysoko$ci 5.000 zt za kazdy przypadek naruszenia;

10) za zwiloke w przediozeniu albo nieprzediozenie dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy
ubezpieczenia, o ktérym mowa w §5, w terminie wskazanym w §5 ust. 15, wraz z potwierdzeniem
optacenia sktadki — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki;

11) za powierzenie wykonania robdét budowlanych podwykonawcy niezaakceptowanemu przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 10.000 ztotych za kazdy przypadek naruszenia;

12) za brak przekazania Zamawiajgcemu aktualnej listy podwykonawcéw lub przekazanie
Zamawiajgcemu nierzetelnej listy podwykonawcéw lub pracownikéw — w wysokosci 1.000 ztotych za
kazdy przypadek naruszenia;
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13) w przypadku niespetnienia ktéregokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - w wysokosci 5.000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek;
14) w przypadku naruszenia obowigzku zachowania poufnosci — w wysokosci 5.000 ztotych za kazdy przypadek
naruszenia
15) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, ktérego skutkiem byto odstgpienie od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
ustalonego w § 4 ust. 1.
2. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérej moze dochodzi¢ Zamawiajgcy nie moze przekroczy¢ 20%
maksymalnej wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy okreslonej w § 4 ust. 1.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych
na zasadach ogéinych.
4. Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie umowy.
5. W przypadku mozliwosci naliczenia réznych kar umownych opartych na tej samej podstawie faktycznej,
Zamawiajgcy moze wybragé, ktérg kare umowng naliczy.
6. Brak szkody nie wytgcza uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kary umownej.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci w przypadku
wystgpienia nastepujgcych zdarzen:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)

11)
12)

13)

min. 7-dniowa zwitoka Wykonawcy w przedstawieniu zgodnego z postanowieniami umowy
dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem uiszczenia
skfadki;

min. 7 dniowa zwioka Wykonawcy w przedstawieniu harmonogramu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy;

min. 14-dniowa zwioka Wykonawcy w wypetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w §8;

nierozpoczecie przez Wykonawce robét budowlanych w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym
decyzja o pozwoleniu na budowe stanie sie ostateczna;

przerwanie z winy Wykonawcy prac objetych przedmiotem umowy na okres powyzej 14 dni;

zwitoka w wykonaniu ktorejkolwiek z czesci przedmiotu umowy ujetej w harmonogramie
przekraczajgca 30 dni;

koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 10% wartosci umowy;

powierzenie wykonania catosci przedmiotu umowy podwykonawcy;

niezgtoszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w § 2 ust. 3 umowy;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczgcej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji i brak wykazania Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia lub w razie powierzenia przez
Wykonawce podwykonawcy wykonania czesci zamowienia w trakcie jego realizacji, pomimo
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w umowie, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia;

uniemozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia czynnosci kontrolnych w zakresie badania
prawidtowosci wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;

stwierdzenie podczas odbioru koncowego wad istotnych, skutkujgcych uniemozliwieniem korzystania
z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,

ogtoszenie upaditosci, zawieszenia lub zakorhiczenia prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez
Wykonawce.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania podstawy
(przyczyny) odstgpienia. Zamawiajgcy moze skorzysta¢é z umownego prawa odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o zaistnieniu przestanki do odstgpienia. Umowne prawo
odstgpienia nie wytgcza ani nie ogranicza uprawnienia do odstgpienia od umowy na podstawie przepisow
ustawy.

3. Wykonawca niezwiocznie po odstgpieniu od umowy zabezpieczy przerwane roboty budowlane, w zakresie
obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z winy ktdérej nastgpito odstapienie od Umowy.
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4, W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Zamawiajgcy sporzgdzi protokot

inwentaryzacji wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy wraz z wykazem oraz wyceng materiatow
i urzgdzen dostarczonych na teren budowy, ale jeszcze niewbudowanych. Zamawiajgcemu bedg
przystugiwac uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce
prac, a bieg okresu gwarancji i rekojmi bedzie liczony od dnia protokolarnego odebrania prac.

5. Jezeli Wykonawca oceni, ze wybrane materiaty i urzagdzenia mogg by¢ wykorzystane przez niego, bedzie

miat prawo do zlozenia Zamawiajgcemu propozycji umniejszenia wykazu, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej
o te pozycje, tym samym Zamawiajgcemu umniejszy sie zobowigzanie z tego tytutu.

6. Na podstawie protokotu inwentaryzacji wraz z wykazem, o ktéorym mowa w ust. 4 powyzej, zostanie
wystawiona przez Wykonawce faktura VAT. Postanowienia § 4 umowy stosuje sie odpowiednio.
7. Protokot inwentaryzaciji, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie stanowit podstawe do przekazania przez
Wykonawce Zamawiajgcemu terenu budowy.
§14
GWARANCJA

1.

2.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci:
1) na roboty budowlane, bedgce przedmiotem Umowy, na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego;

2) na materiaty, maszyny, wyposazenie i urzadzenia na okres udzielany przez ich dostawce lub producenta.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych lub prawnych

albo dostarczenia nowej rzeczy. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy Wykonawca
i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenie$¢ na Zamawiajgcego przystugujgce mu
uprawnienia z tytulu gwarancji. Na Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu
dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz udzielonej w ramach postanowien
niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Wystawienie i posiadanie dodatkowego dokumentu
gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposdéb warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien
wynikajgcych z gwarancji, ktére to uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z mowy.
Po otrzymaniu od Zamawiajgcego zgtoszenia reklamacji, Wykonawca podejmie czynnosci naprawcze:
1) niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w nastepnym dniu po zgtoszeniu reklamacji, jezeli skutki ujawnionej
usterki lub wady zagrazajg zyciu, zdrowiu lub mieniu;
2) w pozostatych przypadkach w terminie 10 dni roboczych lub w terminie wynikajgcym z gwarancji
udzielonej przez dostawce lub producenta na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej, z zastrzezeniem
mozliwosci uzgodnienia innego terminu w sytuacji szczegdlnie uzasadnione;.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wady lub usterki w terminach okreslonych w ust. 3 powyzej,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu.
Dla robodt i materiatdw naprawianych w ramach gwarancji, okres obowigzywania gwarancji wydiuza sie o czas
od dnia zgtoszenia usterki przez Zamawiajgcego do dnia dokonania odbioru robét lub materiatéw po naprawie.
Na materiaty, maszyny, wyposazenie i urzadzenia, wymienione w zwigzku ze stwierdzeniem wad i usterek,
gwarancja biegnie na nowo, liczgc od dnia wymiany.
Gwarancja jako$ci udzielana przez Wykonawce nie obejmuje jakichkolwiek robét budowlanych znajdujgcych sie
poza przedmiotem Umowy, ktére Zamawiajgcy wykona we wtasnym zakresie.
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajacego przez osoby trzecie, dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem
przez Wykonawce robot i czynnosci wynikajacych z realizacji umowy.
15
PRZEDSTA§\WICIELE STRON

Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli uprawnionych do podejmowania decyzji w zakresie okreslonym w
umowie w osobach:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: ............. ctel , €-mail:;
2) Kierownik Skfadnicy: .......cccccooiiiiiiinnnnenn. ctel , €-mail:;
3) Przedstawiciel Wykonawcy: .................... ctel , €-mail:;
§16
DORECZENIA

Strony zgodnie postanawiajg, ze, o ile Umowa nie stanowi inaczej, korespondencja pomiedzy Stronami,
dokonywana bedzie w formie pisemnej. Przez forme pisemng rozumie sie rowniez forme elektroniczng przestang
za posrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w ust. 2

Strony ustalajg adresy do korespondenciji:

1) Zamawiajgcy: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych, Dziat Zarzgdzania Nieruchomosciami, ul.
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Grzybowska 45, 00-844 Warszawa,; e-mail: dzn@rars.gov.pl,
2) WYKONAWCE: .. uveeeeeeeeiiiiiieeeee e e e s ciiieeneeeee e e e ye-maili o,

3. Oswiadczenia w formie pisemnej winny by¢ wysytane na adresy wskazane w ust. 2. Kazda ze Stron
moze jednostronnie dokona¢ zmiany w zakresie danych adresowych zawiadamiajagc o tym pisemnie drugg
Strone. Zmiana ta wywotuje skutek od dnia doreczenia jej drugiej Stronie. Jezeli Strona nie powiadomita
odpowiednio drugiej Strony o zmianie adresu, o$wiadczenia wystane na ostatni znany adres Strony bedg
uznane za doreczone. Zmiana danych adresowych nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna na podstawie
skutecznie doreczonego jednostronnego oswiadczenia.

§17
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych oséb zatrudnionych u Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w toku realizacji Umowy stosowania przepiséw o ochronie danych
osobowych, w tym do stosowania wszelkich $rodkéw technicznych i organizacyjnych koniecznych dla
zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnego z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
zaréwno przez siebie jak i przez Podwykonawcow.

Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wytgcznie dla celéw zwigzanych z prawidiowg
realizacja Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca nie jest uprawniony do udostepniania danych osobowych
innym podmiotom niz uprawnionym na podstawie przepiséw prawa.

Strony wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich przedstawicieli, o ktérych mowa w § 11 Umowy w
rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0s6éb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
Strony zobowigzujg sie do rzetelnego wypehienia cigzgcego na nich obowigzku informacyjnego wynikajgcego
z art. 13 lub 14 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych.

Strony zobowigzuija sie do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28
ust. 3 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych, jezeli zajdg przestanki uzasadniajgce zawarcie takiej umowy.

§ 18
ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany postanowien umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem warunkow ich wprowadzenia:

1) zmianie sposobu spetnienia swiadczenia lub organizacji realizacji przedmiotu umowy — w razie
wystgpienia:

a) sity wyzszej niedajgcej sie przewidzie¢, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentami zamdéwienia lub umowg. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strona dotknieta jej
dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystgpieniu. W zawiadomieniu nalezy
podac réwniez, o ile jest to wiadome, przewidywany termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji
postanowienn umowy. Umowa moze ulec zmianie w zakresie sposobu spetnienia Swiadczenia, przy
czym obowigzkiem Strony jest wskazanie innego sposobu realizacji przedmiotu umowy, ktory
umozliwi realizacje umowy pomimo wystgpienia sity wyzszej;

b) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te wskazane
przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy

- zmiany umowy sg dopuszczalne w zakresie pozwalajgcym zrealizowa¢ umowe w sposéb nalezyty.
2) Zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy — w razie wystgpienia:

a) okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mogt uwzglednié na etapie sktadania oferty, a ktére ze wzgledu
na ich niestandardowy charakter, intensywnos$c¢ i dlugotrwatosé uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg
prawidiowe wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania
tychze okolicznosci w formie pisemnej wraz z przedstawieniem analizy ich wptywu na termin wykonania
przedmiotu umowy;

b) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego bgdz okolicznosci, za ktére zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, w tym miedzy innymi zmian bedgcych nastepstwem dziatania organow
administracji publicznej, zaniechania dokonania stosownych czynnosci przez organy administracji
publicznej (np. wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.), zmian wynikajgcych
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d)

e)

z koniecznosci uwzglednienia oczekiwan podmiotow trzecich lub koniecznosci wspotdziatania
z podmiotami trzecimi, lub z powodu innych przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami i dokumentami zamowienia;

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw, znalezisk archeologicznych,
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego albo awarii, za
ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot,
zmianeg dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych;

okolicznosci zwigzanych z warunkami atmosferycznymi, ktére uniemozliwity Wykonawcy wykonanie
umowy, przy czym za okolicznosci takie przyjmuje sie warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie
robot bezpiecznie pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w sposob prawidtowy i zgodny
Z umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci w przypadku utrzymywania
sie nietypowych dla pory roku niskich temperatur, wystgpienia nadzwyczajnych zjawisk powodowych
(np. nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry) — ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét
budowlanych lub wymagajg niewspdétmiernych naktadow;

innej zmiany umowy majgcej wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

- zmiany umowy sg dopuszczalne w zakresie pozwalajgcym zrealizowa¢ umowe w sposob nalezyty. Czas o jaki
moze zosta¢ wydtuzony termin realizacji przedmiotu umowy powinien odpowiadaé¢ czasowi trwania okolicznosci
lub skutkéw uniemozliwiajgcych lub znacznie utrudniajgcych realizacje umowy.

3) zmianie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadkach:

a)

b)
c)

koniecznosci wprowadzenia zmian skutkujgcych zmiang rozwigzan lub technologii z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego;

zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357! Kodeksu cywilnego;

koniecznosci wprowadzenia zmian sposobu spetnienia $wiadczenia, organizacji realizacji przedmiotu
umowy lub zakresu prac;

- z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie ustalone w porozumieniu z Wykonawcag
w taki sposdb, aby zaspokoi¢ dodatkowe, niedajgce sie wczesniej przewidzie¢, naktady poniesione przez
Wykonawce, lecz nie moze prowadzi¢ do uzyskania przez Wykonawce zysku wigkszego niz przecietny w danym
regionie za inwestycje podobnego rodzaju.

4) zmianie zakresu prac — w przypadkach:

a)

b)

d)

e)

f)

potrzeby zmiany materiatdw w zakresie ich parametrow technicznych oraz wiasciwosci uzytkowych
wzgledem okre$lonych w dokumentach zamoéwienia, w szczegdlnosci spowodowanych
niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen, zaprzestania produkcji, wycofania z rynku,
pojawienia sie nowszej technologii pozwalajgcej na zaoszczedzenie kosztéw Zamawiajgcemu lub
podwyzszenia jakosci wykonanych robét lub pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub
pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robdt;

koniecznosci realizowania prac przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczas przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci realizowania prac przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu umowy, a konieczno$¢ ich wykonania nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy;

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w dokumentacji
projektowej;

nieuzyskania decyzji i pozwolen niezbednych dla realizacji petnego zakresu prac.

2. Strony powotujgc sie na wystgpienie wyzej wskazanych okolicznosci zobowigzane sg udokumentowac ich
zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje.

3. Postanowienia wskazane w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgody. Nie
stanowig jednak zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

4. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowieh umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1)

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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5.

10.

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W przypadku wejscia w zycie przepiséw prawa skutkujgcych zmianami, o ktérych mowa w ust. 4, kazda ze
Stron, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych te zmiany, moze wystgpi¢ do
drugiej Strony o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:

1) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1, moze odnosi¢ sie wytgcznie do tych zaméwien, do ktérych zgodnie
z przepisami prawa zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug lub podatku
akcyzowego. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia uzasadniona zaistnieniem przestanek o ktérych mowa w ust. 4 pkt
2-4 bedzie obejmowaé wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce z powodu tych
przestanek.

Podstawg do wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 5 bedzie przedstawiana kazdorazowo
Zamawiajgcemu wyczerpujgca kalkulacja kosztow Wykonawcy uwzgledniajgca wptyw wejscia w zycie
przepisow skutkujgcych tymi zmianami na koszty wykonania umowy przez Wykonawce. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia stosownej kalkulacji oraz jej udokumentowania na pisemne zadanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania.

W przypadku rzeczywistego wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce, Strony zawrg aneks do umowy, w ktérym okreslg zmieniong cene oraz termin, od ktérego
aneks bedzie obowigzywat, zgodny z terminem, w ktérym zmiany wywarty rzeczywisty wptyw na koszty
wykonania umowy.

Niezaleznie od postanowien ustepéw powyzej, Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian
wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku istotnej zmiany cen lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg umowy, na zasadach okreslonych w ustepach 9-11 ponizej. Przez zmiane cen lub kosztéw
rozumie sie zaréwno ich podwyzszenie, jak i obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w ofercie.

W przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia o wiecej niz 10%,
Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia rozumie sie wzrost
odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia
zobowigzana jest przedstawi¢ we wniosku w jaki sposéb zmiana cen materiatéw lub kosztéw miata wptyw
na koszt realizacji Przedmiotu Umowy. Strona moze wystgpi¢ z pierwszym wnioskiem o zmiane wysokosci
wynagrodzenia nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy. Strona moze wystgpic
z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia nie czesciej niz raz na 6 miesiecy. Zmieniona wartos¢ wynagrodzenia
obowigzywa¢ bedzie od miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktérym Strona wystgpita z takim
wnioskiem, o ile druga Strona uzna, ze rzeczywiscie doszio do zmiany cen materiatéw lub kosztéw majgcych
wpltyw na wysokos$¢ wynagrodzenia. Wzrost cen materiatéw lub kosztow do 10% wartosci pierwotnego
wynagrodzenia jest ryzykiem Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktdérej mowa powyzej, bedzie ustalana w oparciu o wskaznik zmiany ceny
materiatow lub kosztow, w szczegdlnosci wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego
przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego. Zmiana wynagrodzenia ustalana bedzie w drodze
pisemnego aneksu. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczyé 15%
pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy.
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11. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert, poczgtkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

12.  Nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga aneksowania umowy i jest skuteczne na podstawie jednostronne;j
czynnosci lub roboczych uzgodnien Stron:

1) zmiana osob wskazanych w zatgczniku nr 8 do umowy, ktéra moze nastgpi¢ wylgcznie pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce (w takim sam sposob jak okreslone w SWZ), ze posiadajg
one wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie wymagane od danej osoby w SWZ,
a Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane;

2) zmiana wysokosci stawki naleznego podatku od towardw i ustug;

3) zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia terminu wykonania zamodwienia —
z zastrzezeniem koniecznosci jej zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;

4) zmiana podwykonawcy wymienionego w zatgczniku nr 8 do umowy lub czesci zamédwienia, ktore
Wykonawca przewidziat do realizacji za pomocg podwykonawcow na inne czesci zamowienia, w tym
zmiana zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcow.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Spory dotyczgce niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w formie elektronicznej na podstawie art. 781 Kodeksu Cywilnego i zostaje zawarta w dniu
ztozenia podpisu przez ostatnig ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

Oferta Wykonawcy

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Wzér protokotu przekazania terenu budowy
Wzor protokotu odbioru czesciowego;

Wzér protokotu odbioru korncowego

Wzér odwiadczenia podwykonawcy
Wzér wniosku o zatwierdzenie materiatu

© N o gk~ wDd PR

Wz6r listy pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcéw
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Zalacznik nr 3 do umowy nr

»,Rozbudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na hurtownie farmaceutyczng wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng”

Wawat, dnia

Protokot przekazania terenu budowy

1. Zamawiajgcy wyznaczyt termin przekazania terenu budowy na dzien: dd-mmmm-yyyy, co wyczerpuje
postanowienia § 9 ust. 1 Umowy,

2. Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy nastepujgce pomieszczenia przeznaczone na skladowanie
narzedzi, materiatow:
a.
b.

3. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy teren budowy i wskazat miejsca poboru wody i energii
elektrycznej (szkic terenu budowy).

Kierownik Skfadnicy Przedstawiciel Wykonawcy
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Zalacznik nr 4 do umowy nr
»,Rozbudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na hurtownie farmaceutyczng wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng”
Wawat, dnia

Protokét odbioru czesciowego nr

cap robofCen neto ) | Voot Bre mesae
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Razem: 0,00 0,00

1. Nie wystgpity / wystgpity”) usterki nadajgce sie do usuniecia:

2. Nie wystgpity / wystgpity” usterki nienadajace sie do usuniecia:

3. Uwagi:
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Przedstawiciel Zamawiajgcego Przedstawiciel Wykonawcy

Inspektor Kierownik budowy
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Zalacznik nr 5 do umowy nr

»,Rozbudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na hurtownie farmaceutyczng wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng”

Protokot odbioru koncowego

1. Komisja w skfadzie:
a. Ze strony Zamawiajgcego:
1. Przedstawiciel Zamawiajgcego

Wawat, dnia

2. Kierownik Sktadnicy

3. Inspektor Nadzoru

4.
b. Ze strony Wykonawcy:
1. Przedstawiciel Wykonawcy

2. Kierownik budowy

3.
c. Przy udziale:
L e
2

stwierdzita co nastepuje:

4. Wykonawca zawiadomit Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do odbioru kohcowego w dniu

5. Zamawiajgcy wyznaczyt termin odbioru koncowego na dzien: CO wyczerpuje
postanowienia § 10 ust. 2 pkt. 3) Umowy,

6. Wykonawca przedtozyt Inspektorowi dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong w jezyku polskim, w
formie wydruku oraz elektronicznej zawierajgcg miedzy innymi protokoty odbioru stuzb administracji
publicznej; o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt. 4) w dniu

7. Uwagi Inspektora do przedtozonej dokumentac;ji

8. Zgodnie z 10 ust.2 pkt. 4) Umowy Wykonawca:

a. przekazat/ nie przekazat ) o$wiadczenie Zamawiajgcego i kierownika budowy o zgodnosci
wykonania przedmiotu Umowy z warunkami Umowy.
b. przekazat/ nieprzekazat “dziennik budowy;
c. przekazat/ nieprzekazat “geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;
d. przekazat/ nieprzekazat “oswiadczenie o przeprowadzeniu szkolen;
e. przekazat/ nieprzekazat "DTR urzgdzen;
9. Nie wystgpity / wystgpity” usterki nadajgce sie do usuniecia:
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10. Nie wystgpity / wystgpity?) wady nadajace sie do usuniecia:
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11.

12.

13.

14.

15.

Nie wystgpity / wystapity” usterki nienadajgce sie do usuniecia:

Nie wystgpity / wystgpity” wady uniemozliwiajgce uzytkowanie inwestycji:

Termin przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy ustalono na dzien

Uwagi komisiji:

Podpisy uczestnikow odbioru korcowego:
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Zatacznik nr 6 do umowy nr
»,Rozbudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na hurtownie farmaceutyczng wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY WYKONUJACEGO ROBOTY BUDOWLANE

Umowa Zamawiajgcego z Wykonawca:
Wykonawca: [ ..]

Podwykonawca: [ . ]z siedzibgw] .......... ], numer KRS [..]/ Numer REGON

Umowa Wykonawcy z Podwykonawca:

OSWIADCZENIENR ...........
za okres rozliczeniowy [.....]

Niniejszym, jako nalezycie uprawniony / uprawnieni do reprezentacji Podwykonawcy o$swiadczam / oswiadczamy, ze:

1.

albo

z dnia

do

Na dzieh ztozenia niniejszego oswiadczenia Podwykonawcy nie przystugujg wobec Wykonawcy
zadne wymagalne roszczenia z tytutu umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg z dnia [

roku.
Niniejsze oswiadczenie nalezy rozumie¢ jako potwierdzenie braku roszczen o zapfate Podwykonawcy wobec

Zamawiajgcego z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
wynikajgce z umowy zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.

Na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia Podwykonawcy przystugujg wobec Wykonawcy
nastepujgce roszczenia z tytutu umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca z

roku, ktére stang sie wymagalne w nastepujgcych terminach:

a) o zaptate kwoty ..., -zdniem ................. roku (zgodnie z fakturg nr ...... ]
roku),

b) o zaptate kwoty ..., -zdniem ..., roku (zgodnie z fakturg nr[] z dnia

c) orglgl:))i;ate KWOLY .o -zdniem ., roku (zgodnie z fakturg nr [ ] z dnia

Ponadto zrglc()lcji)r’lie z postanowieniami Umowy z dnia [ ........ccccveernnenn. ] roku Wykonawca jest uprawniony

zatrzymania nastepujgcych kwot:

a) KWOLY ... z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy / zabezpieczenia
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi w wysokosci ................ % wynagrodzenia netto/brutto,
b) KWOLY ...oeveveevivieciee e Z tytulu

Ponadto Podwykonawca oswiadcza, ze poza wskazanymi powyzej roszczeniami nie przystugujg mu
wobec Wykonawcy zadne inne roszczenia o zaptate.

......... dnia ........ccceeeeeeeeeeeeennnn . TOKU

W imieniu Podwykonawcy:
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Zatacznik nr 7 do umowy nr
»,Rozbudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na hurtownie farmaceutyczng wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng”

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU Nr-....

Materiat proponowany do wbudowania Zatgczniki
Nazwa materiatu o |Aprobaty Techniczne
OlAtesty Certyfikaty
Producent/Dostawca
glKarty Techniczne
/Adres Producenta (Recepty i inne)
o |Karty Higieniczne
. Wyniki badan
\Wymagania wg. = .
laboratoryjnych
Miejsce wbudowania: elementy konstrukcyjne g [Obliczenia
wytrzymatosciowe
[m)
Obiekt: Zastosowanie: Rysunki
oflnne
Dotgczona prébka TAK oNIE o Nr prébki:
Data Nazwisko Podpis
Kierownik Budowy
Zamawiajacy
Inspektor Nadzoru |Uwagi/Data/Podpis Zatwierdzam
Nie zatwierdzam
Przedstawiciel |, . .
Zamawiajgcego Uwagi/Data/Podpis Zatwierdzam Ni wierd
ie zatwierdzam
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Zatacznik nr 8 do umowy nr
»,Rozbudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na hurtownie farmaceutyczng wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng”

Wawat, dnia

Imie i nazwisko pracownika

Nazwa firmy

Data aktualizacji listy

N O g A W N P

Przedstawiciel Wykonawcy:
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