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Dotyczy: Postępowania pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 
administracyjno – biurowy – siedziba kancelarii leśnictw Nadleśnictwa Krzystkowice”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1710 ze zm.), w związku ze złożonym przez jednego 
z Wykonawców zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający 
przekazuje treść zapytania do SWZ oraz wyjaśnienia.

Treść pytania z dnia 07.04.2023 r.

Warunki płatności zaproponowane w projekcie umowy ograniczają realizację zasad 
uczciwej konkurencji i równego traktowania i są niezgodne z zasadą 
proporcjonalności. Prowadzą do uprzywilejowania Wykonawców z dużym potencjałem 
finansowym i wyeliminowania mniejszych Wykonawców, którzy co prawda posiadają 
potencjał techniczny i doświadczenie umożliwiające realizację zadania ale nie osiadają
środków finansowych w wysokości pozwalającej na skredytowanie zamówienia. Brak 
możliwości etapowego rozliczania realizacji umowy prowadzi do sytuacji w której to 
Wykonawca będzie ponosił koszty robót. Zamawiający kształtując w taki sposób 
warunki finansowania zadania w sposób nadmierny i nieuzasadniony przerzuca 
odpowiedzialność finansową za realizację zamówienia na Wykonawcę,
generując niepotrzebne koszty związane z zapewnieniem przez niego finansowania 
zamówienia. Przypomnieć należy, iż pandemia COVID-19 oraz skutki wojny w Ukrainie 
znacznie pogorszyły sytuację i możliwości finansowe wielu Wykonawców. 
Niekorzystne, niczym nieuzasadnione zasady rozliczania zamówienia uniemożliwiają 
wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, zawężając ich
krąg tylko do tych z dużym potencjałem finansowym. W konsekwencji czego 
zaproponowane przez nich ceny mogą być rażąco wysokie i przewyższyć kwotę jaką 
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia a to może skutkować 
unieważnieniem postępowania. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający zmieni sposób rozliczeń finansowych za 
realizację zadania, umożliwiając fakturowanie wykonanych robót nie częściej niż raz w 
miesiącu w wysokości zgodnej ze stanem zaawansowania robót?
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Odpowiedź.

Zamawiający nie przewiduje częściowych rozliczeń realizacji zadania. Wymagany 
przez Zamawiającego potencjał finansowy jest adekwatny do zakresu rzeczowego 
przewidzianych prac.

Z poważaniem,
Andrzej Staniszewski
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
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