
Załącznik nr 6 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
( wzór umowy na roboty budowlane )

zawarta w dniu ……………………………………… - pomiędzy :  
Miastem Bydgoszcz  z siedzibą władz w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, 
reprezentowanym przez pełnomocnika:
Administrację Domów Miejskich „ADM" Spółkę z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja  spółki  o kapitale zakładowym 59.478.000 zł, w imieniu 
której działają:

 ................................. –  ........................….……......,

 .................................. –  ........................…..…….....,
zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym"

a,
............................................................................................................................................................................................
………………..…..............................................………………………………..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza  umowa  jest  następstwem  wyboru  przez  Zamawiającego  najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  
nr 33/PM/2025   realizowanym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych w trybie  
podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art.275 pkt 1 uPzp).
Do czasu doręczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobą uprawnioną do reprezentowania  i działania na rzecz 
Zamawiającego w ramach i w związku z realizacją niniejszej umowy będzie Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.  
lub  upoważnieni  jej  pracownicy.  W  szczególności  wszelkie  zawiadomienia  (wnioski,  wypowiedzenia  itp.  oświadczenia) 
kierowane do Zamawiającego, winny być przesyłane Administracji Domów Miejskich „ADM”  Sp. z o.o.  na  jej adres.
Źródło finansowania przedmiotu umowy: …………………………………………………………………………………………………………………...

§ 1
Przedmiot  umowy

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  na  warunkach  określonych  w  Specyfikacji  Warunków 
Zamówienia  (zwanej dalej SWZ)  wraz z załącznikami oraz  ofercie Wykonawcy -  roboty budowlane (zwane dalej Robotami) 
obejmujące przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczania piwnicznego na pomieszczenie węzła cieplnego 
oraz budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą pionów wod.-kan. dla              9 lokali  
gminnych tj. lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 ,3A , 4, 6, 7, 8, 10  (wg dokumentacji projektowej lokale nr M1, M2, M3, M3A, M4,  
M6, M7, M8, M9) usytuowanych w zamieszkałym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul.  Chodkiewicza 
75 w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszącymi branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej .
2.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia    (zakres  Robót)    i  sposobu  jego  realizacji  określa  dokumentacja  techniczna   
stanowiąca załącznik   nr 7   do niniejszej SWZ  obejmująca:  

1) projekt techniczny,  projekt budowlany
2) przedmiary robót
3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
4) inwentaryzację budowlaną
5) warunki przełączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator
6) warunki przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej

UWAGA:
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 przedmiot  zamówienia  obejmuje  również  wykonanie  dokumentacji  powykonawczej,  w  tym  gwarancji
i  instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  węzła  cieplnego  ze  schematem  montażowym  węzła  oraz   sporządzenie 
świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich 9 lokali po wykonanych robotach

 roboty należy wykonywać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną: w tym projektem technicznym  dotyczącym 
wyposażania  wszystkich  gminnych  lokali  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  ul.  Jana  Karola  Chodkiewicza  75  w 
instalację centralnego ogrzewania i  ciepłej  wody z podłączeniem do projektowanego węzła cieplnego w piwnicy 
budynku z dnia 20.08.2024r., projektem budowlanym dotyczącym adaptacji  pomieszczenia na węzeł cieplny z dnia  
20.10.2024r.  oraz projektem technicznym dotyczącym budowy węzła cieplnego z dnia 20.08.2024r. opracowanymi 
przez firmę Magdalena Ochrymowicz SAN-PROJEKT, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz  zaświadczeniem  Prezydenta  Miasta  Bydgoszczy  o  braku  sprzeciwu 
z dnia 26.03.2025r. 

3. Przedmiot zamówienia   (Roboty)  , o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności:  
1) budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją c.w.u. - zgodnie z załączoną 

dokumentacją techniczną, w tym projektową;
2) budowę węzła cieplnego w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczenia piwnicy zlokalizowanej w piwnicy na pomieszczenie węzła cieplnego w zakresie branży budowlanej -  
zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektową;

3) wymianę  istniejących  poziomów  i  pionów  wody  zimnej,  oraz  pionów  kanalizacji  sanitarnej  z  podłączeniem  do 
istniejących  podejść  i  istniejących  instalacji  w  lokalach  -  zgodnie  z  załączoną  dokumentacją  techniczną,  w  tym 
projektową;

4) demontaż urządzeń grzewczych, gazowych i częściowy demontaż instalacji gazowej.
5) roboty przygotowawcze, towarzyszące i  odbiorowe wynikające ze sztuki budowlanej i  przepisów, pozwalające na 

prawidłowy  odbiór,  uruchomienie  i  oddanie  do  użytkowania  zakresu  robót  w  zakresie  celu  jakiemu  ma  służyć 
wykonana instalacja, przy zachowaniu ciągłości zamieszkania lokali i przebywania w nich osób mieszkających.

6) zabezpieczenie terenu budowy w tym zabezpieczenia dóbr i mienia, zabezpieczenie wyposażenia przed zniszczeniem 
i zabrudzeniem, sprzątanie powstałych w trakcie robót zanieczyszczeń, usuwanie usterek w lokalach mieszkalnych, 
organizacja  na  terenie  budowy,  bieżące  sprzątanie  frontu  robót  również  w  lokalach  mieszkalnych,  demontaż  i 
ponowny montaż istniejącej zabudowy w lokalach w celu prawidłowego wykonania zakresu robót itp.

7) roboty  odtworzeniowe  w  tym  uzupełnianie  ubytków  podłogi  po  piecach  kaflowych,  naprawa  ścian  wraz  z  
malowaniem ścian za likwidowanymi piecami kaflowymi, porządkowe i organizacyjne w lokalach mieszkalnych przy 
zachowaniu ciągłości zamieszkania lokali i przebywania w nich osób mieszkających.

8) rozbiórkę z wywozem i utylizacją istniejących źródeł ogrzewania i ciepłej wody.
9) przeprowadzenie  odbioru  węzła  cieplnego zgodnie  z  wymaganiami  gestora  sieci  z  pozytywnym odbiorem przez 

służby dostawcy ciepła Spółki KPEC – umożliwiającym uruchomienie dostaw ciepła.
10) wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym gwarancji i instrukcji użytkowania i eksploatacji węzła cieplnego ze 

schematem montażowym węzła
11) sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich 14 lokali po wykonanych robotach, 
12) wykonanie instalacji elektrycznej węzła cieplnego zgodnie z wymaganiami gestora sieci

UWAGA: 
 demontaż istniejących źródeł ciepła wykonać w porozumieniu z Zamawiającym po wykonaniu robót budowlanych 

umożliwiających dostawę, rozprowadzenie ciepła i uruchomieniu węzła cieplnego.
 Wykonawca w ofercie winien uwzględnić konieczność zachowania ciągłości użytkowania lokali mieszkalnych przez 

najemców  przy  zachowaniu  zabezpieczenia  terenu  budowy,  organizację  na  terenie  budowy  tj.  przenoszenie 
istniejących  elementów  wyposażenia  lokali  oraz  czasowy  demontaż  i  ponowny  montaż  mebli  w  zamieszkałych 
lokalach, zabezpieczenie wyposażenia przed zniszczeniem i  zabrudzeniem, sprzątanie powstałych w trakcie robót 
zanieczyszczeń, usuwanie usterek.

 likwidację  użytkowanych  pieców kaflowych  (za  wyjątkiem zabytkowych)  należy  wykonać  dopiero  po  wykonaniu 
nowego źródła  ciepła  i  wykonaniu  instalacji  ogrzewczej  w  lokalu.  Likwidację  użytkowanych  źródeł  ciepłej  wody 
należy wykonać dopiero po wykonaniu nowego źródła ciepła i wykonaniu instalacji c.w.u. w lokalu.

4.   Podstawowe zasady określenia zakresu i sposobu realizacji   Robót:  
1)  Roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  SWZ  i  załącznikami  do  SWZ,  w  tym:  dokumentacją  techniczną,  w  szczególności  
dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przedmiarami robót a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póżn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikające z dokumentacji projektowej i  
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pozostałej dokumentacji technicznej, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa  i  normami  oraz  wytycznymi  (wymaganiami)  Zamawiającego.  W  przypadku  rozbieżności  między  poszczególnymi 
składnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robót wynikającym z przedmiaru robót i projektu budowlanego lub 
specyfikacji technicznej, dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Oznacza to w szczególności, iż 
zakres  Robót  obejmuje  wykonanie  robót  wskazanych  w  przedmiarach,  choćby  ich  wykonanie  nie  wynikało  wyraźnie  z  
projektu,  jak  również  wykonanie  robót,  których  potrzeba  wykonania  wynika  z  projektu,  choćby  nie  zostały  wyraźnie 
wyspecyfikowane w przedmiarach.
3) Ilości jednostek przedmiarowych podane w załączonych do SWZ przedmiarach robót mają charakter wyłącznie orientacyjny 
(pomocniczy), zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej okaże się to konieczne 
do  wykonania  zamówienia,  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  dokumentacją  techniczną  postępowania,  w  tym 
projektową,  specyfikacją techniczną wykonania i  odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i 
normami.
4) Jeżeli  w trakcie realizacji  Robót powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i  przedmiotu 
Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może 
powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres  
robót będą potwierdzone protokołem konieczności - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartości  
tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem.
5) Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarach robót stanowiących załączniki do  
niniejszej  SWZ,  nie  mogą  być  uznane  za  roboty  dodatkowe  ze  względu  na  rozbieżności  między  ich  ilością  założoną  w 
przedmiarze  a  wynikającą  z  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,  to  jest  
konieczną do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną.
6) Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót dodatkowych bez uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności 
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunków ich wykonania przez Zamawiającego, 
pod rygorem utraty prawa domagania się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót dodatkowych.
7) Ani ujawnienie się w toku realizacji  Robót różnic między ilością robót założoną w przedmiarze robót lub wynikająca z 
projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominięcie danego rodzaju robót w  
przedmiarze,  jeśli  konieczność  ich  wykonania  można  było  przewidzieć  na  podstawie  dokumentacji  technicznej  w  tym 
projektu,  specyfikacji  technicznych,  bądź  wizji  lokalnej  obiektu,  nie  może  stanowić  podstawy  dla  domagania  się  od  
Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.
8)  Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie dokumentacją postępowania,  zasadami wiedzy technicznej  oraz 
przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póżn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych
9)  W trakcie realizacji  Robót Wykonawca jest  zobowiązany do zachowania przepisów BHP oraz ograniczenia uciążliwości 
prowadzenia robót. Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.
10)  Wymienione  w  komplecie  dokumentacji  nazwy  własne  wyrobów/materiałów/urządzeń  wskazujące  na  konkretnego 
producenta  są  wyłącznie  przykładem  ich  użycia  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  świadczą  o  jakości  
wyrobów/materiałów/urządzeń  i  nie  należy  ich  traktować  jako  zobowiązujących,  gdyż  w  żaden  sposób  nie  wiążą  one 
wykonawcy,  a  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  wyrobów/materiałów/urządzeń  równoważnych  o  parametrach  nie 
gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy.
11) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót, posiadające aktualne atesty i certyfikaty  
pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach  UE  
zgodnie z Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1213 z póżn. zm.) wraz 
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.
12)  Transport  materiałów  na  plac  budowy  (miejsce  wykonania  zamówienia)  oraz  dostarczenie  i  eksploatacja  maszyn  i  
urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.
13) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14  
grudnia 2012 r.  o odpadach (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2021 r.,  poz.1213 z póżn.  zm.).  Wykonawca zobowiązany jest  ponadto  
zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt, pojemniki do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót 
budowlanych.

5.  Rozwiązania równoważne:
1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej załącznikach, w tym dokumentacji technicznej, a w szczególności 
projekcie  budowlanym,  projekcie  techniczny,  opisach  technicznych,  przedmiarach  robót,  rysunkach  oraz  specyfikacjach 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producentów, nazwy własne, znaki towarowe,  
patenty  lub  pochodzenie  materiałów  czy  urządzeń  służących  do  wykonania  robót  budowlanych  będących  przedmiotem 
zamówienia  –  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  materiałów  i  urządzeń  równoważnych  pod  względem 
parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają 
one  uzyskiwanie  parametrów  nie  gorszych  od  założonych  w  załącznikach  do  SWZ  i  nie  powodują  wyższych  kosztów 
eksploatacji.
2) Zamawiający informuje, że wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej 
postępowania,  projektach,  kosztorysach,  przedmiarach,  STWIOR  –  ma  charakter  przykładowy  i  nadrzędna  jest  zasada 
dopuszczania stosowania materiałów/urządzeń równoważnych.
3)  Przewidziane  przez  wykonawcę  do  zastosowania  na  etapie  realizacji  robót  materiały  i  urządzenia  powinny  spełniać 
parametry określone w dokumentacji postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający  
dopuszcza  wszelkie  rynkowe odpowiedniki  o  parametrach  równych  lub  lepszych  niż  wskazane.  Ciężar  udowodnienia,  że 
materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego w postępowaniu spoczywa na  
wykonawcy.  W  takim  wypadku  wykonawca  musi  przedłożyć  odpowiednie  dokumenty  opisujące  parametry  techniczne, 
wymagane prawem certyfikaty i  inne dokumenty dopuszczające dany materiał  (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające 
jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
4)  W  przypadku,  gdy  wykonawca  zaproponuje  materiały  i  inne  elementy  równoważne,  zobowiązany  jest  przedłożyć 
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wskazać ich równoważność w 
stosunku  do  materiałów  i  innych  elementów  opisanych  w  dokumentacji,  stanowiącej  opis  przedmiotu  zamówienia,  ze 
wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
5) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający mógł jednoznacznie 
ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są 
równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne 
elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
6.  Dodatkowe  warunki realizacji    Robót    w zamieszkałych budynkach/lokalach :  

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robót zachowania ciągłości i nieuciążliwości w 
komunikacji do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane.

2) Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  codziennego  sprzątania  po  wykonanych  robotach  wszystkich  ciągów 
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie i zmywanie) w razie zaistnienia takiej konieczności. Ponadto Zamawiający 
zobowiązuje  Wykonawcę  do  zabezpieczenia  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  (w  ramach  wynagrodzenia 
ofertowego) – pojemników na odpady, do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych.

3) Zamawiający  informuje,  że  budynek  przy  ul.  Chodkiewicza  75  jest  zamieszkałym  wielorodzinnym  budynkiem 
mieszkalnym, a prace związane ze zmianą systemu ogrzewania tego budynku będą prowadzone również w trakcie  
sezonu  grzewczego,  co  wykonawca  winien  uwzględnić  w  trakcie  realizacji  robót,  aby  maksymalnie  ograniczać 
wszelkie uciążliwości  z tym związane.  W związku z powyższym Zamawiający zaleca Wykonawcy aby w pierwszej 
kolejności realizował następujący zakres prac :
◦ przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego ,
◦ wyposażenie  pomieszczenia  węzła  w niezbędną infrastrukturę techniczą pozwalającą na montaż  technologii  

węzła cieplnego tj. studia schładzająca, zima woda, kanalizacja, wentylacja, energia elektryczna , 
◦ montaż instalacji wodnej, kannalizacyjnej, wetylacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody dla  

pomieszczenia węzła cieplnego, niezbędnej do montażu technologii węzła cieplnego i uruchomienia instalacji  
c.o. i c.w.u. w lokalach mieszkalnych, 

◦ wykonanie  niezbędnych  prób  i  pomiarów  wykonanej  instalacji  dla  pomieszczenia  węzła  cieplnego,  w  tym 
wykonanie pomiarów elektrycznych i opinii kominiarskiej, 

◦ przeprowadzenie odbioru węzła cieplnego zgodnie z wymaganiami gestora sieci z pozytywnym odbiorem przez  
służby  dostawcy  ciepła  tj  Spółki  KPEC  –  w  zakresie  umożliwiającym  późniejszy  montaż  technologii  węzła 
cieplnego.

4) Zamawiający wymaga aby w całym okresie realizacji Robót Wykonawca dysponował:  
◦ osobą,  która będzie  pełnić  funkcje  kierownika robót,  posiadającą uprawnienia  budowlane  wykonawcze do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
◦ osobą,  która  będzie  pełnić  funkcje  kierownika  robót,  posiadającą  uprawnienia  budowlane  wykonawcze  do 

kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych ;

◦ osobą,  która  będzie  pełnić  funkcje  kierownika  robót,  posiadającą  uprawnienia  budowlane  wykonawcze  do 
kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji   i  urządzeń 
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elektrycznych ;
◦ osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych (Grupa1) tj. świadectwo kwalifikacyjne G1d i G1e ;
◦ osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie urządzeń, 

instalacji i sieci cieplnych (Grupa2) w tym sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle  
ciepła powyżej 50 kW tj. świadectwo kwalifikacyjne G2d i G2e ;

◦ osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie urządzeń, 
instalacji i sieci gazowych (Grupa3) tj.  świadectwo kwalifikacyjne G3d i G3e ;

 § 2
 Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania umowy (zakończenia Robót)  do 3 miesięcy  od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 
29.08.2025 r.
2. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust.1, uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca 
zgłosi (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) roboty do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego  
zgłoszenia zostanie dokonany odbiór końcowy w trybie określonym w par.14 umowy, potwierdzony podpisaniem przez Strony 
protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
3. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończe -
niem robót do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiają -
cego odbiór końcowy robót.

§ 3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy zgłosić Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowość  
przejęcia placu budowy oraz dostarczyć następujące dokumenty :

1) oświadczenie  wykonawcy  wskazujące  kierownika  robót  z  uprawnieniami  budowlanymi  wykonawczymi  w 
specjalności:
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i  

gazowych ;
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 konstrukcyjno-budowlanej 

2) oświadczenie  o  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  złożone  przez  wszystkich  kierowników  robót  Wykonawcy 
(w oryginale)

3) dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnień  budowlanych  kierownika  robót  Wykonawcy  oraz  aktualne  
zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego 
dostarczenia  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.1)  Zamawiający  przekaże  protokolarnie  Wykonawcy  plac  budowy.  
Formalne przekazanie placu budowy odbywa się w obecności inspektorów nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentów,  
o których mowa w ust.1 stanowi leżącą po stronie Wykonawcy przyczynę, dla której Zamawiający może wstrzymać się z  
przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).
3.  W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o którym mowa w ust.2 z przyczyn leżących po  
stronie Wykonawcy, Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jeśli i w tym kolejnym 
terminie  nie  dojdzie  do  przekazania  placu  budowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiający  będzie 
uprawniony odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagać się zapłaty kary umownej, o której mowa w 
par.13 ust.1 pkt.1.
4.  Wykonawca we własnym zakresie i  na własny koszt  zobowiązany jest  do zagospodarowania miejsca realizacji  robót  
zgodnie z rozdziałem 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5. Zamawiający zobowiązuje się wskazać miejsce poboru wody. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie 
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać miejsce poboru energii.  
Koszty zużycia przez Wykonawcę wody, energii, ewentualnie innych mediów, ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców ADM przy udziale inspektora 
nadzoru „ADM” w formie pisemnej sposób rozliczenia za pobór wody i energii elektrycznej zużytej przez Wykonawcę w  
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaże konieczność zamontowania podliczników poboru mediów.
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7.  Wykonawca we własnym zakresie  i  na  własny  koszt  zdemontuje  po zakończeniu  robót  swoje  zaplecze,  jak  również 
uporządkuje miejsce realizacji  robót oraz będzie ponosił  koszty utrzymania i  konserwacji  wszelkich urządzeń, obiektów  
tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych. 

§ 4
1. Do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji  niniejszej  umowy i  odbioru końcowego robót – Zamawiający wyznacza 
następujące osoby:

 inspektor nadzoru ADM  ds. budowlanych p. ………………………………………………
 inspektor nadzoru ADM  ds. elektrycznych p. ………………………………………………
 inspektor nadzoru ADM  ds. sanitarnych p. ……………………………………………...

2.  Inspektor  nadzoru  ADM  działa  w  granicach  umocowania  nadanego  mu  umową  o  pracę  przez  Zamawiającego.  Do  
obowiązków  ww.  inspektorów  nadzoru  należy  m.  in.:  potwierdzanie  stanu  zaawansowania  i  wartości  robót  w  okresie  
rozliczeniowym, odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.
3. Kierownik Działu Remontów i Inwestycji „ADM” może wyznaczyć inną osobę, niż wskazaną w ust.1.
4. Wykonawca oświadcza, że wyznaczona przez niego do realizacji zamówienia osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika 
robót  danej  branży,  o  której  powiadomił  Zamawiającego  –  posiada  wymagane  uprawnienia  budowlane  do  kierowania 
robotami  budowlanymi  w  danej  specjalności,  zgodnie  z  warunkami  określonymi  przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji  
Warunków Zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta 
jest również upoważniona przez Wykonawcę do odbierania zawiadomień i innych oświadczeń kierowanych do Wykonawcy,  w 
związku z realizacją niniejszej Umowy.
5. Wyznaczony przez Wykonawcę kierownik budowy/robót zobowiązany jest dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego 
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawić się osobiście w miejscu 
realizacji robót. W naradach tych oprócz kierownika budowy/robót winien również uczestniczyć Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany kierownika budowy/robót  jeśli :

1) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały,
2) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy,
3) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska

7.  Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  żądania  Zamawiającego,  o  którym  mowa  w  ust.6,  wyznaczy  nowego  kierownika  
budowy/robót, który posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie określone w postępowaniu (SWZ), którego dotyczy 
niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM).

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i  
sprzętu.
2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie a także wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach lub w dokumentacji udzielania zamówienia.
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany  
jest przeprowadzić te badania.
4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową 
deklarację zgodności, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania użycia danego materiału  
do czasu okazania się przez Wykonawcę stosownym dokumentem dopuszczających ten materiał do obrotu i zastosowania.
5.  Wykonawca zapewni  potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał  ludzki  oraz  materiały  wymagane do zbadania  na żądanie  
Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i 
ilości zużytych materiałów.
6.  Badania, o których mowa w ust.3  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, a związane są z wykonaniem 
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
8.  Jeżeli  w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust.7 okaże się,  że zastosowane materiały,  urządzenia,  
maszyny bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki 
badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 6
1. Wykonawca  w razie wytworzenia odpadów jest  zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), a w szczególności jest odpowiedzialny i zobowiązany do 
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, składowania) tymi odpadami.
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2.  Wykonawca  zrealizuje  prace  w  sposób  zapewniający  spełnienie  wymagań  dotyczących  poszanowania  uzasadnionych 
interesów osób trzecich występujących w obszarze oddziaływania, a w szczególności jest zobowiązany chronić:

1) przed  pozbawieniem  możliwości  korzystania  z  kanalizacji,  gazowej,  energii  elektrycznej  i  cieplnej  oraz  środków 
łączności,

2) istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,
3) przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie  –  roboty 

budowlane prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości wywołanych przez  ww. czynniki, a także nie dopuszczać 
do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  informowania  ustnego  i  pisemnego  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  użytkowników/ 
mieszkańców nieruchomości o planowanych robotach związanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy 
musi być poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiającego, potwierdzanej stosowną pieczątką właściwego Rejonu Obsługi  
Mieszkańców, a ponadto powinna zawierać:  termin rozpoczęcia i  zakończenia prac,  nazwę Wykonawcy,  numery telefonu 
kierownika robót i inspektora nadzoru ADM.

§ 7
Ubezpieczenie

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  odpowiednich  umów  ubezpieczeniowych  od  odpowiedzialności  cywilnej  w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 200 
000,00  zł (słownie:  dwieście  tysięcy  złotych),  w  tym  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku  z  wykonywaniem 
przedmiotu umowy oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu terminu 
ubezpieczenia  przed  dniem  zakończenia  niniejszej  umowy,  Wykonawca  musi  przedłużyć  termin  ubezpieczenia  do  czasu 
zakończenia umowy i natychmiast przedłożyć Zamawiającemu do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek, nie później niż  
w dniu wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust.2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia 
od  umowy  z  winy  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  Zamawiający  uprawniony  będzie  do  naliczenia  kary  umownej  za 
odstąpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1 pkt.1).

§ 8
 (zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie siłami 

własnymi, konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców) 
*Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres zamówienia, bez udziału podwykonawcy.
*Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  siłami  wykonawców/uczestników  konsorcjum  związanych  umową  konsorcjalną. 
Wykonawcy/  uczestnicy  konsorcjum  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie  przedmiotu  umowy. 
Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  są  solidarnymi  wierzycielami  Zamawiającego,  w  konsekwencji  czego  zapłata 
wynagrodzenia na rzecz któregokolwiek z nich, skutkuje wygaśnięciem długu wobec pozostałych. Zamawiający związany jest  
wszakże wskazaniem rachunku właściwego dla zapłaty całości, lub poszczególnych części wynagrodzenia, jeśli wskazanie takie 
dokonane zostało zgodnie przez wszystkich wykonawców / uczestników konsorcjum.   
*Wykonawca wskazał w treści oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wykonawca 
odpowiada  za  działania  podwykonawcy  jak  za  działania  własne.  Zastosowanie  znajduje  regulacja  art.647  §  2  Kodeksu 
cywilnego. 
W związku z powyższym Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy następujący zakres prac: ………………………

§ 9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub  
roboty budowlanej.
3.  Projekt  umowy    o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane powinien zawierać  regulacje  spójne  i   
niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:
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1) dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zapłaty nie  

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczące zatrudniania przez podwykonawców na umowę o pracę wszystkich osób,  które wykonują 
pracę w sposób określony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawczej.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową oraz:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty odpowiednio od Wykonawcy 

lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 
od  zapłaty  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od  zapłaty  przez  Wykonawcę 
wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

3) dopuszczających możliwość tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrącanie z należności (wynagrodzeń) 
podwykonawców  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo;  postanowienia  umowy  o 
podwykonawstwo powinny wyraźnie i wprost wyłączać taką możliwość; 

4) zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczące 
warunków  wypłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

5. Zamawiający w terminie   21 dni   od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty   
budowlane, zgłasza w formie pisemnej, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym SWZ ;
b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub  

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;
c) zawiera postanowienia kształtujące prawa i  obowiązki  podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczące 

warunków  wypłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, której  
przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie określonym w ust.5, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,  w terminie  7 dni  od daty  jej  zawarcia.  Przedłożona kopia 
umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od wcześniej zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu.
8. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust.7  ma 
prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej  
umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem  umów  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  umów  o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 50 000 zł. 
Obowiązek  przedkładania  umów  dotyczy  również  umów,  których  łączna  wartość  przekracza  50  000,00  zł  (dla  jednego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z niniejszą  
umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co do  
umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.
11.  Przepisy  ust.  1-10  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty 
budowlane, a także do umów o dalsze podwykonawstwo.
12. Pozostałe ogólne warunki dotyczące podwykonawstwa:

1) Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  może  polecić  podwykonawcy  realizacji  przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty  budowlane,  w przypadku braku jej  akceptacji  przez 
Zamawiającego, 

2) zmiana  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  robót  budowlanych  stanowiących 
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przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo; 

3) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  koordynowania  prac  realizowanych  przez  podwykonawców  i  dalszych 
podwykonawców;

4) Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 
przedmiotu umowy, w tym za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców

5) Zamawiający może żądać od wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiającego, lub 
może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

6) Zamawiającemu przysługuje  prawo żądania  od wykonawcy zmiany  podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy, 
jeżeli  ten  realizuje  roboty  w  sposób  wadliwy,  niezgodny  z  postanowieniami  niniejszej  umowy  i  przepisami 
obowiązującego prawa.

7) przyjęcie przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonanych przez nich robót, które 
będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru między Zamawiającym a Wykonawcą, nie stanowi odbioru w 
rozumieniu § 14 umowy. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców następuje 
z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego od Wykonawcy. Zamawiający nie jest zatem zobowiązany 
do podpisywania protokołu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokołów stanu i  wartości  prac  
podwykonawczych, sporządzonych przez strony umów podwykonawczych.

8) Protokół  dotyczący zakresu robót oddanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców i  przyjętych  
przez Wykonawcę stanowi dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców podstawę do wystawienia faktury  
za  te  roboty  i  żądania  zapłaty  wynagrodzenia.  Wykonawca  lub  podwykonawca  nie  może  uzależniać  odbioru 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak również możliwości wystawienia faktury  
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez  
Zamawiającego. 

    § 10.
Zapłata bezpośrednia

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego pod wykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  
roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną zamawiającemu umowę o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.1,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez 
zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  
zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  
dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu  
podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz  
nie  krótszym niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  tej  informacji,  zgłosić  pisemnie  uwagi  dotyczące  zasadności  bezpośredniej  
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. W uwagach nie można  
powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń  wykonawcy  względem  podwykonawcy  niezwiązanych  z  realizacją  umowy  o  
podwykonawstwo.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.4.  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający  
może :

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo

2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty  
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1,  
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11
   Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu 
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cywilnego.
2.  Całkowite  wynagrodzenie  brutto  (ryczałt) przysługujące  Wykonawcy  z  tytułu  należytego  wykonania  całości  Robót  i 
wszelkich świadczeń wynikających z niniejszej Umowy, uwzględniające obowiązujący podatek od towarów i usług  VAT 8% 
wynosi: ……………………………… zł , słownie …………………………………………………………………………...
3. Całkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili 
powstania  obowiązku  podatkowego.  W  takim  przypadku  wysokość  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  ustalana  jest 
każdorazowo  z  uwzględnieniem  aktualnej  stawki  podatku  VAT  obowiązującej  na  dzień  wystawienia  faktury  (powstania  
obowiązku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT całkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone 
bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku 
VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4.    Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.2  z  powodu  polecenia   
Wykonawcy:

1) wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną,
2) wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o których mowa w ust.4 wydawane są przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i pod  
rygorem braku prawa domagania się przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymóg ten zostaje spełniony 
także  w  przypadku  sporządzenia  przez  strony  tzw.  Protokołu  Konieczności.  Jeżeli  wskutek  wydania  takiego  polecenia 
następuje  zmniejszenie/zwiększenie  wynagrodzenia  Wykonawcy,  strony  winny  udokumentować  zmianę  sporządzając  w 
oparciu o protokół konieczności stosowny aneks do umowy. Szczegółowy tryb i warunki zmiany umowy określa § 16.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Robót, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszystkich kosztów realizacji Robót. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak  
rozpoznania zakresu Robót, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w ust.2.
7.  Fakturowanie częściowe.
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  w  dwóch  częściach  (tzw.  fakturowanie 
częściowe) tj. jedna faktura częściowa i faktura końcowa, przy czym rozliczenie to będzie się odbywać w następujący sposób:

1) faktura częściowa w wysokości  50% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, przy osiągnięciu co najmniej 50% 
zaawansowania  rzeczowo-finansowego  robót,  umożliwiająca  częściowe  fakturowanie  wykonanych  robót 
budowlanych.  Podstawą do wystawienia faktury częściowej  będzie obustronnie podpisany protokół  częściowego 
odbioru robót oraz protokół stanu i wartości wykonanych robót,

2) faktura  końcowa  na  pozostałą  kwotę  całkowitego  wynagrodzenia  brutto  (50%),  wystawiona  na  podstawie 
obustronnie  podpisanego  końcowego  protokołu  odbioru  Robót,  po  wykonaniu  i  odbiorze  całości  umówionego 
świadczenia  tj.  Robót  objętych  umową  wraz  z  dokumentacją  powykonawczą  i  świadectwami  charakterystyki 
energetyczej lokali.

8.       Fakturę/faktury  należy wystawić na zamawiającego tj.:  
Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,  NIP: 953-10-11-863 
i  dostarczyć  do pełnomocnika tj.  Administracji  Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.  z siedzibą przy  ul.  Śniadeckich 1 w  
Bydgoszczy.
9.  Strony postanawiają,  że wynagrodzenie płatne będzie w terminie  30 dni licząc od daty odbioru robót i  doręczenia 
Zamawiającemu (Pełnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zależnie co nastąpi  
później). Jeżeli jednak termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadałby 
później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający ze zdania poprzedzającego, Zamawiający uprawniony 
jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze  
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia dowodu dokonania  
zapłaty tego wynagrodzenia.
10.  Do  faktury  końcowej  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  oświadczenia  
podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o 
podwykonawstwo oraz  o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
11. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego  
fakturze, za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań z tytułu wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dowodów 
ich zapłaty, których płatność Zamawiający uprawniony jest dokonać bezpośrednio stosownie do             § 10 lub wstrzymać  
stosownie do ust.9.
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12. Wykonawca oświadcza,  że  *jest/ *nie jest   zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił  
i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia  
Zamawiającego o zmianach powyższego statusu.
13.  Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  w  przypadku  wykreślenia  go  z  rejestru  podatników  VAT  czynnych,  niezwłocznie  
zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia  
powyższego  zobowiązania  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  na  rzecz  Zamawiającego  kwoty  stanowiącej  
równowartość podatku VAT,  w stosunku do której  Zamawiający utracił  prawo do odliczenia,  powiększonej  o stosowne 
odsetki. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu wynagrodzenia.
14. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie 
zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku  
zaniedbania tego obowiązku.
15. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku  
zmiany  w  tym  zakresie  na  rachunek  Wykonawcy  wskazany  w  ostatnim  pisemnym  powiadomieniu  przesłanym  
Zamawiającemu.  Część  wynagrodzenia  odpowiadającą  kwocie  naliczonego  podatku  od  towarów  i  usług  Zamawiający 
uprawniony  jest  uiścić  na  rachunek  VAT  Wykonawcy  w  ramach  tzw.  mechanizmu  podzielonej  płatności,  także  gdyby  
stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej płatności nie było obligatoryjne stosownie do obowiązujących przepisów.
16. W  przypadku,  gdyby  rachunek  bankowy  Wykonawcy  objętego  wykazem  podmiotów  prowadzonym  przez  Szefa 
Krajowej  Administracji  Skarbowej  nie  był  ujawniony  w  tym  wykazie,  Zamawiający  może  wstrzymać  się  z  zapłatą,  
zawiadamiając o tym Wykonawcę. W takim wypadku termin zapłaty wydłuża się do upływu 7 dni od dnia powiadomienia  
Zamawiającego o rachunku właściwym dla zapłaty, a ujawnionym w ww. wykazie
17.  Za  prawidłowość  wystawienia  dokumentów  finansowo-księgowych  odpowiedzialnym  czyni  się  Wykonawcę.  
Wykonawca  odpowiada  wobec  Zamawiającego  za  wszelkie  szkody  wynikające  z  tytułu  naruszenia  przepisów  prawa  
podatkowego  przez  Wykonawcę  lub  podmioty,  z  pomocą  których  zobowiązanie  wykonuje  lub  którym  wykonanie  
zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody.

§ 12.
1.  Niezależnie  od  obowiązków  wymienionych  w  §  1  umowy,  Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  następujące  obowiązki  
szczegółowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa (nadzór)  robót budowlanych w całym okresie realizacji  zamówienia,  
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia  bezpieczeństwa  w  trakcie  wykonywania  robót  wszystkich  osób  upoważnionych  do  przebywani  na 
terenie prowadzonych robót oraz dostarczenia,  zamontowania i  utrzymania wszelkich osłon, ogrodzenia,  znaków 
ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych;

3) stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór po stronie Zamawiającego  (inspektor nadzoru ADM);
4) pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców robót, usług i dostaw;
5) zgłaszanie  do  odbioru  wszelkich  robót  wykonywanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców 

poprzedzone  musi  być  dokonaniem  odbioru  przez  Kierownika  robót  wykonawcy,  potwierdzonym  stosownym 
protokółem odbioru przedłożonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) właściwego zabezpieczenia wykonywanych robót i  istniejącej infrastruktury technicznej,  między innymi zgodnie z 
przepisami BHP i ppoż.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branży), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia 
robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;

8) wykonanie  dokumentacji  fotograficznej  (format  .jpg)  lub  (format  .avi)  robót  ulegających  zakryciu,  robót 
zanikających ;

9) utrzymanie  w  należytym  stanie  technicznym  i  estetycznym  dróg/ciągów  komunikacyjnych  (wewnętrznych  i  
zewnętrznych), z których korzystać będzie Wykonawca, w tym przeciwpożarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich części bądź 
urządzeń w toku realizacji umowy - niezwłocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we  
własnym zakresie i na swój koszt ;

11) uzgadnianie z inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (równoważnych) materiałów budowlanych/urządzeń 
niż przewiduje dokumentacja projektowa (wątpliwości w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru) ;

12) przedkładania Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunków warsztatowych 
celem  uzyskania  akceptacji  projektanta  w  terminie  minimum  14  dni  przed  rozpoczęciem  robót/zamiarem 
wbudowania;  warunkiem  wbudowania  lub  rozpoczęcia  robót  w  zakresie  rozwiązań  zamiennych  jest  uprzednie 
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uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego;
UWAGA: 
Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  po  uprzednim  uzyskaniu  akceptacji  projektanta.  Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do 
uzyskiwania opinii/uzgodnień/akceptacji w tym przedmiocie bezpośrednio od projektanta, z pominięciem Zamawiającego;
2.  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę,  osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późń. zm .),  
na wskazanych poniżej warunkach:
1)    Przedmiotowy obowiązek dotyczy w szczególności osób, które będą wykonywały poniższe czynności (roboty):  
a) roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej obejmujące w szczególności prace budowlane związane z likwidacją pieców 
kaflowych,  osadzeniem  stolarki  otworowej,  prace  malarskie,  tynkarskie,  posadzkarskie,  układanie  gresu  ,  przebudowa  i 
adaptacja pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła cieplnego i wszelkie prace z tym związane itp.
b) roboty budowlane w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych,  w tym m. in. czynności takie 
jak np. montaż przewodów kablowych, wymiana/montaż gniazd wtyczkowych, montaż rozdzielnicy, układanie przewodów 
instalacji  elektrycznej,  prace  monterskie  instalacji  elektrycznej,  wykonanie  zasilania elektrycznego  i  pozostałe  roboty 
towarzyszące branży elektrycznej ;
c)  roboty  budowlane  w  branży  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym m. in. czynności takie jak: wymiana/wykonanie instalacji sanitarnych (wodociągowa, 
kanalizacyjna,  wentylacyjna,  cieplna,  gazowa),  montaż/wymiana grzejników instalacji  c.o.,  montaż instalacji  ciepłej  wody 
użytkowej,  prace  związane  z  budową  i  instalacją  węzła  cieplnego,  pozostałe  roboty  towarzyszące  branży  instalacyjnej 
(sanitarne) ;
UWAGA: 

 dopuszcza się zatrudnianie w powyższym zakresie na podstawie umów o pracę na czas określony lub nieokreślony 
albo zastępstwo w zakresie i na zasadach, w jakich stosowanie takich umów dopuszcza kodeks pracy, w pełnym lub 
częściowym wymiarze czasu pracy.

 Wykonawca  zobowiązany  jest  ponadto  zawrzeć  w  każdej  umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób 
określony w art.22 par.1 Kodeksu pracy.

2)  Obowiązek  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  nie  dotyczy  osób,  które  będą  kierowały  robotami  objętymi 
zamówieniem, a które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w także ramach innych stosunków prawnych dopuszczonych 
przez prawo.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 
odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób 
wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (robót)

4) W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie – 
nie krótszym jednak niż 3 dni robocze – wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poniżej wskazane dowody, 
zgodnie z wyborem i treścią wezwania Zamawiającego:

a) oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy o  pracę  osób  wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  żądaniem 
Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia  
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z  dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli  został  sporządzony).  Kopie umów  o 
pracę  winny  być  zanonimizowane  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z 
przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczególności bez  
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, data zawarcia 
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umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i  wymiar  etatu  powinny  być  możliwe  do  zidentyfikowania  i  nie  podlegają 
anonimizacji.

c) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
5)  Wykonawca zobowiązuje się  zapewnić możliwość weryfikacji  tożsamości  osób (pracowników) faktycznie wykonujących 
pracę, przy każdorazowej obecności na miejscu wykonywania robót inspektora nadzoru ADM.
6) Naruszenie przez wykonawcę lub jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę któregoś z powyższych zobowiązań 
uprawnia  Zamawiającego  do  naliczenia  kary  umownej  w  wysokości  określonej  w  par.13  ust.2  pkt.1)  umowy  lub  do 
odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń.
UWAGA: Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów 
(dokumentów  i  oświadczeń),  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.
7)  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę,  
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8)  Kopie umów o pracę oraz pozostałe dokumenty potwierdzające zatrudnienie,  o których mowa w pkt 4)  powinny być 
zanonimizowane przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia  10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)   tj. w szczególności bez adresów 
zamieszkania, bez numerów PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data  
zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę,  termin  obowiązywania  umowy,   wymiar  etatu   powinny  być  możliwe  do 
zidentyfikowania.

§ 13.
Kary umowne

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) z  tytułu  odstąpienia  od umowy (w całości  lub  części)  z  przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,  w  wysokości 

20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 11 ust.2 ;
2) z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2, w 

wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy dzień zwłoki, 
jednak łącznie nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto ;

3) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości  0,2% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad, jednak łącznie nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia brutto ;

4) z tytułu zwłoki w wyznaczeniu nowego kierownika robót, w sytuacji o której mowa w § 4 ust.6-7 umowy w wysokości 
100,00 zł za każdy dzień zwłoki ;

5) za brak uczestnictwa kierownika robót wykonawcy w naradach, o których mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokości  
100,00 zł za każde zdarzenie ;

6) z  tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek ;

7) z tytułu  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony taki 
przypadek ;

8) z  tytułu  nieprzedłożenia  lub  przedłożenia  ze  zwłoką  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  
podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym również przekroczenia terminu, o którym mowa w § 9 ust. 7 i ust. 9, w 
wysokości 0,2%  całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek ;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego  zgodnie  z  art.464  ust.10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  wysokości  0,2% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczące niespełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w § 12 ust. 2 umowy:
1) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane czynności w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary  
umownej  w wysokości  0,1%  wynagrodzenia  całkowitego brutto,  o  którym mowa w § 11 ust.2,  za  każdą osobę 
zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.
UWAGA:  niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez 
Zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu 
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zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub 
podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę.  Niewypełnienie  zobowiązań  dotyczących 
zatrudniania  osób  na  umowę  o  pracę  może  być  podstawą  do  wypowiedzenia  przez  Zamawiającego  umowy  z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  
1) nieuzasadnioną  zwłokę  w  przeprowadzeniu  odbioru  –  w  wysokości  100,00  zł  za  każdy  dzień  zwłoki  licząc   od  

następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;
2) odstąpienie od umowy z  winy leżącej  po stronie Zamawiającego (wyłącznie z  winy umyślnej)  w wysokości  20% 

wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa  w § 11  ust.2.
4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego  wysokość  kar  umownych  do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5.  Strony  ustalają,  że  łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  o  których  mowa  w  niniejszej  umowie,  nie  może  
przekroczyć  50% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.2 umowy.
6. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu może zostać potrącona z  
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy.
7.  Po  bezskutecznym  upływie  terminu  dodatkowego  wyznaczonego  Wykonawcy  opóźniającemu  się  z  wykonaniem 
zobowiązania, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku 
karę za zwłokę Zamawiający ma prawo naliczać do momentu wykonania świadczenia przez wykonawcę zastępczego.

§ 14
Odbiór robót

1. Strony  postanawiają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  będzie  efekt  całości  (wszystkich)  umówionych  Robót,  z  
zastrzeżeniem par.11 ust.7  (tzw. fakturowanie częściowe). Zamawiający dopuszcza bowiem możliwość odbioru przedmiotu 
umowy  w  częściach  (maksymalnie  jedna  faktura  częściowa  i  faktura  końcowa).  Czynności  odbiorowe  odbywają  się  w 
obecności inspektorów nadzoru ADM ze strony Zamawiającego, Wykonawcy oraz  kierowników robót Wykonawcy.
2. Kierownicy robót Wykonawcy zobowiązani są uczestniczyć w czynnościach odbiorowych oraz podpisać protokół odbioru 
robót (częściowy/końcowy). Zamawiający może odmówić odbioru robót w przypadku nieobecności wykonawcy lub danego 
kierownika robót wykonawcy, wyznaczając nowy termin odbioru.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztą elektroniczną).
4. Zamawiający (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór Robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia 
go pisemnie lub pocztą elektroniczną o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady   istotne  ,  
1)  które nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)  które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający:

a) może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie – jeśli wady nie uniemożliwiają lub nie ograniczają istotnie korzystania z 
efektu Robót/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,

b) może odstąpić  od  umowy w lub  żądać  ponownego wykonania  Robót  -  jeżeli  wady  uniemożliwiają  lub  istotnie 
ograniczają korzystanie z efektu Robót/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.  

6.  Jeżeli  w toku czynności  odbioru  zostaną stwierdzone braki  lub  wady    nieistotne     Zamawiający  może dokonać  odbioru 
określając jednocześnie (w treści protokołu odbioru) termin ich usunięcia. Jednocześnie (w treści protokołu), bądź odrębnie 
(powiadamiając Wykonawcę w ciągu kolejnych 7 dni) Zamawiający może określić przewidywany (szacowany) przez siebie  
koszt usunięcia braków/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynności odbiorowych.
7. Strony postanawiają,  że z czynności  odbioru (częściowego/końcowego) będzie spisany protokół odbioru (częściowego/ 
końcowego) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i  dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy 

odbiorze,
5) wynik  dokonanego sprawdzenia  ilości  i  jakości  robót  podlegających odbiorowi,  a  w szczególności  zgodności  ich  

wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad istotnych,
7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co 

do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający 
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uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót, ewentualnie szacunkowy koszt 
usunięcia braków/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynności odbiorowych

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiającego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, 
do czasu ich usunięcia, zapłaty części wynagrodzenia:

1) w wysokości  określonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego 
określenia,

2) w wysokości równej dwukrotności oszacowanego przez Zamawiającego kosztu usunięcia tychże wad.
9.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym 
terminem  rozpoczęcia  czynności  odbiorowych  wszelkich  dokumentów  pozwalających  na  ocenę  prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
1) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych
2) niezbędne świadectwa kontroli jakości (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  o  usunięciu  wad oraz  do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie 
takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia 
tych wad.

4) W  wypadku  nie  usunięcia  wad  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w  protokole  odbioru  robót, 
Zamawiającemu  służy  prawo  do  usunięcia  wad  na  koszt  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  Zamawiający  będzie 
uprawniony obciążyć Wykonawcę stosowną nota księgową i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość 
wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył zastępcze wykonanie tych prac.

10.  W przypadku,  gdy  Wykonawca  ustanowi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w innej  formie  niż  pieniądz,  
wówczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami nieistotnymi, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia 
obowiązywania udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres,  który odpowiadać będzie 
terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim nie później niż na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy 
z uwagi na datę odbioru przedmiotu umowy spełnienie tego obowiązku w powyższym terminie będzie niemożliwe, wówczas  
Wykonawca spełni ten obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 15
Rękojmia, gwarancja

1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona 
poprzez udzielenie gwarancji jakości.
2.  Termin gwarancji  i  rękojmi na cały wykonany przedmiot zamówienia (Roboty),  o którym mowa w par.1 umowy tj.  na  
wykonane  roboty  budowlane,  prace  montażowe,  zastosowane  materiały  i  wyroby  oraz  zamontowane  lub  wbudowane 
urządzenia:  wynosi ...………… miesięcy (słownie: .......... miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole 
odbioru końcowego Robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
3.  Wybór  przysługujących  Zamawiającemu  uprawnień  na  podstawie  jednego  z  wyżej  wymienionych  tytułów  należy  do 
Zamawiającego.
4.  Zamawiający  w razie  stwierdzenia  ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie  rękojmi  i  gwarancji  
jakości  obowiązany  jest  do  przedłożenia  stosownej  reklamacji  najpóźniej  w  ciągu  30  dni  od  daty  ujawnienia  się  wady 
wyznaczając termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rękojmi/gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usuwać 
wszelkie  wady  i  usterki,  które  ujawnią  się  w  terminie  określonym   w  ust.2,  chyba  że  wykaże,  iż  nie  są  one  wynikiem 
niewłaściwego wykonania prac lub ich właściwości, w tym wadliwości użytych materiałów, technologii, urządzeń itp., lecz  
powstały na skutek działań i zdarzeń o charakterze zewnętrznym, takich jak niewłaściwe użytkowanie.
5.  Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, 
mienia,
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2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
6.  Po  bezskutecznym upływie  ustalonych w ust.5  terminów,  reklamacja  uważana będzie  za  uznaną w całości  zgodnie  z  
żądaniem Zamawiającego,  a  jeżeli  żądanie Zamawiającego nie zostanie spełnione w terminie przez niego wyznaczonym, 
Zamawiający uprawniony jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

    § 16
Zmiany umowy

Niezależnie  od przypadków uprawniających do zmiany umowy w myśl  powszechnie  obowiązujących przepisów prawa,  
stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje się możliwości zmian postanowień niniejszej umowy bez przeprowadzenia  
nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w ustępach  
kolejnych. 
1.  Do  czasu  zakończenia  wykonywania  robót  Zamawiający  ma  prawo  zmienić  zakresu  i  ilości  robót  budowlanych 
przewidzianych do wykonania, polecając:

1) zaniechanie wykonania robót dotąd niewykonanych, a których wykonanie okazało się zbędne, zmieniły się okoliczno-
ści związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zama -
wiającego, z zastrzeżeniem, że wartość robót zaniechanych nie może przewyższyć 50% pierwotnej wartości umowy;

2) wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robót lub dokumentacją techniczną,
3) wykonanie robót dodatkowych, jeśli potrzeba ich wykonania ujawniła się w toku wykonywania prac, a powierzenie  

ich wykonania nie wpływa na ogólny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikająca z wydania polecenia zaniechania robót  
lub wykonania robót dodatkowych i zamiennych, dokonywana będzie przy uwzględnieniu poniższych warunków:

1) wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych i dodatkowych wyliczane będzie w oparciu o sporządzone przez Wy  -  
konawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego kosztorysy robót zamiennych lub dodatkowych, wg. poniższych za-
sad:
a) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-

niem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie wyższych niż średnie ich 
wartości dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim obowiązujących dla Miasta  
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiałów i pacy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg cenników Seko-
cenbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku 
wg cenników producentów zawartych w przywołanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych 
cennikach, koszt materiałów i pracy sprzętu będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert  
lub faktur, do których przysługuje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg 
Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.

d) w przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/usług będzie  
określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena oferty lub faktu-
ry jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne 
itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyższym niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zama -
wiającego możliwości  uzyskania niższych cen niż wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę,  
przyjmuje się wartości   ustalone przez Zamawiającego

2) wysokość obniżki wynagrodzenia (wartość robót zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporządzone przez  Za  -  
mawiającego kosztorysy, według poniższych zasad:
a) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-

niem czynników cenotwórczych (tj.  kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie niższych niż średnie ich 
wartości dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim obowiązujących dla Miasta 
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiałów i pacy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższych niż średnie ceny wg cenników Seko-
cenbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich bra-
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ku wg cenników producentów zawartych w    przywołanych publikacjach;
c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych 

cennikach, koszt materiałów i pracy sprzętu będzie określony przez Zamawiającego na podstawie analizy rynku i  
cen ofertowych, do których przysługuje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okre-
su wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku 
sprzętu;

d) wartość robót zaniechanych (obniżki wynagrodzenia wynikającej z polecenia zaniechania robót) nie może prze-
kroczyć  50%  wartości  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne rosz-
czenia z  tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

3) Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji własnych poprzez za-
stosowanie własnych współczynników zwiększających/zmniejszających nieprzewidzianych w tablicach katalogowych 
oraz zmiany nakładów pracy sprzętu i robocizny przewidzianych w użytym katalogu.

4) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzających winny być dokumentowane Protokołami Konieczności i stosow-
nymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej”, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykona-

nia świadczenia albo jego części w dotychczas ustalonym terminie; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia ze-
wnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu  
umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może po -
wołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym Zamawiającego w formie pisemnej (dopusz-
cza się również korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w umowie)  w ciągu 3 
dni od dnia jej zaistnienia ;

2) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych (odmiennych od warunków typowych dla da-
nego miejsca  i  czasu),  co  spowodowało zakłócenia  w realizacji  świadczenia  lub brak możliwości  wykonywania 
świadczenia  (wstrzymanie  wykonania),  niezawinione  przez  Wykonawcę,  w szczególności  w  sytuacji  wystąpienia 
klęsk żywiołowych oraz warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z  
ich specyfikacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną albo  uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicz-
nego, a także uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń lub   dokonywanie odbiorów (np. niskie tem-
peratury, intensywne opary deszczu),  przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje o tym Zamawiającego w formie pisemnej (dopuszcza się 
również korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w umowie)  w ciągu 3 dni od 
dnia jej zaistnienia ;

3) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie  Wykonawcy, a w   
szczególności w przypadku :

a) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zama-
wiających, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemożliwia 
Wykonawcy  terminowe wykonanie umowy;

b) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

c) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień 
lub innych aktów administracyjnych,  których wydanie jest  niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

d) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie po-
wstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania przedmiotu 
umowy, co ma wpływ na termin wykonania umowy;

e) wstrzymania wykonania umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy publicznej z przyczyn niele -
żących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotych-
czas ustalonym terminie;

f) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecz-
nością wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

g) konieczności usunięcia błędów, braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostałej doku-
mentacji technicznej;  

h) konieczności uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;
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i) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa mając wpływ na zakres lub sposób realizacji 
umowy,  co spowodowało konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów;

j) opóźnienia lub odmowy udostępnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robót), z przyczyn nie-
leżących po stronie Wykonawcy;

k) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności 
surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj.  
powoduje w szczególności opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranno-
ści nie mógł temu  zapobiec;

l) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiającego, których wykonanie sta-
ło się konieczne, a wykonanie umowy (zamówienia podstawowego) jest uzależnione od tych robót;

m) wystąpienia okoliczności związanych z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicz-
nego, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w wykonaniu umowy;

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postępowania (SWZ) warunkami geologicznymi, ar-
cheologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególno-
ści:

 natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
 konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, warun-

ków terenowych w szczególności  istnienie  niezinwentaryzowanych lub  błędnie  zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

UWAGA:
 We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zamówienia dokonuje się po powia-

domieniu Zamawiającego przez Wykonawcę w formie pisemnej (dopuszcza się również korespondencję drogą elek-
troniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w umowie)  o zaistnieniu powyższych okoliczności,  przy czym nie 
później niż w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia oraz potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie 
spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nad-
zoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robót wykonawcy) i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

 Termin  wykonania  umowy  ulegnie  przedłużeniu  o  czas  wstrzymania  robót  z  wyżej  wymienionych  przyczyn 
(przeszkód), określonych w Protokole Konieczności, a niezbędny do zakończenia wykonywania umowy w sposób na-
leżyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności (przeszkód) oraz o czas niezbędny do usunięcia   skutków  
tych okoliczności.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamówienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiałowe) w przypadku:
1) pojawienia się  na rynku części,  materiałów lub urządzeń nowszej  generacji  pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyższe-
nie jakości wykonanych robót;

2) pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu  re-
alizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wska-
zane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwią-
zań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze wzglę-
du na zmiany obowiązującego prawa;

5) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności  
surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy;

6) wystąpienia  wad  dokumentacji  projektowej  skutkujących  koniecznością  dokonania  poprawek,  zmian  lub 
uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicz-
nych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi 
lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wy-
nagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:
 W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określo-

nym prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświad-
czenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie Wykonaw-
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cy.
 We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust. 4 zmiana umowy dokonuje się po powiadomieniu Zamawiające-

go przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w 
formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspekto-
ra nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robót wykonawcy) i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiają-
cemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

 Zmiany, o których mowa w pkt 1-3 nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
 Zmiany, o których mowa w pkt 4-5 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu 

umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wy-
łącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

 Każda ze wskazanych w pkt 1-5  zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
5.  Dopuszczalna jest  – za zgodą Zamawiającego – zmiana podwykonawstwa lub osób skierowanych do realizacji  umowy 
w  następujących przypadkach:

1) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na eta-
pie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać 
na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo 
punktów w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie kadry Wykonawcy” za doświadczenie i kwalifikacje za-
stępującej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-
micznej polegał Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje już  
takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeśli wykaże on, że zastępujący podmiot lub wykonawca sa-
modzielnie spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu;

3) innych zmian dotyczących podwykonawstwa takich jak:
a) zmiana podwykonawcy,
b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie Wykonawcy,
c) rezygnacja z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia,
d) powierzenie wykonania części  zamówienia podwykonawcy,  pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy 

części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
6.  Dopuszczalna  jest  –  za  zgodą  Zamawiającego  –  zmiana  podmiotowa  Wykonawcy  poprzez  zmiany  w  składzie 
wykonawców wspólnie realizujących umowę spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. 
podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony  
w taki sposób skład dotychczasowego /nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec  
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia sto -
sowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.
7. Dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy dotyczących odbiorów robót oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń,  
uzgodnień, decyzji itp. - w następujących przypadkach :

1) zmiany sposobu, terminów i zakresu przeprowadzania odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów 
w sytuacji, gdy zmiana taka okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówie-
nia przez Wykonawcę, a w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczególnych robót lub ro-
dzaj zastosowanych urządzeń;

2) zmiany obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie 
lub zmianę sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyj-
nych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inżynier Kontraktu) lub Zamawiający takich 
obowiązków nie wykonali (o ile obowiązek taki nie obciążał zgodnie z umową Wykonawcy) lub ich wykonanie może  
wiązać się z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę lub zmiana taka 
wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać będzie każdo-
razowo ocenie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany 
jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.
9. Zmiany, o których mowa niniejszym paragrafie, wymagają obopólnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogą modyfi-
kować ogólnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod 
rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nie-
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istotnych zmian umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmia -
ny umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana źródła finansowania umo-
wy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§ 17
1.  Oprócz  wypadków  wskazanych   w    Kodeksie  Cywilnym  lub  w  ustawie  Prawo  Zamówień  Publicznych,  Zamawiającemu   
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy ;
2) zajęcie  istotnych składników majątku Wykonawcy na  mocy  orzeczenia  sądu,  organu  egzekucyjnego lub innego 

organu władzy publicznej ;
3) Wykonawca nie dokonał protokolarnego przejęcia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

zgodnie z par.3 ust.2, pomimo wezwania (złożonego w formie pisemnej lub przesłanego drogą elektroniczną na adres 
e-mail wykonawcy wskazany w umowie) i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu ;

4) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionej  przyczyny  mimo  upływu  14  dni  od  dnia  zawarcia  umowy, 
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego    7-
dniowego terminu ;

5) Zamawiający  wielokrotnie  zmuszony  jest  do  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezpośrednich zapłat jest większa niż 10%  
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyższych uprawnień Zamawiający może skorzystać do upływu 6 miesięcy licząc od upływu terminu określonego w  
par.2 ust.1 umowy.
3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,
2) zawiadomi  Wykonawcę,  że  wobec  zaistnienia  uprzednio  nieprzewidzianych okoliczności  nie  będzie  mógł  spełnić 

swoich  zobowiązań  umownych  wobec  Wykonawcy  –  odstąpienie  od  umowy w tym wypadku  może  nastąpić  w 
terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno  
zawierać uzasadnienie.
5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, którą obciąża 
przyczyna odstąpienia,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a 
najpóźniej  w  terminie  14  dni  usunie  z  terenu  budowy  urządzenia  jego  zaplecza  przez  niego  dostarczone  lub  
wzniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  do dnia 

odstąpienia i odebrane po odstąpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie ustalone na podstawie ceny 
(wartości)  cząstkowej przypisanej do wykonanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na 
podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach 
robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów 
pośrednich, zysku i  kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanychw ostatniej Informacji  o 
stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega się jednak, 
że w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn obciążających Wykonawcę, tak określone wynagrodzenie będzie 
dodatkowo obniżone o 10% , niezależnie od naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia.

2) przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.
§ 18

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: …………….…. w wysokości  3%  (słownie: trzy 
procent) całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.2 tj.: w kwocie …………………… zł  (słownie: .....…………....)
2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub 
nienależytego wykonania umowy.
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3. W trakcie realizacji  umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
jedną  lub  kilka  form,  zgodnie  z  zapisami  SWZ.  Zmiana  formy zabezpieczenia  jest  dokonywana z  zachowaniem ciągłości  
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ;
2) przez  ustanowienie  zastawu  na  papierach  wartościowych  emitowanych  przez  Skarb  Państwa  lub  jednostkę 

samorządu terytorialnego ;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów ;
5.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi się  
na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się  
wykonawcy  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  kolejne  okresy.  W  przypadku 
nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,  
poprzez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego  zabezpieczenia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  w  dokumencie 
zabezpieczenia możliwość realizacji uprawnień Zamawiającego, o których mowa  w niniejszym ustępie.
6.  W przypadku wydłużenia  okresu realizacji  zamówienia  Wykonawca ma obowiązek  odpowiedniego wydłużenia  okresu 
obowiązywania zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
7.  Zwrot  zabezpieczenia  odpowiadający  70%  wartości  wniesionego  zabezpieczenia  nastąpi  w  terminie  30  dni  od  dnia 
wykonania przedmiotu umowy i  uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.  Pozostałe 30% zostanie zwrócone 
Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji, o którym mowa w par.15 ust.2.
8. Strony zgodnie ustalają, że uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego za należycie wykonany w rozumieniu ust.7  
następuje przez podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, w szczególności bez wskazania ujawnionych wad, 
usterek lub braków. W przypadku sporządzenia protokołu odbioru końcowego stwierdzającego ujawnienie wad, usterek lub 
braków,  uznanie  przedmiotu  umowy  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonany  nastąpi  przez  spisanie  protokołu 
potwierdzającego ich usunięcie.
9.  Zwrot zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………………………………….......……….
10. Jeśli  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany  w  ust.9  ulega  zmianie,  Wykonawca  zobowiązany  jest  niezwłocznie 
powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego,  wskazując inny rachunek,  na który ma nastąpić zwrot zabezpieczenia. Strony 
uznają, że nie stanowi to zmiany umowy, a w przypadku niezawiadomienia zamawiającego o zmianie rachunku zabezpieczenie 
zostanie zwrócone na rachunek, o którym mowa w ust.9.

§ 19
1.  Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  informacją  Zamawiającego  dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych  dla 
potrzeb realizacji postępowania przetargowego oraz niniejszej umowy  (tzw. klauzula informacyjna RODO).
2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym  postępowaniu.  Jednocześnie  Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  do  przetwarzania  danych  osobowych 
objętych składaną ofertą,  jej  załącznikami i  dokumentami składanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia,  w 
zakresie i celach zgodnych z tym postępowaniem.
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  informować  wszelkie  osoby,  działające  na  jego  rzecz  lub  w  jego  imieniu  w  związku  z  
wykonywaniem niniejszej  Umowy, o możliwości  przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego oraz o treści 
klauzuli informacyjnej, znajdującej się w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§ 20
Przeniesienie praw i obowiązków

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności:  cesji,  przekazu, sprzedaży: jakiejkolwiek 
wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby  
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2.  W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z  wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie 
czynności, o której mowa w ust.1 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem.

§ 21
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1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;
2) wszczęciu postępowania układowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;
4) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy ;

2. Bieżące uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oświadczenia, dla których umowa nie zastrzega wyraźnie 
formy pisemnej składane w ramach realizacji Umowy mogą być składane pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej na 
następujące adresy:
1) dla Zamawiającego: ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz;  e-mail: ...............................
2) dla Wykonawcy: ……………………………………...…………………..…,  e-mail: ........................
a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, który został ostatnio przez Stronę wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oświadczeń w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od  
umowy; czynności te wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.  Oświadczenia  i  zawiadomienia  przesyłane  na  adresy  korespondencyjne  stron  podane  w  niniejszej  umowie,  bądź 
odpowiednio  w ostatnim,  pisemnym powiadomieniu  o  nowym adresie  dla  korespondencji  będą  uważane  za  skutecznie  
doręczone adresatowi także w przypadku, gdyby do doręczenia tego fizycznie nie doszło wskutek odmowy przyjęcia lub 
zaniechania poinformowania o nieaktualności adresu. W takim przypadku za chwilę doręczenia uważać się będzie chwilę 
podjęcia próby doręczenia przesyłki przez doręczyciela.

§ 22
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia  
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3.  W  przypadku  niemożności  ugodowego  rozstrzygnięcia  sporu  sądem  wyłącznie  właściwym  do  rozpoznawania  sporów 
powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.
4.  Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  jeden  egz.  dla  Wykonawcy,  a  dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego.

  
   WYKONAWCA                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY

  ......................................................                                                  ..........................................
               (data i podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA/KLIENTA  I OSÓB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie  z  art.14  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (RODO)  informujemy,  że  
współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentującej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez 
kontrahenta/klienta  do  kontaktu  są:  Miasto  Bydgoszcz  z  siedzibą  przy  ul.  Jezuickiej  1,  85-102  Bydgoszcz  oraz  Administracja  Domów 
Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych dostępne są na stronie internetowej www.adm.com.pl w zakładce „Dla mieszkańców/Ochrona danych osobowych/Obowiązek 
informacyjny”.
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