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A. Informacje ogdlne
A.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczpracowni tomografii
komputerowej (TK).

A.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest spgdzenie Programu Funkcjonalno -zygtkowego, ktory bdzie
stuzy¢ do ustalenia planowanego zakresu rob6t budowlaagaeh oszacowania kosztéw robot
budowlanych.

A.3 Materiaty wykorzystane do opracowania

- Inwentaryzacja budowlana — stanowi integgabzes¢ koncepcji budowlanej (wymaga
aktualizacji na dzi@ sporzadzenia projektu budowlanego)-wersja cyfrowa.

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2®02 w sprawie warunkéw
technicznym, jakim mgjodpowiadé budynki i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wénga 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. prasvie szczegoétowych
wymaga, jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia podmiotu wykonggego
dziatalng¢ lecznicz



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

1. Strona tytutowa

1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem opracowania jest realizacja rob6t imaoych w ramach projektu -
dotacji p.t. ,Modernizacja i dopogenie w sprgt medyczny Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego SPS ZOZ whorku”.

Program funkcjonalnoaytkowy dotyczy modernizacji - przebudowy
pomieszcze pracowni tomografii komputerowej (TK). Pracowni& Enajduje st
bezpdrednio przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

1.2 Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy pragm

Pracowania tomografii komputerowej (TK) znajdujgg :a parterze zabudowy

gtéwnej zabudowy szpitala, w gzi budynku opisanej nr 1486, znajgcgj st na

dziatce nr 243 obr.7 wdborku, przy ulicy Juliana \&grzynowicza 13.

1.3 Nazwa i kod Wspdlnego Stownika Zamoéwie

Wspdlny Stownik Zaméwig CPV — to jednolity system klasyfikacji zamowie
publicznych. Ma on na celu standaryzacje pozytms®wvanych przez instytucje i
podmioty zamawiace przy opisywaniu przedmiotow zamowiepublicznych.
Stownik ma na celu jednoznaczne dhkeaie przedmiotu zamdwienia.

Kod: 71220000-6 Nazwa: ustugi projektowania ardtideicznego

Kod: 71327000-6 Nazwa: Ustugizynieryjne w zakresie projektowania

Kod: 45000000-7 Nazwa: Roboty budowlane

Kod: 45400000-1 Nazwa: Roboty wykazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod: 45110000-1 Nazwa: Roboty w zakresie burzeniaozbioérki obiektow
budowlanych

1.4 Nazwa Zamawiajcego i adres

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaklad Opieddrowotnej w leborku,
84-300 Lgbork, ul. Juliana Wgrzynowicza 13.

1.5 Imie i nazwisko osoby opracowujcej program-
Inspektor ds. inwestycji : in arch. Daniel Mejna
1.6 Imie i nazwisko osoby akceptujcej program-

Dyrektor SPS ZOZ w ¢borku : Marta Frankowska



1.7 Spis zawartéci programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Strona tytutowa

2. Cz5¢ opisowa

3. Cz4¢ informacyjna

4. Czs¢ rysunkowa

4.1 Koncepcja architektoniczna

2. Opis przedmiotu zamowienia
2.1.1 Opis o0go6Iny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wagkoe robot budowlanych
majcych na celu modernizacj— przebudow pomieszczé pracowni tomografii
komputerowej (TK).

2.1.2 Charakterystyka istniejacej zabudowy. Charakterystyczne parametry
planowanej inwestycii.

Pracowania tomografii komputerowej (TK) znajduje sia parterze zabudowy
gtéwnej szpitala, w bezpgrednim gsiedztwie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.
Budynek gtéwny w miejscu planowanej inwestycji @mE sz& kondygnacji
nadziemnych oraz jednpodziemn. Ogoélnodosipna komunikacja poprzez klatk
schodowy K-1. Budynek posiada przgdze: kanalizacji sanitarnej, elektrycznej,
wodocigowej, cieptowniczej (ogrzewanie miejskie). Ponadiodynek wyposany
jest w: System Sygnalizacji Paru, Dwickowy System Ostrzegawczy, instalacj
przywotawca, instalacg wentylacji mechanicznej z elementem chtodzenistalacg
gazow medycznych.

Planowany poriej zakres robot, nie spowoduje zmiany parametrow
powierzchniowych i kubaturowych obszaru.

Powierzchnia gytkowa —52,48m2. Powierzchnia catkowita — 65,57 m2.

pracowania TK- BILANS POWIERZCHNI
pom. funkcja
Nr 1 wc
Nr 2 sterownia
Nr 3 pracowania TK
Nr 4 pokdj bad/soc
Nr 5 kabina pacjenta
suma:




2.1.3 Planowany zakres robo6t budowlanych wraz z keinoscia ich wykonania

Planowany zakres robot z uwzaldnieniem kolejnoci robot :

Planowane roboty budowlane zostaty podzielone reaehapy:

Etap 1- Wykonawca spagdzi ekspertyzy techniczne w specjalcicarchitektonicznej
(w zakresie lokalizacji aparatu na podstawie wytyeh producenta), konstrukcyjno-
budowlanej, elektrycznej/teletechnicznej i saniggraraz projekt oston statych (dla
nowego aparatu TK w odniesieniu do istaogich oston statych). Celem ekspertyz jest
okreslenie przydatnéci poszczegolnych elementow istmiggj pracowni, pod dem
montau i uruchomienia nowego aparatu TK. Celem sgdwenia projektu oston
statych jest sprawdzenie skutecgerioistniegcych oston dla nowego aparatu TK.
W przypadku stwierdzenia,z iistniegca infrastruktura odpowiada wymaganiom
nowego TK, dopuszczacgsiograniczenie robot do minimalnego zakresu: wymiana
posadzki w pracowni wraz z wykonaniem wzmocnienta @paratem, wykonanie
nowego poszycia podiogi w calym obszarze (wyktaalziaelektrostatyczna w
niezlednym zakresie), wymiana armatury sanitarnej i ejekinej, szpachlowanie,
malowanie (farby fatwozmywalne)cian i sufitbw, wymiana Kklimatyzatora,
regulacja/naprawa stolarki drzwiowej oraz wypesae w meble (w uzgodnieniu z
inwestorem). Dla powsszego zakresu robot nie jest wymagane powotanrawigka
budowy.

Etap 2- w przypadku konieczém wykonania modernizacji catego obszaru, ustalonej
na podstawie przeprowadzonych w etapie 1, ekspergz wsgpnego projektu oston.
Najwickszy zakres robotddlzie zwgzany z modernizagjpolegagca na wykonaniu
generalnego remontu istraeg] pracowni tomografii komputerowej (TK), wraz z
wykonaniem niezédnych robot, w tym przebudowy, magj na celu dostosowanie
obszaru do zamontowania nowego §dezenia) aparatu TK. Z uwzglnieniem, w
zakresie przebudowy wszystkich niedhych instalacji wewgtrznych, w tym
klimatyzacji pomieszczenia oraz wymiany stolarkzwliowej. Wyposaenie obszaru
w podstawowe meble- w uzgodnieniu z inwestorema [@wyszego zakresu robot,
Wykonawca spordzi projekty w niezbdnym zakresie oraz powota kierownika
budowy.

Uwaga:

1. Wykonanie planowanych robét skutkoéva moze, wykonaniem prac
towarzyszacych magcych na celu odtworzenie istrdeych oktadzin, m.in. tynkéw
i powtok malarskich, posadzek, oktadzin elewacymygarapetow wewtrznych
i zewretrznych itd. .

2. Dokumentacja projektowa z etapu 1 skilada miekspertyz technicznych oraz
wstepnego projektu oston statych.

3. Dokumentacja projektowa etapu 1 jest integralezescia dokumentacii
projektowej etapu 2.



Kolejnoscia wykonania rob6t budowlanych:

W pierwszej kolejnéci nalery sporzdzic projekt realizujcy zadania etapu 1.
W przypadku potwierdzenia przydateo istniegcej infrastruktury do dalszego
uzytkowania, nalgy wykona& zakres robot opisany w etapie 1.
W przypadku konieczrici wykonania dodatkowych robd6t budowlanych,
naleey wykona dla tych robot dokumentacje projekipw Wykonanie robot

objetych w etapie 2.

2.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania zamowienia

Budynek obgty opracowaniem nie jest aity zadrg ochrory konserwatorsk

Dla dzialki obgtej opracowaniem brak aktualnego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Planowane roboty budowlane nale wykon& w sposob ktéry nie ograniczy
dziatalngci Szpitala.

Wykonawca zobowzany jest pozyskawszystkie niezédne decyzje, postanowienia
opracowania itd. niezilne do opracowania dokumentacji projektowej oraskania
zgody budowlanej- o ile jest wymagane, w nighiym zakresie.
Przed przysipieniem do robdét budowlanych, naje opracowa dokumentag
projektowgs zgodnie 2z obowzujacymi przepisami prawa oraz programem
funkcjonalno — wuaytkowym. Ponadto przed rozpaetzem robdot budowlanych
Wykonawca sporgdzi Specyfikagg Techniczg Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i przedstawi Inwestorowi do akceptaciji.

Projekt budowlany powinien spehdisvymagania zawarte w Rozp@dzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawwarunkow technicznym, jakim
majg odpowiadd budynki i ich usytuowanie.

Projekt budowlany powinien spehdia Rozporadzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i forpngjektu
budowlanego.

Cala inwestycja powinna Byprzygotowana, projektowana i wykonana, zgodnie z
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz zgodnienymi przepisami
prawa nie przywotanymi powgj a magcymi wptyw na planowasinwestycg.

Dokumentacja projektowa powinna dyykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma giyt.

Przed przysipieniem do projektowania zobayzuje s¢ Wykonawe do wykonania
szczegotowej inwentaryzacji budowlanej w nigdilym zakresie, w tym instalaciji
wewretrznych.

SPS ZOZ nie posiada aktualnej mapy do celow proyekth oraz bada
geotechnicznych podia gruntowego. Zakres powszych dokumentow
Zleceniobiorca spogrdzi w niezlgdnym zakresie dla planowanych robot.



2.2 Wymagania Zamawiagcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.2.1 Wymagania dotycace przygotowania terenu budowy

Przed przysipieniem do realizacji poszczegélnych etapéw rohdtdwlanych, teren
prac zabezpieczy przed dosgpem dla o0sob trzecich. Prace budowlane #yale
prowadz¢ w sposob umdiwiajacy SPS ZOZ normalne prowadzenie dziatatmo
leczniczej w pozostatych egciach budynkow.

2.2.2 Wymagania dotycgace architektury i konstrukcji

Wykonawca przez przygtieniem do robot budowlanych powota na wilasny koszt
dla realizacji robot dla etapu 2, Kierownika Budowyspecjalnéci architektonicznej,
konstrukcyjno — budowlanej, w bran sanitarnej, elektrycznej / teletechnicznej- w
niezlednym zakresie.

2.2.3 Wymagania dotycace instalacji

Ze wzgkdu na planowane prace, w celu obstugi procesu blash®go, Zamawigry
udostpni odptatnie na terenie dziatki, miejsce wgia do instalacji elektrycznej i
wodocigowej.

2.2.4 Wymagania dotycace wykaiczenia

Standard wykfczenia zostanie oksieny w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét, ktorych zakres zostanie przez Wykaraprzedstawiony do akceptacii
Zamawiagcemu.

Standard wykfaczenia  oktadzin, winien spehdia wymogi okrdélone w
Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.prasvie szczegotowych
wymaga, jakim powinny odpowiada pomieszczenia i ugdzenia podmiotu
wykonujgcego dziataln& lecznicz

2.3 Dodatkowy opis wymaga Zamawiajacego

2.3.1 Zakres opracowania dokumentacii projektowej

Zakres opracowania dokumentacji projektowej powirobejmowa:
Etap 1:
Petna inwentaryzacja stanu istgEggo.

Ekspertyza techniczna w specjaooarchitektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej,
elektrycznej/teletechnicznej i sanitarne;.

Etap 2:

Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projekhudowlanego zgodnie z
przepisami przywotanymi w p.2.1.3.



Uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczozrpwao spraw zabezpieaze
przeciwpagarowych oraz uzyskanie uzgodnienia pod wdgm higieniczno —
sanitarno — epidemiologicznym — radiologicznym —eziednym zakresie, o ile jest
wymagane.

Uzyskanie zgdd, pozwaie i zezwolé dla projektowanej robot, wswietle
obowigzujacych przepisow w tym budowlanych-o ile jest wymagaw niezlgdnym
zakresie.

Czsci wspolne dla etapow:

Sporadzenie projektu oston statych, wraz z uzgodnieniesn Sanepidzie
Radiologicznym w Gdasku.

Skompletowania dokumentacji niezimej do uzyskania pozwolenia na uruchomienie-
stosowanie aparatu TK oraz uruchomienie medyczmagowni rentgenowskiej-
niezledne zakres zatznikbw do wnioskow znajduje ¢sina stronie Wojewddzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gudku (ttps://www.gov.pl/web/wsse-
gdansk/wydawanie-zezwolen

Dokumentacja powykonawcza.

Cata dokumentacja projektowa zostanie wykonana woéch dodatkowych
egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektrmmgg, w formacie pdf, ponad #6é
niezlzdng do uzyskania stosownego pozwolenia na budow

Zakres dokumentacji projektowej na kdym etapie jej tworzenia, wymaga
uzgodnienia z Zamawigcym.

WAZNE :

W przypadku braku konieczmoi uzyskania zgody budowlanej- dla Etapu 2,
uzyskania ww. uzgodnie dokumentacji projektowej- projektant oraz kierovkni
budowy zidg wspolne &wiadczenie o braku konieczgoi uzyskania ww.
dokumentow, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane omnych przepiséw prawa.
Powysze @wiadczenie nalgy przedidyé Inwestorowi przed rozpoeziem robot
budowlanych.

2.3.2 Cechy obiektu dotycace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i
wskaznikdw ekonomicznych

Do wykonania zadania nalg uzy¢ materialty dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadage wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty.

Gwarancja na przyfe rozwpzania projektowe i wykonawstwo powinna wyrosi
minimum 3 lat.



Szacunkowa wart@é robot wynosi :

ETAP 1

Ip zakres Netto [z}] Brutto [zt

1 Roboty budowlane 117.073,17 144.000

2 Prace projektowe 6.504,07 8.000
Suma: 123.577,24 152.000

ETAP 2- opcja

Ip zakres Netto [z}] Brutto [zt

1 Roboty budowlane 134.959,35 166.000

2 Prace projektowe 13.658,54 16.800
Suma: 148.617,89 182.800

2.3.3 Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Warunki wykonania robét budowlanych : zgodnie z agpwanymi na etapie
sporadzania dokumentacji projektowe] specyfikacjami wy&nia i odbioru robot
budowlanych (STWIOR). Wykonawca dla etapu 2- zohaamy jest prowadzi

,=dziennik budowy” niezalenie czy jest wymagany przepisami prawa.

Warunki odbioru robét budowlanych : przed prapgniem do odbioru, Wykonawca
przedstawi Inwestorowi kompleirdokumentagj powykonawcg, w tym niezlgdne
decyzje odbiorowe (0 ilecbla wymagane) wraz z przedstawieniem protokotdw w
zakresie sprawroi instalacji wewgtrznych. Wykonawca zobowzany jest do
przedstawienia sprawozdania z  pomiaru dozymetegan potwierdzarego
skuteczné¢ oston statych w pracowni TK.

Wykonawca przygotuje dokumentacniezledng do uzyskania zezwolenia na
wykonywanie dziataln&ci zwigzanej z narzeniem polegagcej na: uruchomieniu
aparatu rentgenowskiego, stosowaniu aparatu gerawskiego, uruchamianiu
medycznej pracowni rentgenowskiej- icdzie reprezentowat Inwestora przed
Pomorskim Pastwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym.

3.0 Czs¢ informacyjna

3.1 Sposob prowadzenia robot

Planowane prace —etap 2edh wykonywane zgodnie z opracowan zatwierdzog
dokumentagj projektowy, a sposob wykonania i odbioréw robd&idhie zgodny z
opracowanymi specyfikacjami wykonania i odbiorudbbudowlanych (STWiOR).
Proces inwestycyjny winien byrowadzony zgodnie z :
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ustavy Prawo Budowlane,
obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie,
bezpieczéstwa i higieny pracy.

3.2 Wymagane uprawnienia budowlane

Do opracowania dokumentacji projektowej oraz praxesul realizacji zamowienia
niezledne jest posiadanie uprawhibudowlanych w zakresie:

uprawnienia do projektowania bez ograniczev brarzy: architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w bzaoh —etap 11 2,

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wegplngci konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w braach - etap 2.

3.3 Inne informacje

Prawo do dysponowania nieruchodtig@ na cele budowlane — wgswiadczenia
Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzuje s¢ do petnienia funkcji Petnomocnika Zamawizggo,
przed organami publicznymi. Wykonawca zostanie wonw@ny przez Zamawiggego
do reprezentowania go , przed organami publicznyminiezlzdnym zakresie do
zrealizowania zadania.

zapisy prawne i normy zwzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego — obowzujace w momencie skutecznego zoia wniosku o
zatwierdzenie procedury budowlanej przez Staroftewiatowe w leborku.

inz. arch. Daniel Mejna
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