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WZOR UMOWY

Zawarta w dniu <DATA> w Gniewie, pomiedzy:

Gming Gniew,

Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
NIP: 593 100 55 16, REGON: 191 675 296,

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Macieja Czarneckiego - Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym
z mozliwoScig prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 roku -
Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1720 z p6zn. zm.), dalej jako: PZP, zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce rob6t budowlanych dla zadania pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piaseczno - etap pierwszy oraz dokonanie wszelkich
formalnoSci umozliwiajacych uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku wykonania ww. rob6t
budowlanych, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej jako: SWZ), opisie

przedmiotu zaméwienia (dalej jako: OPZ) i umowie.

2. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ, OPZ, oferta Wykonawcy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

jak réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie, w terminach okreslonych umowa.

§ 2.
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 20 miesiecy od dnia podpisania
niniejszej umowy, tj. do dnia <DATA>, z tym, ze:

1) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem umowy winny zosta¢ zrealizowane oraz zgtoszone
Zamawiajacemu do odbioru koncowego robét budowlanych w terminie 18 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia <DATA>;

2) dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego

w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy w szczegdlnosSci odebranie przez
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Zamawiajacego wszystkich robét budowlanych, zawiadomienie wiasciwego organu o zakonczeniu
budowy oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu informacji, ze organ ten nie wniést sprzeciwu
w drodze decyzji lub uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem

umowy winno nastgpi¢ w terminie 20 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia <DATA>.

Szczegbtowe terminy wykonania poszczegblnych etapéw robét oraz ich zaawansowanie kosztowe okreSlone
zostaty w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji rob6t, ktory, wraz z kosztorysem ofertowym

opracowanym metoda kalkulacji szczegbtowej, Wykonawca przedtozyt najpéZniej w dniu podpisania umowy.

§3.

Obowiagzki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i przekazania
terenu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Dzien przekazania terenu budowy ustala
Zamawiajacy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym

petnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do sprawowania biezgcej kontroli koordynacji wykonywanych prac i robét

budowlanych.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli jakoSci wykonywanych prac i rob6t budowlanych oraz ich zgodnosci

Z umowa.

Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw i przegladéw, o ktérych mowa
W § 7 umowy.
Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczajg
odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajacy w trakcie realizacji przedmiotu umowy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 10 umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegblnosci do:
1) Zzadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania
ich oceny, w szczegoblnosci:
a) osSwiadczenia zatrudnionego pracownika;
b) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace;
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

d) innego dokumentu
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- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigazkéw pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku spetnienia wymogu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 10
umowy, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce lub podwykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie,
do usuniecia stwierdzonych naruszeh iprzekazania Zamawiajacemu odpowiedniej dokumentacji

potwierdzajacej zatrudnienie oséb na podstawie stosunku pracy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepiséw w zakresie prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10 umowy
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

przedmiotowego wymogu.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do wyznaczenia przedstawicieli reprezentujacych go w zwigzku z realizacjg

przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zaangazowania inspektoréw nadzoru inwestorskiego, koordynatoréw
lub inzyniera kontraktu. W przypadku wyznaczenia takich przedstawicieli, Wykonawca zobowigzany bedzie
stosowac sie do wskazan i polecen takich os6b, stosownie do zakresu posiadanego przez nie umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego lub wynikajacego z przepiséw prawa w zwiazku z realizacja przedmiotu

umowy.

§4.
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoScia, zgodnie z wymogami, o ktérych mowa

w § 1 ust. 2 umowy;

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych rob6t budowlanych oraz kontroli jakoSci wykonywanych
robot, zastosowanych Ilub wbudowanych materiatow, wyrobdw, elementéw iurzgdzen, w tym

zapewnienie obstugi laboratoryjnej;

3) zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na wlasny koszt terenu budowy oraz strzezenie
mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa niezbednych przy
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce
prowadzenia robét budowlanych oraz dbaé o jego stan techniczny i prawidtowo$Sé oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoSé za teren
budowy, a takze za tereny wykorzystywane w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w szczegdlnosci

za drogi petnigce funkcje objazdéw na czas trwania budowy, od dnia przejecia terenu budowy do dnia
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dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi koszty
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania Sciekéw, a takze zagospodarowania odpadéw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, od dnia przejecia terenu budowy do dnia dokonania przez

Zamawiajacego odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
biezace prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci dziennika budowy;

przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przedstawienie
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej jako: Inspektor Nadzoru) niezbednych
dokumentéw (w szczegblnoSci atestow, Swiadectw certyfikatow) stwierdzajacych jakoSé materiatow,
wyrobéw, elementéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania i potwierdzajacych

ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowaé z materiatow,
wyrobdw, elementéw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania lub zastosowania, jezeli nie beda one
zgodne z obowigzujgcymi normami lub zatwierdzong dokumentacja projektowg i nakaza¢ Wykonawcy

zastgpienie ich prawidtowymi materiatami, wyrobami, elementami czy urzgdzeniami.

Wykonawca ponosi wytgczna odpowiedzialnosé za skutki wbudowania lub zastosowania materiatow,
wyrobéw, elementdw i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego
przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. Akceptacja Zamawiajgcego lub odmowa akceptacji nastagpi

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie.
wywigzywanie sie z obowiazkoéw dotyczgcych podwykonawstwa wynikajgcych z § 5 umowy;
dysponowanie przez okres wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy

wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w § 6 ust. 4 oraz osobami niezbednymi

do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
oSwiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzkoéw kierownika budowy. Do o$wiadczenia, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca dotgcza kopie stosownych i aktualnych uprawnien budowlanych
oraz kopie aktualnych wpiséw na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. Zdanie drugie

stosuje sie odpowiednio do Kierownikéw robét.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia powyzszych dokumentéw, co nie powoduje

wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

zapewnienie, zeby Kierownik budowy oraz Kierownicy roboét, a takze osoby uczestniczace w procesie
realizacji przedmiotu umowy wykonywali nalezycie swoje obowigzki zwigzane z prawidtowg realizacjg

przedmiotu umowy oraz stawiali sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

zatrudnianie na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie. Wymég ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci rozbidrkowe, przygotowawcze,
budowlane, instalacyjne i montazowe, bezpoSrednio zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okresSlony w art. 22 § 1 Ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy;
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Obowigzek zatrudniania ww. os6b na podstawie stosunku pracy obejmuje zaréwno Wykonawce,

jak i podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

10) udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepéw realizacji przedmiotu umowy oraz uwag
i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W kazdej naradzie koordynacyjnej
ze strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczyé co najmniej: Kierownik budowy, Kierownicy robét, inne
0soby uczestniczace w procesie realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy oraz podwykonawcy

i dalsi podwykonawcy;

11) utrzymanie w czystoSci i zabezpieczenie drég wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg robot
budowlanych w ramach przedmiotu umowy (w szczegdlnosci drég petnigcych funkcje objazdéw na czas
trwania budowy), od uszkodzen, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy
oraz dostosowanie sie do obowiazujacych ograniczen obcigzeh osi pojazdow podczas transportu
materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdéd na drogach. W przypadku
powstania ewentualnych szkéd Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy i do przywrécenia stanu
poprzedniego;

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

13) umozliwienie prowadzenia czynnosci stuzbowych na terenie budowy osobom i instytucjom uprawnionym
zmocy obowigzujgcych przepisbw prawa, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
oraz pracownikom Zamawiajgcego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ tym osobom dane,
informacje lub udzieli¢ pomocy w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy prawa;

14) przestrzeganie w czasie realizacji przedmiotu umowy przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego oraz przepiséw dotyczacych gospodarowania odpadami. Ewentualne optaty i kary
za naruszenie wskazanych w zdaniu pierwszym przepisOw powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca we wtasnym zakresie ustali iuzgodni z wiaSciwymi organami miejsce skladowania
materiatow i dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy zagospodarowanie odpadow. Koszty

zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca.

15) powiadomienie w szczegblnosci: zaktadow ustugowych oraz mieszkancéw terendw przylegtych do terenu
budowy, gestoréw sieci oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie rozpoczecia robét
budowlanych i utrudnieniach z tym zwigzanych - nie p6Zniej niz na 7 dni przed przystgpieniem
do realizacji rob6t budowlanych;

16) opracowanie oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu z wtasciwymi zarzgdcami drog.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i doprowadzenia
do dokonania przez wtasciwego zarzadce drogi niezbednych odbioréow paséw drogowych, na ktérych byta
wprowadzona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz do jej catkowitej likwidacji wraz

z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét budowlanych;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS§é za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych rob6t budowlanych w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania rob6t budowlanych.
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17) zapewnienie na swoéj koszt peinej obstugi geodezyjnej, w tym w szczegblnosci dokonanie pomiaru

powykonawczego;

18) sktadanie na kazde zadanie Zamawiajgcego i we wskazanym przez niego zakresie, w terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych, raportéw o przebiegu realizacji umowy.

2. W przypadku, gdy dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wéwczas Wykonawca wykona te roboty
i czynno$ci oraz uzyska niezbedne zezwolenia witasnym staraniem i kosztem.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajacego lub oséb trzecich
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym na skutek
prowadzenia czynnosci, prac, robot budowlanych lub innych dziatan lub zaniechan Wykonawcy na terenie
budowy, jak rowniez na terenach wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci

na drogach petnigcych funkcje objazdéw na czas realizacji przedmiotu umowy.

4, Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktérg w Swietle umowy badz

powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa ponosi odpowiedzialnoseé.

§ 4a.
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy umowe?

1. Wykonawcy wspbélnie realizujagcy umowe ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Kazdy z Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych umowe ponosi solidarng odpowiedzialnosé za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie umowy.

3. Wykonawcy wspdlnie realizujacy umowe sa obowigzani do przeditozenia Zamawiajgcemu umowy konsorcjum
(lub innej umowy regulujacej wspétprace) najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

4. Podmiotem odpowiedzialnym i petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania Wykonawcéw wspélnie
realizujgcych umowe wobec Zamawiajgcego - dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego bgdz wszystkich

Wykonawcéw, oraz do prowadzenia catoksztattu spraw zwigzanych z realizacjg umowy jest: .....cccvcvevceevcercennns

5. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie umowy
regulujacej wspodtprace Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe oraz przekazania zmienionej umowy

Zamawiajacemu.

6. Podmioty wchodzace w skfad konsorcjum (lub podmioty tworzgce inng forme prawng na podstawie regulujgce;j
ich wspétprace umowy) sg uprawnione wobec Zamawiajacego w ten sposob, ze Zamawiajgcy moze zaptacic
umoéwione wynagrodzenie na rzecz jednego z nich, w wyniku czego zobowigzanie do zaptaty uméwionego
wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum (lub podmiotéw

tworzgcych inng forme prawng na podstawie regulujgcej ich wspétprace umowy) - solidarnosé wierzycieli.

1 Niniejszy paragraf znajduje zastosowanie wylgcznie w przypadku, gdy strong umowy sg podmioty wspdlnie ubiegajace sie
0 udzielenie zaméwienia (np. konsorcjum lub Wykonawcy dziatajacy w formie sp6tki cywilnej); w pozostatych przypadkach paragraf
podlegaé bedzie skresleniu.
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Wykonawcy wspdlnie realizujacy umowe zobowigzani sg, na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego przedstawi¢ wykaz, z ktorego wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub

ustugi wykonaja poszczegblni Wykonawcy.

Wykaz, o ktorym mowa w ust. 7 musi by¢ zgodny z treScig oSwiadczenia ztozonego wraz z ofertg na podstawie
art. 117 ust. 4 PZP.

§5.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy na warunkach okreslonych
w art. 6471 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej jako: Kodeks cywilny), PZP
i W niniejszej umowie.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania
oraz koordynacji czynnosci realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Postuzenie sie przez Wykonawce podwykonawcami przy realizacji przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoSci za nalezyta realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéow
i dalszych podwykonawcow jak za wtasne.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy obowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu
umowy, jezeli sg juz znani.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust. 4 oraz
do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze, zgodnie z postanowieniami umowy oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegblnosci:

1) powierzyé wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie

takiej czeSci do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazaé inng czeSé przedmiotu umowy, ktérg zamierza powierzyé podwykonawcy,
niz przedstawiona w ofercie;

3) zmienié podwykonawce;

4) zrezygnowac z podwykonawcy.
W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, tj. w celu wykazania spetniania warunkoéw
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia oraz, ze nie podlega wykluczeniu.
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8. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7, Wykonawca, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu
jego zbadanie i ocene, ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed
przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czeSci przedmiotu umowy powierzonego

podwykonawcy.

9. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, Wykonawca zataczy oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
PZP, oraz dokumenty lub o$wiadczenia dotyczgce tego podwykonawcy, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto umowe, zgodnie z wymaganiami

okresSlonymi w SWZ.

10. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujgce postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) okreslenia zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania;

3) wysokoSci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) okreslenia terminu realizacji robét budowlanych, dostaw lub ustug, z zastrzezeniem ze nie moze on

by¢ dtuzszy niz termin realizacji okreSlony w niniejszej umowie;

5) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktory
bedzie spojny ze sposobem rozliczania okreSlonym w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

6) sposobu odbioru zrealizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot
budowlanych, dostaw lub ustug w odniesieniu do odbioréw okreslonych w umowie;

7) bezpieczenstwa i higieny pracy;

8) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz
okreslony w ust. 12;

9) rozwigzania umowy 0 podwykonawstwo;

10) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczeh wynikajacych
Z realizacji umowy o podwykonawstwo (w tym wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji)
bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajacego do zgdania spetnienia ww.
roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sytuacji braku mozliwosci
dochodzenia spetnienia roszczeh przez Zamawiajacego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

11) uprawnienia Zamawiajacego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy polecen
zwigzanych z realizowanymi pracami lub robotami budowlanymi.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) sprzecznych z treScig niniejszej umowy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres prac lub rob6t wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

3) dotyczacych sposobu rozliczenh za zrealizowane roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi
uniemozliwiajacych rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie

umowy;
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4) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

5) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wytacznie w pienigdzu, bez mozliwosci zmiany na gwarancje bankowa, gwarancje
ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa.

Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt tej umowy
na co najmniej 21 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i przedktadania projektu jej zmiany
Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy, w terminie 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, moze zgtosi¢ do niej zastrzezenia w formie pisemnej. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen w terminie okreSlonym w zdaniu pierwszym poczytuje sie za akceptacje projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi byé identyczna w tresci z projektem
umowy, ktory podlegat akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli umocowanie do zawarcia umowy wynika
z petnomocnictwa nieujawnionego w publicznych rejestrach, wrazzumowg nalezy przedtozyé odpis
petnomocnictwa poswiadczony przez uprawnione osoby. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
wust. 10i 11, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 12 oraz gdy zawiera
postanowienia niezgodne z art. 463 PZP i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Niezgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie
okresSlonym w zdaniu pierwszym poczytuje sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek okreSlony w ust. 17 niniejszego paragrafu nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 8 ust. 2 umowy oraz uméw o podwykonawstwo
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na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, ustugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi ochrony
mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadéw, dostawy i ustugi w zakresie
zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi
w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze, itp. Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt netto.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce obcigza wytacznie
Wykonawce.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow Wykonawcy
lub podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub jako$é wykonanej pracy dali powdd
do uzasadnionych skarg.

Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe
do zadania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz
skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Na zgdanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

nastepujgce szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw:

1) o rozmiarze powierzonych prac (ustug, dostaw lub rob6t budowlanych);

2) o zakresie wykonanych prac (ustug, dostaw lub robét budowlanych);

3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcow;
4) udokumentowane podsumowanie ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

Zamawiajgcy dokonuje bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo i obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek
i innych naleznosci ubocznych naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Brak zgtoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnoSci danej
ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 26, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24, Zamawiajacy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Suma wynagrodzen zawartych umoéw wszystkich podwykonawcow robét budowlanych, dostaw lub ustug

oraz dalszych podwykonawcow rob6t budowlanych nie moze byé wyzsza niz 90% wartosci brutto tgcznego

wynagrodzenia Wykonawcy, okreSlonego w § 8 ust. 2 umowy.

§ 6.
Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy;

sposob porozumiewania sie Stron

Zamawiajacy okresla, iz podmiotem reprezentujacym go w stosunku do Wykonawcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy bedzie Inspektor Nadzoru, sprawujgcy takze nadzér inwestorski nad wykonywanymi

robotami oraz Pracownicy Referatu Inwestycji i Infrastruktury.

Zamawiajgcy przekaze dane personelu Inspektora Nadzoru po podpisaniu niniejszej umowy oraz umowy

z Inspektorem Nadzoru.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ustanawia:
1) - jako Kierownika budowy, a zarazem Kierownika robét branzy sanitarnej;

2) e - jako Kierownika rob6t branzy elektrycznej i elektroenergetyczne;j.

O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie pisemnie

powiadomié Zamawiajacego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentéw.

8§7.
Odbiory i przeglady

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywac:

[N

odbioréw robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;

N

czeSciowych odbioréw robét;

)

)
)
) odbioru koncowego robot budowlanych;
) odbioru koncowego przedmiotu umowy;
)

O1

przegladéw gwarancyjnych;
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6) odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
W celu dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien pisemnie
lub droga elektroniczna zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru oraz
dokonaé stosownego wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru rob6t zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu jest wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. Odbiér rob6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru oraz dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.
W celu dokonania czeSciowego odbioru robdt, Wykonawca powinien ztozyé Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o gotowosci do odbioru wraz z tabelg elementéw scalonych z naniesionymi elementami
podlegajgcymi odbiorowi. Odbiér czeSciowy dokonywany jest wytacznie w celu prowadzenia czeSciowych
rozliczen za wykonane prace i roboty budowlane i nie skutkuje przejeciem przez Zamawiajacego objetego
nim zakresu prac lub rob6t budowlanych oraz przejSciem na Zamawiajgcego ryzyka w tym zakresie, ktore
pozostaje po stronie Wykonawcy do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb i badan,
atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty lub instrukcje, Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu aktualny wykaz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, ktérzy zrealizowali roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru
wraz z dowodami zapfaty, o ktérych mowa w § 9 ust. 7 umowy.
W celu dokonania odbioru konficowego robdt budowlanych Wykonawca, w terminie okreSlonym
w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane, badania, proby koncowe
i przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny oraz prawidtowo sporzgdzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem
o dokonanie odbioru koncowego robét budowlanych. Ponadto, wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu aktualny wykaz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, ktérzy zrealizowali roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru
wraz z dowodami zapfaty, o ktérych mowa w § 9 ust. 7 umowy.
Jezeli Zamawiajacy po wstepnej weryfikacji zakresu, o ktorym mowa w ust. 5 uzna, ze roboty budowlane
zostaty zakoniczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego,
wyznaczy date odbioru koncowego robdt budowlanych. Odbiér nastgpi w terminie 14 dni od dnia ztozenia
wniosku, o ktébrym mowa w ust. 5. Date odbioru ustala Zamawiajacy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaly w catoSci zakohnczone lub obarczone sg
istotnymi wadami lub ma zastrzezenia co do kompletnosci lub prawidtowosci operatu kolaudacyjnego,
odmawia dokonania odbioru koncowego robét budowlanych. Zamawiajacy wyznacza termin ponownego
ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robét budowlanych, a kosztami uczestnictwa w odbiorze
0s06b upowaznionych obcigza Wykonawce.
Odbioréw i przeglagdéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonuja upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajacego. W przypadku gdy Wykonawca nie stawi sie na odbiér lub przeglad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy dokona odbioru lub przegladu jednostronnie, a jego ustalenia bedg

wigzgce dla Stron.
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O terminach odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, przy udziale ktdérych wykonat czesé prac lub rob6t budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostang stwierdzone wady wymagajace
usuniecia, ale nie uniemozliwiajace prawidtowego uzytkowania obiektu budowlanego powstatego w wyniku
rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z funkcjg lub przeznaczeniem, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie. W przypadku, jesli Wykonawca pozostawaé bedzie w zwioce
Z usunieciem stwierdzonych wad przez co najmniej 14 dni i pomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie
dodatkowego, nie krotszego niz 7 dni, terminu, Wykonawca w dalszym ciggu pozostaje w zwtoce w tym
zakresie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu, na koszt iryzyko Wykonawcy, bez koniecznoSci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu. W powyzszym przypadku Zamawiajacy moze w trybie
natychmiastowym, po poinformowaniu Wykonawcy, wkroczyé na teren budowy i wprowadzié na niego
podmiot trzeci, nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw umowy. Skorzystanie
przez Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy
z zobowigzan i odpowiedzialnoSci przewidzianych umowa, w tym odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.
W przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode
na potracenie naleznosci z tego tytutu z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innych naleznosci
przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Pomimo poswiadczenia przez Wykonawce, ze wszystkie wady zostaty usuniete, Zamawiajgcy moze uznaé,
Ze pomimo ich usuniecia pogorszeniu ulegly wartosci techniczne, uzytkowe lub estetyczne obiektu
budowlanego powstatego w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy. Z tego tytutu
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o sporzadzona na zlecenie Zamawiajgcego
ekspertyze rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) albo zadaé odszkodowania. W przypadku uznania
przez rzeczoznawce zasadnoSci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania ekspertyzy poniesie
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych, jezel
w czasie tych czynno$ci zostang ujawnione takie wady, ktore uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie obiektu
budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z funkcjg
lub przeznaczeniem. CzynnosSci odbiorowe beda kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia
tych wad.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru koncowego rob6t budowlanych zostang stwierdzone wady nienadajgce sie
do usuniecia, Zamawiajacy moze, jezeli wady nie uniemozliwiajg prawidtowego uzytkowania obiektu
budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy zgodnie z jego funkcja
lub przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej,
uzytkowej lub estetycznej. Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie przeprowadzone w oparciu
0 sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka koniecznos¢). Koszty
wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci

za wykonanie ekspertyzy z wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy.
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Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz po dokonaniu wszelkich formalnoSci umozliwiajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego powstatego w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, tj. zawiadomieniu
wiasciwego organu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskaniu informacji, ze nie wniost
on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy, z uwzglednieniem terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy. Odbiér nastepuje w terminie 14 dni
po spetnieniu wszystkich formalnosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym. Date odbioru ustala
Zamawiajagcy.

Jezeli w toku czynnosSci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze wady
wyszczegblnione w protokole odbioru koncowego robdét budowlanych nie zostaty usuniete, Zamawiajgcy
moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej, uzytkowej
lub estetycznej na zasadach okreslonych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresie od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji. Z przeglagdu gwarancyjnego zostanie sporzadzony
protokét przegladu gwarancyjnego. Date przegladéw ustala Zamawiajacy.

Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie 30 dni przed uptywem okresu
rekojmi za wady i gwarancji. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Odbiér ostateczny zostanie potwierdzony protokotem odbioru ostatecznego
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji. Date odbioru ustala
Zamawiajacy.

§ 8.
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Strony ustalajg, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu prawidtowej realizacji przedmiotu

umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy, jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie na kwote
<KWOTA> zt brutto (stownie: <KWOTA SLOWNIE>),
w tym stawka podatku VAT <STAWKA> %, tj. <KWOTA PODATKU> (stownie: <KWOTA PODATKU SLOWNIE>)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie wydatki i koszty jakie Wykonawca poniesie

w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesSci przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze byé podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
Przewiduje sie mozliwoS¢é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie
danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

W przypadku koniecznosSci zaniechania realizacji czeSci czynnosci, prac lub robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawg

okreslenia wartoSci zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres czynnosci, prac lub rob6t
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budowlanych bedzie protokét koniecznosci uzgodniony przez Strony, w tresci ktérego zostang wskazane
wartosci oraz pozycje zaniechanych czynnosci, prac lub robét z kosztorysu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy. W przypadku zaniechania realizacji catej pozycji (czynnosci, prac lub rob6t budowlanych), nastgpi
odliczenie wartosci tej pozycji od ogoblnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku zaniechania realizacji
czesci danej pozycji, obliczenie niewykonanej czeSci tej pozycji nastgpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartoSci catej pozycji.
W przypadku, gdy ustalenie wartoSci czynnosci, prac lub robét zaniechanych w oparciu o powyzsze zatozenia
nie bytoby mozliwe, warto§é zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za taki zaniechany zakres czynnosci,
prac lub robét budowlanych zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu na podstawie:

1) stawki r-g, wskaZnika kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych

z wielkoSciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) cen materiatéw i sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewoédztwa pomorskiego, obowigzujgcych na dzieh
otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
Z Zamawiajgcym.

Sporzadzony przez Wykonawce na podstawie powyzszych zatozen kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu

i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

Z postanowieniami umowy.

W przypadku wystapienia koniecznoSci wykonania czynnoSci, prac lub rob6t dodatkowych, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Podstawa okreSlenia wynagrodzenia za czynno$ci, prace
lub roboty dodatkowe bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony

metoda kalkulacji szczegbtowej wedtug nastepujgcych wytycznych:

1) wskaznika kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku tozsamych z wielkoSciami

przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

2) stawkir-g, cen materiatéw i sprzetu wedtug sSrednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa pomorskiego, obowigzujgcych na kwartat
bezposrednio poprzedzajacy kwartat, w ktorym oferta Wykonawcy zostata przygotowana, a w przypadku

ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Sporzadzony przez Wykonawce na podstawie powyzszych zatozef kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

Z postanowieniami umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania czynnosci, prac lub rob6t zamiennych, rozumianych jako
czynnosci, prace lub roboty zaniechane i dodatkowe, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej
zmianie zgodnie zust. 6 7.

W przypadku koniecznosci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy lub przepisami prawa, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu,
z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane

oraz koszty rob6t zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji.
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10. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, sporzadzi protokdt inwentaryzacji na dzien przerwania robét,
a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. Koszt sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji poniesienie ta Strona, z winy ktérej nastgpito przerwanie realizacji przedmiotu
umowy.

11. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robdt zabezpieczajacych zostanie ustalone w kosztorysach
sporzadzonych metodg szczegbtowg. Tak sporzadzony kosztorys, po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy.

§09.
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony ustalaja, ze wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy bedzie oparta na zasadach
wynikajacych z:

1) Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zmienionej Uchwatg nr 176/2021

z dnia 28 grudnia 2021 roku, Uchwatg nr 87/2022 Rady Ministréw z dnia 26 kwietnia 2022 roku

i Uchwata nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 roku, oraz Regulaminem drugiej edycji naboru

wnioskéw o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

(dostepnymi na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604);

2) promesy wstepnej dla Gminy Gniew dotyczgcej dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Funduszu

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/4977/PolskiLad.
2. Wyptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy nastgpi w nastepujgcych transzach:

1) | transza w wysokosSci nieprzekraczajacej deklarowanej kwoty wktadu wtasnego Zamawiajacego
w ramach przyznanego dofinansowania za wydzielony etap prac wskazany przez Wykonawce

w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) Il transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, za wydzielony etap prac, ktdéry Wykonawca wskaze

w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

3) |l transza w wysokosci 50% kwoty dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu

umowy oraz zatgczeniu dowodow, o ktérych mowa w ust. 4 i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7.

3. Zamawiajacy zastrzega mozliwosé fakturowania czeSciowego nie czesciej niz raz w miesiacu kalendarzowym,
o fgcznej wartosci faktur nie wiekszej niz réznica pomiedzy dofinansowaniem z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, tj. sumg kwot wskazanych w ust. 2, a wartoScia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy. Postanowienia zdania pierwszego beda miaty zastosowanie
wytacznie w przypadku, gdy suma kwot okreSlonych w ust. 2 bedzie mniejsza od wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa w § 8 ust. 2.
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Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu umowy w czeSci niepokrytej udziatem wilasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy posiadanej przez Zamawiajgcego na zasadach

okreslonych w ust. 1.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
na fakturze w terminie 35 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury. Ptatnosci
beda dokonywane w zitotych polskich. Za dzieh zaptaty uznaje sie dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur niezgodnie z umowag lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasSnienia przez Wykonawce przyczyn
niezgodnosci oraz ich usuniecia badz zwrotu faktury, a takze, w razie potrzeby, otrzymania faktury korygujacej

lub wystawienia noty korygujacej, bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez dalszych
podwykonawcow), warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w § 5 ust. 24 umowy, biorgcym udziat w realizacji danej odebranej czesci
przedmiotu umowy. Pod pojeciem dowodu Zamawiajacy rozumie oSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajgcy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy
Wykonawca a podwykonawcg lub podwykonawca a dalszym podwykonawcg w zakresie realizacji przedmiotu

umowy.

Zamawiajgcy zapfaci wynagrodzenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wylgcznie
za wykonane prace lub roboty budowlane oraz za wbudowane lub zastosowane odebrane materiaty lub

urzadzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w czgSci réwnej sumie kwot
wynikajacej z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdznienia w zaptacie
i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek ustawowych za opdznienie.

Zatrzymana kwota, o ktorej mowa w ust. 9, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy, w tym
dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia przez Wykonawce
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi
na wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z powodow okreslonych w ust. 9.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw obcigzaja Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce zobowiazan wynikajgcych z umowy, w szczegblnosci zapisow
dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, nieterminowego wykonania przedmiotu umowy
lub nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie, moze zostaé pomniejszona o wysokoSé kar umownych naliczong zgodnie

z § 12 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w § 5 ust. 24 umowy, bedzie dokonywana przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany

bezposrednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie czeSci przedmiotu umowy jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty

nalezno$ci za wykonanie tego zakresu przedmiotu umowy wynikajgcej z umowy.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu przedmiotu
umowy wykonanego zgodnie z umowami o0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu przedmiotu umowy.

Ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

Wystawione faktury powinny zawieraé nastepujacy opis: Zgodnie z umowa (nr umowy z Wykonawcg i data),

dotyczy inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piaseczno- etap pierwszy.

§ 10.

Rekojmia za wady i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres <LICZBA> miesiecy,

na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy art. 581 Kodeksu
cywilnego.
Okres rekojmi za wady na obiekt budowlany powstaty w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem

umowy jest rowny okresowi gwarancji, z uwzglednieniem ust. 2.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu odbioru korficowego

przedmiotu umowy.

Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wylgczaja zasade, o ktérej mowa w art. 548 § 1
Kodeksu cywilnego i ustalajg, ze okres rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru koncowego

przedmiotu umowy i podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy, zaréwno jako skohnczona cato$é
technologiczno-uzytkowa, jak i kazda czes¢ i urzadzenie z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad

i bedzie funkcjonowaé w spos6b zapewniajgcy prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie.

W okresie rekojmi za wady i gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o terminie
przystgpienia do usuwania wad nie pdzniej niz 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania prac
lub robét budowlanych. Niezwiocznie po zakoficzonych pracach lub robotach budowlanych Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Powiadomienie winno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej lub mailowe;j.

W przypadku gdy obiekt budowlany powstaty w wyniku rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy,
zar6bwno jako skohczona cato$¢é uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czeS¢ i urzagdzenie z osobna, nie moga
by¢ uzywane z powodu wady lub jej usuwania, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za skutki powstate
Z tego tytutu.
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Kazdorazowo okres rekojmi za wady i gwarancji zostanie przedtuzony o okres, w ktérym obiekt budowlany
powstaty w wyniku robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, zaréwno jako skonczona cato$é
uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czeS¢ i urzadzenie z osobna nie mogta byé uzywana z powodu
zaistnienia wady lub jej usuwania.

Wykonawca zapewnia, iz wady obiektu budowlanego powstatego w wyniku robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady i gwarancji usuniete zostang w terminach
ustalonych przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze kazdorazowy termin nie bedzie krétszy niz 3 dni
robocze od dnia powiadomienia Wykonawcy o0 ujawnionej wadzie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, i zobowigzany jest do usuniecia
stwierdzonych wad nawet w przypadku, jesli stwierdzone wady nie wplywaja na mozliwos¢é uzytkowania

obiektu budowlanego powstatego w wyniku robé6t budowlanych objetych przedmiotem umowy.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru robét z usuniecia

wad. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sgdu. Skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnienia do powierzenia wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan
i odpowiedzialnosci przewidzianych umowag, w tym odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych. W przypadku
powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie
naleznosci z tego tytutu zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im do realizacji
czesci przedmiotu umowy zobowigzg sie do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji
bezposrednio na rzecz Zamawiajacego i na jego zgdanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia

roszczen przez Zamawiajacego od Wykonawcy, w szczegblnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

Udzielona rekojmia za wady i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 8 ust. 2 umowy, tj.

<KWOTA> zi (stownie: <KWOTA SLOWNIE>)

w formie <FORMA>.

Zabezpieczenie wnosi sie na caty okres realizacji przedmiotu umowy (z uwzglednieniem okresu rekojmi,
ktérego bieg liczony jest od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania
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z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naleznoSci ztytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy przez Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione w nastepujacy sposob:

1) 70% kwoty zabezpieczenia okreSlonej w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia okreslonej w ust. 1 w terminie 15 dni od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy zobowigzany jest

do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie

jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy, bez odrebnego w tym zakresie wezwania

Zamawiajgcego. Koszty przedtuzenia waznosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi

Wykonawca.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,

o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 12.

Kary umowne

Strony ustanawiajg w umowie odpowiedzialnos¢ w formie kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
1) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien

zwtoki;

2) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zZwtoki;

3) za nieprzejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 z przyczyn
nielezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreSlonego
w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

4) za nieterminowe usuniecie wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 8 ust. 2,

za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;

- Strona 20 z 30 -



POLSKI
tAD

BGIK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Znak sprawy: RIN.271..1.19.2023

za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 umowy - w wysokoSci 0,1%
wynagrodzenia umownego okresSlonego w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia,

w ktérym miato nastgpi¢ przekazanie placu budowy;

w przypadku niedopetnienia formalnoSci zwigzanych z przedtozeniem do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane oraz zglaszaniem projektéw zmian tych
uméw zawartych z podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami - w wysokosci 2.500,00 zt brutto

za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnosci z osobna;

za nieprzediozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2.500,00 zt

brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnosci z osobna;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcag
zgodnie z § 5 ust. 16 umowy we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, lub brak zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z § 15 ust. 19
umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy -
za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidzianego
w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawcag - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub

dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

10) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, przewidzianego w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, w stosunku
do ktérego wystepuje nieterminowa zaptata ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien liczony do dnia
dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce -

za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

11) w przypadku brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu

12

13

zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 15 ust. 19 umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreSlonego w umowie z podwykonawca, w stosunku do ktérego wystepuje
nieterminowa zapfata ze strony Wykonawcy- odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

) gdy czynnoSci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownikéw robét bedg wykonywaty inne osoby
niz te zaakceptowane przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 2 umowy za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

) gdy Wykonawca nie realizuje polecen Zamawiajacego badZ jego wyznaczonych przedstawicieli
dotyczgcego poprawek i zmian sposobu realizacji przedmiotu umowy w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;
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14) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow
umowy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy;

15) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 - w wysokosci
1.500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu;

16) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego czynnoSci w zakresie realizacji zamoéwienia - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
niezatrudnienia osoby/oséb, za kazdag z os6b oddzielnie, po uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na zatrudnienie osoby na podstawie umowy o prace;

17) za nieprzedstawienie raportu, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 19 umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzieh opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przedstawienie raportu.

Maksymalna taczng wysokoS¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote 40% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 8 ust. 2 umowy.

Kary okreslone w ust. 2 pkt 1-17 nalicza sie niezaleznie.

Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét

i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Kary umowne beda potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, zgodnie z zasadami ogbolnymi Kodeksu

cywilnego, przenoszacego wysokosé kar umownych do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

§ 13.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
w przypadku, gdy:
1) Wykonawca w terminie wynikajgcym z umowy nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania

projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo;

2) Wykonawca nie realizuje postanowien umowy, w szczegblnoSci obowigzkéw, o ktérych mowa
w § 4§ 5 umowy;

3) Wykonawca nie zatrudnia pracownikéw na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym
W umowie;

4) Wykonawca nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentéw dotyczacych zatrudniania
pracownikéw na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym w umowie lub uchyla sie

od kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie;
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5) Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposéb

nieprzerwany nie realizuje go przez okres co najmniej 30 dni;

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego lub w przypadku wstrzymania jego realizacji przez Zamawiajacego
nie podjat dalszej realizacji przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego
pisemnej informacji o wznowieniu jego realizacji;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z OPZ oraz nie stosuje sie
do polecen Zamawiajgcego dotyczgcych poprawek lub zmian sposobu wykonania przedmiotu

umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

8) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie termindw realizacji poszczegblnych
elementéw przedmiotu umowy lub jezeli stopien zaawansowania realizacji przedmiotu umowy

W ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin jego wykonania jest zagrozony;

9) nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie dziatalnosci gospodarczej
prowadzonej przez Wykonawce;
10) nastapi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposoéb,

skutkujace uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1-10, przed odstgpieniem od umowy Zamawiajacy wezwie Wykonawce
w formie pisemnej do usuniecia stwierdzonego naruszenia badz wykonania obowiazku i wyznaczy
Wykonawcy w tym celu dodatkowy, co najmniej 14-dniowy termin, po ktérego bezskutecznym uptywie

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w przypadku koniecznoSci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2

umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznoSciach
stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 1 i 3. Odstgpienie od umowy moze nastapic,

wedle wyboru Zamawiajgcego, w catosci lub w oznaczonej czesci.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy i, nie zwalniajgc Wykonawcy
z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw umowy, powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy osobie trzeciej,
bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrebnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu.

W przypadku odstgpienia od umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia umowy w odniesieniu
do zrealizowanej czesci Swiadczenia, w szczegdlnoSci postanowienia § 10 dotyczace rekojmi za wady
i gwarancji.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie
z postanowieniami § 12 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wyptaty kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy celem

zaspokojenia naleznosci przystugujgcych Zamawiajacemu od Wykonawcy zgodnie z umowa.

- Strona 23z 30 -



10.

11.

12.

13.

14.

POLSKI
tAD

BGIK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Znak sprawy: RIN.271..1.19.2023

Niezaleznie od wystapienia przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w przypadkach okreslonych w art. 456 PZP i przepisach Kodeksu cywilnego.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac realizacje przedmiotu
umowy, zabezpieczy¢ teren budowy i roboty budowlane oraz opusci¢ teren budowy niezwtocznie, lecz nie
pbézniej niz w terminie 15 dni roboczych od daty doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, wszelkie koszty wynikajgce
z powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
1) wterminie 15 dni roboczych od daty doreczenia oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji przedmiotu umowy, o ktérym

mowa w § 8 ust. 10 umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane czynnosci, prace lub roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyn ktorej nastapito odstapienie od umowy;
3) Wykonawca zgtosi gotowosSé do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy
w zakresie przerwanym oraz robét zabezpieczajgcych;
4) Wykonawca usunie sprzet, materiaty, urzadzenia i konstrukcje, ktorych usuniecia zazagda
Zamawiajacy oraz opusci teren budowy.
Jezeli Wykonawca nie wykona czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy wykona te czynnosci
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:
1) dokonania odbioru przedmiotu umowy w zakresie przerwanym oraz zaptaty wynagrodzenia
za przedmiot umowy, ktéry zostat wykonany do dnia odstgpienia od umowy;
2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, rozliczenie wykonanego przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 8 umowy.

§ 14.

Zmiana postanowief umowy

Wszelkie zmiany w umowie moga by¢é dokonane za zgodg obu Stron i beda one dopuszczalne wytacznie

w granicach unormowania art. 455 PZP.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w nastepujacych okolicznoSciach:

1) zmian technicznych lub technologicznych spowodowanych nastepujacymi okolicznoSciami:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, urzagdzen lub sprzetu nowszej generacji niz wskazane w OPZ,
ktérych zastosowanie lub uzycie bedzie skutkowaé poprawieniem parametrow technicznych lub
uzytkowych, lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwi uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu

umowy;
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b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, powodujgcej zmiane sposobu
wykonywania przedmiotu umowy, pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu umowy
lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych prac Ilub rob6t budowlanych, jak réwniez kosztéow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiggniecia nie mniejszych

parametrow koncowych przedmiotu umowy;

c) niedostepnoscia na rynku technologii, materiatdw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w OPZ,
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych technologii, materiatow,

urzadzen lub sprzetu;

d) odmiennymi od przyjetych w OPZ warunkami geologicznymi lub hydrologicznymi skutkujacymi
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technicznych,

technologicznych lub zatozeniach co do materiatéw, urzadzen lub sprzetu;

e) mozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub rozwigzan co do materiatdow, urzadzen lub sprzetu, niz wskazane w OPZ
w sytuacji, gdy zastosowanie tych rozwigzan spowoduje skrécenie czasu realizacji przedmiotu
umowy lub poprawienie parametrow technicznych lub uzytkowych, lub pozwoli na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwi uzyskanie lepszej jakoSci przedmiotu umowy, lub wynika ze zmiany przepiséw prawa, lub
zmiany warunkow realizacyjnych okreslonych w OPZ, lub gdyby zastosowanie rozwigzan

dotychczasowych grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

zmian spowodowanych dziataniami organéw administracji, w tym organéw administracji rzgdowej,
samorzgdowej, jak réwniez organéw i podmiotow, ktérych dziatalnoS¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen, postanowien, opinii i certyfikatow w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy;

wystapienia koniecznosci zmiany osd6b wskazanych w § 6 ust. 4 umowy, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, w szczegbdlnosci w wyniku Smierci, choroby, ustania stosunku pracy,
reorganizacji, lub innego zdarzenia losowego lub innej przyczyny niezaleznej od Wykonawcy lub gdy
Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Przedmiotowa zmiana
mozliwa jest pod warunkiem, ze Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu umowy inne osoby
spetniajace warunki okreSlone w SWZ. Zmiana umowy dotyczy¢é moze wdwczas os6b wskazanych

w § 6 ust. 4 umowy;

wystgpienia koniecznosci zmiany podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP - zmiana umowy mozliwa jest na zasadach okreSlonych w § 5 ust. 7

umowy i dotyczyé moze zmiany ww. podmiotu;

wystagpienia nastepujacych okolicznosci:

a) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatow,
produktow, komponentéw produktéow lub materiatéw, niezaleznych od Wykonawcy trudnosci

w dostepie do materiatow, urzadzen, sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
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b) wstrzymania, przestoju lub opdznienia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nielezgcych

po stronie Wykonawcy;

niekorzystnych ~ warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych  zarébwno  wykonywanie
(prowadzenie) prac lub robét budowlanych bezpiecznie pod wzgledem BHP, zgodnie z technologia
rob6t lub zasadami sztuki budowlanej lub przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, przez okres diuzszy niz 3 kolejne dni kalendarzowe;

wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw

na realizacje umowy;
koniecznoscig usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ;

koniecznoscig dokonania zmian w przedmiocie umowy z przyczyn technicznych, technologicznych
lub w wyniku prowadzonych spraw sgdowych, administracyjnych lub zaistnienia nieprzewidzianej,
z zachowaniem nalezytej starannosci, koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej;

wystapieniem sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, przez ktérg
rozumie sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty
przewidzieé przed zawarciem umowy oraz ktérego nie mogly uniknaé, ani ktéremu nie mogly
zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, w szczegblnoSci: powddz, pozar, inne kleski
zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszefistwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne, stany
nadzwyczajne, epidemie i stany zagrozenia epidemicznego, ograniczenia zwiazane z kwarantanna,

embargo, akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajSciu
przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej,
Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkoéw
wynikajacych z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi
podjaé wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania przedmiotu umowy, ktorych
podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej. W przypadku ustania sity wyzszej, Strony
niezwtocznie przystapig do realizacji swych obowigzkéw wynikajgcych z umowy;

wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w OPZ, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, warunkéw geologicznych, geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub

terenowych;

wystapieniem koniecznosci zaniechania wykonania czynnosci, prac lub rob6t budowlanych,
wykonania czynnosci, prac lub rob6t zamiennych lub czynno$ci, prac lub rob6t dodatkowych, jesli
staty sie one niezbedne;

wystapieniem kolizji lub niebezpieczenstwa kolizji lub koniecznosci wzajemnego skoordynowania
prac lub rob6t budowlanych z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty,

lub Zamawiajgcego inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

koniecznos$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;
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I) wystapieniem innych niz wymienione powyzej okolicznosci, nielezacych po stronie Wykonawcy,
ktoérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
w szczegblnosci  wystgpienia okolicznosci takich jak: upadtoSé lub likwidacja kluczowego
podwykonawcy lub brak mozliwosci realizowania przez niego przedmiotu umowy z innego waznego
powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego podwykonawcy sa istotne dla zrealizowania
przedmiotu umowy, a jego zastgpienie innym podwykonawca w krétkim czasie jest obiektywnie

niemozliwe.

W wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, zmianie ulegng postanowienia umowy, na ktére
ww. okolicznosci majg wpltyw, w szczegblnosci termin realizacji przedmiotu umowy, zakres Swiadczenia

oraz sposob zrealizowania przedmiotu umowy, a takze wynagrodzenie Wykonawcy.

Wszystkie postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
lub odméwic jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.
Wszelkie zmiany do umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem

niewaznosci.

§ 15.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

W przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym

wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w Ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych

oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

zastosowanie maja zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslone

w postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy
najwczesniej w dniu wejScia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek
powinien zawiera¢ propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, maja lub
beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow

uzasadniaja zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegélnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia

co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
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potwierdzajgcymi prawidtowosS¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub dokumenty

potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokoS¢ kosztow wykonania umowy przez

Wykonawce;

3) szczegdtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie

adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce.

W terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie
do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub

dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$S¢ z oryginatami).

Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiaca od dnia
otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzief przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego

wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejma dziatania w celu
uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosSci wynagrodzenia Wykonawcy

dotyczy¢ bedzie wylgcznie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

Zamawiajacy moze Wystgpié do Wykonawcy z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy,
w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien
zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokoSci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatow do wglgdu lub Kkopii
potwierdzonych za zgodnoS¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktorych mowa w ust. 1, maja lub beda mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj
i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia

pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreSlenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2, ktdra zacznie obowigzywaé¢ po dniu zawarcia umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy w ujeciu brutto ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej
stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za wykonywanie przedmiotu umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki danego podatku,
przy czym zmiana dotyczyé bedzie wylgcznie tej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktorej zgodnie
Z przepisami prawa powinna byé stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.

Warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy, bedzie waloryzowana w okresie obowigzywania
umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, natomiast kolejne zmiany bedg nastepowac

nie czesciej niz co trzy miesigce od dnia wprowadzenia poprzedniej zmiany.
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Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej tablica 1
OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki
przestaty by¢é dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

Strony moga zgdaé zmiany wynagrodzenia wytaczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 10,
wzroSnie lub zmaleje o co najmniej 0 5%.

Brak bedzie podstaw do zmiany wynagrodzenia wytacznie z uwagi na zmiane cen materiatéw lub kosztéw,
nawet jesli osiggnie ona zatozony w umowie putfap, jesli Strona zadajaca takiej zmiany nie wykaze, ze zmiana
cen materiatéw lub kosztéw wptyneta na koszt wykonania przedmiotu umowy.

Waloryzacji podlegaé bedzie wylgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate
do wykonania w okresie podlegajacym waloryzaciji.

Waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu
Swiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne.

Waloryzacji podlegaé bedzie wylgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane
w terminie zakonczenia robét. Po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.
taczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 9, nie moze
przekroczy¢ w okresie obowigzywania umowy wartosci 10% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 8 ust.
2 umowy.

Obliczenie wysokoSci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg wzoru:

Kz = Kp x W/100

gdzie:

Kz - kwota waloryzacji

Kp - kwota do zwaloryzowania

W - wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM

Wszelkie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 9-17, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sa
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 16.
Cesja wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci na osoby trzecie bez jego zgody wyrazonej na piSmie

pod rygorem niewaznosci.
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§ 17.
Postanowienia koncowe

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga powstaé podczas
realizacji niniejszej umowy byty rozwigzywane polubownie.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy 0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Spory inne niz wymienione w ust. 2, rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Dokumenty skfadajace sie na umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie. W przypadku
rozbieznosSci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czeS¢é umowy

w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) umowa;

2) OPz

3) oferta Wykonawcy;

4) pozostate dokumenty dotyczgce postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

5) pozostate dokumenty ofertowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo
budowlane i PZP oraz innych powszechnie obowigzujgcych aktow prawa.

Postanowienia umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiajacy,

a jeden Wykonawca.
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