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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do 

Siecina”. 

 

Zakres obowiązków „Inspektora Nadzoru”:  

1.  Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robót Terenu Budowy, 

2. Pełnić od dnia przekazania terenu budowy do dnia rozliczenia Projektu, profesjonalny 

i kompletny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym 

zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym 

kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, 

przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej we wszystkich specjalnościach.  

3. Zapewnić odpowiednią liczbę profesjonalnych i doświadczonych inspektorów nadzoru 

budowlanego w branżach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, drogowej, a jeśli będzie konieczne to zapewnić nadzór w 

innych specjalnościach ponad wymienione powyżej.  

4. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ.U. 2021 poz. 

2351 ze zm.), Wykonawca winien wskazać jednego spośród inspektorów nadzoru, 

jako koordynatora czynności inspektorów na budowie. 

5. Prowadzić nadzory robót budowlanych zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. 2021 poz. 2351 ze zm.) z uwzględnieniem 

harmonogramu rzeczowo-finansowego i sztuką budowlaną, prowadzić poniższe 

obowiązki związane z tymi zadaniami, aby zapewnić jak najlepszy przebieg tych 

czynności: 

a) Reprezentować Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami  oraz zasadami wiedzy technicznej.  

b) Sprawdzać jakość wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń i 

zapobiegać użyciu wyrobów wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie.  

c) Sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, 

uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych robót i dostaw włączając w to 

instalacje, urządzenia techniczne i przewody kominowe oraz przygotowywać i 

brać udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i w 

przekazywaniu ich do użytkowania.  

d) Potwierdzać ilości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolować rozliczenia budowy  

e) Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub 

zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 

robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.  

f) Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywać dalsze 
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roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę.  

g) Wstrzymać dalsze roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty 

materialne.  

h) Zatwierdzać ukończone roboty i wydawać instrukcje wykonawcy Robót w tym 

zakresie.  

i)  Inicjowanie i organizację narad technicznych, stosowanie do potrzeb, w miejscu i 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 

Robót i Zamawiającego, prowadzenie rejestru narad, sporządzanie protokołów z 

narad technicznych i przekazywanie kopii protokołów wszystkim uczestnikom 

narad technicznych. Wykonawca zapewni obecność na naradach technicznych, 

osób z zespołu kluczowych specjalistów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z 

potrzebami wynikającymi z aktualnie realizowanych prac oraz robót oraz 

żądaniem Zamawiającego;  

j) Ustalanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koniecznych zmian w zakresie ilości 

robót i zmian w kolejności i terminach wykonywania jakichkolwiek prac.  

k)  Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową;  

l)  Ocena i zatwierdzanie przy współpracy z nadzorem autorskim rysunków i innych 

dokumentów wykonywanych przez Wykonawcę Robót oraz zatwierdzanie za 

zgodą Zamawiającego ewentualnych zmian w dokumentacji proponowanych 

przez Wykonawcę robót i uzgadnianie ich z autorami dokumentacji projektowej;  

m) Sprawdzanie rozliczeń przedstawianych przez Wykonawcę robót i przygotowanie 

Tabeli Elementów Skończonych, Protokołów Odbiorów Częściowych oraz 

Protokołów Odbiorów Końcowych oraz innych wymaganych dokumentów (np. 

takich, jak certyfikaty jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty, 

gwarancje, itp.)   

6. Sprawować kontrolę nad poprawnością wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych 

przez służby geodezyjne wykonawcy Robót.  

7. Sprawować kontrolę nad przestrzeganiem przez wykonawcę/ów Robót zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy.  

8.  Kontrolować zgodność oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej 

organizacji ruchu oraz zapewnić sprawną komunikację w okresie prowadzenia robót.  

9.  Przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na Terenie 

Budowy podczas wykonywania Robót.   

10. Przeprowadzać regularne inspekcje oraz polecać testy w celu kontroli jakości 

stosowanych Materiałów, Urządzeń oraz wykonanych Robót, zgodnie z Umową na 

Roboty i sztuką budowlaną.  

11. Przyjmować, weryfikować i zatwierdzać wszelkie zmiany projektowe, w tym 

opiniować projekty zamienne oraz sprawdzać i zatwierdzać rysunki wykonawcze, 

nadzorować sporządzanie wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych 

dokumentach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy.  

12. Zatwierdzać przedkładane próbki wszelkich Materiałów i Urządzeń wbudowanych w 

roboty, dostarczonych zgodnie z Umową na Roboty.  

13. Prowadzić regularne inspekcje placu budowy w celu kontroli jakości materiałów i 

fachowego wykonywania Robót zgodnie z Kontraktem i sztuką budowlaną.  
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14.  Nadzorować i potwierdzać usuwanie gruzu i złomu w ramach robót rozbiórkowych.  

15. Sporządzać i przedstawiać Zamawiającemu do zatwierdzenia protokoły konieczności 

oraz uczestniczyć w negocjacjach z Wykonawcą Robót odnośnie robót podobnych 

dodatkowych lub zamiennych lub stosowania rozwiązań równoważnych.  

16. Polecać Wykonawcy Robót, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, wykonanie 

zmian, dostosowań, zawieszenia części lub całości robót.  

17. Kontrolować terminy obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, polis 

ubezpieczeniowych, gwarancji, własności sprzętu wykonawcy Robót itp., za które 

wykonawcy Robót są odpowiedzialni, zgodnie z warunkami Umowy na Roboty. 

18. Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących oraz przewidywanych 

problemach oraz natychmiastowe podejmowanie działań zapobiegawczych i 

naprawczych, a także o wszelkich zagrożeniach co do terminowej realizacji Robót i 

prawidłowego wykonywania Umowy na Roboty oraz propozycji przeciwdziałania tym 

zagrożeniom.  

19. W przypadku interwencji osób trzecich, których interes prawny został naruszony w 

związku z prowadzonymi Robotami: określenie sposobu rozwiązania powstałego 

sporu, przedstawienie Zamawiającemu i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, 

udzielenie odpowiedzi osobie trzeciej; wydanie stosownych instrukcji Wykonawcy 

Robót oraz poinformowanie Zamawiającego o rozwiązaniu powstałego problemu.  

20. Sprawdzanie i opiniowanie dokumentów roszczeniowych Wykonawcy Robót.  

21. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji Robót, 

przedstawiając Zamawiającemu każdorazowo wyczerpujące uzasadnienie 

proponowanych rozwiązań, z opiniami i/lub ekspertyzami niezależnych instytucji czy 

ekspertów, o ile będą potrzebne i/lub wymagane przez Zamawiającego; 

przygotowanie dokumentacji do ewentualnych rozstrzygnięć sądowych.  

22. Świadczenie Zamawiającemu stałych konsultacji i fachowego doradztwa.  

23. Czynnie uczestniczyć i nadzorować Próby Przedrozruchowe, Rozruchowe, 

Technologiczne oraz inne próby ustalone dla Robót.  

24. Wydawać w uzgodnieniu z Zamawiającym stosowne Protokoły odbiorów robót dla 

Wykonawcy Robót.  

25. Przygotować końcową inspekcję i przygotować Protokół Odbioru Końcowego, listę 

usterek i inne dokumenty, niewyszczególnione w warunkach Kontraktu, a mające 

zastosowanie w procesie inwestycyjnym.  

26. Ustalić z Wykonawcami Robót format dokumentacji powykonawczej, sposób jej 

przekazywania.  

27. Sprawdzać kompletność i prawidłowość przedłożonych przez wykonawców Robót 

dokumentów wymaganych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

(dokumentacja powykonawcza).  

28. Koordynować, weryfikować i zatwierdzać dokumentację wykonawcy Robót w celu 

uzyskania przez Wykonawcę (z upoważnienia Zamawiającego) obowiązujących 

uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z Robotami.  

29.  Sprawdzić i zatwierdzić instrukcje obsługi urządzeń, przekazać je Zamawiającemu.  

30. Zweryfikować dokumenty wykonawcy Robót przed złożeniem wniosku o uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie.  

31. Uczestniczyć aktywnie i udzielać wyjaśnień oraz uzupełniać dokumenty (jeśli 

konieczne) w trakcie kontroli prowadzonych przez organy przed uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie.  
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32. Dokonać inwentaryzacji i rozliczenia robót wspólnie z Zamawiającym w przypadku 

odstąpienia od umowy z Wykonawcą Robót lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek 

ze stron. 

33. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia i przedstawienia polis, 

zgodnie z Umową. Koszt ubezpieczeń ponosi Nadzór Inwestorski. Nadzór Inwestorski 

przed zawarciem Umowy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie polis 

ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami opłaconych już 

składek oraz terminów płatności dalszych składek. Potwierdzenia opłacania kolejnych 

składek będą dostarczane Zamawiającemu niezwłocznie, najpóźniej w ostatnim dniu 

terminu opłacenia kolejnej składki. Wszystkie wymagane ubezpieczenia – Nadzór 

Inwestorski zobowiązany jest utrzymać przez cały czas obowiązywania Umowy.  

34. Ustalenie z Zamawiającym i Wykonawcą sposobu obiegu dokumentów związanych z 

realizacją inwestycji. 

 

 

 

 

 

 


