Zatacznik nr 3 do SWZ
(WzOR) UMOWA NR WSSY/......./2025/DZP/.......

poprzedzona postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych.

zawarta w Tychach, w dniu .....ccccceeeiveeeveennes pomiedzy:

MEGREZ Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Tychach przy
ul. Edukacji 102 (43-100 Tychy), wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
przez Sad Rejonowy Katowice - Wschdéd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000302837, o kapitale zaktadowym w wysokosci 139 166
100,00zt, NIP 634-267-03-10, REGON 240872286, BDO 000000395

reprezentowang przez:

wpisang do rejestru  przedsiebiorcéw  Krajowego Rejestru  Sadowego, przez Sad

REJONOWY oottt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS ......cccccvveiviennnnnnnn. , kapitat zaktadowy w wysokosSCi  .....ccoevvvciiiiiiiiiiiiieec, zt
NIP: e, , REGON ...cooeiiiiiiieeeeeeee,

zwang dalej ,Wykonawcg”
0 nastepujgcej tresci: zwang/zwanym dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,,Stronami” lub pojedynczo ,Strong”
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§1 Przedmiot Umowy
Zamawiajgcy na podstawie przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych

postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji zleca, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem niezbednych dokumentéw oraz
zezwolen do uzytkowania budynku na podstawie dokumentacji projektowej pt.: ,Projekt
budowlano-wykonawczy oddymiania 3 klatek schodowych w budynku ,,Nowy Blok tézkowy”
wraz z przebudowq elewacji oraz przebudowq i remontem komunikacji” (nr spr.:
9/25/ZP/TPbN).

Zakres i opis robdt do wykonania w ramach inwestycji, dostaw urzadzen i wyposazenia,
okreslajg nastepujace dokumenty, stanowigce integralng czes¢ Umowy:

a. Opis Przedmiotu Zamdwienia

b. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), wraz z pytaniami do tresci SWZ i udzielonymi
na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiajgcego w toku postepowania
o udzielenie zamdwienia zmiany tresci SWZ (jezeli dotyczy),

c. Dokumentacja projektowa pn.: ,Projekt budowlano-wykonawczy oddymiania 3 klatek
schodowych w budynku ,Nowy Blok tdézkowy” wraz z przebudowg elewacji oraz
przebudowgq i remontem komunikacji”, w oparciu o ktérg Zamawiajgcy uzyskat Decyzje
pozwolenia na budowe nr 390/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r., wydang przez Prezydenta
Miasta Tychy.

d. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

Wykonawca zapoznat sie z powyzszymi dokumentami i nie zgtasza zadnych uwag do ich tresci,
jak réwniez nie stwierdza przeszkdd do wykonania umowy zgodnie z trescig tych dokumentdw.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich prac niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw
wymienionych w ust. 2.

Strony zgodnie przyjmuja, ze , Projekt budowlano-wykonawczy oddymiania 3 klatek schodowych
w budynku ,Nowy Blok tézkowy” wraz z przebudowq elewacji oraz przebudowgq i remontem
komunikacji” zawiera opis wytycznych i zaktadanych funkcjonalnosci, niezbednych do realizacji
inwestycji.

Przedmiot umowy powinien by¢ wykonany zgodnie z niniejszg umowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa, Polskimi lub Europejskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie $wiadczen stanowigcych przedmiot
Umowy oraz za osoby lub podmioty, z ktérych pomocg Wykonawca swe obowigzki wykonuje
lub ktérym powierza ich wykonanie (w tym za Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw). Za
dziatania i zaniechania tych podmiotéw odpowiada jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W przypadku gdy umowa ma by¢ realizowana przez Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 58
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (wykonawcy wspdlnie ubiegajacy
sie o udzielenie zamowienia):

a. Obowigzkiem Wykonawcow jest przedtozenie Zamawiajgcemu umowy
regulujgcej zasady wspotpracy, o ktérej mowa w art. 59 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (np. umowy konsorcjum),

b. Wykonawcy poinformujg Zamawiajgcego o Wykonawcy Liderze,
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ktoremu pozostali Wykonawcy udzielg petnomocnictwa do podejmowania wszelkich
decyzji wigzagcych Wykonawcdw oraz przyjmowania w imieniu pozostatych Wykonawcéw
oswiadczen woli lub wiedzy, pochodzacych od Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, jak réwniez odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich
Wykonawcéw.

C. Wykonawcy wchodzacy w sktad konsorcjum (lub tworzacy inng forme
prawng na podstawie regulujacej ich wspdtprace umowy) sg uprawnieni wobec
Zamawiajgcego w ten sposdb, ze Zamawiajgcy moze zaptaci¢ umdwione wynagrodzenie
do rak jednego z nich, w wyniku czego zobowigzanie do =zaptaty umodwionego
wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotéw wchodzgcych w sktad
konsorcjum (lub podmiotéw tworzacych inng forme prawng na podstawie regulujacej ich
wspotprace umowy) — solidarnos¢ wierzycieli.

d. Wykonawcy zobowigzani sg poinformowa¢ Zamawiajgcego o kazdej
zmianie umowy regulujgcej zasady wspotpracy miedzy Wykonawcami, w terminie 7 dni od
dokonania zmiany.

§2 Harmonogram rzeczowo - finansowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, harmonogram rzeczowo - finansowy
wraz z podziatem w kolejnosci technologicznej wykonywania prac. Harmonogram rzeczowo —
finansowy, jak réowniez jakiejkolwiek zmiany harmonogramu, wymagaja pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych
czesci (etapdéw) i rodzajéw prac i robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow
ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.

Wykonawca bedzie takie przedktadat skorygowany (aktualny)
harmonogram rzeczowo-finansowy, w kazdym przypadku gdy poprzedni harmonogram stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét lub z zobowigzaniami Wykonawcy, w terminie 7 dni od
zaistnienia niespdjnosci.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i
ponownie przedtozy, skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a
przedtozony przez niego harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie niezgodny z Umowg,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze
harmonogram jest niezgodny z Umowg lub nie jest spdjny z faktycznym postepem pracy i
podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu skorygowany
harmonogram zgodnie z niniejszym paragrafem, w terminie 7 dni od powiadomienia.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu stanowi naruszenie Umowy.
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Wykonawca bedzie  przechowywat egzemplarz  aktualnego
harmonogramu na placu budowy w formie wykresu graficznego przedstawiajgcego postep robét.

Kazdy harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja maja
zostac¢ opatrzone datg jego sporzadzenia, podpisem osoby sporzgdzajacej, datg zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego oraz jego podpisem.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca uwzgledni niekorzystne warunki pogodowe, oraz inne okolicznosci moggce miec
wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

§3 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) Oznakowa¢ oraz odgrodzi¢ teren budowy, wyznaczyé miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych, dojazdéw i postojéw pojazdéw budowy, pojazdow zaopatrzeniowych;
Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych dokona inwentaryzacji fotograficznej
drég, tras dostepu i urzadzen lub obiektéw na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdét budowlanych.
Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona protokotem przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. Po przekazaniu terenu budowy do daty odbioru korncowego robdt
Wykonawca ponosi ryzyko i petng odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenia, zniszczenia lub utrate
materiatdw, wyposazenia, urzadzen lub sprzetu, znajdujgcych sie na terenie budowy oraz
ponosi ryzyko i petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie inne szkody w mieniu znajdujgcym sie
na terenie budowy (w tym uszkodzenia i zniszczenia samego obiektu Szpitala),

2) Wyznaczy¢, najpdiniej w dniu przekazania terenu budowy, osobe odpowiedzialng za
sprawy zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz ochrong srodowiska i przekazac
Zamawiajgcemu dane tej lub tych oséb oraz ich numeréw telefonédw do kontaktu
z Zamawiajacym,

3) Zapewni¢ warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét oraz na terenie budowy,
szczegllnie pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowym i
sanitarnym, jak réwniez zapewnié¢ bezpieczenstwo o0sob przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz robdt w odpowiednim porzadku, tak aby
unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych osdb, zapewnienie wyposazenia terenu budowy i
obiektéw znajdujgcych sie na tym terenie w sprzet bezpieczeistwa i higieny pracy oraz
sprzet przeciwpozarowy, zgodnie w rzeczowymi potrzebami lub wymaganiami
wynikajgcymi  z przepisbw prawa dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na osobach lub mieniu
powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczace nieruchomosci
sgsiednich, za uszkodzenia budynkéw, budowli, drzew, krzewdw, kabli i linii elektrycznych,
kabli telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, lub inne podmioty dziatajgce na zlecenie
Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do
bezzwtocznej naprawy uszkodzen na witasny koszt oraz w razie konieczno$ci, wykonania
niezbednych robot naprawczych zleconych przez Zamawiajgcego.
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5) Wykonawca uzyska na swodj koszt niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy zgody,
zatwierdzenia, aprobaty i uzgodnienia przewidziane prawem budowlanym lub wynikajgce
z innych przepiséw prawa;

6) Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy oraz znajdujgcego sie na nim mienia;

7) w organizacji prac budowlanych nalezy uwzgledni¢, iz wszystkie roboty wykonywane beda
przy czynnym obiekcie Szpitala prowadzonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia w sposdb zapewniajgcy ciggtosé pracy
Szpitala prowadzonego przez Zamawiajgcego.

8) Inwestycja prowadzona bedzie rownoczesnie z innymi inwestycjami, prowadzonymi na
terenie Szpitala Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac
w sposéb, ktéry nie bedzie zaktécat prowadzonych inwestycji. Ponadto moze to
spowodowaé konieczno$¢ zmiany kolejnosci wykonywanych robét lub zawieszenia przez
Zamawiajgcego, na okreslony i niezbedny czas, catosci lub czesci robét budowlanych
realizowanych przez Wykonawce. Jezeli zawieszenie wykonywania robdt przez
Zamawiajgcego ma wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
zmianie o czas trwania przeszkody wynikajgcej z zawieszenia. Wykonawcy nie przystugujg
inne roszczenia, w szczegdlnosci roszczenia finansowe, z tytutu zawieszenia wykonywania
robot przez Zamawiajgcego.

9) Wykonawca uwzgledni brak mozliwosci prowadzenia prac jednoczesnie w catym obszarze
robot.

10) Kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawce jest zobowigzany przebywaé
i wykonywaé swe obowigzki osobiscie na terenie budowy podczas prowadzenia przez
Wykonawce robdét budowlanych. Kierownik budowy powinien potwierdzaé swg obecnos$é
wpisem w dzienniku budowy.

11) Osoby upowaznione do kierowania pracami budowlanymi i nadzorujgce wykonanie prac
muszg posiadaé wymagane uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach
i posiadad stosowne ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci zawodowe;j.

12) Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ prace w taki sposéb, aby minimalizowac
ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem prac. Mozliwe godziny pracy na obiekcie 7:00 —
18:00. Z uwagi na mogacy wystepowaé znaczny poziom hatasu Wykonawca winien
prowadzi¢ roboty budowlane w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcym, tak aby nie zaktdcac
biezgcej dziatalno$ci Zamawiajgcego.

13) Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, ktore powinno by¢ utrzymywane w nalezytym
porzadku i czystosci.

14) Wykonawca w toku realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi niezbedne prdby, pomiary
i sprawdzenia oraz przekaze Zamawiajagcemu wyniki préb, pomiardw i sprawdzen przed
dokonaniem odbioru koricowego.

15) Wykonawca zapewni ogrodzenie terenu budowy przed przystgpieniem do prowadzenia
robodt, odpowiadajgce wymaganiom prawa oraz uniemozliwienie przedostawanie sie na
teren i z terenu budowy zanieczyszczen. Ogrodzenie powinno by¢ stabilne, petne,
zapewniajgce bezpieczedstwo i estetyke obiektu, wraz z tablicami ostrzegawczymi
i informacyjnymi.
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16) Uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezeli wystgpi taka potrzeba w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy) oraz poniesienie kosztoéw tego zajecia. Wymagane jest
state utrzymywanie czystosci na drodze dojazdowej do terenu budowy oraz wykonanie
natychmiastowej naprawy nawierzchni w przypadku powstania uszkodzen.

17) Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby
tymczasowe instalacje wraz z opomiarowaniem. Miejsce wpiecia wskaze Zamawiajacy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztem za zuzyte media wg. wskazan podlicznikéw, na
podstawie stawek cenowych obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

18) Wykorzystane w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy materiaty i urzadzenia powinny
by¢ w | gatunku jakosciowym i wymiarowym, posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie przekazanie
Zamawiajgcemu, co najmniej 14 dni przed planowanym wbudowaniem materiatéw,
kompletu odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych ich jako$¢ i dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, w szczegdlnosci: aprobat technicznych, deklaracji
wtasciwosci  uzytkowych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestdw, $wiadectw
pochodzenia, kart technicznych, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robét,

19) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktérych
polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg roboty budowlane
lub ustugi wchodzgce w zakres Umowy, do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

20) Wszystkie wyroby budowlane, materiaty, urzadzenia itp. niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca. Dostarczone wyroby budowlane, materiaty,
urzadzenia itp. bedg nowe, o ile jakikolwiek zapis w umowie lub SWZ nie reguluje tej
kwestii w inny sposéb w odniesieniu do konkretnego wyrobu budowlanego, materiatu,
urzadzenia itp.

21)Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca wyznacza wspdlnego
koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy.

22) Wykonawca bedzie uiszczat opfaty za usuniecie materiatéw z rozbidrki oraz innych
zbytecznych materiatéw.

23) Wykonawca sporzadzi plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

24) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ materiaty budowlane oraz wykorczeniowe
zgodnie z obowigzujgcymi w stuzbie zdrowia przepisami, warunkami technicznymi,
wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane oraz wydanymi na jego podstawie
Rozporzadzeniami.

25) Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego wszystkie elementy uszkodzone,
zanieczyszczone lub zabrudzone podczas prowadzenia robét.

26) Kierownik budowy Wykonawcy z dniem podpisania umowy przejmie obowigzki kierownika
budowy nad realizowang inwestycja i ztozy oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw
kierownika budowy. Wskazany kierownik budowy bedzie obecny na budowie osobiscie
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podczas prowadzenia robdt budowalnych. Kierownik budowy oraz kierownicy robét bedg
czynnie uczestniczyé we wszystkich naradach roboczych organizowanych przez
Zamawiajgcego oraz czynnosciach odbiorowych;

27) Doprowadzenie terenu budowy i jego otoczenia do nalezytego stanu i porzadku po
zakoniczeniu robdt, wywiezienie gruzu na skfadowisko odpadéw i utylizacje odpaddéw
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ sposdb gospodarowania
odpadami.

28) Udzielanie Zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych m.in. zastosowanych
materiatoéw, technologii, urzadzen oraz instalacji,

29) Zawiadomienie wtasciwych organdw administracji publicznej, innych instytucji i
podmiotéw o zakonczeniu robdét, uzyskanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile decyzja taka bedzie wymagana) oraz innych
decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, sprawdzen, aprobat, wymaganych przepisami prawa,
niezbednych do zgodnego z prawem uzytkowania pomieszczen, w ktérych wykonywane
bedg prace.

30) Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy) w oparciu o petnomocnictwo
udzielone przez Zamawiajgcego Wykonawcy, w tym:

e dokonania niezbednych w procesie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie
zawiadomien przewidzianych przez przepisy prawa,

e przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku do wtasciwego organu administracji
publicznej o wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie,

e przygotowanie projektéw pism i kompletowanie dokumentéw w postepowaniu
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie Budynku,

e przygotowanie projektu odwotania, w razie wydania decyzji o odmowie wydania
pozwolenia na uzytkowanie,

e przekazanie Zamawiajgcemu wydanej decyzji o uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

31) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania robdét budowlanych, dostarczenia lub usuniecia wyrobéw budowlanych
(urzadzen, materiatéw) dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca opracuje
wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane
petnomocnictwa Zamawiajgcego.

32) Zamawiajgcy ma prawo monitorowa¢ zgodnos¢ kazdej fazy realizacji zamowienia
z ustaleniami umownymi. W zwigzku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu
umowy Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia wtasciwych
dokumentédw w terminie nie krotszym niz 7 dni (wystawionych przez uprawnione organy
lub instytucje) potwierdzajacych, ze zastosowany materiat (wyréb budowlany), sprzet
(maszyna i urzadzenie), technologia itd. spetniajg wymogi okreslone w Umowie i
dokumentach stanowigcych jej integralne czesci. W takim przypadku obowigzkiem
Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jezeli Wykonawca, w
wyznaczonym terminie, nie przedtozy stosownego dokumentu, to fakt ten bedzie
podstawg do uznania, ze nie zostaty dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez
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Zamawiajgcego Srodkéw zaradczych, ktére bezwzglednie bedy zastosowane przez
Wykonawce.

33) Personel Wpykonawcy bedzie posiada¢ wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez
Wykonawce jakiejkolwiek osoby z wskazanej w Ofercie Wykonawcy, nowa osoba musi
posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli s3 wymagane przez Prawo
budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaty
okreslone w SWZ (liczcone do momentu wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem do
Zamawiajgcego 0 wyrazenie zgody na jej zatrudnienie). Zmiana w trakcie realizacji
Umowy ktorejkolwiek z oséb, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia)
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia zmiany.

34) Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru korncowego
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
jakichkolwiek robdt, sprzetu, materiatéw, wyposazenia, urzadzen znajdujacych sie na
terenie budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na terenie
budowy. Wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego
i nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

35) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i
dokonywania préb materiatéw i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu wytwarzania
lub montazu urzadzen oraz pozyskiwania i wytwarzania materiatéw. Wykonawca zapewni
personelowi Zamawiajgcego petng mozliwos¢ wykonywania tych czynnosci, wigcznie z
zapewnieniem dostepu, urzagdzen, pozwolen i wyposazenia w zakresie bezpieczenstwa.

36) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wywdz i usuwanie odpadéw,

37) Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
majacych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanych instalacji i systeméw z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami odpowiednich przepiséw prawa i
obowigzujgcych norm, a takze zapewni wszelkie niezbedne protokoty pomiarowe do
odbioru robdét,

38) Przeprowadzenie niezbednego szkolenia personelu medycznego i technicznego
Zamawiajgcego,

39) Zabezpieczenie znajdujgcych sie w pomieszczeniach mebli, sprzetéow, wyposazenia innych
ruchomosci na czas prowadzenia robét, w tym zapewnienie na koszt Wykonawcy ich
przeniesienia do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca oraz przywrocenia na
pierwotne miejsce po zakonczeniu prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie
uszkodzenia powstate w czasie magazynowania i transportu.

40) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie angazowat sie w jakiekolwiek przedsiewziecia,
ktore mogtyby mie¢ negatywny wptyw na wymagang jakos¢ przedmiotu umowy lub jego
terminowg realizacje.

41) Zadne urzadzenia, materiaty ani wyposazenie nie mogg byé w zaden sposdb obcigzone (w
szczegOlnosci poprzez zastaw, zastaw rejestrowy zabezpieczenie poprzez przeniesienie
wtasnosci lub zastrzezenie tytutu wifasnosci) i nie ma zadnej umowy lub innego
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instrumentu, ktéry moze spowodowa¢ ustanowienie jakichkolwiek obcigzen na
urzadzeniach, materiatach lub wyposazeniu.

42) Wykonawca bedzie posiadat aktualne listy pracownikéw przebywajacych w danym
momencie na trenie budowy i realizujgcych prace. Dodatkowo pracownicy bedg posiadali
kamizelki jednoznacznie wskazujgce, ze sg pracownikami Wykonawcy,

43) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu  propozycji
materiatowych, technicznych i kolorystycznych celem pisemnej akceptacji przed
dokonaniem zamdwienia tych materiatéw i urzadzen;

44) Uwzgledniajac  charakterystyczne wtasciwosci projektowanych robot, Wykonawca
zobowigzany jest w dokumentacji projektowej oraz wykonywanych na jej podstawie
robotach budowlanych uwzgledni¢ adekwatne do przedmiotu zamdwienia wymagania
wynikajgce z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami.

45)W przypadku konieczno$ci dodatkowego uszczegétowienia rozwigzan techniczno -
materiatowych, Wykonawca w ramach umowy, na swdj koszt sporzadzi dodatkowa
dokumentacje techniczna.

§4 Gospodarka odpadami

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady w tym odpady
niebezpieczne z terenu budowy z zachowaniem przepiséw prawa, w szczegélnosci przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.) Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami, zwigzanych z realizacjg przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Strony w toku realizacji umowy przeprowadzg przeglad i dokonaja
kwalifikacji materiatéw iurzadzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materiaty i urzadzenia z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu stajg sie wiasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie
koszty zwigzane z demontazem, segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem
wszelkich materiatéw i urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, niezaleznie od
tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzystaé przydatne mu materiaty i urzadzenia.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane materiaty i urzgdzenia do
czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania robédt, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Zdemontowane materiaty oraz urzadzenia powinny byé zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia
powstate podczas demontazu materiatéw lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do
dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zosta¢ usuniete na jego koszt.

Miejsca magazynowania materiatéw i urzadzen z demontazu beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Materiaty i urzadzenia z demontazu przydatne Zamawiajgcemu
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stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Materiaty i urzadzenia, ktore Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu, stanowig, w szczegdlnosci:

1) grzejniki zeliwne,
2) elementy metalowe,
3) pozostate urzgdzenia i materiaty, nadajgce sie do ponownego uzytku.

Materiaty i urzadzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu,
stajg sie odpadami w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest wytwoércg odpadéw i jest obowigzany do prowadzenia
gospodarki wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie
budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy, przebudowy), montazu rozbiérki,
remontu obiektow.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy
ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska.

Podczas realizacji robdét odpady nalezy magazynowa¢ w sposdb
selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na terenie budowy, zgodnie z
przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy
uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajow odpaddéw
oraz sposobdéw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do Srodowiska, kierujgc sie
wtasciwosciami odpaddéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytwdrcg odpaddw, jest obowigzany do:

a. prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowe] ewidencji zgodnie
z obowigzujacym katalogiem odpaddw z zastosowaniem karty przekazania odpadodw, karty
ewidencji odpaddw;

b. sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o
gospodarowaniu odpadami;

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o
wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpaddéw. Informacja powinna byé
przekazana do Zamawiajgcego w terminie do 7 dni przed dniem zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot budowlanych.

Koszty i opfaty zwigzane z gospodarkg odpadami, w tym koszty
magazynowania, transportu oraz dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpaddéw, s3
ponoszone przez Wykonawce bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Koszty
gospodarowania odpadami przewiduje Wykonawca na etapie sktadania oferty Zamawiajgcemu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia i ponosi Wykonawca na etapie realizacji Umowy.

Wykonawca, jako wytwdrca odpadéw niebezpiecznych ponosi
odpowiedzialno$é zgodnie z ustawg o odpadach do chwili przekazania odpaddw niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza
odpadéw prowadzacego taki proces.

Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ odpady do dalszego
zagospodarowania wytgcznie uprawnionym podmiotom zgodnie z ustawg o odpadach.

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarki odpadami i materiatami
oraz urzadzeniami z demontazu obowigzujg réwniez wszystkich podwykonawcow i dalszych
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podwykonawcow.

§5 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca oraz jego podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy
o prace 0sO0b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji Umowy: roboty
wyburzeniowe, roboty murarskie, roboty dekarskie, roboty tynkarskie, roboty wykornczeniowe,
instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, roboty drogowe. Warunek zostanie spetniony
poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do
realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych juz oséb, wykonujgcych czynnos$ci w zakresie
wskazanych wyzej prac.

W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego podwykonawce na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych wyzej wymienione czynnosci, Wykonawca lub jego podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 7 dni, wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia tego wymogu przez Wykonawce lub jego podwykonawce. Zamawiajgcy moze zazgdac:

a. oswiadczenia Wpykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy oraz

b. poswiadczone za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie uméw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.
Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019
r. poz. 1781 z pdzn. zm.) o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres
wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

c. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za
ostatni okres rozliczeniowy lub poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1781 z pdin. zm.) o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzeniem
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 ., str. 1-88), przy czym imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce dokumenty beda
budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego, co do ich zgodnosci z rzeczywistos$cig lub
autentycznosci, Wykonawca lub podwykonawca, na zgdanie Zamawiajacego i w terminie przez
niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dokumentéw potwierdzajacych spetnienie
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w
niniejszym ustepie lub dokumenty te bedg budzi¢ uzasadnione watpliwosci Zamawiajgcego co
do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub autentycznosci, a Wykonawca lub podwykonawca nie
przedstawi dodatkowych dokumentéw lub ich nie wyjasni, Zamawiajgcy powiadomi wtasciwego
okregowego inspektora pracy, zwracajgc sie o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub
podwykonawcy.

§6 Narady z postepu prac
W terminie 1 miesigca od przekazania Wykonawcy terenu robdt, odbedzie sie pierwsza

narada z postepu prac z udziatem przedstawicieli Stron, na ktérej bedzie omawiany postep prac
oraz inne sprawy zwigzane z realizacjg inwestycji. Kolejne narady z postepu prac odbywac¢ sie
beda co najmniej jeden raz w tygodniu, do zakoriczenia realizacji inwestycji.

Poza cotygodniowg naradg z postepu prac, Zamawiajgcy lub Wykonawca mogg zgdaé
przeprowadzenia dodatkowych narad. Stosowng informacje z podaniem przedmiotu dodatkowej
narady nalezy, w miare mozliwosci, przekaza¢ drugiej Stronie na co najmniej 2 dni przed
terminem narady.

Wykonawca obowigzany jest skierowa¢ na narade osoby posiadajgce niezbedng wiedze
w przedmiocie realizowanych robdt, umocowane do podejmowania wigzgcych decyzji w zakresie
realizacji rob6t w imieniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ aby w naradzie uczestniczyty réwniez inne, wskazane przez
Zamawiajgcego osoby, ktdorych obecnos¢ jest niezbedna z uwagi na przedmiot narady, w
szczegolnosci:

° przedstawiciele podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

dostawcéw, ustugodawcow.

§7 Prawa i obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy terenu robot,
2) odbioru robét wykonanych zgodnie z niniejszg umowg,
3) zaptaty za nalezycie wykonane i odebrane roboty.
4) udzielenia niezbednych petnomocnictw i upowaznien przed organami administracji
publicznej oraz innym organami lub podmiotami,

13



Zatacznik nr 3 do SWZ

5) wykonania innych obowigzkdow, wynikajgcych z niniejszej umowy, SWZ lub przepisow prawa,
niezbednych do wspétdziatania z Wykonawca przy realizacji Umowy.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od otrzymania
pisemnego wniosku Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy od
chwili jego przejecia do dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego .
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usung¢ z terenu budowy i zastgpi¢ innymi wszelkie urzadzenia lub
materiaty, ktore nie sg zgodne z Umowag,

2) usung¢ i ponownie wykonac¢ kazdg prace, ktora nie jest zgodna z
Umowg,

3) wykona¢ kazdg prace, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa

robdt, z powodu wypadku lub innego nieprzewidzianego wydarzenia.

Kazde polecenie Zamawiajgcego bedzie wskazywato odpowiedni termin, w jakim Wykonawca
jest zobowigzany je wykonaé. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia,
to Zamawiajacy bedzie uprawniony do powierzenia wykonania pracy objetej poleceniem innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy obowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem informowa¢ Wykonawce
o przewidywanych zmianach w organizacji funkcjonowania Szpitala Zamawiajgcego.
W szczegblnosci Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z wyprzedzeniem o koniecznosci
wprowadzenia u Zamawiajgcego zamian organizacyjnych zwigzanych z przeciwdziataniem
zakazeniom Covid -19. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
polecen Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci do:

a. zmiany kolejnosci wykonywanych robdt, przerwania lub zawieszenia
wykonywania robét w catosci lub w czesci wraz z zabezpieczeniem terenu budowy, na
czas niezbedny do realizacji przez Zamawiajgcego obowigzkdw, w szczegdlnosci
zwigzanych z przeciwdziataniem zakazeniom Covid -19.

b. niezwtocznego wykonania prac umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
wykorzystanie pomieszczen objetych przedmiotem umowy, w szczegdlnosci dla celow
przeciwdziatania zakazeniom Covid-19,

WSstrzymanie zakresu robét dokonane zgodnie z niniejszym ustepem, nie wstrzymuje obowigzku
prowadzenia innych prac, nie wymienionych w dyspozycji Zamawiajgcego, ktérych kontynuacja
jest mozliwa. Wykonawca ma obowigzek kontynuowaé roboty w innych, mozliwych do realizacji
zakresach.

Zmiana kolejnosci, przerwanie lub zawieszenie wykonywania robét przez Zamawiajgcego
stanowi podstawe do wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem o odpowiednig zmiane
terminu wykonania Umowy. Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe w
zwigzku ze zmiang kolejnosci, przerwaniem lub zawieszeniem wykonywania robot.

§8 Terminy
Dla realizacji umowy ustanawia sie nastepujgce terminy:
1) Przekazanie przez Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy nastgpi
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niezwtocznie, na wniosek Wykonawcy, ztozony Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w terminie
7 dni od dnia ztozenia wniosku,

2) Zakonczenie wszystkich prac, robdt i innych obowigzkow objetych przedmiotem umowy, w
tym przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, potwierdzone
dokonaniem przez Zamawiajgcego odbioru korncowego, nastgpi w terminie 5 miesiecy od
dnia podpisania umowy, nie pdzniej jednak niz do dnia 30 wrzesnia 2025 r.

3) W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przekaze, w uzgodnieniu
Zamawiajgcemu kompletne zestawienie wartosciowo-ilosciowe $rodkéw trwatych
z wyszczegdlnieniem ceny jednostkowej netto i brutto. Zestawienie nalezy przekazac
w wersji papierowej oraz elektronicznej edytowalnej .docx lub .excel i .pdf

2. W przypadku:

a. zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2),
lub
b. przekraczajacej 14 dni zwtoki Wykonawcy w stosunku do terminu wynikajacego z
harmonogramu rzeczowo — finansowego
Zamawiajgcy jest upowazniony do zlecenia wykonania zastepczego (bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sadu oraz bez koniecznosci dodatkowego wezwania Wykonawcy), poprzez
powierzenie wykonania przedmiotu Umowy (lub jego czesci) innemu podmiotowi, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, z zastosowaniem cen i warunkéw rynkowych. W takim przypadku
Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu koszty zwigzane z wykonawstwem zastepczym w terminie
14 dni od wezwania Zamawiajgcego.
Powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego nie wytgcza ani nie modyfikuje uprawnien wynikajacych z
przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegdlnosci z ustawy Kodeks cywilny.

3. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek
robdt, sprzetu, materiatdw, wyposazenia, urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy oraz
ryzyko wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy.

§9 Sita wyisza
1. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy przedtuzy termin realizacji umowy z powodu wystgpienia
sity wyzszej. Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$é, zaistniate po zawarciu
niniejszej umowy :
e na ktérg Strona nie ma wptywu oraz
e ktdrej Strona nie mogta unikng¢ i przewidzie¢ pomimo zachowanie nalezytej
starannosci oraz
e ktdrej gdyby wystgpita Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz
e ktdrej powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Strony.
2. Przyktadami wydarzen stanowigcych site wyzszg sa:
a. Stan kleski zywiotowej
b. Stan wojenny
c. stan epidemii lub zagrozenia epidemicznego
d. Wejscie w zycie aktow prawnych uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy
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Warunkiem uznania przez Zamawiajgcego, ze wystgpity jakiekolwiek okolicznosci majgce
znamiona sity wyzszej, ktére moga mie¢ wplyw na nalezyte wykonanie umowy, jest
powiadomienie Zamawiajgcego o tym niezwtocznie przez Wykonawce w formie pisemnej,
okreslajac charakter zdarzenia i przewidywany okres jego trwania.
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie zobowigzania wynikajgcego
z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie zobowigzania stato sie niemozliwe na
skutek sity wyzszej.

§10 Podwykonawcy
Przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie, odpowiednio: roboét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig cze$ci zamowienia okreslonego Umowg zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Umowy o podwykonawstwo, nie mogg zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowiedn dotyczacych wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z
niniejszej Umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiada¢ wiedze i doswiadczenie odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacja Umowy oraz dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujagcym prawidtowe
wykonanie podzleconej czesci Umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
W przypadku, w ktérym w wyniku umowy o podwykonawstwo miatby powstaé utwér chroniony
przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa zawiera okreslenie
zakresu autorskich praw majgtkowych i zaleznych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie
moze by¢ mniejszy od okres$lonego w § 21 Umowy.
Umowa o podwykonawstwo uwzgledniaé bedzie obowigzek podwykonawcy, o ktérym mowa
w § 5 Umowy (zatrudnienie na podstawie umowy o prace).
W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Zamawiajgcy dodatkowo wymaga:

1) W przypadku gdy wartos¢ zlecanych podwykonawcy robodt jest wyzsza niz wartosé tych
robdt wskazana w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, w Umowie o
podwykonawstwo nalezy zawrzeé postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego jako inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za dany zakres robét, zgodnie z
art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.;

2) wypfata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza
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okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga

kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (badZz dokonaé
zmiany w takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy (badz zgode na zmiane tej umowy). Przedtozony projekt
umowy o podwykonawstwo (badzZ projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegdlnosci w
sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 PZP, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
projektu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze do
projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego;

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo (lub do projektu jej zmiany) 14-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany);

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (badz
jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (jej zmiany) w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust.
3 PZP, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy
o podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje
tejze umowy (lub projektu jej zmiany) przez Zamawiajgcego.

10. Procedure opisang w ust. 9 stosuje sie rdwniez do uméw z dalszymi podwykonawcami.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe do

natychmiastowego zgdania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)

z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego

okreslonych w Umowie.

11. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (jak tez zmiane tej umowy),
w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5%
wartosci Umowy, w kazdym zas$ przypadku, gdy bedzie to warto$é wieksza niz 50.000 zt.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo (jak tez zmiana tej umowy) musi by¢ zgodna
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zas z PZP.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 464 ust. 3 oraz 4 PZP zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawcéw robét budowlanych, dostaw i ustug, zaangazowanych w wykonanie czesci
Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw robét budowlanych, dostaw i ustug, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegat
badaniu na etapie oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

. W ciggu 30 dni od daty zaptacenia Wykonawcy za dang czes¢ prac lub robdt (w przypadku

ptatnosci konicowej 14 dni, liczagc od daty wystawienia faktury) Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, o ktérych
mowa w art. 465 ust. 1 PZP, biorgcych udziat w realizacji prac i robdét odebranych i
poswiadczonych do zapfaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajgcego, ze ich roszczenia za
wykonanie podzleconych prac lub robdt zostaty uregulowane wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych prac lub robét, pod rygorem wstrzymania zaptaty nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty, a w przypadku ptatnosci koricowej pod rygorem niewyptacenia czesci
wynagrodzenia, ktéra nie zostata uregulowana przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcdw.

W przypadku zlecania przez Wykonawce czesci zamowienia podwykonawcom, do faktury
Wykonawca przedktada oswiadczenia Wykonawcy i podwykonawcéw, ze wynagrodzenie
podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w
przypadkach o ktérych mowa w art. 439 ust. 5 PZP, zostato zaptacone.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg podwykonawca (lub dalszy
podwykonawca) robét budowlanych, lub zgtoszony podwykonawca dostaw lub ustug wystgpi do
Zamawiajgcego z osSwiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty
budowlane, ustugi lub dostawy, ktére zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze
przez przedstawiciela Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$é takiego Zzadania, to
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowoddw, ze:

18



18.

19.

20.

21.

Zatacznik nr 3 do SWZ

1) sumy nalezne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace, zostaty zaptacone;
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposdb niz poprzez zaptate, przy czym nie mozna
powotywaé¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo;
3) zobowigzania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie sg wymagalne;
4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostaty zgtoszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowoddw, ze sumy nalezne podwykonawcy
(lub dalszemu podwykonawcy) zostaty zaptacone albo, ze zgdanie podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) z innych przyczyn nie jest zasadne, wéwczas Zamawiajgcy, z zastrzezeniem art.
465 ust. 2 oraz ust. 3 PZP, po potwierdzeniu kwoty, zaptaci na rzecz podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest
Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po zapfaceniu naleznosci
bezposrednio dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), bedzie miat m.in. prawo
skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do tej kwoty badZ potraci¢ kwote
réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu
zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), Wykonawca
nie bedzie uprawniony do powofywania sie wobec Zamawiajagcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy (lub dalszego podwykonawecy), o ktérych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany
przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej w ust. 19.
Jezeli Zamawiajgcy powezmie watpliwosci odnos$nie zasadnosci lub wysokosci naleznej zaptaty
albo tez co do podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy, Zamawiajgcemu przystugiwato bedzie
prawo ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy). Ztozenie kwoty do depozytu sgdowego jest
rdwnoznaczne ze spetnieniem $wiadczenia w tej czesci, wobec czego pfatnos¢ naleina
Wykonawcy zostanie pomniejszona o tg kwote.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy (dalszemu podwykonawecy), jakgkolwiek
kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647(1)i n. k.c., Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w petnej
wysokosci, tj. obejmujgcej zaptacong naleznosé gtéwng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki,
koszty procesu, koszty egzekucji.
Postanowienia ustepu powyzej stosuje sie odpowiednio do przypadku, gdy Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) na podstawie art. 465 ust. 2 i
3 PZP i Zamawiajacy nie bedzie miat mozliwosci potrgcenia tak wyptaconej kwoty z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

§11 Wynagrodzenie

Za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci:
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(STOWNIE: ittt et b sae e eeraes ).
1= 4 (o zt powiekszone o podatek VAT w kwocie .................... zt

2. Z zastrzezeniem wyjatkdw wskazanych w Umowie lub przepisach prawa, wynagrodzenie
wskazane w ust. 1 nie moze zosta¢ podwyzszone, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac lub innych czynnosci zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie pokrywa réwniez wartos$¢ robét, materiatdw i wyposazenia,
ktére nie zostaty wprost wyszczegdlnione i wskazane w umowie, SWZ oraz innych przekazanych
Wykonawcy dokumentach, a jest konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy
i osiggniecia celu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty ponoszone przez
Wykonawce w celu prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegolnosci koszty zwigzane z:

1)zatrudnieniem sity roboczej, kierownika budowy i kierownikdéw robdt, pozostatego
personelu,

2)pracy sprzetu,

3)zakupem i kosztami zakupu wszelkich materiatéw, urzadzen, wyposazenia wraz
z ewentualnymi podatkami, optatami celnymi i przewozowymi,

4)przygotowaniem odpowiednich dokumentéw dla nadzoru budowlanego oraz innych
organow administracji,

5)zaopatrzeniem,

6)utylizacjg odpadoéw,

7)magazynowaniem i sktadowaniem,

8)ubezpieczeniem przewidzianym w Umowie,

9)dozorem terenu budowy i ochrong przed kradzieza,

10) organizacjg i likwidacjg zaplecza budowy, porzagdkowaniem terenu i przywréceniem do
stanu pierwotnego,

11) wyposazeniem pracownikow Wykonawcy w srodki ochrony indywidualnej zwigzane ze
stanem epidemii lub stanem zagrozenia epidemicznego (w szczegdlnosci maseczki,
rekawiczki, ptyny do dezynfekcji),

12) wykonywaniem obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji,

13) sporzadzeniem planu BIOZ,

14) usuwaniem napotkanych kolizji,

15) wykonaniem wszelkich préb, badan i odbioréw,

16) zajeciem pasa drogowego,

17) zabezpieczeniem terenu budowy przed dziataniem sit natury (deszczu, gradu, wiatru,
promieni stonecznych),

18) uzyskaniem wymaganych pozwolen, zezwolen lub decyzji wtasciwego organu administracji
publicznej,

19) wydtuzeniem terminu realizacji Umowy,

20) nadzorem autorskim,

21) przegladami, serwisowaniem i konserwacjg wszystkich urzadzen w okresie gwarancji

20



Zatacznik nr 3 do SWZ

i rekojmi, ktoérych, wykonanie wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub wymagan
producenta - koszty te obejmujg rowniez koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych
do przeprowadzenia uprzednio wymienionych czynnosci,
22) kosztami zuzycia energii elektrycznej, wody i innych mediow.
Wykonawca zapewnia, ze przed zawarciem Umowy miat mozliwos¢ sprawdzenia warunkow
dotyczacych terenu robét, zweryfikowat warunki pracy na budowie i okolicznosci te uwzglednit
przy ustaleniu tresci oferty. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat
informacje i dane, jakie mogg mie¢ wptyw wykonanie przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowac czesciami, za prace odebrane przez Zamawiajgcego,
okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik do umowy.

Faktury czesciowe wystawiane bedg przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu, przy czym
pierwsza  faktura czesSciowa  wystawiona zostanie po zakonczeniu  pierwszego
miesigca kalendarzowego wykonywania przedmiotu umowy. Wartos¢ faktury czesciowej
wynika¢ bedzie z wyliczenia procentowego zaawansowania stopnia realizacji danej grupy lub
dziatu robét z harmonogramu rzeczowo — finansowego w stosunku do przedmiotu umowy.
Podstawg uiszczenia wynagrodzenia za prace ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym
bedy: protokét odbioru czesciowego stwierdzajgcy odbidr przez Zamawiajgcego prac,
prawidtowo wystawiona faktura VAT , dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, naleznego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, pisemne oswiadczenia podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow prac, ze nalezne im, wymagalne wynagrodzenie zostato uiszczone tj.:

a) oswiadczenie podwykonawcéw o uregulowaniu przystugujgcego im wynagrodzenia za
roboty budowlane, ustugi i dostawy, za ktére wystawione zostaty faktury przez
podwykonawcéw (i ktérych dotyczy faktura Wykonawcy),

b) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce, za roboty budowlane, ustugi i dostawy, ktérych dotyczy
faktura Wykonawcy,

c¢) dowody potwierdzajace uregulowanie zobowigzan wobec podwykonawcéw z tytutu
naleznego im wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy, stwierdzonych
fakturami wymienionymi w pkt a), a w szczegdlnosci kopie dokonanych przelewow
bankowych na rachunek podwykonawcy,

Postanowienia wskazane w pkt a) do c) powyzej dotyczgce podwykonawcow stosuje sie

odpowiednio do dalszych podwykonawcow. Postanowienia te dotyczg podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (zaakceptowang przez Zamawiajgcego).

Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig faktur wystawionych przez Wykonawce w czesci

réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty zgodnie z § 11 ust. 6

7. Faktury beda wystawiane na podstawie protokotow odbioru robdt (sporzgdzonego wg wzoru

uzgodnionego z Zamawiajgcym), podpisanych przez przedstawiciela kazdej ze Stron.
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8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami wskazanymi w ust.6, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.

9. W przypadku wskazania w fakturze wystawionej przez Wykonawce nieprawidtowe] kwoty
wynagrodzenia lub nieprawidtowej stawki podatku VAT, Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z
zaptatg wynagrodzenia do czasu dokonania przez Wykonawce korekty faktury. Wykonawcy nie
beda przystugiwaty odsetki ani inne roszczenia, zwigzane z uzasadnionym wstrzymaniem zaptaty
wynagrodzenia.

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w
elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finanséw, ptatnos¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie.

11. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za
opd6znienie w dokonaniu ptatnosci.

12. Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci w szczegdlnosci nastepujace informacje: numer i date
umowy, nazwe, numer i date protokotu odbioru robot.

13. Datg spetnienia $wiadczenia pienieznego jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

15. Zamawiajacy uprawniony jest do jednostronnego zaniechania wykonania czesci przedmiotu
umowy (robdét budowlanych, odstaw, ustug) powierzonych Wykonawcy, przekazujac Wykonawcy
pisemne zawiadomienie ze wskazaniem doktadnego zakresu zaniechanej czesci przedmiotu
umowy. W przypadku wykonania ww. uprawnienia przez Zamawiajacego, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, stosownie do zakresu zaniechanej czesci
przedmiotu umowy, zgodnie z § 19 Umowy. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy
dokonywane w tym trybie nie moze doprowadzi¢ do ograniczenia catkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy, do kwoty nizszej niz stanowigca 85% jego wysokosci okreslonej na dzien zawarcia
niniejszej Umowy. Zastrzezenie okreslonego w zdaniu poprzednim limitu nie wyfacza
uprawnienia Stron do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w szerszym zakresie, na mocy
porozumienia Stron (aneksu), o ile zmiana taka bedzie dopuszczalna. Podstawe ograniczenia
przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz pomniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy mogg stanowi¢ nastepujgce okolicznosci:

1) Ograniczenie przez wtasciwy organ srodkéw przyznanych Zamawiajgcemu na realizacje
przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

2) Natozenie na Zamawiajgcego przez wtasciwy organ obowigzkéw, w szczegdlnosci
zwigzanych z zapobieganiem zakazeniom Covid 19,

3) Inne okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
powodujgce, ze wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

Zamiar ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy Zamawiajgcy powinien zgtosic¢
Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o zaistnieniu
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podstawy do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

16. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 15 powyzej Wykonawcy nie bedg przystugiwac jakiekolwiek
roszczenia w zwigzku z niezrealizowang czescig Umowy.

§12 Waloryzacja wynagrodzenia

1. W przypadku, gdy wskutek zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia przekroczy 6 miesiecy, kazda ze Stron Umowy moze wystgpi¢ z wnioskiem o
waloryzacje wynagrodzenia. Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany wskaznika cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy. Przez zmiane wskaznika ceny materiatéw lub kosztow rozumie
sie jego podwyzszenie jak i obnizenie. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu jak i
zmniejszeniu.

2. Jezeli zmiana wskaZznika ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 3, wzgledem
wskaznika ceny materiatéw lub kosztéw obowigzujgcego w kwartale, w ktéorym byta sktadana
oferta, zmieni sie o co najmniej 3%, kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystgpienia z
wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmieniona warto$é
wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie nie wczesniej anizeli od miesigca nastepujgcego po
miesigcu, w ktérym Strona wystgpita z takim wnioskiem lecz nie wczesniej niz z dniem
wykazania przez Strone wystepujaca z wnioskiem podstaw do zmiany wynagrodzenia w sposéb
przewidziany w niniejszej umowie.

3. Zmiana wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1, ustalana bedzie na podstawie poziomu ceny
obiektu zawartej w Biuletynie Cen Obiektéw Budowlanych BCO dla budynku referencyjnego - nr
katalogowy 1264-101 (Pawilon Szpitalny Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego), Wydawnictwo
SEKOCENBUD. Strony porédwnajg ceny obowigzujgce w kwartale, w ktdrym byta sktadana oferta,
z cenami obowigzujgcymi w kwartale ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 2. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o procentowg stawke zmian wartosci ceny
budynku referencyjnego.

4. Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2 nie czesciej niz raz na 6 miesiecy,
najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy.

5. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1-3 tgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, w
trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczyé 5% wynagrodzenia okreslonego w § 11
Umowy.

6. Zmiana wynagrodzenia nastgpi w drodze stosownego aneksu. Zmiana wynagrodzenia moze
dotyczy¢ wytgcznie niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy;

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione,
zgodnie z postanowieniami ust. 1-3, zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia
aneksu z Zamawiajgcym, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztdw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezelitgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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8. Wykonawca, w sytuacji o ktdrej mowa ust. 7, zobowigzany jest poinformowal pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanie zmiany wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku takiej
zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajgcego
terminowg zaptate z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia.

§13 Przedstawiciele Stron
1. Upowaznionymi przedstawicielami Stron do dziatania w przy realizacji niniejszej umowy sa:

a) ze strony Zamawiajgcego :

.................................................................... tel v, @dres €-mail v
....................................... tel i @dres €-mail e,

b) ze strony Wykonawcy :

................................................... tel e, AAFES €M,
................................................... tel. v AArESs €-Mail

2. Zmiana upowaznionych przedstawicieli nie stanowi zmiany niniejszej umowy i dla swojej
skutecznosci wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, chyba, ze wymagana jest
uprzednia zgoda Zamawiajgcego na podstawie § 3 ust. 33 lub innego postanowienia Umowy.

3. Zaden z Przedstawicieli Zamawiajgcego nie ma prawa do dokonywania zmiany Umowy, w tym
sktadania/przyjmowania o$wiadczen o jej jednostronnym rozwigzaniu.

§14 Odbiory robot

1. Strony w toku realizacji Umowy beda przeprowadzaty nastepujgce odbiory: odbiory
dokumentacji projektowej, odbiory czesciowe robdét w tym robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, odbidér koncowy, odbidér pogwarancyjny, odbiory potwierdzajgce usuniecie wad lub
usterek.

2. Dokonanie odbioru czesciowego w tym robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nie wytgcza
mozliwosci zgtaszania zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania Umowy na pdZniejszym
etapie.

3. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego na pi$Smie, z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem o terminie dostaw materiatéw, urzagdzen lub wyposazenia na teren budowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odbioru wszystkich dostaw materiatow, urzadzen
i wyposazenia na teren budowy, w celu potwierdzenia zgodnosci dostaw materiatéw, urzadzen
i wyposazenia na teren budowy z dokumentacjg techniczng, umowa i przepisami prawa.

4. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioréw czesciowych, w
tym odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koricowego, wykonanych
robot.

5. Zadna cze$¢ wykonanych robét nie moze zostaé zakryta bez potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci
dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca zawiadamia
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Zamawiajgcego o wykonaniu tych robdt niezwtocznie, w celu dokonania odbioru.
Zawiadomienie powinno nastgpi¢ z zachowaniem odpowiedniego terminu, nie krétszego jednak
niz 5 dni roboczych, na dokonanie odbioru robdt przez Zamawiajgcego. W razie nie
powiadomienia Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o koniecznosci odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca bedzie zobowigzany na wtasny koszt
umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenia odbioru tych robdét (w szczegdlnosci dokonad
odkrycia robét oraz ich ponownego wykonania) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Osobami upowaznionymi do dokonania odbioru robét s3 osoby wskazane w niniejszej umowie
jako upowaznieni przedstawiciele Stron, chyba ze Strona wskaze innego przedstawiciela.
Ponadto w czynnosciach odbiorowych obowigzani sg uczestniczy¢ kierownik budowy i kierownik
robot.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czesciowego tak, by przypadat on w terminie 7 dni
roboczych ( tj. od poniedziatku do piagtku ) od daty doreczenia Zamawiajagcemu zawiadomienia
Wykonawcy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru. Termin odbioru korncowego Zamawiajacy
wyznaczy tak aby przypadat on w terminie 14 dni roboczych (tj. od poniedziatku do pigtku) od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do tego odbioru.

Co najmniej na 7 dni przed kazdym odbiorem cze$ciowym oraz co najmniej 14 dni przed
odbiorem korcowym, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania prac podlegajgcych odbiorowi. Ponadto
przed odbiorem korncowym Wykonawca wykona i przygotuje oraz ztozy Zamawiajacemu,
niezbedne do dokonania odbioru, dokumenty dotyczgce przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

2) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,

3) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow i urzagdzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

4) dokumentacje powykonawczg,

5) inne dokumenty, niezbedne do przeprowadzenia odbioru.

Wszelka dokumentacja dostarczona zostanie w jezyku polskim lub z ttumaczeniem przysiegtym
na jezyk polski, chyba ze Zamawiajgcy zwolni Wykonawce z tego obowigzku we wskazanym przez
Zamawiajgcego zakresie.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru lub jezeli Wykonawca nie przedtozy dokumentédw niezbednych do przeprowadzenia
odbioru, Zamawiajacy jest uprawniony odméwi¢ dokonania odbioru.

Roboty lub ich czesci uszkodzone lub zniszczone, w okresie przed ich przekazaniem do odbioru
koncowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu umozliwiajgcego odbiér, na wilasny
koszt.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad w wykonanych robotach, niezaleznie od uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy przepisdw Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcy,
zachowujgc prawo do naliczenia kar umownych, jest uprawniony wedtug swego wyboru:
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1) do dokonania odbioru robét, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin usuniecia wad.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do powierzenia usuniecia wad wykonawcy zastepczemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

2) odmowy odbioru robét bedacych przedmiotem takiego odbioru do czasu usuniecia wad
uniemozliwiajagcych zwykte uzytkowanie przedmiotu odbioru, i wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego odpowiedniego terminu; w razie nieusuniecia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajgcy jest uprawniony do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
o wartos$¢ brutto catosci niewykonanych lub nieprawidtowo wykonanych prac lub do
powierzenia ich wykonania wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru robodt i
zazada¢ ponownego, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,
jezeli wady te uniemozliwiajg zwykte uzytkowanie przedmiotu odbioru, a w razie
nieprzystgpienia Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy lub jego nieukonczenia w
terminie wyznaczonym przez Wykonawce — do powierzenia wykonania przedmiotu
umowy wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

4) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

Powyzsze uprawnienia nie majg wptywu na mozliwosé korzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnien, przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie Kodeksu Cywilnego lub innych
przepisOw prawa.

W Zzadnym przypadku wyznaczenie terminu na usuniecie wad nie zmienia terminu wykonania
umowy, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 2) i nie wstrzymuje naliczania kar umownych z tytutu zwtoki
Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru sporzgdzony zostanie protokdt, zawierajgcy ustalenia Stron dokonane w
toku odbioru.

Postanowienia dotyczgce odbioru majg odpowiednie zastosowanie zaréwno do odbioréw
czesciowych, jak i odbioru koricowego.

Datg zakonczenia realizacji Umowy jest data podpisania przez strony protokotu odbioru
koricowego.

Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie wyznaczonym dla dokonania odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbiorowych i nie pozbawia Zamawiajagcego prawa do jego wigzacego,
jednostronnego przeprowadzenia.

Dokonanie odbiordw czesciowych albo odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
bez zastrzezen albo niewskazanie w protokotach odbioréw wszystkich istniejgcych wad i usterek
nie uniemozliwia Zamawiajgcemu zgtoszenia tych wad i usterek na pdiniejszym etapie. Strony
potwierdzajg, ze dokonanie odbioru czesciowego ma na celu jedynie potwierdzenie mozliwosci
czesciowej zaptaty Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie stanowi potwierdzenia wykonania
danej czesci robdt zgodnie z Umowg. Dokonanie odbioru czesciowego nie oznacza takze
przejecia przez Zamawiajgcego odpowiedzialnosci za czes$¢ robot, ktorych dotyczy odbior
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czesciowy ani nie powoduje rozpoczecia biegu termindw gwarancji lub rekojmi opisanych w
niniejszej Umowie.

Za roboty objete protokotami odbioru czesciowego, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, az do
chwili dokonania odbioru korcowego przedmiotu umowy, petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

Z chwilg ukonczenia wszystkich prac, po wykonaniu wszystkich przegladdéw, badan, préb,
rozruchow, sprawdzen wymaganych Umowg i obowigzujgcymi przepisami, jak rowniez
przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koncowego,
Kierownik Budowy dokona wpisu w dzienniku budowy o zakoriczeniu robot i gotowosci do
przeprowadzenia ich odbioru. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego robét, na zadane
Zamawiajgcego, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, uzyska
pozytywne stanowiska Inspekcji Sanitarnej, Panistwowej Strazy Pozarnej, a takze w razie
potrzeby innych instytucji oraz uzyska potwierdzenie pozytywnego przeprowadzenia
obowigzkowych kontroli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o ktérych mowa
w Prawie Budowlanym (o ile bedg one wymagane zgodnie z przepisami prawa, dla rozpoczecia
eksploatacji przedmiotu umowy).

§15 Kary umowne
Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy nastepujgcymi karami umownymi:

1) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

netto, okreslonego w §11 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do
terminu zakonczenia realizacji umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2) Umowy,

2) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie

dokumentdéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 Umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, odrebnie za kazdy przypadek,

3) za zwitoke w usunieciu wady, po uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu jej

usuniecia, w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w stosunku do terminu na
usuniecie wady,

4) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie wynikajgcym z Umowy, poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci
10 000,00 zt za kazdy przypadek,

5) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo

w zakresie terminu zaptaty podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

6) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w

zakresie obowigzku zawarcia w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ustugi, postanowien dotyczgcych waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy,
stosownie do § 12 ust. 7 Umowy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom bez zgody Zamawiajgcego badz za nieprzedtozenie do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 000,00 zt. za kazdy stwierdzony
przypadek;
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8) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do
podejmowania wigzgcych decyzji lub innej osoby, o ktérych mowa w §6 ust.3 lub 4, na
naradzie wyznaczonej przez Zamawiajgcego, w wysokosci po 1000,00 zt za kazdy przypadek
nieobecnosci,

9) za brak zaptaty lub zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w §10 Umowy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp w przypadkach o ktérych mowa
w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci 5 000,00 zt. za kazdy taki przypadek;

11) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

12) za zwtoke w skorygowaniu/aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

13) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto okreslonego w §11 ust. 1 Umowy,

taczna suma naliczonych kar umownych, okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie
przekroczy 20% wynagrodzenia netto okreslonego w §11 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem, ze jezeli
zostanie naliczona kara umowna, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt. 13) (kara za odstgpienie od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy), to tgczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30%
wynagrodzenia netto okreslonego w §11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przenoszacego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.

W razie wystgpienia zwtoki w realizacji przedmiotu umowy lub innych okolicznosci za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca, a skutkujgcych utratg catosci lub czesci dofinansowania
zadania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wystgpienia w stosunku
do Wykonawcy z roszczeniem o zaptate utraconego dofinansowania.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych, odszkodowan z
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia brutto bgdz na skorzystanie przez Zamawiajgcego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do kwoty naliczonych kar umownych i
odszkodowan.

Uprawnienie do naliczania kar umownych pozostaje bez wptywu na prawo Zamawiajgcego do
odstgpienia lub rozwigzania niniejszej umowy.

Naliczone kary umowne Zamawiajgcy moze potraci¢ z faktury Wykonawcy na podstawie noty
obcigzeniowej w wymagalnym terminie ptatnosci.

§16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z postanowieniami SWZ, w wysokosci 5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, podanego
w ofercie.
Wykonawca whnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
LT {011 011 UUUUUR NS
W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
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w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, musi ona zosta¢ udzielona na caty czas
trwania umowy, zawiera¢ klauzule o bezwarunkowej realizacji, na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego, w szczegélnosci gwarantujgcg wyptate bez koniecznosci uznania przez
Wykonawce lub osoby trzecie, bez zmniejszania sumy gwarancji w miare wykonywania umowy
oraz bez koniecznosci przedstawiania dodatkowych dokumentéw, z wytgczeniem dokumentéw
potwierdzajgcych umocowanie do dziatania w imieniu Zamawiajgcego oséb wystepujacych o
realizacje gwarancji. Gwarancja ma by¢ gwarancjg nieodwotalng, ptatng na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego, dokonane w formie pisemnej lub oswiadczenia woli ztozonego w postaci
elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do gwarangji
zastosowanie bedzie miato prawo polskie. W tresci gwarancji nie moga by¢é wymagane
jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniajgce roszczenie.

Przed ztozeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego akceptacje jej tresci.
Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wazne i
wykonalne, az do nalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia wykonania umowy i uznania jej przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonang, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
okresie rekojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz termin rekojmi lub
gwarancji, w zaleznosci ktory z tych termindw uptynie pdzniej.

Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia, w sposéb
zapewniajgcy ciggtosé, waznosc i wykonalnos¢ zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie musi by¢ zgodne z SWZ oraz Umowa.
Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70%
w ciggu 30 dni od wykonania nalezycie przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem
odbioru koricowego przez Zamawiajgcego. Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczen powstatych w okresie
rekojmi lub gwarancji i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi lub gwarancji, w zaleznosci, ktéry z tych okreséw uptynie pdiniej, pod warunkiem
usuniecia wszystkich wad i usterek, stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji.

W przypadku zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7
dni od zawarcia aneksu zwiekszajgcego wynagrodzenie, uzupetni¢ wysokos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, stosownie do wysokosSci procentowej wskazanej w ust. 1, na
koszt Wykonawcy. W razie braku zwiekszenia wysokosci zabezpieczenia, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia do czasu uzupetnienia wysokosci
zabezpieczenia lub prawo, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do uzupetnienia z ptatnosci
naleznych Wykonawcy do wysokosci kwoty naleznego zabezpieczenia umowy poprzez
potracenie i traktowania uzyskanych pieniedzy jako zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, na
co Wykonawca wyraza zgode.
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Zamawiajacy jest uprawniony do pokrycia z Zabezpieczenia m.in. zobowigzan Wykonawcy o
naprawienie szkody oraz zobowigzan z tytutu naliczonych na podstawie Umowy kar umownych.

§17 Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci
przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci jakosci robot budowlanych oraz zastosowanych
materiatéw i urzadzen, przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi
zgodnie z ofertg Wykonawcy .......... miesiecy, z zastrzezeniem ust. 6. Za ztozenie oswiadczenia
gwarancyjnego poczytuje sie niniejszg Umowe.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady lub usterki przedmiotu Umowy z tytutu gwarancji
lub rekojmi rozpoczyna swéj bieg od dnia dokonania odbioru koricowego robét.
Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarangcji przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w niniejszej umowie.
W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie okre$lone niniejszg
umowg obejmuje réwniez wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania
obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialno$é¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym, Zze okres
odpowiedzialnosci odpowiada okresowi gwarancji, wskazanemu w ust. 1.
Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do
wykonania przedmiotu umowy przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen
bedzie dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca, niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przeniesie na
Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja
zostata udzielona Podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a
nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie z niniejszym ustepem.
Udzielajgc gwarancji Wykonawca zapewnia, w ramach wynagrodzenia okreslonego niniejszg
umowa, wykonywanie przeglagdéw gwarancyjnych przez caty okres obowigzywania gwarancji w
zakresie catego przedmiotu umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Bezptatne
przeglady w okresie gwarancji bedg odbywaty sie co najmniej raz w roku, chyba, ze gwarancja
producenta wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych. Wykonawca w okresie gwarancji
bedzie ponosit koszty materiatdw eksploatacyjnych. W ramach przeglagdéw Wykonawca bedzie
dokonywat czynnosci niezbednych dla utrzymania gwarancji i rekojmi. W ramach powyzszych
czynnosci Wykonawca bedzie w szczegdlnosci zobowigzany do, utrzymywania sprawnosci
wszystkich urzadzen i wyposazenia, w tym wykonywania przegladdw i dezynfekcji urzadzen
klimatyzacyjnych oraz wymiany filtréw w centralach wentylacyjnych nie rzadziej niz dwa razy w
roku.
W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy zawiadomi o tym
Wykonawce na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wady w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.
Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze wydtuzy¢ termin usuniecia wady lub
usterki, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady lub usterki i mozliwosci jej
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usuniecia przez Wykonawce.

W przypadku nie cierpigcym zwtoki (np. ujawniona wada lub usterka moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $srodowiska, wystgpieniem szkody dla
Zamawiajgcego lub osdéb trzecich) Zamawiajgcy uprawniony jest wedtug swojego wyboru do:

a. usuniecia wady lub usterki we wtasnym zakresie lub

b. do zlecenia jej usuniecia innemu podmiotowi, - a koszty z tym zwigzane pokryje z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zadajagc od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztéw,

c. zadania od Wpykonawcy przystgpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia
Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usuniecia wady lub usterki w
najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnieniu wady lub usterki.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady takze po terminie
ich wygasniecia, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

W trakcie usuwania wad Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zasad
obowigzujgcych go na podstawie umowy w trakcie prowadzenia robot.

W przypadku odmowy usuniecia wady lub nieusuniecia wady w terminie, Zamawiajacy moze
powierzy¢ usuniecie wady wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez dodatkowego wezwania, a nastepnie obcigzy¢ Wykonawce kosztami usuniecia wady przez
osobe trzecig. Koszty usuniecia wady Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub zazgda od Wykonawcy zaptaty poniesionych kosztow.

Usuniecie wady lub usterki nastgpi w miejscu, w ktéorym byty prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ nieodptatng naprawe lub wymiane
wadliwego elementu przedmiotu umowy (czesci, urzadzenia lub podzespotu).

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade lub usterke na
inne miejsce.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.
Odbidr pogwarancyjny przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony najwczesniej w ostatnim
miesigcu przed uptywem okresu gwarancji. Doktadny termin odbioru wskaze Zamawiajacy z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajgcy nie traci uprawnien z rekojmi w razie braku niezwtocznego zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie (Strony wytgczajg zastosowanie art. 563 §1 Kodeksu cywilnego).

§18 Zmiany umowy
Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej.
Zamawiajgcy, poza mozliwoscia zmiany umowy w przypadkach okre$lonych w art. 455
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz innych postanowieniach niniejszej umowy,
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
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oferty, w zakresie zmiany terminu, zakresu rzeczowego, wysokosci wynagrodzenia i sposobu
wykonania przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce:
a. W razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania sity wyzszej, o ktéorych mowa w §9
Umowy,
b. w przypadku gdy konieczno$¢ zmiany wynika z dziatania (zaniechania) organdéw
administracji publicznej, w szczegdlnosci:
e opodznienie wydania przez organ niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
e odmowa wydania przez organ decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
e natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych nie przewidzianych w
zamowieniu;
e whniesienie $rodka zaskarzenia w trakcie uzyskiwania decyzji, zgdd, pozwolen.

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy, dotyczacych w
szczegolnosci zakresu rzeczowego robét, terminu ich wykonania, naleznego wynagrodzenia
umownego, sposobu wykonywania i odbioru robét, gdy sg one nastepstwem niezawinionej
przez Wykonawce:

a. potrzeby wykonania robét dodatkowych lub zamiennych

b. zaniechania wykonania czesci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego;

c. cofniecia lub ograniczenia przez wtasciwy organ lub instytucje finansowania przedmiotu
umowy, udzielonego Zamawiajgcemu (jesli dotyczy).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Wykonawcy, ktéremu udzielit zamdwienia, w wyniku
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego
zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéow.

Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajaca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy
ustalona w odniesieniu do robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych ustalona zostanie
na podstawie przyjetego kosztorysu ofertowego lub srednich cen wg SEKOCENBUD podanych
dla danego kwartatu w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw
specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe z
odpowiednich katalogébw (KNR-6w), a w przypadku ich braku wg kalkulacji wifasnej
Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca uwaza ze zachodzg warunki do zmiany Umowy na podstawie okolicznosci
wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany. Wniosek powinien zosta¢ przekazany
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie o zdarzeniu lub okolicznosci, uzasadniajgcym zmiane Umowy. Wniosek powinien
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zawiera¢ w szczegoélnosci: propozycje zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla
proponowanej zmiany, kalkulacje zmiany wynagrodzenia.

8. Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania na swodj koszt (bez dodatkowego
wynagrodzenia) zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy oraz uzyskania na swoj koszt wszystkich koniecznych zgéd, akceptacji,
odstepstw, dokumentéw koniecznych w procesie budowlanym.

9. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze uregulowania zawarte w niniejszym
paragrafie stanowig jedynie opis mozliwych podstaw zmian Umowy ale nie stanowig podstawy
do dochodzenia przez Wykonawce takich zmian, nawet jezeli okolicznosci opisane w niniejszym
paragrafie zaistniaty, a Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie aneksu do Umowy.

§19 Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
dokona¢ zmiany umowy polegajacej na:

1) zleceniu wykonania robét dodatkowych;
2) zleceniu wykonania robét zamiennych lub dokonanie zmiany kolejnosci wykonania
robaot;

Ponadto Zamawiajgcy uprawniony jest do zaniechania wykonania czesci przedmiotu umowy ( robét

budowlanych, ustug, dostaw), stosownie do § 11 ust.15i 16 Umowy ;

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 mogg stanowi¢ podstawe do zmiany, na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, terminu wykonania przedmiotu umowy (o ile Strona
wystepujaca z takim wnioskiem wykaze, iz skutki zmiany bede miaty wptyw na dochowanie
terminu wykonania przedmiotu umowy) oraz zmiany wynagrodzenia i sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami § 18.

4. Strony przyjmujg nastepujacg definicje robdét zamiennych i dodatkowych oraz sposéb ich
rozliczania:

1) Roboty dodatkowe to roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykraczajgce poza zakres
objety niniejszg Umowa, ktére okazaty sie niezbedne dla wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uzasadnione i opisane w
protokole koniecznosci, przy spetnieniu tgcznie nastepujgcych warunkow:

a. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamdwionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

c. wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) Roboty zamienne sg to roboty budowlane, dostawy lub ustugi, co do ktérych ustalono
zmiane okreslonego wczesniej w Umowie sposobu ich wykonania (w tym co do ustalone;j
wczesniej technologii, doboru materiatéw badZz wyposazenia) z przyczyn niezaleznych od
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Wykonawcy. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu
koniecznosci.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne ustalone bedzie na podstawie negocjacji, z
uwzglednieniem zapiséw ust. 6. Ustalone zmiany zostang wprowadzone pisemnym aneksem do
umowy.

Na wypadek zaistnienia potrzeby wykonania robét dodatkowych Strony ustalajg, ze roboty
dodatkowe Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ za wynagrodzeniem ryczattowym
ustalonym w drodze negocjacji z uwzglednieniem cen jednostkowych pracy, sprzetu i
materiatdw oraz wskaznikéw cenotwodrczych obejmujgcych stawke robocizny, koszty posrednie i
zysk kalkulacyjny, nie wyzszych niz Srednie ceny i wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD
dla wojewddztwa, w ktéorym roboty s3 wykonywane, z kwartatu poprzedzajgcego termin
zawarcia aneksu o wykonanie robot dodatkowych.

Strony ustalajg, ze jezeli wykonanie robdt dodatkowych lub inna okolicznos¢, spowoduje
zaniechanie realizacji czesci przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o wartos¢ zaniechanych robét budowlanych, dostaw lub ustug . Strony ustalaja,
ze wartos¢ robdt budowlanych, dostaw lub ustug zaniechanych zostanie ustalona na podstawie
oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zakonczonego zawarciem niniejszej Umowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego, a w razie
potrzeby uzupetniajaco takze na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatéw oraz
wskaznikéw cenotwérczych obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny nie wyzszych niz srednie ceny i wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD dla
kwartatu, w ktérym Wykonawca zostat zawiadomiony o zaniechaniu czesci robét.

Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$é rezygnacji z czesci robét objetych
dokumentacjg techniczng albo zajdzie jednoczesnie poza rezygnacjg, koniecznosc
wprowadzenia w miejsce robédt, z ktérych zrezygnowano innych robét, wykraczajacych poza
zakres dokumentacji technicznej, wykonanie tych robdt moze zosta¢ powierzone do realizacji
aneksem do umowy za dodatkowym wynagrodzeniem i jednoczesnie wynagrodzenie umowne
zostanie pomniejszone o warto$¢ robét zaniechanych, ustalonych na zasadach okreslonych w
ust. 7.

W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig warunkdow wykonania robdt dodatkowych Ilub
zamiennych lub jezeli w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca nie przedstawi
wyceny robot dodatkowych lub zamiennych, Zamawiajgcy jest uprawniony do rezygnacji z robot
dodatkowych lub zamiennych lub powierzenia ich wykonania innemu wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia robét dodatkowych lub robét zamiennych tylko
w przypadku uzgodnienia i podpisania aneksu do niniejszej Umowy. Roboty wykonywane bez
podpisanego przez Strony aneksu do niniejszej Umowy lub wykonywane samowolnie nie bedg
dodatkowo wynagradzane i Zamawiajacy bedzie miat prawo zgdac ich usuniecia na koszt
Wykonawcy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze uregulowania zawarte w niniejszym
paragrafie stanowig jedynie opis mozliwych podstaw zmian Umowy ale nie stanowig podstawy
do dochodzenia przez Wykonawce takich zmian, nawet jezeli okolicznosci opisane w niniejszym
paragrafie zaistniaty, a Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie aneksu do Umowy.

34



Zatacznik nr 3 do SWZ

§20 Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdac
wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcego na podstawie przepisow Kodeksu
Cywilnego oraz innych przepisdw prawa, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy, bez koniecznosci dodatkowego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy pod
rygorem odstgpienia, w nastepujgcych przypadkach:

a. gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, a zwtoka Wykonawcy w rozpoczeciu lub kontynuacji prac trwa co
najmniej 14 dni,

b. dopuszczenia przez Wykonawce do wykonywania robdt budowlanych, objetych
przedmiotem umowy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg okreslong w § 10 Umowy,

c. Zamawiajgcy bedzie zmuszony do co najmniej 4-krotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub do dokonania bezposrednich
zaptat na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% Ceny
brutto;

d. w przypadku naruszenia przez Wykonawce lub podwykonawce, okreslonego w § 5 Umowy
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub w razie nie przedtozenia przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

e. gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w tym gdy
niemozliwe okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

f.w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriéw selekcji, jezeli Wykonawca nie wykaze, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie dysponuje co najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w
jakim podlegat badaniu na etapie oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

g. w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej o ktérej mowa w § 23 Umowy w terminie 7 dni od wezwania przez
Zamawiajgcego do przedtozenia tej dokumentacji,

h. Wykonawca dokonuje cesji wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, bez wymaganej zgody
Zamawiajacego,

Powyzsze uprawnienia nie majg wptywu na mozliwos¢ korzystania przez Zamawiajgcego z

uprawnien, przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie Kodeksu Cywilnego lub innych

przepisOw prawa.
3. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z umownego prawa do odstgpienia od umowy z przyczyn
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okreslonych w ust. 2 w terminie 30 dni od stwierdzenia wystgpienia podstawy odstgpienia.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a. Wykonawca powstrzyma sie od podejmowania jakichkolwiek prac lub innych czynnosci
wynikajgcych z umowy, poza czynnosciami niezbednymi do dokonania odbioru i rozliczenia
prawidtowo wykonanych prac,

b. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

c. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na wtasny koszt oraz uporzadkuje teren
budowy, w tym usunie sprzet, materiaty, urzadzenia i konstrukcje, ktérych usuniecia
zazgda Zamawiajacy.

d. Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o dokonanie odbioru wykonanych robot. W
przypadku braku zgtoszenia robét do odbioru w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do wyznaczenia terminu odbioru. W przypadku
niestawiennictwa Wykonawcy na wyznaczonym terminie odbioru, Zamawiajagcy bedzie
uprawniony do samodzielnego przeprowadzenia odbioru,

e. Strony dokonaja rozliczenia prac nalezycie wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kwote naleing za roboty nalezycie wykonane przed
odstgpieniem od umowy i odebrane przez Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od
doreczenia Zamawiajgcemu faktury VAT.

5. Po odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy moze ukonczyé prace lub roboty lub zaangazowaé do
tego jakiekolwiek inne osoby, ktore beda uprawnione do uzywania dokumentacji niezbednej do
realizacji przedmiotu Umowy sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. Jezeli do czasu
odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji nie zostaty
przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy przeniesienie tych praw na
Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy.

6. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania naprawienia przez Wykonawce szkody, stanowigce;j
wzrost kosztu wykonania przedmiotu umowy na skutek powierzenia dokonczenia przedmiotu
umowy innemu wykonawcy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

§21 Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, na zasadach wytgcznosci, autorskie prawa majgtkowe

do wszystkich utwordéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, ktére powstang w wyniku realizacji przedmiotu umowy, w tym do
dokumentacji powykonawczej.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa w ust. 1, dotyczy nastepujacych
pol eksploatacji:

1) utrwalania lub zwielokrotniania utwordéw: trwate Ilub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie egzemplarzy utworéw jakimikolwiek s$rodkami znanymi w chwili
podpisania umowy, w kazdym znanym formacie, systemie lub standardzie, w tym w
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szczegoblnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowg, w szczegdlnosci przy uzyciu wszelkich formatéow dajgcych mozliwos¢ zapisu na
ptytach CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, UDF, Blue-ray Disc, jak
réwniez na dysku twardym i innych nosnikach pamieci oraz na serwerach;

2) obrotu oryginatami albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono, a w szczegélnosci:

a. wprowadzenia do obrotu,
b. uzyczenie egzemplarzy utworow,
c. najem egzemplarzy utwordw,

3) rozpowszechniania utworéw w sposdéb inny niz wymieniony w pkt 2, tj.:

a. nadawanie i reemitowanie utworéw w dowolnym systemie Ilub standardzie,
w szczegolnosci zas przy pomocy fonii i wizji, w sposéb bezprzewodowy (w tym droga
naziemnga, radiowg lub satelitarng) lub w sposéb przewodowy, w tym takze poprzez
sieci kablowe i platformy cyfrowe,

b. publiczne wykonanie utwordéw,

c. publiczne wystawienie,
publiczne udostepnianie utworéw w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do nich dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczegélnosci w Internecie,

e. publiczne odtwarzanie przy wykorzystaniu dostepnych technik, a w szczegdlnosci przy
pomocy nosnikéw dzwieku, obrazu albo dzwieku i obrazu, na ktdrych utwory zostaty
zapisane, badZz przy pomocy urzadzen stuzacych do odbioru programu radiowego lub
telewizyjnego, w ktorym utwor jest nadawany, jak réwniez przy pomocy urzadzen
stuzgcych do odtwarzania w Internecie,

f. przekazywanie utworéw lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii osobom trzecim jako
podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania opracowan projektowych,
wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwien publicznych
jako czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osobom trzecim
biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

Autorskie prawa majatkowe do powstatych utwordéw przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez koniecznosci sktadania przez Strony jakichkolwiek
dodatkowych oswiadczen z tym zwigzanych, z tym zastrzezeniem, ze odbiér przedmiotu
umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do zgdania ich poprawienia lub zmiany badz tez
usuniecia wad utworéw.

Wiasnos¢ egzemplarzy nosnikéw, na ktérych utrwalone zostang powstate utwory, przechodzi
na Zamawiajgcego z chwilg przeniesienia ich posiadania.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktéorych mowa w ust. 1 jest nieograniczone
terytorialnie oraz czasowo i nastepuje w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa
w § 11 Umowy.
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Wykonawcy z tytutu przeniesienia praw autorskich i praw pokrewnych nie przystuguje zadne
dodatkowe wynagrodzenie poza wymienionym w § 11 umowy.

Wykonawca wyraza tez zgode na nieograniczone terytorialnie i czasowo wykonywanie przez
Zamawiajgcego praw zaleznych do powstatych utworéw. W szczegdlno$ci Zamawiajacy ma
prawo wykonywac¢ opracowania wyzej wymienionych utwordw, takie jak np.: tworzenie
nowych wersji utworéw, adaptacja utworéw, ttumaczenie utworéw, zmiana uktadu utwordéw,
jak réwniez ma prawo rozpowszechniac i publikowaé nowe wydania utwordéw, takze w wers;ji
zmienione;j.

Zamawiajgcy ma prawo udziela¢ zezwolen na wykonywanie praw zaleznych innym podmiotom.
Jezeli Wykonawca nie bedzie twdrcg powstatych utwordéw, to gwarantuje on niniejszym, ze
zgoda na wykonywanie praw zaleznych, jak wyzej zostanie Zamawiajagcemu udzielona przez
twdrcédw niezwtocznie po przeniesieniu autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 1
bez prawa zadania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy ma rowniez prawo do okreslania nazw utwordw, pod ktérymi beda one
wykorzystywane lub rozpowszechniane, jak rowniez do zarejestrowania na swojg rzecz znakéw
towarowych, ktédrymi oznaczone bedg utwory lub znakéw wykorzystanych w utworze.
Wykonawca gwarantuje, ze jako twdrca wyzej wymienionych utworéw nie bedzie wykonywat
przystugujacych jemu praw osobistych w sposdb ograniczajgcy Zamawiajgcemu wykonywanie
praw do wyzej wymienionych utwordéw, ktére zostang nabyte na podstawie umowy.
W szczegdlnosci Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do decydowania o publikacji wyzej
wymienionych utworéw i decydowania o zachowaniu ich integralnosci.

Jezeli po dokonaniu poprawek lub zmian korzystanie z utworéw wymagac bedzie nabycia przez
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich, Wykonawca niezwtocznie przeniesie je na
Zamawiajgcego na zasadach obowigzujgcych w niniejszej umowie i w ramach wynagrodzenia
okres$lonego w niniejszej umowie.

Wykonawca zapewnia, ze bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe do utworu zbiorowego,
jezeli takowy tworzyé beda poszczegdlne utwory wytworzone w ramach realizacji przedmiotu
umowy, na polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie oraz, ze prawa te nie bedg
w zaden sposdb ograniczone.

Wykonawca oswiadcza, ze rozporzgdzanie autorskimi prawami majgtkowymi do powstatych
utwordéw nie bedzie naruszaé¢ zadnych praw wtasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci praw
patentowych, praw autorskich i praw do znakéw towarowych.

Wykonawca gwarantuje, ze w chwili przeniesienia na Zamawiajgcego majgtkowe prawa
autorskie do utworéw bedg wolne od wad prawnych, w szczegdlnosci nie bedg obcigzone
prawem osoby trzeciej.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiada¢ prawo do dysponowania umieszczonymi w
utworach materiatami takimi jak np. teksty, fotografie, mapy, plany, wizerunki, rysunki itp.
oraz, ze ich wykorzystanie w utworach nie naruszy praw oséb trzecich.

Wykonawca zapewnia, ze bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe do tychze utwordéw na
polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie oraz bedzie posiadat prawo do dalszego
przeniesienia tychze praw. Wykonawca oswiadcza takze, ze przystugujgce jemu do wyzej
wymienionych utworéw autorskie prawa majgtkowe nie bedg w zaden sposdb ograniczone.
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Jezeli ktorykolwiek z utwordw wymienionych powyzej bedzie posiadat jakiekolwiek wady
prawne badz tez zaistniejg inne przyczyny uniemozliwiajace przeniesienie praw autorskich lub
korzystanie z tych utworéw zgodnie z niniejszg umowg, za ktore odpowiada¢ bedzie
Wykonawca, zobowigzuje sie on do usuniecia wad prawnych badZ tez innych przeszkéd w
wykorzystaniu utworéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Jezeli okaze sie, ze
Wykonawca nie usunie wad badZ tez innych przeszkéd w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczac
od dnia, w ktérym Wykonawca miat wykona¢ swoj obowigzek.

Jezeli na skutek roszczen osdb trzecich zwigzanych z autorskimi prawami majatkowymi
Zamawiajgcy poniesie szkode, Wykonawca zobowigzuje sie jg naprawi¢ w terminie miesigca od
wezwania do jej naprawienia.

Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé zgode autoréow utwordéw powstatych w trakcie realizacji
umowy do dokonywania przez Zamawiajgcego zmiany tresci i formy tych utwordéw oraz
niewykonywania przez autoréw utwordéw, do ktérych zostaty przeniesione na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe, takze innych przystugujgcych im autorskich praw osobistych,
z zastrzezeniem ust. 1.

§22 Zakaz cesji i potracenia

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, przenosi¢ jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby
trzecie, ani rozporzadzac¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczegdlnosci
wierzytelnosé nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy (np. z tytutu
umowy kredytu, pozyczki).

Wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg by¢ przedstawiane do potrgcenia
ustawowego z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§23 Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktdrym ma nastgpic¢ przekazanie Wykonawcy terenu budowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka iodpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, i optaci¢ we
wskazanym na polisie terminie ptatnosci w zakresie:
ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy:
Ochrong ubezpieczeniowg objete winny byé czynnos$ci obejmujgce prace przygotowawcze
(wtaczajac prace powigzane i stworzenie placu budowy), prace trwate i prace tymczasowe
powziete w zwigzku z ubezpieczonymi operacjami wigczajgc wszystkie rysunki projektowe,
specyfikacje i plany, ktore powinny by¢ zapewnione, materiaty budowlane i montazowe do
wbudowania/montazu, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzgdzenia placu budowy.
a. Sekcja I: ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu
(EAR), zdarzen nagtych, nieprzewidzianych iniezaleznych od ubezpieczajgcego
w petnym zakresie (allrisk) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres
ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg
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wszelkich  prac budowlano-montazowych wtym zdarzen technicznych lub
technologicznych, préb itestéow, personelu wtasnego, wszystkich podwykonawcéw,
sprzetu ipozostatego mienia bedacego pod kontrola Wykonawcy oraz szkdd
wyrzgdzonych w mieniu otaczajgcym stanowigcych wtasnosé Zamawiajgcego.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczegdlnosci nie mogg byé wytaczone szkody
spowodowane przez:
- btedy wykonawcze powstate podczas prowadzenia prac budowlano —montazowych,
- pozar,
- uderzenie pioruna,
- wybuch,
- huragan,
- deszcz nawalny,
- $nieg, grad,
- trzesienie ziemi, zapadania lub osuwania sie ziemi,
- zalanie przez wydostawanie sie wody, innych cieczy lub pary z urzadzen wodno-
kanalizacyjnych lub technologicznych,
- uderzenie pojazdu, wtym uderzenie pojazdu nalezgcego i/lub uzytkowane przez
Ubezpieczajgcego, w szczegdlnosci maszyn budowlanych wykorzystywanych do
realizacji Umowy,
- kleski zywiotowe
- szkody wyrzadzone w instalacjach i urzadzeniach wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, itp.
Rozszerzenie ubezpieczenia o klauzule dodatkowe - wszczegdlnosci polisg
ubezpieczeniowg winny by¢ objete nastepujace klauzule:
e Klauzula ubezpieczenia kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie — 20% wartosci
szkody nie mniej niz 100 000 zt.;
e Klauzula automatycznego odnowienia sumy po szkodzie,
e Klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia — 60 dni,
e Szkody w istniejgcym mieniu inwestora - limit min. 2 000 000 zt
e Klauzula pokrycie ryzyka producenta - limit nie mniej niz 100 000 zt,
e Klauzula wstrzymania prac;
Strony ustalajg, ze Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstate w trakcie
czesciowego lub catkowitego przerwania robdét budowlano-montazowych niezaleznie
od przyczyny takiego przerwania, jednak nie dtuzej niz 3 miesigce od momentu
przerwania robot.
e Klauzula okresu gwarancyjnego,
W ramach klauzul, wobec ktérych ubezpieczyciel okreslit dodatkowe obowigzki po
stronie wykonawcy, wykonawca zobowigzuje sie do ich akceptacji i realizacji w czasie
procesu budowy. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ Zamawiajgcemu stosowne
oswiadczenie w zakresie natozonych obowigzkdow (np. przestrzegania przepiséw ppoz,
przeciw kradziezowych, przepieciowych itp.).
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Suma ubezpieczenia sekcji I: stanowigca petng wartos¢ kontraktu, obejmujgca wartosé
odtworzeniowg robot budowlano-montazowych wraz zwartoscia materiatow
dostarczonych na plac budowy oraz koszty rozbidrki i uprzatniecia pozostatosci po
szkodzie

b) Sekcja Il - dedykowane dla potrzeb wykonania kontraktu ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej (stanowigce rozszerzenie standardowych warunkéow
ubezpieczenia CAR i EAR) wzwigzku zprowadzong inwestycjg. Zakres
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu realizacji kontraktu, obejmujacy
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wifasnego lub o0séb trzecich, atakie szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Dodatkowo od
odpowiedzialnosci za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, czyszczenia,
naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynnosci wykonywanych w ramach ustug
prowadzonych przez Wykonawce, odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
dziataniem wibracji, osuniecia lub ostabienia konstrukcji nosnych oraz za szkody
powstate w urzadzeniach i instalacjach podziemnych.
Ubezpieczenie winno by¢ rozszerzone o nastepujgce klauzule dodatkowe
zapewniajgce objecie ochrong ubezpieczeniowa:
- Szkdd wyrzadzonych przez podwykonawcéw,
- Szkéd wyrzadzonych wskutek razgcego niedbalstwa,
- Szkéd w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych czynnosci
w ramach ustug wykonywanych przez osoby objete ubezpieczeniem,
- Szkéd w rzeczach znajdujgcych sie w pieczy, pod dozorem lub kontrolg oséb objetych
ubezpieczeniem,
- Klauzula szkéd spowodowanych przerwg w dostawie mediow,
- Klauzula reprezentantéw obejmujgca szkody wyrzagdzone w wyniku razgcego
niedbalstwa iwiny umysinej (klauzula nie moze zawiera¢ ograniczenia ochrony
w stosunku do kierownika budowy oraz oséb, za ktdre ubezpieczajacy bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢),
- Klauzula wibracja, usuniecia lub ostabienia elementéw nosnych,
- Regres do pracownika jako sprawcy szkody zniesiony,
Suma gwarancyjna sekcji Il: 100 % wartosci kontraktu na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1. muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkdéd powstatych w okresie ubezpieczeniowym,
odpowiadajgcemu okresowi zwigzania Umowg, wynikajgcych zczynnosci lub prac
wykonywanych w zwigzku z realizacjg Umowy, takze ujawnionych po zakonczeniu $Swiadczenia
prac lub ustug wzwigzku zrealizacja Umowy, jesli roszczenia zostang zgtoszone przed
uptywem terminu przedawnienia.
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Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca. Franszyzy iudziaty wiasne w szkodzie obcigza¢ bedg tylko
i wytacznie Wykonawce i bedg pokrywane ze srodkéw wtasnych Wykonawcy.

W przypadku szkody, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania kosztorysu naprawy
zniszczonego mienia, ktére ulegto szkodzie.

Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-6, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi wust. 1 — 6 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktéorym mowa wust. 6., Zamawiajacy w imieniu ina rzecz
Wykonawcy, na jego koszt, moze dokonaé stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym
wust. 1-6, aponiesiony koszt potrgci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Wykonawca — w okresie
realizacji Umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe
oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i
oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe optacanie sktadek badz raty sktadki.

We wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg Umowg Ubezpieczeni, tj.
Zamawiajacy i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy beda zwolnieni z obowigzku
zaspokojenia roszczen regresowych Ubezpieczyciela.

W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw jednej Strony, druga Strona
nie moze zrzec sie zadnego roszczenia, ani nie moze zawrzeé zadnej ugody z ubezpieczycielem bez
uprzedniej pisemnej zgody Strony, ktérej interesu sprawa dotyczy.

§24 Ochrona danych osobowych

. Zamawiajacy oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone

w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., dalej: RODO) oraz
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.
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. Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe pracownikéw

Zamawiajgcego, przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, projektantéw, inspektoréw nadzoru

autorskiego, do przetwarzania na zasadach i w celu okreslonym w umowie.

Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie umowy dane osobowe zwykte oraz

dane dotyczace nastepujgcych kategorii 0sdb:

a. dane osobowe pracownikdw Zamawiajgcego w postaci imienia, nazwiska i stanowiska
stuzbowego, numeru telefonu, adresu e-mail;

b. przedstawicieli nadzoru inwestorskiego w postaci: imienia, nazwiska, numeru uprawnien
projektowych, numeru uprawnief budowlanych i numeru przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego, numerow telefonéw, adreséw e-mail;

wyfacznie w celu realizacji umowy i przepiséw prawa.

. Wykonawca zobowigzuje sie przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji umowy do

ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczeristwa, odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego
podstawie krajowych przepiséw z zakresu ochrony danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych

danych osobowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do nadania stosownych upowaznied do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 lit. b

RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczegdlnosci nieudostepniania ich innym
podmiotom, takze w postaci zagregowanych danych statystycznych, zaréwno podczas trwania
umowy, jak i po jej ustaniu.

. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania Podwykonawcom

jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 9, winien spetniac¢ te same wymogi i obowigzki, jakie

zostaty natozone na Wykonawce w niniejszej umowie, w szczegdlnosci w zakresie gwarancji
ochrony powierzonych danych osobowych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewywigzywanie sie
przez Podwykonawce ze spoczywajgcych na nim obowigzkéw ochrony danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiajgcego, chyba, ze obowigzek taki naktada na Wykonawce prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajgcego o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescig
umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupowaznionym.
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Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwtoki, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajgcego o probie lub fakcie naruszenia
poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Zawiadomienie to
powinno by¢ dokonane w formie pisemne;j.

Wykonawca na pisemne zgdanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca
zobowigzuje sie, pod rygorem niezwlocznego rozwigzania umowy, do usuniecia uchybien
stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejgce kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemne o
fakcie usuniecia danych.

§25 Korespondencja

O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja miedzy Stronami
odbywad sie bedzie na piSmie, za pomocg listdw poleconych przestanych przez operatora
pocztowego, kuriera badz doreczonych osobiscie do siedziby adresata, pod adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. O wszelkich zmianach danych adresowych Strona, ktérej zmiana
dotyczy powiadomi drugg Strone niezwtocznie, pod rygorem uznania za doreczong przesyiki
przestanej na ostatni znany adres Strony, z uptywem 14 dniowego terminu do jej odbioru. W tym
samym terminie uznana jest za doreczong przesytka niepodjeta w terminie z jakichkolwiek
innych przyczyn innych niz zmiana adresu.

Korespondencja pisemna, w celu usprawnienia komunikacji miedzy Stronami, moze
by¢ przez Strony przesytana rowniez za posrednictwem poczty elektronicznej, przy czym wigzaca
jest forma pisemna.

§26 Postanowienia koricowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Spory wynikajgce z niniejszej umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego,
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.
Umowa zostata sporzgdzona w dwdch, jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg w
szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Zataczniki:

b) Oferta Wykonawcy
c¢) Dokumentacja projektowa: ,Projekt budowlano-wykonawczy oddymiania 3 klatek
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schodowych w budynku ,Nowy Blok tézkowy” wraz z przebudowg elewacji oraz
przebudowg i remontem komunikacji”

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
Opis Przedmiotu Zamoéwienia
Umowa powierzenia danych osobowych
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