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Umowa została zawarta w trybie podstawowym – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), 
UMOWA Nr EK-ZZ/ZP.261……RB.2025
zawarta w dniu  ……………. r. pomiędzy: 
Zespołem Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020330, o nadanym NIP: 837-15-07-803 i REGON: 017222233, reprezentowanym przez: Roberta Skowronka - Dyrektora, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………    

NIP: ………………………, REGON: ………………………….
zwanym dalej ,,Wykonawcą” lub „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”
zwanymi dalej łącznie „Stronami” a każde indywidualnie „Stroną”.

§ l

Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia, z najwyższą starannością, usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na modernizacji budynku B w związku z utworzeniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew.
§ 2

Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić, w zakresie określonym właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia  7  lipca  1994  r. Prawo budowlane, jak również odpowiednimi przepisami wykonawczymi nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1. Usługa obejmuje w szczególności:

1) wykonanie czynności związanych z reprezentowaniem Zamawiającego, w tym zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej;
2)  ocena poprawności harmonogramu Wykonawcy robót budowlanych i możliwości jego dotrzymania przez wykonawcę robót budowlanych;
3) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowalnych obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym, w tym ochrony, ubezpieczenia budowy, utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz porządku w otoczeniu terenu budowy i na terenie zaplecza budowy;
4)  koordynowanie realizowanych robót oraz bieżąca kontrola zgodności wykonywania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, doświadczenia zawodowego oraz decyzjami zamawiającego, a także przepisami przeciwpożarowymi;
5) składanie Zamawiającemu raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową tj.: raportu miesięcznego Załącznik nr 5 (w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego), raportu końcowego Załącznik nr 6;
6) wydanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek;
7) wstrzymanie robót budowlanych w ramach inwestycji w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem;
8) prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych prac oraz wbudowanych materiałów i wyrobów, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;
9) informowanie przedstawiciela Zamawiającego o przewidywanych trudnościach mogących mieć wpływ na obniżenie jakości prac lub dotrzymanie terminów umownych;
10) opracowanie protokołów konieczności robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych z uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, wraz ze sporządzeniem końcowego bilansu finansowego;
11) weryfikacja dokumentacji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych inwestycji dokumentów wymaganych do odbioru;
12) weryfikacja i potwierdzenie wartości robót zamiennych lub dodatkowych lub koniecznych proponowanych przez wykonawcę oraz weryfikacja rozliczenia tych robót;
13) opracowanie i wdrożenie procedury odbioru robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, dostarczenia kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbiorowych;
14) przeprowadzenie odbiorów robót zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, w terminach zgodnych z harmonogramem rzeczowo- finansowym dla inwestycji;
15) organizowanie i prowadzenie regularnych cotygodniowych spotkań z Wykonawcą robót budowlanych, Zamawiającym i Użytkownikami (rady, koordynacje budowy) w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów Wykonawcy robót budowlanych, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeniami i uzgodnieniami właściwych organów oraz przepisami i normami, wpływu czynników zewnętrznych na realizację tych robót i egzekwowanie ustaleń;
16) weryfikacja dokumentacji projektowej oraz kosztorysów i przedmiarów na etapie realizacji, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego o wprowadzenie do dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót budowlanych, a w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub usterek albo konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian, zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji projektowej;
17) sprawdzania i potwierdzenia ilości oraz wartości wykonanych robót na podstawie korelacji harmonogramu rzeczowo- finansowego;
18) wspieranie zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
19) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót a w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii autora projektu lub - w uzgodnieniu z Zamawiającym i po jego akceptacji zakresu i ceny- rzeczoznawców;
20) kontrola postępu prac pod kątem zgodności terminów z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz identyfikacja i monitorowanie ewentualnych zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego terminu zakończenia robót;
21) raportowanie według uzgodnionej z zamawiającym procedury, w tym informowanie o zagrożeniach procesu budowlanego w zakresie czasu, kosztów, jakości oraz odchyleń harmonogramowych wykonawców robót budowlanych;
22) monitorowanie oraz wspomaganie rozliczenia finansowego robót stanowiących przedmiot świadczonej usługi;
23) organizowanie i dokonywanie odbioru końcowego robót, przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list wad i usterek z terminem ich usunięcia;
24) potwierdzenie usunięcia wad;
25) przygotowanie porozumienia z Wykonawcą robót budowlanych, dokumentów koniecznych do dokonania odbioru końcowego w tym sprawdzenie kompletności i jakości dokumentacji powykonawczej w tym dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje, certyfikaty, świadectwa zgodności, etc.);
26) wystąpienie do Zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego poprzedzone powiadomieniem o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu;
27) uczestnictwo przy testowaniu poszczególnych systemów inwestycyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenie ich wzajemnego współdziałania;
28) aktywny udział w przekazaniu Zamawiającemu, przez Wykonawcę  robót budowlanych, inwestycji do użytkowania wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej;
29) sporządzanie dodatkowych sprawozdań i wyjaśnień oraz podejmowanie innych niezbędnych działań z zakresu czynności objętych zamówieniem oraz wynikających z udzielanych pełnomocnictw;
30) przyjazd na teren budowy w terminie 3 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego w uzasadnionych, nieprzewidzianych przypadkach o znaczeniu szczególnym;
31) Uczestnictwo w ewentualnych kontrolach robót przeprowadzonych przez jednostki administracji zewnętrznej;
32) Sprawdzanie kompletności i jakości dokumentów odbiorowych przed podpisaniem protokołu końcowego, w ilości i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego i umowy.
§ 3

Termin realizacji umowy

1. Usługi świadczone będą do dnia 19 czerwca 2026 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany terminu wykonana robót nadzorowanych, termin wykonania umowy będzie uzależniony od terminu protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych.
2. Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu obowiązywania umowy do czasu zakończenia robót objętych nadzorem.
§ 4

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, za realizację przedmiotu umowy wynosi: …………………………….. zł netto (słownie: …………………….. złotych netto) + należny podatek VAT, co stanowi ………………….. zł brutto  (słownie: ………………………………. złotych).  

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianom w trakcie obowiązywania Umowy.

4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego;
2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów;
3) koszty pobytu na budowie.

5. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych po wykonaniu usługi nadzoru po zakończeniu każdego etapu prac zgodnego z harmonogramem, proporcjonalnie do zaawansowania robót budowlanych.

6. Zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawnie wystawionych faktur VAT.
7. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez obie Strony protokół  potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru budowlanego za dany etap prac.
8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Wykonawca wyraża na to zgodę.

10. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, nie ulega zmianie, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w tym o podwyższenie wysokości należnego mu wynagrodzenia.
11. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie                         w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług – strony ustalą protokolarnie wartość usług wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za prac;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który świadczy usługi i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą  z przedmiotowej umowy;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                      o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który świadczy usługi i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej umowy.

12. Zmiany, o których mowa w ust. 11 pkt 1 i 3-4 będą wprowadzone do Umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy Wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał wymogów opisanych wyżej.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny ofertowej, w szczególności zobowiązany będzie wykazać fakt zatrudniania przy realizacji umowy osób, których wynagrodzenie jest niższe niż nowo ustalone minimalne wynagrodzenie za pracę lub minimalna stawka godzinowa. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wykazanego przez Wykonawcę zakresu wpływu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na koszt wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże zatrudnienie pracowników wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie lub na podstawie innej umowy, otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej.
14. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa wyżej wyznacza datę zmiany Umowy (podpisania aneksu do Umowy). Zmiana Umowy skutkuje odpowiednią zmianą 
w zakresie wysokości wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zmiany Umowy (podpisania aneksu do Umowy) i wejściu w życie zmienionych przepisów, 
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

§ 5
Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w art. 439 Ustawy PZP

1. W przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy osiągnie poziom 10% lub wyższy, Zamawiający i Wykonawca są uprawnieni do wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu świadczonych usług.

2. Początkowy termin ewentualnego ustalenia zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa się na rok 2026 r.

3. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen materiałów lub kosztów, jak i obniżenie cen materiałów lub kosztów, względem cen materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie Wykonawcy. 

4. Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony będą stosować odpowiednio średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego, publikowany na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „Wskaźnik”).

5. Zmiana cen materiałów lub kosztów wykonania usług składających się na przedmiot Umowy zostanie uwzględniona przy ustalaniu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ten sposób, że kwota określająca zmianę wynagrodzenia (zwiększenie albo zmniejszenie – odpowiednio do Wskaźnika ogłoszonego za dany rok) zostanie obliczona jako iloczyn kwoty wynagrodzenia pozostałego do zapłaty i stawki odpowiadającej 50% wartości Wskaźnika.

6. Zmiana, o której mowa w ust. 1, zostanie wprowadzona z uwzględnieniem odpowiednio zasad określonych w § 4 ust. 12 Umowy.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie w zakresie kwoty płatności jeszcze niewymagalnych. 

8. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1–3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotem Umowy są dostawy lub związane z nimi usługi stanowiące niewykonaną część Przedmiotu Umowy;

b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga sporządzenia, pod rygorem nieważności, aneksu zawartego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

§ 6
Prawa i Obowiązki Wykonawcy

Wymagania związane z zespołem nadzoru inwestorskiego

1) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z prawem, SWZ, OPZ, zasadami wiedzy i praktyki technicznej oraz oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie;  
2) Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy własnymi siłami lub za pomocą Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców;  
3) Wykonawca, wszyscy jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy, będą działali zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i będą wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Umowy;  
4) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu wykwalifikowanych osób tj. inspektorów, posiadających uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności:

a) konstrukcyjno- budowlanej- inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej będzie pełnił funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności i ich czynności na budowie,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

5) Wykonawca będzie z najwyższą starannością współpracował z Zamawiającym celem terminowego, oszczędnego oraz skutecznego wykonania Przedmiotu Umowy;
6) w przypadku, gdy postęp prac obejmujących Przedmiot Umowy nie będzie zadowalający, Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszystkich znanych mu środkach, które należy podjąć w celu sanacji zaistniałej sytuacji oraz prawidłowego wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy.  

Wymagania związane z zapewnieniem pobytów na budowie

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pobytów inspektorów na budowie w ilości: 
1) inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 2 razy w każdym tygodniu obowiązywania umowy, w wymiarze co najmniej jednej godziny między godzinami 8:00 do 15:00, w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku);

2) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- co najmniej jednej godziny między godzinami 8:00 do 15:00 w dni robocze ( od poniedziałku do piątku);

3) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych- w wymiarze co najmniej jednej godziny między godzinami 8:00 do 15:00, w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
§ 7
Obowiązki Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie Podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy, bezwzględnie i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nich stosownych kwalifikacji, tj. o ile są one wymagane przez przepisy prawa. Dokumenty wykazujące (wymagane) kwalifikacje podwykonawcy należy udostępnić Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłaszania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy).  
2. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom (lub dalszym Podwykonawcom) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawców (lub dalszych Podwykonawców) na zasadzie ryzyka. 
3. Do zawarcia Umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest nadzór nad inwestycją, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający powinien wyrazić zgodę lub zgłosić sprzeciw albo stosowne zastrzeżenia, w terminie do 3 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu lub projektu jej zmian umowy z Podwykonawcą. Wymienione umowy powinny być zawarte bezwzględnie i wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nie może być dłuższy aniżeli 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.  
4. Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) może rozpocząć realizację Przedmiotu Umowy lub jej część wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Zamawiającego, o której mowa powyżej.  
5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą), której treść będzie sprzeczna z postanowieniami Umowy zawartej z Wykonawcą.  
6. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą, zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, zmiana Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), zmiany warunków umowy z Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą) etc., bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego - odbywa się bezwzględnie na ryzyko Wykonawcy, w szczególności Zamawiający może wstrzymać zapłatę stosownej części wynagrodzenia, do czasu usunięcia przez Wykonawcę wszelkich skutków naruszeń ww. postanowień Umowy tj. wysokości wartości prac wykonanych przez podwykonawców określonych na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego. Wszelkie postanowienia dotyczące Podwykonawców, stosuje się odpowiednio  do dalszych Podwykonawców. 
7. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza umowy, bezwzględnie wyłącznie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, wraz z załącznikami (w tym szczególnie wykazującymi sposób reprezentacji) tj. kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, zawartej z każdym Podwykonawcą w terminie do 3 dni roboczych od daty jej zawarcia, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do wszelkich aneksów dotyczących wymienionych umów i umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.  
8. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 
9. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  
10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia wykonawcy faktur potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy. 
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 PZP zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 
§ 8
Obowiązki Zamawiającego

Do praw i obowiązków Zamawiającego należy:

1) zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego;

2) prawo udziału w naradach budowy oraz komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót budowlanych;

3) organizowania narad i komisji oraz żądania stawiana się inspektora wraz z inspektorami branżowymi.
§ 9
Zasady porozumiewania się stron

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom drogą elektroniczną (każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji) a także w drodze konsultacji na okoliczność, których będą sporządzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca będzie kierował wszelką korespondencję na ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie na adres mailowy kancelaria@szpitalsochaczew.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający.
3. Narady, o których mowa w ust. 2, będą protokołowane przez Wykonawcę, a kopie protokołu będą przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę.
4. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usługi będzie: Pan/Pani……………….., tel: ……………………., email: ………………………….,  do odbioru przedmiotu umowy będzie Pan/Pani ……………………, tel: …………………. email. ………………………………….
5. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, przekazując kopie polecenia przedstawiciela Zamawiającego.
7. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, z kopią dla przedstawiciela Zamawiającego w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia, Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną.
8. Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 5-7, nie uchybia prawu Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
§ 10
Kary umowne

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej:

a) w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
b) w wysokości 500 złotych za każdy przypadek nieprzybycia Inspektora w wyznaczonym terminie na wezwanie Zamawiającego na teren objęty tymi robotami lub braku udziału Inspektora w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

c) w wysokości 2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w oddaniu ostatecznego rozliczenia robót, 

d) w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora, w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 za każde naruszenie, a jeżeli naruszenie miało charakter ciągły za każdy dzień trwania naruszenia (przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Inspektora należy rozumieć jej wykonanie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku jej wykonania niezgodnie wymaganiami określonymi umową),

e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych. 
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 11
Błędy w nadzorze
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z umową wykonywanie obowiązków nadzoru inwestorskiego przez okres 3 lat od dnia zakończenia pełnienia nadzoru nad realizacją inwestycji. W tym okresie Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę do pełnej wysokości.
§ 12
Ubezpieczenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (deliktowa i kontraktowa) w zakresie związanym z Przedmiotem Umowy, ważną w okresie realizacji zamówienia zapewniającą ochronę ubezpieczeniową. Wykonawca oświadcza, że utrzyma ubezpieczenie nieprzerwanie przez okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu jednego miesiąca następującego po upływie gwarancji, o której mowa w §11. Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić Zamawiającemu dowód zawarcia aktualnej umowy ubezpieczeniowej na kolejny okres oraz opłacenia jej składki. Kopia polisy OC stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
§ 13

Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawcy oraz podwykonawców
1. Wymagania ogólne:

a) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia listy osób przewidzianych do realizacji umowy, w tym osób działających w imieniu podwykonawców, wraz z kopiami dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i uprawnienia. Wprowadzenie zmian w składzie zespołu wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

b) Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz osoby wykonujące te czynności w imieniu podwykonawców muszą spełniać następujące wymagania.
2. Wymagane dokumenty:

a) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – w odpowiedniej specjalności zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
b) aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (np. Polska Izba Inżynierów Budownictwa), ważne przez cały okres trwania umowy.

c) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy co najmniej jednej inwestycji o zbliżonym zakresie lub wartości.

d) polisa ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) obejmująca zakres świadczonych usług związanych z nadzorem inwestorskim.

e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do nadzoru (np. wykaz zrealizowanych inwestycji, referencje).

3. Wymagania wobec podwykonawców:

a) w przypadku powierzenia części obowiązków podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie przez nich wszystkich wymagań wskazanych w pkt 2,
b) osoby delegowane przez podwykonawców do wykonywania obowiązków nadzorczych muszą posiadać identyczne uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje jak osoby wyznaczone przez Wykonawcę,
c) wszyscy podwykonawcy muszą zostać zaakceptowani przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji czynności objętych umową.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) żądania wglądu w oryginały dokumentów wskazanych powyżej,

b) przeprowadzenia weryfikacji kwalifikacji osób delegowanych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru,

c) żądania wymiany osób niespełniających powyższych wymagań.

§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej

umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ………………….. zł (słownie:…………………………………………………………….).

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z kilku form wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Pzp.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.    

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 niniejszej Umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 14
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub zaprzestał jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych,
b) trzykrotnie zostanie stwierdzone, że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie,
c) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publiczny, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej,
e) Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu,
f)  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca lub podwykonawca pełniąca nadzór inwestorski utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków,
g)  Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy,
h) Zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy,
i) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 10 ust. 1 lit. a) umowy.
§ 15
Rozstrzyganie sporów

1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je w sposób polubowny bez zbędnej zwłoki pomiędzy sobą.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. l, będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa budowlanego oraz kodeksu cywilny.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.
3. Integralną część Umowy stanowią wymienione w niej załączniki: 

a.
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

b.
Załącznik nr 2 –oferta Wykonawcy; 

c.
Załącznik nr 3 – kopia polisy OC; 

d.
Załącznik nr 4 – oświadczenie Podwykonawcy; 

e.          Załącznik nr 5 – Raport miesięczny;
f. 
Załącznik nr 6  – Raport końcowy.

   ZAMAWIAJĄCY:                                                                                          WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 4
Podwykonawca:
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..…………………
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2  

O Ś W I A D C Z E N I E  

……………………. (nazwa postępowania), niniejszym, jako Podwykonawca:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  


świadomy odpowiedzialności za ·składanie ·fałszywych informacji - ·oświadczam, ·że ·na ·dzień  

……………………………………..
  

nie mam / reprezentowany przeze mnie podmiot nie ma wobec wyżej wymienionego żadnych roszczeń obejmujących prace (w tym  usługi, dostawy itp.) dotyczące ww. zadania za okres do dnia ……………………..…..
 z jakiejkolwiek podstawy faktycznej lub prawnej, a wszystkie dotychczasowe zobowiązania zostały uregulowane w terminie.  

………..……………………………, dnia ………………………………………
  

……………………………………………………………………………….……..
  
ZAŁĄCZNIK NR 5

RAPORT MIESIĘCZNY

Inwestycja:

…………………………………………………………………………………………………...

Okres raportu:

…………………………………………………………………………………………………...

Numer raportu:

…………………………………………………………………………………………………...Wykonawca nadzoru inwestorskiego:

…………………………………………………………………………………………………...

Data sporządzenia raportu:

…………………………………………………………………………………………………..

1. Opis czynności i decyzji inspektorów nadzoru inwestorskiego

a.
Wykaz przeprowadzonych czynności:

…………………………………………………………………………………………………

b.
Data, opis decyzji, zakres działań inspektorów:

…………………………………………………………………………………………………...

c.
Wydane zalecenia, zgłoszone uwagi.

…………………………………………………………………………………………………...

2. Stan realizacji usługi nadzoru

a.
Ocena zgodności realizacji nadzoru z harmonogramem umowy.

…………………………………………………………………………………………………

b.
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych z opóźnieniami inwestycji.

…………………………………………………………………………………………………...

c.
Podjęte działania minimalizujące wpływ opóźnień.

.......................................................................................................................................................

3. Stan finansowania i realizacji umowy z Wykonawcą

a.
Zestawienie wydatków w raportowanym okresie.

…………………………………………………………………………………………………

b.
Porównanie kosztów i postępu prac z harmonogramem robót.

…………………………………………………………………………………………………...

c.
Dane narastające od początku realizacji.

…………………………………………………………………………………………………..

4. Opis zagrożeń i nieprawidłowości

a.
Zidentyfikowane zagrożenia jakościowe, terminowe i finansowe.

.......................................................................................................................................................

b.
Wskazane działania naprawcze lub minimalizujące ryzyko.

.......................................................................................................................................................

5. Lista przepracowanych godzin inspektorów nadzoru

Tabela (w załączonym pliku XLS) zawierająca:

a.
Datę czynności, imię i nazwisko inspektora, opis zadania, liczbę godzin  (Załączniki: notatki ze spotkań, listy obecności, protokoły, wykonane opinie).

…………………………………………………………………………………………………..

6. Opis robót wykonanych przez Wykonawcę

a.
Szczegółowy wykaz robót zakończonych i rozpoczętych w okresie raportowym.

.......................................................................................................................................................

b.
Wskazanie zakończonych etapów robót.

.......................................................................................................................................................

7. Informacje o problemach technicznych i działaniach zapobiegawczych

a.
Opis zidentyfikowanych problemów technicznych.

…………………………………………………………………………………………………...

b.
Podjęte działania korygujące.

…………………………………………………………………………………………………..

c.
Wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami (BHP, jakość, roszczenia, zmiany umów).

…………………………………………………………………………………………………...

8. Załączniki

a.
Pełny wykaz otrzymanej i wysłanej korespondencji.

b.
Załączniki: skany dokumentów w formacie PDF (rozdzielczość 300 dpi, monochromatyczne).

c.
Arkusz XLS – lista przepracowanych godzin.

d.
Protokoły, notatki, listy obecności.

ZAŁĄCZNIK NR 6

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

(RAPORT KOŃCOWY)

1. Informacje podstawowe

a. Inwestycja:

…………………………………………………………………………………………………

b. Wykonawca nadzoru inwestorskiego:

…………………………………………………………………………………………………

c. Data sporządzenia:

…………………………………………………………………………………………………

d. Okres realizacji inwestycji:

…………………………………………………………………………………………………

2. Końcowe rozliczenie wykonanych robót

a. Protokół odbioru końcowego robót.

…………………………………………………………………………………………………...

Powykonawcza tabela elementów rozliczeniowych zawierająca:

	Lp.
	Zakres wykonanych prac
	Wartość wykonanych elementów (zł)
	Wartość wynikająca z umowy (zł)
	Uwagi dotyczące rozliczeń i rozbieżności

	
	
	
	
	


3. Kompletna dokumentacja kontraktowa do odbioru końcowego

Dokumentacja składająca się z:
3.1 Sprawozdania technicznego końcowego.

…………………………………………………………………………………………………...

3.2 Protokołów z koordynacji/rad budowy.

…………………………………………………………………………………………………...

3.3 Wystąpień Wykonawcy.

…………………………………………………………………………………………………...

3.4 Poleceń zmiany wydanych w trakcie realizacji.

…………………………………………………………………………………………………...

3.5 Wniosków Wykonawcy dotyczących robót dodatkowych lub zamiennych.

………………………………………………………………………………………………..

3.6 Obmiarów powykonawczych.

…………………………………………………………………………………………………...

3.7 Aprobat technicznych i świadectw jakości materiałów.

…………………………………………………………………………………………………

3.8 Atestów i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych.

…………………………………………………………………………………………………..

3.9 Programów zapewnienia jakości stosowanych w trakcie realizacji robót.

…………………………………………………………………………………………………

3.10 Dokumentacji powykonawczej technicznej (rzuty, przekroje, instalacje, zmiany powykonawcze).

…………………………………………………………………………………………………..

� W przypadku przedsiębiorcy należy wpisać imię, nazwisko i nazwę ujawnioną w CEiDG, w przypadku spółek należy wpisać nazwę według KRS. 2 Adres wraz z kodem pocztowym - według CEiDG lub KRS, a ponadto (w przypadku osób prawnych) nr KRS i nr NIP.  


� Wypełnić wyłącznie w przypadku spółek. Imię i nazwisko reprezentanta lub reprezentantów (według KRS) składającego niniejsze oświadczenie.  


� Należy wpisać dane (imię, nazwisko, nazwa z CEiDG lub KRS) podmiotu z którym zawarto umowę podwykonawstwa.  


� Należy wpisać tytuł, numer i datę zawarcia umowy o podwykonawstwo.  


� Należy wpisać aktualną datę (tj. dzień w którym wypełniane jest niniejsze oświadczenie) w formacie dd/mm/rrrr.  


� Należy wpisać aktualną datę (tj. dzień w którym wypełniane jest niniejsze oświadczenie) w formacie dd/mm/rrrr.  


� Należy wpisać aktualną datę (tj. dzień w którym wypełniane jest niniejsze oświadczenie) w formacie dd/mm/rrrr.  


� Podpis (podpisy) i pieczęć Podwykonawcy (lub w przypadku spółki reprezentantów Podwykonawcy).
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