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Istotne postanowienia umowy  

PROJEKT UMOWY NR IP.271………………………..…..2021.ŻX  

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót 
budowlanych na inwestycji „Budowa instalacji c.o. oraz instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją w 
budynku OSP w Mrocznie”.  

 
W dniu ……………………. 2021 roku pomiędzy 
 
Gminą Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 
871118900, reprezentowaną przez: 
Pana mgr Tomasza Szczepańskiego – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Pana mgr Jacka Grzywacz – Skarbnika Gminy 
zwanym dalej Zamawiającym,  
a  

………………………………………………………………………………………………………….... prowadzącym 
działalność gospodarczą ………………………………………………………………………………………..………………. 

NIP …………………………, REGON ………………………………………………..   
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Centralną Informację 
Krajowego Rejestru Sądowego ( www.ems.ms.gov.pl ) pod numerem KRS lub  
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru działalności 
gospodarczej prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności 
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ( www.firma.gov.pl )    
niepotrzebne skreślić 
reprezentowanym przez:  
…………………………………………- zwanym dalej Wykonawcą. 
 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

Umowa zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł 
netto (zarządzenie nr 173/2020 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 31.12.2020 roku w sprawie 
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto, zarządzenie 
nr 6/2021 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 25.01.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do 
regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto, zarządzenie nr 36/2021 
Wójta Gminy Grodziczno z dnia 09.03.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do 
regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000,00 zł netto). 
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§ 1. 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją inwestycji pn.: „Budowa instalacji c.o. oraz instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją w 
budynku OSP w Mrocznie”. 

Inwestycja obejmuje między innymi roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji c.o., 
c.w.u. waz z cyrkulacją.  
Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określa przedmiar robót. 
2. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do obowiązków 
Wykonawcy należy w szczególności:  

1) udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,  

2) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i 
przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi,  

3) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest 
Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy,  

4) stałe uczestnictwo w naradach technicznych, koordynacyjnych i innych organizowanych 
przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,  

5) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych 
robót, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego, celem 
wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,  

6) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych związanych 
z odbiorem robót budowlanych, w tym m. in.: atestów, certyfikatów, świadectw jakości, 
wyników badań, itp., sprawdzania obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola 
materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,  

7) przygotowanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu 
odbioru w zakresie wykonywanych robót, kontrola ilości i wartości wykonanych robót 
budowlanych, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy oraz kontrola 
prawidłowości wykonania robót,  

8) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a                           
w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                                                     
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,  
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9) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z 
dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,  

10) potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do 
realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację 
projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.,  

11) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych, ekspertyz,  

12) wydawanie w porozumieniu z Zamawiającym poleceń kierownikowi budowy/robót 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem 
bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,  

13) prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w 
przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą 
starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim Umowy, w tym zlecanie 
usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,  

14) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy (jeśli jest wymagany), 
prawidłowego gromadzenia atestów, materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych 
wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót,  

15) prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy,  

16) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót. 

17) sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób 
zatrudnionych przez Wykonawcę robót,  

18) sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy/robót odpowiednich dokumentów 
(atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów) dotyczących dostarczonych 
elementów i innych wyrobów oraz dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich 
wbudowaniem. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza i zatwierdza daną partię 
materiałów przeznaczonych przez Wykonawcę robót do wbudowania,  

19) sprawdzanie kompletności i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawcę robót 
całościowej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru 
końcowego inwestycji,  

20) podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu dotrzymania terminu realizacji 
budowy,  

21) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy/robót o gotowości robót 
budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i 
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sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem 
i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych,  

22) sporządzanie protokołów konieczności (w przypadku, gdy strony ustaliły wykonanie robót 
zamiennych, dodatkowych w ramach niniejszej Umowy) - bez zgody Zamawiającego Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia 
wykonania robót zamiennych i dodatkowych,  

23) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i 
zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Umowy, harmonogramem rzeczowo - 
finansowym robót,  

24) uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w kontrolach przeprowadzanych przez 
Instytucję Zarządzającą oraz inne instytucje uprawnione do kontrolowania projektów 
współfinansowanych ze środków Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  

27) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót podlegającemu nadzorowi kompletu dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego, w tym powykonawczej mapy 
geodezyjnej. 

28) inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

3. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo po uprzednim 
powiadomieniu Zamawiającego:  

1) wydawać kierownikowi budowy/robót potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
polecenia/ na piśmie dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,  

2) żądać od Kierownika budowy/robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, 
gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem,  

3) żądać od Kierownika budowy/robót zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w 
przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne. Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie o 
zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.  

4. Wykonawca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) zobowiązuje się zawiadomić 
Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na 
nadzorowanych robotach nieprawidłowościach.  
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5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski w okresie realizacji robót w 
zakresie ogłoszonych i rozstrzygniętych postępowań na roboty budowlane, które ma 
nadzorować, łącznie z bezusterkowym odbiorem końcowym, oraz przekazaniem 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich robót poprawnie działających instalacji i 
systemów technicznych.  

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do stawienia się na budowie, na każde 
wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od mailowego lub pisemnego powiadomienia.  

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do zweryfikowania przedłożonych mu 
przez Zamawiającego jak i Wykonawcę dokumentów w terminie 2 dni od dnia ich przedłożenia.  

8.Częstotliwość pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie powinna być taka, aby 
nie hamowała postępu robót.  

9. Podczas wykonywania robót obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie robót, 
gdzie będą prowadzone roboty winna być zgodna z ilością pobytów na terenie robót w 
tygodniu wskazaną w formularzu ofertowym.  

10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien w trakcie całego procesu inwestycyjnego 
podejmować także inne działania, niewymienione powyżej, które zabezpieczać będą interes 
Zamawiającego i przyczynią się do sprawnego realizowania inwestycji.  

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jako osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne, jest 
odpowiedzialny za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i 
zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w wykonywaniu pracy, jej właściwą 
organizację, bezpieczeństwo i jakość.  

§ 2. 
1. Wykonawca oświadcza, że wyznacza do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w branży budowlanej 
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej w 
zakresie drogowym:   
Pan/Pani …………………………………………………………………………………………………………..  
 

§ 3. 
Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pani Żaneta Xouanesouanedao – kierownik 
referatu inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Grodziczno. 

§ 4. 
1. Termin rozpoczęcia realizacji usługi: od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia 
realizacji usługi: do dnia 15.12.2021r.  
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2.Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych a tym samym okres pełnienia 
nadzoru inwestorskiego może ulec zmianie. 
3. Zamawiający określa minimalną ilość pobytu w ciągu tygodnia na terenie robót w ilości 1 raz 
w tygodniu podczas trwania robót budowlanych lub na wezwanie Zamawiającego. 
Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona potwierdza pobyt inspektora nadzoru na 
terenie robót. Inspektor nadzoru zgłasza telefonicznie do Zamawiającego pobyt na inwestycji. 
 

§ 5. 
Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy dokumentację projektową.  

 
§ 6. 

1. Ustala się wartość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą forma wynagrodzenia 
ryczałtowego: 
 
Ogółem: 
1) kwota bez podatku VAT netto złotych: ……………………………………..……………………………   
(słownie: ………………………………………. złotych 00/100) 
2) podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie złotych: ……………………………………… 
3) (słownie: ………………………………………….. złotych 00/100 )  
4) kwota z podatkiem VAT brutto złotych: …..……………………………………………………………… 
(słownie: …………………………………………….……………………………… złotych 00/100 
 
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową po 
zakończeniu całości robót na podstawie podpisanego protokołu końcowego odbioru, a                 
w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy  
nr……………...…………………………………………………. 
4. Podstawę do wystawienia faktury będzie zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie      
z umową. 
5.Zamawiający umożliwia wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 
2191), przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania 
stosowana przez Zamawiającego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl 
6.Zamawiający dokona zapłaty wynikających z wystawionych faktur metodą podzielonej 
płatności (split payment). Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy 
jest związany z działalnością gospodarczą Wykonawcy, dla którego wydzielony został rachunek 
VAT. 



 

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na inwestycji „Budowa instalacji c.o. 

oraz instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją w budynku OSP w Mrocznie”.  
Sygnatura akt: IP.271.44.2021.ŻX 

Strona 7 z 11 

 

§ 7. 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie 
Cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztów - ze 
skutkiem natychmiastowym, jeżeli:  
1) zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania układowego dla Wykonawcy,  
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
3) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową, 
4) nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w terminie 3 dni,  
od daty zawarcia umowy i przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
5) przerwał pełnienie swoich funkcji i obowiązków opisanych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, z przyczyn nieleżących po 
stronie Zamawiającego, zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni. Nie dotyczy to przerw w robotach 
budowlanych zaakceptowanych przez Zamawiającego w czasie realizacji inwestycji. 
2. W wypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary 
umownej w wysokości 30% wartości brutto ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 6 
ust. 1 umowy. Poza karą umowną z tytułu odstąpienia Wykonawca zobowiązany będzie do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, 
jeżeli przed odstąpieniem od umowy zaszły okoliczności uzasadniające ich naliczenie.  
3. W wypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie     
Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kary umownej              
w wysokości 30% wartości brutto ryczałtowego wynagrodzenia określonego  
w § 6 ust. 1 umowy.  
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia roszczeń osób 
trzecich z tego tytułu wobec Zamawiającego.  
5. Wykonawca może odstąpić od umowy, prócz okoliczności wskazanych w Kodeksie 
cywilnym, jeżeli:  
1) Zamawiający ogłosi otwarcie likwidacji,  
2) zostanie wydany nakaz zajęcia całości majątku Zamawiającego. 
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny 
odstąpienia. 
7. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół określający 
stan realizacji umowy na dzień odstąpienia a Wykonawca zobowiązuje się sporządzić                            
i przekazać wszelkie dokumenty dotyczące realizacji umowy w zakresie wzajemnie 
uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.  
8. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:  
1) w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za brak udziału w odbiorach 
bez uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umożliwiającego 
Zamawiającemu   przesunięcie terminu odbioru,  
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2) w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za nieprzybycie na budowę 
pomimo wcześniejszych pisemnych ustaleń terminu pobytu, dokonanych z Zamawiającym, 
3)  w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za brak pobytów inspektora na 
terenie robót w ciągu tygodnia podczas trwania robót budowlanych określonych przez 
Wykonawcę zgodnie z ofertą przetargową. 
9. Niezależnie od wyżej wymienionych kar umownych Stronom przysługuje prawo do 
dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach  określonych 
w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych   zasadach lub                  
w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie, tych odszkodowań lub kar przez stronę 
odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy.  
10. Zastrzeżone w umowie kary umowne mogą być kompensowane z należnościami  
Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości kompensaty wystawione zostaną noty 
obciążeniowe z 7 dniowym terminem płatności.  
11. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia wykazanego w  § 6 
niniejszej umowy. 

 
§ 8. 

Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności związane z realizacją niniejszej Umowy będą 
wykonywane osobiście przez osoby w niej wskazane z należytą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz postanowieniami niniejszej Umowy. 
 

§ 9. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień 
zawartej Umowy: 
1) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w 
związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług – o kwotę będącą różnicą 
pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku, 
2) w zakresie terminu wykonania usługi, w przypadku: zmiany terminu realizacji robót 
budowlanych związanych z realizacją inwestycji. Zmiana taka nie wpłynie  
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 
3) wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) z uwagi na niezależne od Stron Umowy 
okoliczności (w szczególności choroba, wypadki losowe) dotyczące osób kluczowych dla 
realizacji Umowy tj.: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osób reprezentujących strony,  
4) strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących 
następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez  konieczności 
sporządzania aneksu. 
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2. Wszelkie zmiany zawarte w ust. 1 pkt. 1) – 3) w treści Umowy wymagają pod rygorem 
nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony. 
3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie 
dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują 
skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia  
o każdej zmianie ich siedziby lub adresu doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia 
powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie 
uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę  
po dwukrotnym awizowaniu.  
5. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej                   
w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 
6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 
art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 
roku, nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej 
ustawy, z zastrzeżeniem ust.2 .  
7. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w § 9 ust.6, 
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym 
imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej- również w zakresie 
firmy. 
8. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej 
kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego 
porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U              
z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 
10. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
11. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla 
Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiającego. 
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                            
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodziczno; Grodziczno 17a;              
13-324 Grodziczno; 
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2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Grodziczno jest Pan Grzegorz Szajerka; 
tel. 600960587; e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania 
IP.271.1.1.16.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;  
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym                  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych; 
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  - 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
10) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem                                    
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności 
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 
dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże 
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obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: 
art. 13 ust. 4). 
Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 
5 RODO. 
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił wyżej wymienione obowiązki informacyjne oraz 
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 
związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zamawiający wymaga od wykonawcy 
złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu 
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść 
oświadczenia znajduje się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ). 
11) Jeżeli wykonawca korzysta z usług innych podmiotów (podwykonawcy, podmioty, o 
których mowa w art.22a ustawy Pzp) i podmioty te przetwarzają dane osobowe powierzone 
wykonawcy, nałożone zostają na nie te same obowiązki jak na wykonawcę. Odpowiedzialność 
za zaniechanie i niezgodne z RODO czynności podwykonawcy i innych podmiotów ponosi 
główny wykonawca.  
 
 

WYKONAWCA 
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 (podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji 

 Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie) 
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