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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE   

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych związanych z pracami budowlanymi dla zadania: „Przebudowa i remont 
budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót budowlanych  

i instalacyjnych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) z podziałem na roboty budowlane oraz 

instalacyjne. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy, 

zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy]. 

Rusztowania – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY 

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. 

Rysunki powykonawcze: 

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki otrzymanej dokumentacji  

i rysunków zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru oraz Inwestorowi  Rysunki powykonawcze dla każdej zamkniętej sekcji robót, nie 

później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 

1.7. ORGANIZACJA RUCHU 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu wewnętrznego, w okresie trwania realizacji robót aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego terenu placu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca na własny 

koszt opracuje dokumentację projektową organizacji ruchu oraz poniesie opłaty miejskie za zajęcie pasa 

ruchu w przypadku takiej konieczności. 

1.8. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy, w 

pomieszczeniach biurowych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.11. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.12. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora.  

1.13. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.14. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI WYDANYCH ZEZWOLEŃ 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań wydanych zezwoleń lub uzgodnień przez organy 

administracji publicznej i gestorów sieci  oraz powinien umożliwić im wykonanie inspekcji i sprawdzenia 

Robót w tym zakresie. Ponadto, powinien on umożliwić im uczestniczenie w procedurach, badaniach  

i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Umową. 

1.15. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY  

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce 

wykonywania robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 

zapewni odzież wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania robót, a takie 

wyposażenie, sprzęt i narzędzia zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.  Kierownik budowy, jest 

zobowiązany sporządzić / przed rozpoczęciem robót /plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie 

wykonywania robót. 

1.16. ZAPLECZE BUDOWY 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inspektora Nadzoru. 

Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni respektował. Projekt zaplecza 
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musi uwzględniać wielkość placu budowy, wymogi ochrony środowiska oraz funkcję, jaką winien spełnić. 

Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy i rozbiórki. Przy projektowaniu 

zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów 

prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Wykonawca winien użyć elementów seryjnie 

podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i 

winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone 

do pobytu ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu zaplecza. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

a) Toalety 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Przenośne kabiny 

toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, przedstawionym 

do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy  

z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za 

wywóz nieczystości w odpowiedniej częstotliwości. 

b) Woda 

Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. 

Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz podpisze 

umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. Wykonawca na 

swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przyłącza 

będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały 

okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do 

stanu pierwotnego przez Wykonawcę. 

c) Zasilanie elektryczne 

W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty 

podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a 

także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj 

materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami 

umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny 

służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 

bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich 

opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po 

zakończeniu Robót. 

d) Ogrodzenie  

Zaplecze budowy należy szczelnie ogrodzić i zapewnić ochronę przez osobami postronnymi. 

e) Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 

mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu 

Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projektem zagospodarowania placu budowy. 
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Koszty związane z biurem Wykonawcy należy ująć odpowiednio w kosztach urządzenia placu budowy oraz 

jego utrzymania. 

f) Tablica informacyjna  

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r.  

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki , zobowiązany jest do 

oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej. Do obowiązku Wykonawcy należy 

umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest również 

poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich. Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w 

ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres 

wykonywania robót. 

1.17  Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami  administracyjnymi  o porządku. 

1.18 Czynności geodezyjne na budowie 

Budowa  podlega  obsłudze  geodezyjnej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie nowo 

projektowanego obiektu przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy 

kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji   i pionowości konstrukcji. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych  

i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę. 

W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 

ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 

przeniesienia tych punktów. 

1.19. UWAGI OGÓLNE 

Plac  budowy  należy  przekazać  protokółem. 

Prowadzenie  robót  należy  powierzyć  osobie  mającej  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe  oraz  

niezbędne  doświadczenie. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej w czasie postępu robót.  

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym  

i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym  
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i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań 

podstawowych. 

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną 

techniczną, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego  wymagania w 

zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu  

i uchylające rozporządzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008). 

Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym 

mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska ocena 

techniczna, może być wprowadzony do obrotu, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego 

wzór określa załącznik nr 1 do ustawy. 

Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, może 

być udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie 

członkowskim Unii  Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego właściwości użytkowe 

umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 

sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz 

z wyrobem budowlanym udostępnionym na rynku krajowym przekazuje się informacje o jego 

właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób został 

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia                      

i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

Produkty muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

Na wszystkie wyroby Wykonawca przedstawi Deklaracje Właściwości Użytkowych z normami 

zharmonizowanymi lub EOT lub wymagane przepisami dokumenty potwierdzające zgodność 

zamontowanych wyrobów budowlanych z polskimi normami lub KOT (AT), które będą podstawą do odbioru 

końcowego prac  budowlanych. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach  

i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte w przypadku gdy nie spełniają wymagań w zakresie 

możliwości zasypania wykopu. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. 

2.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową, a roboty te 

zostaną odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 

elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne  

i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji 

Zamawiającego  z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, 

funkcjonalne  

i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla 

przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Zastosowane w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych 

i jakościowych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymagać będzie, aby oferowane 

rozwiązania przedstawić pisemnie na etapie składania oferty i powtórnie dołączyć do protokołów odbioru. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu - który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Umową. Pojazdy używane 

przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Środki transportu nie odpowiadające 

tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową praz wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych Umowie, dokumentacji 

projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru Projektu 

zagospodarowania placu budowy, który będzie zawierał: 

Część opisową obejmująca między innymi: 

▪ wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej 

oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 

▪ opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

▪ sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i itp. 

▪ wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

▪ potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

▪ zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

▪ rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

▪ warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady 

gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 

▪ zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzną obejmującą między innymi: 

▪ granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

▪ usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk,  

a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 

▪ drogi dojazdowe 
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▪ punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru,  

a także odprowadzenia ścieków, 

▪ rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych 

itp. 

Projektu organizacji budowy, obejmującego m.in. 

▪ szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

▪ metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

▪ harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

▪ plany zatrudnienia 

▪ zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i elementów konstrukcji stalowej, 

▪ instrukcje montażowe i bhp. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-    sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

-    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  w mechanizmy 

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-     rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
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-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK 

Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione 

lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora. 

6.3. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań celem ich 

oceny. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

6.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub urządzenia i 

sprzęt, które posiadają: 

A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

B. Deklaracja Właściwości Użytkowych – DWU wymagana dla materiałów dla których ustanowiono normę 

zharmonizowaną lub EOT, dla pozostałych wyrobów budowlanych wymagana Krajowa Deklaracja 

Właściwości Użytkowych z normą niezharmonizowaną lub Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną 

Techniczną. 

C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia 

dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich 

pochodzenie. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
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przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Na każdym dokumencie potwierdzającym, że materiał jest dopuszczony do stosowania kierownik robót 

winien potwierdzić odręcznym wpisem, że materiał jak w dokumencie został wbudowany i określić gdzie. 

6.6. DOKUMENTY BUDOWY 

Wykaz dokumentów budowy powinien być zgodny z Ustawą Prawo Budowlane. 

 

( 1 ) Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Kierownik 

Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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(2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, również dokumenty: 

a). formalne zgłoszenie robót wg. obowiązujących przepisów, 

b). protokoły przekazania terenu budowy, 

c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy , 

d). protokoły odbioru robót, 

e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 

f). korespondencję na budowie. 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót.  

Wykaz robót, których konieczność wykonania się przewiduje z uwzględnianiem ich kolejności 

technologicznej. Zestawienie obejmuje obliczenie i wyszczególnienie ilości robót w odgórnie przyjętych 

jednostkach przedmiarowych. Przedmiar wykonywany jest na podstawie projektu lub specyfiki technicznej 

wykonania  

i odbioru robót.  

7.2. Obmiar robót.  

Obmiar robót budowlanych jest natomiast sporządzony według rzeczywistych pomiarów istniejącego już 

obiektu. Jest to ilościowe zestawienie przewidywanych prac, które będą musiały zostać wykonane. 

Sporządza się go głównie w celu inwentaryzacji stanu budynku lub by sporządzić kosztorys prac 

remontowych, koniecznych do wykonania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

▪ Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

▪ Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 

▪ Odbiór częściowy  

▪ Odbiór końcowy 

▪ Odbiór po okresie rękojmi 

▪ Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 

Odbiór robót instalacyjnych oraz odbiory wbudowanych urządzeń technicznych polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót. 

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru właściwej branży. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów odbiorowych zawierających 

komplet wyników w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór końcowy 

Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego  będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy z Zamawiającym, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dziennik budowy (oryginał), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5 Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi. 

8.6 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu   

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór robót końcowy”. 

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  
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Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez 

Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),  

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.   w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 

1126),  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r.  w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888)  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213) 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021 poz. 1344)  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869)  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973) 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376.)  

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 

1126)  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.  
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ST-01 ROBOTY DEMONTAŻOWE 

Kod CPV 45111000-8 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z wykonaniem robót demontażowych i rozbiórkowych  dla zadania: „Przebudowa i remont budynku nr 20 

HYDRO wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem rozbiórek występujących na terenie planowanych prac budowlanych. W skład robót wchodzi: 

- Rozbiórka studni doświetlających  

Rozbiórka schodów głównych wejściowych 

Rozbiórka schodów zewnętrznych (od strony zachodniej) 

Rozbiórka ścian działowych (piwnica, piętro 4 ) 

Rozbiórka posadzki z warstwami na gruncie  (piwnica) 

Rozbiórka schodów techniczych (piwnica) 

Demontaże instalacji (piwnica)  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Materiały uzyskane z rozbiórek Wykonawca zutylizuje w legalnym punkcie składowania odpadów.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym 

oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 



19 | S t r o n a  ST-O/ ST   Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza 

elektroenergetycznego. 

 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody.  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru: 

• ładowarki teleskopowe, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody ciężarowe skrzyniowe i samowyładowcze, 

• młoty pneumatyczne, 

• piły mechaniczne do cięcia stali i betonu, 

• koparko-ładowarki, 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz otoczenie przylegające do terenu rozbiórki. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w 

terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu rozbiórki. Materiał z rozbiórki należy przewozić samochodami ciężarowymi skrzyniowymi i 

samowyładowczymi pod warunkiem ich zabezpieczenia odpowiednimi plandekami uniemożliwiającymi 

przypadkowe rozsypywanie przewożonych materiałów. Materiały z rozbiórki stają się własnością 

Wykonawcy i podlegają zagospodarowaniu zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami lub 

utylizacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach, 

- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych, 

- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających rozbiórce. 

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP  

i wykonać stosowne zabezpieczenia 

Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie ze 

stosownymi przepisami i rozporządzeniami 

Ziemię z wałów należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko zgodnie z ze stosownymi 

przepisami i rozporządzeniami 
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Odzyskane z rozbiórki elementy stalowe należeć będą do Wykonawcy, który powyższy materiał może 

odsprzedać. 

Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  Odpady 

powstałe podczas rozbiórki przetransportować do poszczególnych zakładów zajmujących się składowaniem i 

utylizacją. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.6. ST-O. Kontrole jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: [kpl], [m3], [t.], [m], [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić należny protokół 

odbioru.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez 

Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013 poz. 21)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.  
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV 45111000-8 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych dla zadania: „Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza 

elektroenergetycznego.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie wykopów pod 

fundamenty  obiektu w ramach robót budowlanych. 

-wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych  

-zasypywanie i zagęszczenie wykopów, 

-załadunek i wywóz nadwyżki gruntu. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 

urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone 

poza placem budowy. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a 

nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

 

gdzie: 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą-ca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY  
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Ogólne wymagania dotyczące materiału. 

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów, które spełniają warunki przydatności do wykorzystania przy zasypce 

wykopów lub budowie nasypów, powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  

w maksymalnym stopniu. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki wykopów, powinny być 

wywiezione przez Wykonawcę i utylizowane. W przypadku wystąpienia gruntów przydatnych do ponownego użycia 

odnośną sytuację Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru, który podejmie stosowną decyzję 

2.3 MATERIAŁY UŻYWANE DO ZASYPKI I OBSYPKI  

Pospółka do zasypki i obsypki fundamentów powinna spełniać wymagania:  

- uziarnienie ziarn pozostających na sicie #10mm, co najmniej 15%,  

- uziarnienie ziarn pozostających na sicie #2mm, co najmniej 40%,  

- uziarnienie ziarn przechodzących przez sito #0,075mm, nie więcej niż 15%. 

- wskaźnik różnoziarnistości u=d60/ d10, co najmniej 5.  

- wskaźnik zagęszczenia warstwy min. 0,98 Id. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów (urządzenia mechaniczne: koparki, ładowarki, itp.), 

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),transportu mas 

ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne 

itp.). 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału): 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie 

odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 

dodatkowej zapłaty za transport. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. WYKOPY 

5.1.1. Wykopy na odkład 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 

naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 

nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 

wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone 

grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 

składowisko. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć 

przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych 

robót ziemnych. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna 

wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni 

robót ziemnych wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. W 

obrębie budynków, przy istniejących sieciach instalacyjnych roboty należy prowadzić ręcznie. 

5.1.2. Wykopy z transportem urobku 

Jeżeli grunt pochodzący z wykopu nie nadaje się do ponownego wbudowania, lub jego wykorzystanie jest niemożliwe, 

należy wywieźć go środkami transportu poza teren budowy. Miejsce składowania urobku musi być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

5.1.3. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż +/- 10 cm. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i - 1 cm.  

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: +/- 10 cm, a krawędzie korony drogi 

nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej 
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niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 

powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 

równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

5.1.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych jeżeli zajdzie taka konieczność. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 

niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 

spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 

spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 

gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 

wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 

robót ziemnych.  

5.1.5 Zagęszczanie gruntu zasypowego. 

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 

a)przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0.4 m, 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie gruntu 

powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 

Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

- rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 

warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego. 

Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami co 20 cm stosując zagęszczarki zaakceptowane 

przez Inspektora. Wymagany stopień zagęszczenia podłoża gruntu 98% w skali Proctora. Wymagany stopień 

zagęszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora. 

5.1.6. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".  pkt 6. 

6.1 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z ST, na polecenie 

inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z 

terenu budowy.  
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7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi robót ziemnych są: [m3]; [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".  pkt 8. 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli wszystkie pomiary i 

badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie  

z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. 

Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając przedstawicielom 

Zamawiającego do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Proces odbioru powinien obejmować: -  

sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  kompletności  i  uzyskanych  wyników badań laboratoryjnych,  

-  sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,  

-  sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  nasypów  pod  względem  wymaganych  parametrów wymiarowych i 

technicznych,  

-  sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w 

Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.  



26 | S t r o n a  ST-O/ ST   Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza 

elektroenergetycznego. 

 

ST-03 PODKŁADY BETONOWE 
KOD CPV 45262350-9 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu 

podkładowego dla zadania: „Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza 

elektroenergetycznego.”- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego numer 1 wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem podkładów betonowych z betonu 

klasy C8/10.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0 

"Wymagania ogólne" 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 

wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 

działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).” – od roku 2002 

obowiązują oznaczenia klasy betonu definiowane literą „C” np. C25/30. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.1. Cement. 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5.  
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2.2. Kruszywo. 

Do wykonania mieszanki betonu należy stosować: 

− żwir   

− piasek 

2.3 Woda. 

Do wytworzenia mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być 

użyta do momentu jej przebadania. Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu - który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem podkładów  betonowych może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- wytwórnia betonu – stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i cementu, system  sterowania 

mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotności kruszywa;  dozowanie wagowe, system 

ogrzewania produkcji; pełna systematyka danych produkcyjnych i  gospodarki magazynowej, wydajność min. 80 m3/h, 

zakres rodzajów kruszyw – 8- również możliwy zakup mieszanek w wytwórniach zewnętrznych o parametrach jak 

powyżej.  

-  betonomieszarki samochodowe 9÷ 10m
3
,  

-  samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności  60-200 m3/h, ciśnienie robocze 220 bar, długość 

wysięgnika 25-45 m,  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transportu mieszanki betonowej dokonuje się autami specjalnego przeznaczenia: betoniarki, pompogruszki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki  o    konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób  

ciągły z zachowaniem kontroli grubości. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia deklaracji zgodności od 

producenta betonu. Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 
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Zakres robót przygotowawczych 

− Należy wykonać podkład betonowy na zagęszczonym  podłożu gruntowym . 

− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia 

kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność.  

− Podłoże powinno być nośne  

− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.  

Zakres robót zasadniczych 

− Mieszankę betonową układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest  żądanej grubości 

podkładu.  

− Podkład zagęszcza się ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach  ruchem 

zygzakowatym.  

− Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą , a następnie zaciera packą 

stalową , skrapiając wodą 

Pielęgnacja 

- W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania podkładu należy unikać bezpośredniego  nasłonecznienia oraz należy 

osłonić powierzchnię od wiatru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST-0 

„Wymagania ogólne" pkt. 6 

Badania w czasie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i 

pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia i licencje.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  

− Recepturę mieszanki betonowej.  

− Deklarację właściwości użytkowych  

6.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności  

z ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania 

laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu 

badanego materiału z terenu budowy.  

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

– wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych próbek 

kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót, 

– równości podkładu, 

– odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu metrowej 

łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

– wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

– prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 

– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w 

Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 

 

 

 

 

 

  



30 | S t r o n a  ST-O/ ST   Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza 

elektroenergetycznego. 

 

ST-04 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BETONOWE 
KOD CPV 45262311-4 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem elementów betonowych zbrojonych dla zadania: „Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z 

budową przyłącza elektroenergetycznego.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów żelbetowych i 

betonowych. 

Zakres robót objętych przez Specyfikację: 

� Przygotowanie mieszanki betonowej 

� Montaż deskowań 

� Betonowanie i zagęszczanie 

� Pielęgnacja betonu 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 

„Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 

wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 

działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).” – od roku 2002 

obowiązują oznaczenia klasy betonu definiowane literą „C” np. C25/30. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.1. CEMENT 

Cement powinien posiadać następujące właściwości: wysoką wytrzymałość, mały skurcz, szczególnie w okresie 

początkowym, wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. Celem otrzymania betonu w dużym stopniu 

nieprzepuszczalnego i trwałego,  należy stosować wyłącznie cement portlandzki  Do betonu klasy C20/25, C25/30 

zaleca się cement marki CEM 35, a dla betonu klasy C30/37 zaleca się cement marki CEM 45. Wymaga się, aby cementy 

te charakteryzowały się następującym składem: zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, zawartość 

glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa 

niereaktywnego do 0.9 %. Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej 

dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-2:2014-05. Nie dopuszcza się 

występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli 

cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru 

inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inspektorowi , kopie wszystkich 

świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. Obowiązkiem Inspektora 

jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu 

spowodowane jakąkolwiek przyczyną. Kontrola cementu winna obejmować: oznaczenie czasu wiązania, oznaczenie 

zmiany objętości, sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z instrukcją producenta. 

2.3. KRUSZYWO 

Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o 

budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 

Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku 

obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów 

zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

2.3.1.KRUSZYWO GRUBE 

Do betonów konstrukcyjnych klas C20/25, C25/30, C30/37, należy stosować grysy granitowe, bazaltowe lub z kamienia 

naturalnego o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod 

warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez Inspektora Nadzoru  

i uzyskania wyników spełniających podane niżej wymagania. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

zawartość pyłów mineralnych do 1% 

zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%, 

wskaźnik rozkruszenia: 

- dla grysów granitowych do 16%, 

- dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 

nasiąkliwość do 1.2% 

mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 

zawartość związków siarki do 0.1%, 

zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%, 

zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
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Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech 

fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą 

bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość 

podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%.  

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań 

pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.3.2. KRUSZYWO DROBNE 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

do 0.25 mm 14 do 19% 

do 0.5 mm 33 do 48%, 

do 1 mm 57 do 76% 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 

zawartość pyłów mineralnych do 1.5% 

reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 

zawartość związków siarki do 0.2%, 

zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 

zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy 

musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym : 

oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 

oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 

oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 

oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań 

pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.3.3. UZIARNIENIE KRUSZYWA 

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję 

granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, 

jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł 

sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy 

minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do 

minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji 

najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą 

zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji 

wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji.  Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na 
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wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości 

otuliny. 

2.4. WODA 

Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu 

nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 

wytrzymałości  i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, 

w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.1. DESKOWANIA 

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu uniwersalnych systemowych deskowań zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru, przeznaczonych dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 

3.2. MIESZANKA BETONOWA 

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inspektora. 

Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, 

wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. 

Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na 

rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co 

najmniej raz na miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać 

pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem podkładów  betonowych może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

•wytwórnia betonu – stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i cementu, system  

sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotności kruszywa;  

dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji; pełna systematyka danych produkcyjnych i  

gospodarki magazynowej, wydajność około 120 m3/h, zakres rodzajów kruszyw – 8- również możliwy zakup mieszanek 

w wytwórniach zewnętrznych o parametrach jak powyżej.  

• betonomieszarki samochodowe 9÷ 10m3,  

• samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności  60-200 m3/h, ciśnienie robocze 220 bar, długość 

wysięgnika do 45 m,  

•wibratory pogrążalne i listwowe  

• deskowania płytowe średniowymiarowe systemowe,  

•zagęszczarki płytowe,  

•pojemnik do betonu,  

•dźwig samojezdny o udźwigu 40 t.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.1. DESKOWANIA 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 

względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora. Transport elementów przeznaczonych do 

deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę 

przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

odkształceniem i zdeformowaniem. 

4.2. MIESZANKA BETONOWA 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w 

celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie 

powinien być dłuższy niż: 

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 

70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 

30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za 

pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 

podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje 

odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także 

przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport 

mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być 

kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 

opisanym wyżej wymaganiom. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. WYTWARZANIE BETONU 

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym 

Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora. Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie 

kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej 

wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie 

wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom 

jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna 

pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na 

powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. 

Inspektor może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich 

zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy 

temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo 

dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność 

ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej 

zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 

10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 

RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, 

dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i 
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inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). 

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji 

plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego 

ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej 

nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia 

kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance kruszywa 

o najmniejszej jamistości, zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz 

nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.  

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika W/C, charakteryzującego mieszankę betonową 

należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z 

mieszanek o różnych wartościach wskaźnika W/C - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości 

cementu. 

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 

300 kg/m3 dla C20/25, 

320 kg/m3 dla C25/30, 

350 kg/m3 dla C30/37 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora. 

5.2. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH 

5.2.1. POWIERZCHNIE UFORMOWANE 

Powierzchnie niewidoczne: 

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. Deskowanie nie 

powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane  

i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego 

typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z 

poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania  

i osadzone elementy metalowe. Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 

Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po 

wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych 

linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w 

miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 

5.2.2. WYKOŃCZENIE NIEUFORMOWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH 

Powierzchnie niewidoczne: 

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać  

i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie 

służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. Deskowanie nie 

powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane  
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i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego 

typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z 

poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania  

i osadzone elementy metalowe. Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 

Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny 

wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się  

z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne 

powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 

5.3. MONTAŻ SZALUNKÓW 

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji pod wpływem 

ciężaru ułożonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność  

i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich 

powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-EN 1993-1-1:2006 

(Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków). 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i 

obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz 

wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z 

masy betonowej. 

Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków 

winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń 

betonu. 

Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie 

była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą 

cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te 

ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 

Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. 

Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 

Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana  

w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego 

przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Deskowania powinny być wykonane według wiedzy 

technicznej Wykonawcy (w przypadku skomplikowanej geometrii elementu betonowanego według rysunków 

technologicznych dostarczonych przez Wykonawcę na wniosek  Inspektora Nadzoru), przed wypełnieniem masą 

betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 

betonowej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora. Wnętrze szalunków powinno być 

pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie 

należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie 

powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą 

betonową powinny być obficie zlewane woda. 

5.4. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE) 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę  

i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać 

rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika 
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budowy. Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki: deskowanie należy starannie oczyścić 

przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-

adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji 

i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z Rysunkami, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość 

otuliny, betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki umożliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach 

dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki 

betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła 

w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem 

Inspektora, mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, 

gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z 

buławami o średnicy <0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, podczas 

zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, podczas zagęszczania wibratorami 

wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu 

przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od 

siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, belki 

(łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości, czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w 

jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek., zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 

50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać 

doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. Gdyby betonowanie 

było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne 

temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien 

być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez 

żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone 

powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli 

uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega 

rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. 

Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu 

po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny 

być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być 

zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego 

materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien 

następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, 

czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku 

mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć 

przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, 

wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o 

konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na 

zmiany robocze i w dni świąteczne. 

BETONOWANIE ELEMENTÓW 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia: przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o 

grubości do 40cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać 

wibratorami wgłębnymi, w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 

płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni 

betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty 

winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 

betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 



38 | S t r o n a  ST-O/ ST   Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza 

elektroenergetycznego. 

 
5.5. PIELĘGNACJA I WARUNKI ROZFORMOWYWANIA BETONU 

DOJRZEWAJĄCEGO NORMALNIE 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy 

temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 

warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej 

powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie 

dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji 

może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-

63/B- 06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: np. Antisol 

E lub porównywalny, -cechy: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych 

(zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed 

stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię 

betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu. Beton z keramzytu oraz beton zbrojony włóknem stalowym nie wymaga 

specjalnej pielęgnacji, postępować tak jak z betonem zwykłym. 

5.6. WYKONYWANIE OTWORÓW, NISZ, ZAGŁĘBIEŃ ITP. 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając ewentualne korekty 

wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień 

w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów 

obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu 

prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

5.7. USTERKI WYKONANIA 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 

1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają: 

� podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 

� połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 

� Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie 

� mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej 

ściany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST-0 

„Wymagania ogólne" pkt. 6 .  

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru. Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Kontroli podlegają następujące 

właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206- 1:2003: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 

b) konsystencja mieszanki betonowej, 
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c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 

d) nasiąkliwość betonu, 

e) odporność betonu na działanie mrozu, 

f) przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu 

(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek 

do kontroli jakości mieszanki i betonu. Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie 

powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy sprawdzić wymagane grubości otuliny. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• szalunków, 

• zbrojenia, 

• betonowania, 

• zagęszczenia betonu, 

• robót zanikających i ulegających zakryciu. 

6.3. Kontrola szalunków 

Kontrola szalunków obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 

użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z 

Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

6.4 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z ST, na polecenie 

inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z 

terenu budowy.  

6.5 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi  

w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

6.6 Dopuszczalne odchyłki wymiarów w konstrukcjach betonowych wg. PN-EN 13670:2011. 
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7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór konstrukcji żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Kontrola jakości robót 

polega na sprawdzeniu następujących elementów robót:  

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

 

- sprawdzeniu stateczności ( wytrzymałości) deskowania,  

- sprawdzeniu szczelności deskowania,  

- sprawdzeniu czystości deskowania,  

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,  

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  
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- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania,  

- zgodności wykonanego zbrojenia z projektem,  

- jakości betonu użytego do betonowania,  

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,  

- dokładności wymiarowych,  

Z dokonany sprawdzeń należy sporządzić odpowiednie protokoły bądź dokonać wpisów do Dziennika Budowy. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 - wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, przełomów i 

wybrzuszeń ponad powierzchnie, 

 - pęknięcia są niedopuszczalne, 

 - rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 

min. 2,5cm, 

 - pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 

2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

 - równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

−  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 

należy: 

−  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 

rozebraniu szalunków, 

−  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 

równa i jednorodna powierzchnie bez dołków i porów, 

−  wyrównana wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawa i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką 

aby usunąć powierzchnie szkliste. 

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w 

Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.  Część 1: Wymagania podstawowe 

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 

zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

PN-EN 12812:2008 Deskowanie. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji żelbetowych.  
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Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 
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ST-05 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
KOD CPV 45262310-7 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojenia 

konstrukcji betonowych dla zadania: „Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza 

elektroenergetycznego.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z: przygotowaniem zbrojenia, montażem 

zbrojenia w elementach betonowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.1. STAL ZBROJENIOWA 

Stal A-IIIN (B500B) 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy 3.1. 

Łączniki termiczne balkonowe 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany do 

wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót zbrojarskich może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- cęgi zbrojarskie 

- giętarki 

- noże mechaniczne 

- prostowarki mechaniczne, 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. 

Do wykonania robót związanych z transportem zbrojenia być wykorzystany sprzęt podany poniżej, zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru: 

• ciągniki siodłowe z naczepą - dłużyca 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA. 

5.1.1. CZYSZCZENIE PRĘTÓW 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie 

się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub 

zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie 

słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 

prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora. 

5.1.2. PROSTOWANIE PRĘTÓW 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm. Dopuszcza się 

prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

5.1.3.CIĘCIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu 

planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy 

ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 

5.1.4. ODGIĘCIA PRĘTÓW I HAKI 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d, gdzie d - oznacza 

średnicę pręta Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 

mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia 

głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż : 

5d dla stali klasy A-0 i A-I 

10ddla stali klasy A – III i A - IIIN 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 

rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i 

prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
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Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 

pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2. MONTAŻ ZBROJENIA 

5.2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia 

w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 

można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej 

smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona 

na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 

betonowaniem. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz 

zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Projektanta i Inspektora. Beton jest zbrojony 

prętami żebrowanymi o średnicy nie większej niż 32 mm. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka 

betonowanego elementu. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

Cmin>0 jeżeli dg<32 mm 

Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora i odbiór wpisany do dziennika budowy. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 

niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.2.2. MONTOWANIE ZBROJENIA 

5.2.2.1.ŁĄCZENIE PRĘTÓW ZA POMOCĄ SPAWANIA 

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

� czołowe, elektryczne, oporowe, 

� nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

� nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

� zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

� zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

5.2.2.2.ŁĄCZENIE POJEDYNCZYCH PRĘTÓW NA ZAKŁAD BEZ SPAWANIA 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

5.2.2.3.SKRZYŻOWANIA PRĘTÓW 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach 

większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST-0 

„Wymagania ogólne" pkt. 6.  

6.1. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
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Kontrola zbrojenia obejmuje: 

� oględziny 

� badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 

� badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni  

- sprawdzenie wymiarów  

- sprawdzenie masy 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdej wiązki.  

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie 

Dostarczoną na budowę partię stali należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma 

zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu  Kontrola jakości robót zbrojarskich Zbrojenie należy układać po 

sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom 

podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia 

wymaganego otulenia prętów betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, 

stali, tworzyw sztucznych). 

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe 

przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego 

zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość 

otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i 

jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy 

odnotować w dzienniku budowy. 

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli wszystkie pomiary i 

badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie 

powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
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budowy).Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić należny protokół 

odbioru.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w 

Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne 

dostawy. 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 
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ST-06 IZOLACJA POZIOMA  

KOD CPV 45320000-6 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania izolacji poziomych dla zadania: 

„Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem izolacji na elementach konstrukcji. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z gruntem przed 

wilgocią. 

Izolacja pionowa ścian - chroni ściany przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Izolacja przeciwwodna: system iniekcji  kremów  na  bazie  silanów  w  systemie naprawczym   

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt używany do wykonania izolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- pace szpachlowe  

-nóż uniwersalny z ostrzem wysuwanym 

- szczotki do lepików z kijem 

- twarde pędzle 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji powinien być wykorzystany transport podany 

poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

•samochody dostawcze  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej  metodą iniekcji krystalicznej:  

5.1.1  Wiercenie  otworów  iniekcyjnych  w  murze  wykonuje  się  w  jednej  linii  na  wybranym  poziomie, 

równolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o średnicy 12mm  wykonuje się przy użyciu młotów 

udarowo-obrotowych w odstępach średnio co ~12 cm,  w zależności od stanu zasolenia murów. W 

przypadku minimalnego zasolenia, znacznie  poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 15 cm. 

Otwory iniekcyjne wierci się  na głębokości grubości muru minus 5-8 cm oraz pod kątem 15°-30° do 

poziomu.  Z otworów należy usunąć pył – sprężonym powietrzem lub przez odessanie;  

5.1.2  Przygotowane  otwory  iniekcyjne  nawilża  się  przed  wprowadzeniem  środka  iniekcyjnego  wodą  

przez  skierowanie  do  otworu  strumienia  wody  w  ilości  około  0,5l,  który  poza  nawilżaniem  wypłukuje  

z  otworów  zwiercinę  stanowiącą  przeszkodę  w  penetracji  środka  iniekcyjnego.  Wodę  do  otworów  

można  skierować  z  urządzenia iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym.  

5.1.3  W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach  od  

nawilżenia,  świeżo  przygotowany  środek  iniekcyjny,  składający  się  z  cementu  portlandzkiego,  

aktywatora  krzemianowego  i  wody  w  odpowiednich  proporcjach  wagowych.  Mieszanina  ta  w  czasie  

iniekcji  powinna  mieć  konsystencję  łatwo  samopoziomującą  się  w  naczyniu  i  łatwo  wylewającą  się  z 

naczynia  przez  otwór  o  średnicy  2  cm.  Ilość  wprowadzonego  grawitacyjnie  środka  iniekcyjnego  równa  

się  objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny w tej technologii jest  jednocześnie  

środkiem  zaślepiającym  (flekującym)  otwory,  które  po  iniekcji  można  dodatkowo  zaślepić  tuż  przy  

wylocie  (przy  użyciu  szpachelki)  tym  samym  środkiem  iniekcyjnym, lecz o gęstszej konsystencji. Możliwe 

jest zastosowanie do iniekcji pompy – metoda ciśnieniową.  

5.1.4  Mieszaninę  iniekcyjną  przygotowuje  się  bezpośrednio  przed  jej  użyciem  i  należy  ją  zastosować 

do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. 

Bezpośrednio po zakończeniu iniekcji otwory zamknąć zaprawą;  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 

w ST-0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 

poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i licencje.  

6. 2 Kontrola jakości robót  

Kontrola robót wykonania izolacji obejmuje:  

a) stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta;  
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b) sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału;  

c) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;  

d) kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 

względem równości, braku plam i zabrudzeń); 

e) kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 

wykonania itp.);  

f) oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną 

w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako  

średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach" wskazanych przez Inspektora nadzoru;  

g) kontrolę wykonania warstwy ochronnej;  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora 

nadzoru 

6.3.Kontrola materiałów izolacyjnych  

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem;  

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;  

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 

powinien być on zbadany w niezależnym laboratorium ;  

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm;  

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);  

6.3 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z ST, na 

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania 

laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub 

usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  

6.4 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi  

w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 

rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić badanie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakończeniu całości 

robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić należny protokół odbioru.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez 

Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, 

sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 
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ST-07 IZOLACJA PIONOWA  

KOD CPV 45320000-6 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z wykonywaniem 

robót izolacyjnych pionowych dla zadania: „Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową 

przyłącza elektroenergetycznego.” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem izolacji na elementach konstrukcji. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z gruntem przed 

wilgocią. 

Izolacja pionowa ścian - chroni ściany przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu odpływowi 

ciepła. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Elastyczna polimerowa  powłoka grubowarstwowej (FPD) MB 2K 

Warstwa sczepna ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany; 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do wykonania izolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- pace szpachlowe, -nóż uniwersalny z ostrzem wysuwanym 

- szczotki do lepików z kijem 

- twarde pędzle 

4. TRANSPORT 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji powinien być wykorzystany transport podany 

poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

•samochody dostawcze 3.5 t.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie podłoża  

Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia. Usunąć zanieczyszczenia z 

powierzchni ścian. Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków 

antyadhezyjnych .  

Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału 

ściennego. Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych 

powinny być sfazowane. W narożnikach wewnętrznych należy wykonać fasety uszczelniające.  

W strefie styku fundamentu i ławy fundamentowej wymaga się wykonania fasety uszczelniającej z 

wodoszczelnej zaprawy cementowej i naniesienia szlamu uszczelniającego do wysokości co najmniej 20 cm. 

Gruntowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą / naprawczą 

Wyrównanie podłoża. Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu 

tynkarskiego w warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi się 1 cm tynku jako warstwę 

kontaktową,  Do wypełniania pojedynczych zagłębień oraz wykonywania fasety zaleca się stosowanie 

zaprawy w konsystencji gęstoplastycznej a do nakładania na całe powierzchnie konsystencję bardziej 

plastyczną . 

Faseta uszczelniająca Styk płyty lub ławy fundamentowej i ściany fundamentowej należy zabezpieczyć przez 

wykonanie fasety uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniające należy wykonać także w 

pozostałych narożnikach wewnętrznych (także pionowych).  

Zabezpieczenie cokołu.  Strefa cokołu budynku musi być zabezpieczona przed wnikaniem wody 

rozbryzgowej. Uszczelnić cokół w celu ochrony przed wodą rozbryzgową na wysokość 30 cm powyżej 

poziomu terenu, do poziomu 20 cm poniżej górnej krawędzi wykonywanej później powłoki hydroizolacyjnej. 

Gruntowanie pod powłokę hydroizolacyjną   

Powłoka hydroizolacyjna nakładana  metodą szpachlowania w dwóch warstwach. Powłokę hydroizolacyjną 

układać od poziomu terenu do wysokości 10 cm poniżej górnej krawędzi płyty fundamentowej. 

Ochrona na czas zasypywania wykopu. Hydroizolacje zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi 

podczas zasypywania wykopów i zagęszczania gruntu w wykopie. Jako minimalną ochronę na czas 

zasypywania wykopów można ułożyć dwie warstwy folii budowlanej polietylenowej o grubości co najmniej 

0,2 mm.   

W przypadku części B i C izolowanej termicznej na ścianach fundamentowych, hydroizolacje zabezpieczyć 

płytami  z ekstrudowanego polistyrenu. 

Faseta uszczelniająca.  Styk podkładu posadzkowego i ściany należy zabezpieczyć przez wykonanie fasety 

uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej.  

Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie.  

Promień fasety uszczelniającej powinien wynosić 3-5 cm.  
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Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych. Uszczelnić szczeliny dylatacyjne w podkładzie posadzkowym taśmą  

Gruntowanie pod  powłokę hydroizolacyjną  Gruntowanie wykonać na całej powierzchni posadzki oraz na 

ścianach do wysokości ok. 20 cm powyżej izolacji poziomej w ścianach (np. izolacji przeciw wilgoci 

podciąganej kapilarnie wykonanej metodą iniekcji).  W pasie podkładu posadzkowego w pobliżu ściany (min. 

20 cm) oraz na zagruntowanych powierzchniach ścian należy wykonać drugą warstwę szlamu 

uszczelniającego (z reguły pas w którym wykonuje się drugą warstwę szlamu ma w rozwinięciu szerokość ok. 

50 cm).  

Powłoka hydroizolacyjna dwuskładnikowa. Materiał nakładać w możliwie jednorodnej grubości warstwy. 

Masę nakładać  metodą szpachlowania w dwóch warstwach na zagruntowane podłoże, po wyschnięciu 

warstwy gruntującej. Powłokę układać na całej powierzchni podkładu posadzkowego oraz wyprowadza na 

ściany do wysokości górnej krawędzi gotowej posadzki. 

Wszystkie izolacje przeciw wodne wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego systemu producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 

w ST-0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 

poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i licencje.  

6. 2 Kontrola jakości robót  

Kontrola robót wykonania izolacji obejmuje:  

a) stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta;  

b) sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału;  

c) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;  

d) kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 

względem równości, braku plam i zabrudzeń); 

e) kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 

wykonania itp.);  

f) oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną 

w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako  

średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach" wskazanych przez Inspektora nadzoru;  

g) kontrolę wykonania warstwy ochronnej;  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora 

nadzoru 

6.3.Kontrola materiałów izolacyjnych  

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem;  
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b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;  

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej;  

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm;  

6.3 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z ST, na 

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania 

laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub 

usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  

6.4 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi  

w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 

rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić badanie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakończeniu całości 

robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić należny protokół odbioru.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez 

Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 14891:2017-03  - Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki 

ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 

 Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.  
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ST-08 OKŁADZINY Z PŁYTEK KAMIENNYCH 
KOD CPV 45431000-7 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z płytek 

kamiennych dla zadania: „Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza 

elektroenergetycznego.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem pokrycia posadzek. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe  

z płytek.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni 

podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki 

ochronnej. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Płyty granitowe (granit strzegomski)  (na powierzchniach poziomych - płomieniowanym, na pionowych - 

szczotkowanym) gr. 3 cm. na zaprawie klejowej  

Krawężniki kamienne wystający o szer. 6 cm. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych 

Do wykonywania robót płytkowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
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– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 

przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 

pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem  

i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych 

pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 

których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej 

wykonanych posadzkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek z płytek powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 

dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku, tj. po 

upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5st.C i temperatura ta 

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. 



58 | S t r o n a  ST-O/ ST   Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza 

elektroenergetycznego. 

 
Wykonanie posadzek z płytek 

Podłoża  

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub jastrych cementowy. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 

starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości 

łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x5 m. Dylatacje powinny być wykonane w 

miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych 

rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 

wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie posadzek 

cementowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z 

masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 

mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak 

oszczędność kleju. 

Układanie posadzek z płytek  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 

płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 

powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca 

się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja 

(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią 

ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 

konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

– 50 x 50 mm     –   3 mm 

– 100 x 100 mm –  4 mm 
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– 150 x 150 mm –  6 mm 

– 200 x 200 mm –  6 mm 

– 250 x 250 mm –  8 mm 

– 300 x 300 mm –  10 mm 

– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 

wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek  

i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą 

płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 

przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć  

i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu 

płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. 

Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm –  około 2 mm 

– od 100 do 200 mm –  około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla 

cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 

spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien 

być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą 

gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 

krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 

wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 

Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 

powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych i 

okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 

spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 

pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z dokumentacją projektową i ST w 

zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. 

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych posadzek, a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  

w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 

trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 

różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności 

do 1 mm, 
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– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 

długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 

dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 

podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 

określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w 

dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek 

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których 

różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 

lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 

powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku 

drugiego i trzeciego, 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi 

być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 

dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
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Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 

zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 

podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekt budowlany, 

– projekty wykonawcze,  

– dokumentację powykonawczą, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– protokóły odbioru podłoża, 

– protokóły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania porównać 

je z wymaganiami i wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 

dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
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– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki, zamawiający 

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z płytek z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w 

Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych i znakowanie   

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 
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ST-09 DŹWIG OSOBOWY 
KOD CPV 45313100-5 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót z wykonywaniem 

montażu dźwigu osobowego dla zadania: „Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza 

elektroenergetycznego.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem podnośnika dla 

niepełnosprawnych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 

Techniczną pkt. 1.5. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Dźwig osobowy spełniający wymagania: 

� Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów 

bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811)  

� norm PN-EN 81-20:2014-10 i PN-EN 81-50:2014-10  

� PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi 

przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe 

� PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.  Badania i próby. 

Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów dźwigowych. 

Dźwig i elementy bezpieczeństwa do dźwigów podlegają oznakowaniu CE. 

Parametry techniczne dźwigu:  

Udźwig nominalny (Q) : 630 kg 

Ilość osób : 8 

Prędkość nominalna : 1.00 m/s 

Przyspieszenie / opóźnienie nom. : 0.5 m/s2 

Wysokość podnoszenia : 16900 mm 

Ilość drzwi kabinowych: 1 

Ilość przystanków / drzwi: 6/6 

Wewnętrzna wysokość kabiny: 2200 mm 

Wewnętrzna szerokość kabiny: 1100 mm 

Wewnętrzna głębokość kabiny: 1400 mm 
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Wewnętrzna powierzchnia kabiny: 1.54 m2 

Napęd: Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kołem ciernym, 

wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. Okładziny 

szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w 

sytuacjach awaryjnych. 

Rodzaj oświetlenia w szybie: LEDowe oświetlenie szybu 

Główne bezpieczniki: 10a 

Zasilanie napędu: 3 x 400 V / 50 Hz 

Klasa odporności ogniowej drzwi: Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI30 

Awaryjny napęd akumulatorowy: Automatyczny dojazd awaryjny do najbliższego przystanku EBD IB 

(uwzględnione baterie) przy zaniku napięcia (w górę lub w dół w zależności od obciążenia kabiny 

Czujnik pożaru: Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiający musi 

zapewnić bezpotencjałowy sygnał pożarowy doprowadzony na najwyższy przystanek do szafy sterowej 

dźwigu oraz utrzymać zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przykład poprzez: zasilanie 

awaryjne; zwłokę czasową na odcięcie zasilania; zasilanie sprzed wyłącznika głównego prądu). Po zjeździe na 

przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwołania pożaru. Po 

odwołaniu sygnału dźwig wraca do ruchu automatycznie, przy czym wcześniej wybrane dyspozycje zostają 

anulowane. 

Ściany kabiny: Stal nierdzewna szczotkowana 

Ściana frontowa: Stal nierdzewna szczotkowana 

Listwy przypodłogowe: Stal nierdzewna szczotkowana 

Drzwi przystankowe: Stal nierdzewna szczotkowana 

panel dyspozycji: Panel dyspozycji, wyświetlacz matrycowy przewijany,szerokość panelu o pełnej wysokości 

226mm (panel o częściowej wysokości ma wymiary 1200mm x 240mm), grubość widocznej części 2mm.  

Panel częściowej wysokości Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana  

Przyciski okrągłe 

Podświetlenie bursztynowe 

Oznaczenia wypukłe z Braille 

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierścieniem 

Klasa odporności IP20 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Do wykonania robót związanych z wykonaniem montażu podnośnika hydraulicznego może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
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- wiertarki zwykłe i udarowe 

- wkrętarki  

- ładowarka teleskopowa o udźwigu 3500 kg. do poziomego transportu 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 

techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producenta dźwigu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Montaż należy poprzedzić sprawdzeniem tolerancji wykonania płyty fundamentowej i zamontowania  stałych kotew i 

łączników do montażu windy . 

 5.3. Wykonanie prac. 

- sprawdzić zgodność danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym; 

- dokonać odbioru części budowlanej; 

- sprawdzić w oparciu o wykaz elementów kompletność dostawy i stan techniczny elementów i części 

przeznaczonych do montażu; 

- ustalić kolejność montażu urządzenia; 

- ustalić warunki bezpieczeństwa pracy podczas montażu; 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0  „Wymagania ogólne” pkt. 6 

Zakres kontroli obejmuje: 

� ocenę jakości materiałów przed montażem, 

� sprawdzenie kompletności dokumentów, 

� brak uszkodzeń mechanicznych, rys, wgnieceń i trwałych zabrudzeń elementów podnośnika przed montażem i 

po montażu, 

� sprawdzenie odchyleń wymiarowych zamontowanych elementów podnośnika według danych producenta, 

� brak uszkodzeń elementów budynku stanowiących podłoże montażowe dla urządzenia windy, 

� sprawdzenie działania urządzeń według parametrów producenta oraz według warunków wykonania robót 

określonych w niniejszej specyfikacji. 

Wraz z montażem dźwigu wykonawca był odpowiedzialny za opracowanie oraz dostarczenie zamawiającemu: 
- kompletnej dokumentacji powykonawczej zamontowanych urządzeń transportu bliskiego (dokumentacje 

branżowe, opracowania towarzyszące, ekspertyzy) 
- dokumenty określające projektową żywotność urządzenia transportu bliskiego „RESURS”,  wg. Rozporządzenia 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 

technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego 
Wymaga się również, aby w czasie udzielonej gwarancji, firma zajmująca się dostawą i montażem urządzenia 

wykonywała konserwację dostarczonego dźwigu przez okres trwania gwarancji, zgodnie z instrukcją konserwacji 
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oraz rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2176). 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. Jeżeli wszystkie pomiary i 

badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie 

powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy).Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić należny protokół 

odbioru. Odbioru robót montażu podnośnika dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po 

zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. 

Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację 

przeprowadza: 

 badania odbiorcze podnośnika w warunkach gotowości do pracy, 

 sprawdza kompletność i prawidłowość przedłożonej dokumentacji, 

 dokonuje badania podnośnika poprzez sprawdzenie zgodności ich wykonania 

z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego, stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowań, 

 przeprowadza próby techniczne przed uruchomieniem podnośnika oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym 

dla podnośnika. 

Na podstawie pozytywnych wyników badań i wykonanych czynności organ właściwej jednostki notyfikowanej wydaje 

decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia, w której ustala formę dozoru technicznego, jaką będzie objęte to 

urządzenie. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z uprawnionym 

przedstawicielem jednostki notyfikowanej oraz Inspektorem nadzoru. Protokół końcowy odbioru i dopuszczenia do 

ruchu podnośnika przez jednostkę notyfikowaną , będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej. Wykonanie 

dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. W czasie odbioru Wykonawca zapewnia 

szkolenie obsługi Użytkownika podnośnika oraz  przedstawia Instrukcja eksploatacji i konserwacji podnośnika wraz z 

kartami gwarancyjnymi. 

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w 

Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów 

bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 

2008 nr 199 poz. 1228), ze zm. (Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701) 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468) 

PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 

transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe 

PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 

50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów dźwigowych 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje  

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi osobowe i towarowe. 

Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych 

PN-EN 81-70:2005, PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów 

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 

niepełnosprawnych 

PN-EN 81-73:2016-04 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i dźwigów towarowoosobowych. Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru. 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 
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ST-10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
 

KOD CPV 45311000-0 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych dla 

zadania: „Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który 

w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu 

ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 

potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 

wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 

ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy 

ciągów równoległych przewodów itp. 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 

przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii 

(światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 

budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony IP - umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed 

przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 

elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 

połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody 

ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 

sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne (pola), 

służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych 

zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową 

(obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, 

łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 

budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
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Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony przed dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed 

przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od 

ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią 

instalację. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia 

dobrego połączenia elektrycznego. 

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. 

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej linii kablowych. 

Skrzyżowanie - miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome różnych linii kablowych pokrywają się lub przecinają. 

Zbliżenie - miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami kablowymi, urządzeniem podziemnym 

lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania 

przegród lub osłon zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie. 

Napięcie znamionowe kabla Uo/U - napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napięcie pomiędzy 

żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U -napięcie międzyprzewodowe kabla. 

Żyła kabla (przewodu)  – część kabla przeznaczona do przewodzenia prądu. Żyły kabli i przewodów 

elektroenergetycznych są wykonywane z drutów miedzianych lub aluminiowych. 

Żyła ochronna „żo” - izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielono-żółtą izolacji, 

bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej. Łączy metalowe części przewodzące - 

dostępnego urządzenia elektrycznego (które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące 

obcych instalacji elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony punkt neutralny.  

Żyła neutralna - izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu 

ochronno-neutralnego PEN.  

Mufa kablowa - osprzęt kablowy służący połączeniu odcinków kabla lub kabli. 

Instalacja fotowoltaiczna (PV) - system urządzeń, przy udziale których produkowana jest energia elektryczna 

z energii promieniowania słonecznego.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości  materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2. 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 

budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości  materiałów 

Rozdzielnice elektryczne 

Natynkowe stojące  lub  wieszane,  z  miedzianymi  szynami  zbiorczymi  w  układzie  3P+N+PE.  Wyprowadzenie  kabli  

od  góry.  Rozdzielnice  mieszkaniowe  będą  podtynkowe  łączone  z częścią teletechniczną. 
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Przewody i kable 

Kable elektroenergetyczne miedziane zwykłe typu YKYżo (0,6/1 kV/kV) klasy Eca,  

Przewody elektroenergetyczne typu YDYpżo (0,45/0,75 kV/kV) klasy Eca. 

Oprawy oświetleniowe LED z wbudowaną kompensacją mocy biernej cos fi >0,94. 

Oświetlenie awaryjne ogólne i ewakuacyjne LED 

Oświetlenie zewnętrzne lampy oświetleniowe LED  IP65 CRI>70  na słupach,  aluminiowych  lub  kompozytowych. 

Drut stalowy ocynkowany DFZn fi 8 mm 

Połączenia wyrównawcze Przewody kabelkowe LgYżo 25 

Bednarka FeZn  

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przejścia p.poż. przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić certyfikowanym systemem przejść p.poż 

równym klasie odporności danego elementu oddzielenia pożarowego i  wykonanym zgodnie  

z aprobatą techniczną, przez certyfikowanych instalatorów. Ściany oddzielenia pożarowego i stopień ochrony wskazano 

na rysunkach architektury. Wszystkie przejścia instalacji przez te przegrody należy zabezpieczyć pożarowo.   

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią 

osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale 

także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w 

formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, 

umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, 

przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60ºC. Kanały o 

większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych 

rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych 

sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych– zasadą 

jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 

podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 

instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60ºC, a ze względu na 

wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Dobór średnicy rur instalacyjnych 

zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 

instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice 

typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) 

natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i 

przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub 

karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

Trasy kablowe należy uziemić poprzez połączenia wyrównawcze stosując specjalnie do tego przeznaczone uchwyty 

wraz z odpowiednim oznaczeniem. Łączenie przewodów wykonywać w zaciskach przystosowanych do: materiału i 

przekroju przewodów, ilości łączonych przewodów oraz środowiska, w którym połączenie będzie pracować.  

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, 

wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie 

z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury 

poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
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Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 

instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są  

z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV (materiał cechujący się rezystywnością  

w warunkach normalnych większą lub równą 10
12

 Ω· cm), niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 

płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie 

zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze 

względu na system montażu występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W 

zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następuj ø ce wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 

mm, sufitowa lub końcowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub 

czterowejściowa dla przewodów  

o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 

przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, 

miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i 

umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego 

przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: 

oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych osprzęt szczelny IP44, w pozostałych pomieszczeniach osprzęt o 

stopniu ochrony IP20. Wszystkie gniazda wtyczkowe należy stosować z bolcem ochronnym PE. Zespoły gniazd w 

ramkach wielokrotnych. Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 

1,5-6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

W mieszkaniach instalować osprzęt podtynkowy oraz łączniki podtynkowe 10A. 

W pokojach gniazda podtynkowe 16A/Z, a w łazienkach i kuchni nad blatem instalować gniazda wtyczkowe  

i osprzęt bryzgoszczelne p/t IP44.  

Uziomy 

Uziom fundamentowy z taśmy stalowej FeZn 30x4 w dolnej części fundamentu (poniżej izolacji przeciwwilgociowej). 

Nie dopuszcza się łączenia bednarki ze zbrojeniem za pomocą drutu wiązałkowego. Płaskownik należy układać w 

zbrojeniu w taki sposób aby z każdej strony był zalany betonem co najmniej po 50mm. Łączenie z płaskownikami 

uziomu należy wykonać jako spawane, dopuszcza się łączenie za pomocą zacisków gwintowanych. 

Rezystancja uziemienia uziomu powinna być mniejsza niż 5 Ω. Wszystkie elementy połączeń wyrównawczych należy 

wykonać stosując specjalnie do tego przeznaczone uchwyty. Łączenie przewodów wykonywać w zaciskach 

przystosowanych do: materiału i przekroju przewodów, ilości łączonych przewodów oraz środowiska, w którym 

połączenie będzie pracować. W ramach instalacji uziemiającej konieczne jest przyłączenie aparatury branży sanitarnej 

oraz windy.  

Do budowy instalacji używać należy wszelkich dostępnych rozwiązań systemowych. 

Przy szafach pomiarowych / dystrybucji energii elektrycznej oraz w pomieszczeniu wodomierza przewidziano 

miejscowe szyny uziemiające, połączone z uziomem za pomocą bednarki FeZn 30x4 (połączenie wykonać w sposób 

uniemożliwiający korozję elektrochemiczną). Połączenia wyrównawcze główne (łączące z główną szyną uziemiającą) 

należy wykonać: 

- z zaciskiem PE w rozdzielnicach 

- z metalowymi rurami co., 

- z metalowymi rurami wod-kan. 

- elementami metalowymi obcymi na których może wystąpić napięcie w skutek awarji llub uszkodzenia instalacji 

elektrycznej. 
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Instalacja fotowoltaiczna  

Panele fotowoltaiczne o mocy 402Wp. 

System antyoblodzeniowy [kable grzewcze 20W/m stałooporowe ze sterowaniem termostatem z kontrolą temperatury 

powietrza oraz wilgotności] 

Przejścia instalacyjne 

Kable układane na dachu dodatkowo przyjąć zabezpieczone w rurkach osłonowych odpornych na promieniowanie UV i 

czynniki atmosferyczne. 

Puszki łączeniowe stosować o stopniu szczelności min. IP65. Miejsca przejść kabli przez dach należy uszczelnić przed 

przenikaniem wilgoci i wody do wnętrza budynku. 

Przejścia p.poż. przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić certyfikowanym systemem przejść p.poż 

równym klasie odporności danego elementu oddzielenia pożarowego i  wykonanym zgodnie z aprobatą techniczną, 

przez certyfikowanych instalatorów. Ściany oddzielenia pożarowego i stopień ochrony wskazano na rysunkach 

architektury. Wszystkie przejścia instalacji przez te przegrody należy zabezpieczyć pożarowo.   

Instalacja oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego instalacyjne 

Oświetlenie korytarzy oraz klatek schodowych oprawami LED, a ich załączanie za pomocą czujek ruchu (umieszczonych 

na suficie).  

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego ze źródłami LED.  

Oświetlenie ewakuacyjne: oprawy typu LED wyposażone w układ akumulatorowy z czasem podtrzymania 1 godz. z 

autotestem.   

Rozmieszczenie opraw wykonać nad drogami ewakuacyjnymi tak, aby minimalne oświetlenie w osi drogi ewakuacyjnej 

było większe od 1 lx a nad urządzeniami ppoż  zapewnić natężenie 5lx. Nad wszystkimi drzwiami ewakuacyjnym oprawy 

ewakuacyjne z oznaczeniem kierunku ewakuacji a nad drzwiami ewakuacyjnymi zewnętrznymi oprawy ewakuacyjne 

przeznaczone do pracy w niskich temperaturach. Wszystkie oprawy powinny posiadać certyfikat CNBOP. 

Dla pomieszczeń wymaga się następujących poziomów średniego natężenia oświetlenia Eśr.: 

100 lx – komunikacja (korytarze, klatka schodowa) – zaleca się, aby poziom oświetlenia przed windą wynosił co 

najmniej 200lx.  

200 lx – pomieszczenia techniczne. 

Instalacja oświetlenia zewnętrznego  

Oświetlenie: oprawy LED 28W 4050 

Większość opraw montowana jest na wysięgnikach –długość wysięgnika 1,5m. Słupy oświetleniowe h=5.0m  

z fundamentami prefabrykowanymi.  

Oprawy o temperaturze barwowej 4000K oraz stopniu ochrony IP66. Podstawowe parametry jakie powinny spełniać 

opraw w technologii LED: 

- rodzaj źrodeł światła – LED, 

- temperatura barwowa diod LED 4000K, 

- korpus oprawy wykonany z profili oraz blach aluminiowych zabezpieczony poprzez anodowanie, 

- montaż na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie 

- szczelność komory optycznej oraz układu zasilania – IP66, 

- możliwość wyposażenia oprawy w rozłącznik odcinający zasilanie w momencie otworzenia, komory osprzętu, 

- wyposażenie w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu komponentów, 
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- oprawa z możliwością wymiany komponentów w miejscu inwestycji przy użyciu prostych narzędzi, 

- klasa ochronności elektrycznej: co najmniej II, deklaracja CE producenta, 

- zapewnienie producenta o dostępie do części zamiennych przez min 10 lat gwarancja producenta na oprawę min 5 

lat, 

- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz, 

Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe. Słupy powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych 

sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Słupy montowane na prefabrykowanych fundamentach 

betonowych i przykręcane do fundamentów nakrętkami zabezpieczonymi kulistymi plastikowymi osłonami. 

Podstawę fundamentów zabezpieczyć jutą asfaltową lub lepikiem hydroizolacyjnym przed czynnikami zewnętrznymi. 

Kable oświetleniowe układać zgodnie z normą N-SEP 004. Wraz z kablami układać na dnie rowu kablowego pod 

warstwą piasku (podsypki) taśmę stalową ocynkowana (bednarkę) FeZn 25x4mm. Z obu stron latarni i przy przepustach 

pozostawić zapasy kabli – zgodnie obowiązującymi przepisami i normami. Załączanie oświetlenia przewidzieć 

automatyczne za pomocą zegara astronomicznego z możliwością przejścia na załączanie ręczne.  

Panele PV o mocy 15kWp. na specjalnych konstrukcjach  gruntowych  z  pochyleniem  25st  w  kierunku  

południowym  

Złącze falownikowe AC/DC umieścić w obudowie o parametrach: 

Prąd znamionowy: DC 20A 

Napięcie znamionowe: DC 1000V 

Termiczne warunki pracy: pomiędzy -40oC - + 120oC 

Klasa ochronności: II 

Stopień ochrony: IP65 

 

Przewody solarne - kabel DC 1x6mm2 (czerwony)  

Przewody solarne - kabel DC 1x6mm2 (czarny)  

Kabel AC 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 3. 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 4. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 

materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i 

- 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy   stosować   dodatkowe   opakowania   w   przypadku   możliwości   uszkodzeń transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty   winny   być   wykonane   zgodnie   wiedzą techniczną Wykonawcy, z   dokumentacją projektową,   

wymaganiami   ST   oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.2.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, roboty 

przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie 

przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce 

albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, osadzenie 

kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z 

zabetonowaniem, montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów łuki 

z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy 

kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze 

dopuszczalne promienie łuku podane są  w tablicy poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

 

 

Średnica    znamionowa    rury (mm) 
18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

 

łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),puszki powinny 

być osadzone na takiej głębokości,  aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana 

(zlicowana) z tynkiem, przed   zainstalowaniem   należy   w   puszce   wyciąć   wymaganą   liczbę   otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 

mm, wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego  

o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej ST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem  

i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  ST. W przypadku łatwości wciągania 

kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone 

swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z 

dokumentacji projektowej 

5.2.2. Montaż    opraw    oświetleniowych    i    sprzętu    instalacyjnego,    urządzeń    i odbiorników energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń  

i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych 

plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
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Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-

fazowych.Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość 

na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 

wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 

uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda 

wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do 

gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, 

a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć 

izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia 

wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

5.2.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać 

instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna 

wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi 

innych instalacji. 

Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do 

wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 

5.2.4. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 

Zakres robót obejmuje: 

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, roboty 

przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki 

pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć 

kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 

wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub 

kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z zabetonowaniem, montaż na gotowym podłożu elementów 

osprzętu instalacyjnego do montażu instalacji odgromowej, oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej ST lub normami. 

5.2.5 Układanie kabli w budynkach 

Kable układa się bezpośrednio na ścianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach 

konstrukcyjnych budynku oraz kanałach 

Szczególną uwagę należy zwrócić przy przejściach kabli przez ściany i stropy z zastosowaniem przepustów kablowych. 

Rura lub specjalny przepust powinny być zabetonowane lub wmurowane w otwór, oba końce uszczelnione materiałem 

niepalnym na długości 8 cm dla stropów i 10 cm dla ścian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje się w przypadkach 

szczególnych np. izolacja p-pożarowa przy przejściu pomiędzy wydzielonymi strefami ochrony pożarowej i wewnątrz 

stref. Dla pomieszczeń zagrożonych pożarem lub wybuchem przepusty powinny być oddzielne dla każdego kabla, 

również jednożyłowego. Skrzyżowania kabli należy wykonać w taki sposób, aby minimalne odległości pomiędzy kablami 

wynosiły: 5 cm dla kabli na napięcie do 1 kV. Odległości minimalne od rurociągów podaje N SEP-E-004 i wynoszą od 20 

do 150 cm. Jeśli nie można spełnić warunków minimalnej odległości, podanych w normie jw., należy bezwzględnie 

prowadzić kable w rurach ochronnych. 

5.2.6.   Montaż osprzętu kablowego i oznaczanie linii kablowych 

Montaż muf i głowic kablowych, 

Stosowany osprzęt powinien być nowy. Nie wolno stosować muf w miejscach zagrożonych wybuchem, natomiast w 

miejscach ogólnodostępnych powinny znajdować się w studzienkach kablowych. 
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Przy montażu zestawu muf na kablach jednożyłowych, tworzących wiązkę, należy kolejne mufy montować z 

przesunięciem odpowiadającym długości mufy + min. 1 m. 

Oznaczanie linii kablowych. 

Oznaczniki kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i będących pod napięciem kabli. 

Rozmieszczenie oznaczników powinno ułatwiać prace pracownikom dokonującym rozpoznania i dlatego należy 

oznaczniki montować: na końcach i łukach kabla, w sąsiedztwie osprzętu (mufy i głowice) oraz w miejscach 

charakterystycznych takich jak, skrzyżowania, przepusty, zbliżenia, a także w prostych odcinkach linii kablowej ułożonej 

w ziemi co 10 m, natomiast w kanałach co 20 m. 

Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: 

użytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej, 

rok ułożenia kabla, 

symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy, 

znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

Znakowanie trasy kablowej 

W terenie nie zabudowanym oznacza się trasę poprzez wkopanie wzdłuż trasy słupków betonowych z literą „K” oraz 

nazwą użytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: początek i koniec trasy, skrzyżowania, zbliżenia, 

zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca się podobnie oznaczać miejsca montażu muf z tym, że 

stosuje się wtedy oznaczenie literowe „M”. Miejsce zainstalowania muf można także oznaczać na budynkach lub innych 

trwałych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu. 

5.2.7. Instalacja fotowoltaiczna  

Zakres prac instalacyjnych obejmuje :  

- montaż konstrukcji gruntowej pod moduły PV,, - montaż modułów PV na konstrukcji,  

- ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,  

-- montaż inwerterów PV,  - wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

- uruchomienie układu i regulacje,  - podłączenie i uruchomienie połączenia internetowego,  

- szkolenie Użytkowników.  

Zakres prac budowlanych obejmuje:  

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, zamurowanie otworów 

montażowych po wprowadzeniu urządzeń, wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, 

dach lub inne przeszkody,  

- uszczelnienie przepustów. 

Moduły paneli fotowoltaicznych łączone szeregowo w łańcuch za pomocą przewodów solarnych z żyłami miedzianymi 

o przekroju 4mm2. Przewody powinny charakteryzować się odpornością na wysokie temperatury i promieniowanie UV. 

Przewody należy mocować do konstrukcji paneli fotowoltaicznych za pomocą opasek odpornych na promieniowanie 

UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie przewody mogą być wystawione na bezpośrednie 

działanie promieniowania słonecznego należy je dodatkowo zabezpieczyć rurkami osłonowymi. Wszystkie połączenia 

między modułami należy wykonać za pomocą złączy typu MC4 lub z nim kompatybilnymi. Panele fotowoltaiczne 

montować należy na konstrukcjach montażowych dedykowanych do tego typu instalacji. Panele należy montować na  

specjalnych konstrukcjach  gruntowych skierowanych bezpośrednio w kierunku południowym. Montaż modułów pod 

kątem około 25st. od poziomu.  

W instalacji fotowoltaicznych zaprojektowano inwerter (falownik) mający na celu przetworzenie prądu stałego z 

wyjścia paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Inwerter jest wyposażony w standardowe 

złączki MC4, pozwalające w szybki i bezpieczny sposób przyłączyć panele przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego 
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stopnia ochrony. Zastosowany inwerter charakteryzuje się stopniem ochrony minimum IP65, zapewniając należytą 

odporność na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Falownik wyposażony jest w 

system kontroli izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w 

samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania. Zastosowany inwerter jest w pełni zautomatyzowany i 

posiada własne zabezpieczenia oraz wymagane prawem normy i certyfikaty. Przejścia przez stropy i ściany prowadzić w 

rurach, dodatkowo przejścia zabezpieczyć przed przenikaniem wody do wnętrz budynku. Przewody strony DC 

wewnątrz budynku prowadzić w rurach ochronnych na uchwytach. Dla instalacji elektrowni fotowoltaicznej 

przewidziane są dwie szafki z zabezpieczeniami obwodów. Jedna szafka dla strony stałoprądowej DC oraz jedna dla 

strony zmiennoprądowej AC. 

Szafki zabezpieczeniowe zastosowano o stopniu ochrony IP65. Wszystkie szafki są wyposażone w drzwiczki zamykane 

na zamek patentowy.  

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci. 

Elektrownię fotowoltaiczną należy podłączyć do sieci elektroenergetycznej. Podłączenie zaprojektowano po stronie 

odbiorów administracyjnych rozdzielnic  administracyjnych  RA1  i  RA2 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót polegają na sprawdzeniu: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 

kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

- pomiarach rezystancji uziemienia,  - pomiarach rezystancji izolacji,  

- pomiarach impedancji pętli zwarcia,  - pomiarach wyłączników różnicowo-prądowych. 

- napisów informacyjno-ostrzegawczych, - działania   przyrządów   kontrolno-pomiarowych    i    rejestrujących   (liczniki    

energii elektrycznej), - działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 

- stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, - stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji 

wsporczych, 

- stanu ochrony przeciwporażeniowej, - schematu rozdzielnic 

- stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, - sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i 

ochronnych, 

- poprawności     wykonania     i     zabezpieczenia     połączeń     śrubowych     instalacji piorunochronnych i uziemień, 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

- pomiarach    rezystancji    instalacji  fotowoltaicznej  lub    jej    elementów,    zgodnie    z    zasadami 

przeprowadzania badań. 

- sprawdzenie strony DC i AC instalacji fotowoltaicznej, 
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- sprawdzenie rozwiązania z zakresu ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej instalacji 

fotowoltaicznej, 

- dokonać testów ciągłości uziemienia i polaryzacji instalacji fotowoltaicznej, 

- przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji instalacji fotowoltaicznej, 

- dokonać pomiarów prądu instalacji fotowoltaicznej, 

- wykonać testy funkcjonalności instalacji fotowoltaicznej. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny. 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie 

dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i 

odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest 

wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 

elektrycznej np. zasilanie pomp. 

ustawienie rozdzielnicy, instalacje oświetleniowe i inne. 

przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 

instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace 

innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z 

uziomem fundamentowym. 

kanały kablowe, rury osłonowe, montaż koryt, drabinek, wsporników, 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają 

zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym 

ukończeniu prac. 

Podczas   odbioru   należy   sprawdzić   prawidłowość   montażu   oraz   zgodność   z obowiązującymi przepisami i 

projektem: wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, sieci uziemiającej, kablowej  

i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi, fundamentów,     uziomów    fundamentowych i przepustów    

umieszczonych    w fundamentach, prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 

wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. wykonanie wykopów, jakość i prawidłowość 

wykonania fundamentów. 

8.2.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu 

robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
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Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

Badania rozdzielnic 

Badania napięciem probierczym rozdzielnic wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z tych 

badań, sprawdza się rozdzielnice o napięciu do 1 kV – miernikiem cyfrowym, sprawdzając tylko rezystancję izolacji. 

Badania działania obwodów pomocniczych rozdzielnic polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów 

zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy. Badania należy 

przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej. 

Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz związanych z nimi 

blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie - otwarcie) każdego łącznika. 

W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego - od stanu pracy do 

stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. 

Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie próby 

trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu. 

Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy dostarczone przez producenta rozdzielnicy. Wyniki badań 

trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

Odbiór instalacji fotowoltaicznej winien zawierać: 

- wyniki testów przeprowadzonych podczas odbioru, 

- karty katalogowe, gwarancyjne dla wszystkich elementów systemu (a przynajmniej dla modułów i 

falownika/ów), 

- procedury wyłączenia instalacji fotowoltaicznej/awaryjnego wyłączenia lub rozłączenia instalacji, 

- procedury bezpieczeństwa i listę kontrolną dla awarii systemu. 

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w 

Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN IEC 61439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do 

obsługiwania przez osoby postronne (DBO) 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

– Instalacje bezpieczeństwa, 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia w obiektach budowlanych 

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Oprzewodowanie 
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PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-EN 61173 - Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej, 

normie PN-EN 61724 – Wydajność systemu fotowoltaicznego — Część 1: Monitorowanie, 

normie PN-EN IEC 61730 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV), 

normie PN-EN 62109 – Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach 

energetycznych — Część 1: Wymagania ogólne i Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników. 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.  
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ST-11 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

KOD CPV 45330000-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych 

sieci sanitarnej  dla zadania: „Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza 

elektroenergetycznego.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem sieci zewnętrznej sanitarnej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

System kanalizacji sanitarnej  - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 

ścieków bytowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,  

a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

Sieć kanalizacyjna - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowych. 

Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana  

w konstrukcji monolitycznej. 

Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są 

wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności 

eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności 

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz 

techniki video do przeglądów kanałów. 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Rodzaje materiałów 

Rury i kształtki  PVC-U (SN8) SDR34. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe:  

- żelbetowy pierścień odciążający  
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- włazy żeliwne klasy D400 dla terenów utwardzonych i A15 dla terenów zielonych i ciągów pieszych 

- dennica studzienki jednorodna , prefabrykowana, z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi 

lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz kinetą betonową, 

- wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury, 

- kręgi nadbudowy - betonowe, minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm, 

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych – zwężka redukcyjna o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 

kN, 

- stopnie złazowe stalowe w otulinie tworzywowej  

Parametry i właściwości elementów studzienek: 

szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu:   50 kPa 

beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie   

w elementach i w kinecie:      C40/50 

beton o minimalnej klasie wytrzymałości w kinecie           C16/20 

klasa ekspozycji betonu w elementach studni   X0, XC4, XD3, XF1, XA1 

nasiąkliwość betonu:      ≤5 % 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 3 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podane zostały w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, jeżeli przewożone są 

luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu 

jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny być 

zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Warunki przystąpienia do robót: 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 

dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian  

obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego 

poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

Montaż rurociągów 

Kanalizacje układać na podsypce piaskowej grubości 20cm z obsypką 30cm ponad górna krawędź rury. Wykopy wąsko 

przestrzenne prowadzić mechanicznie. W miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. 

Grunt w wykopach biegnących pod projektowanymi drogami dojazdowymi i parkingami wymienić na piasek i żwir z 

zagęszczeniem min. 0,97 w skali Proctora. W przypadku gdy przykrycie rurociągu będzie mniejsze należy obsypać 

rurociągi żużlem bądź keramzytem. 

Na rurociągach usytuowane będą studzienki kanalizacyjne betonowe Ø1000mm wyposażone w żelbetowy pierścień 

odciążający oraz włazy żeliwne klasy D400 dla terenów utwardzonych i A15 dla terenów zielonych i ciągów pieszych. 

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej należy wykonać próbę szczelności osobno dla rur kanalizacyjnych oraz dla 

studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. 

Trasa przebiegu kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacja studzienek zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Studzienki kanalizacyjne 

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z 

instrukcjami producentów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej sanitarnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Ponadto 

należy sprawdzić: 

a) wytyczenie osi przewodu, 

b) szerokość wykopu, 

c) głębokość wykopu, 

d) odwadnianie wykopu, 

e) szalowanie wykopu, 

f) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

g) odległość od budowli sąsiadującej, 

h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

i) rodzaj podłoża, 

j) rodzaj rur i kształtek, 

k) składowanie rur i kształtek, 
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1) ułożenie przewodu, 

m) zagęszczenie obsypki przewodu, 

n) studzienki kanalizacyjne 

o) przewody ułożone nad terenem, 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, 

potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej 

w projekcie. Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie Dno wykopu powinno być 

wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów określonych 

przez geodetę. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia 

poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód 

opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać 

jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki 

wykopu. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli 

komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy 

wykopu. 

Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Zagęszczanie 

zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się 

mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Szczegółowe zasady odbioru robót 

Próba szczelności (test wodny)  

Ułożony w wykopie i sprawdzony wstępnie przewód kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu przed zasypaniem. 

Poza sprawdzeniem  jakości użytych materiałów i staranności wykonania połączeń rur i rur ze studzienką, sprawdza się 

wymiary, rzędne dna, prostolinijność osi w planie i  w profilu, na odcinkach pomiędzy studzienkami. Następnie 

przeprowadza się badanie szczelności kanału.  

Należy szczelność układu zarówno na eksfiltrację jak i na infiltrację. 

Zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do poziomu przekraczającego o 0,5 

m wysokość w najwyższym jego punkcie. Napełniony kanał pozostawić przez min. 2 godziny. Pomiar ilości wody 

potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany wycechowanymi naczyniami lub innymi przyrządami 

gwarantującymi dokładność nie mniejszą niż 2%. Wynik testu jest pozytywny jeśli w kanałach nie zostanie stwierdzona 

ucieczka wody. 

Jeszcze przed badaniem należy napełniony kanał pozostawić przez minimum 1 godzinę pod ciśnieniem 5,0 m słupa 

wody ( 50kPa = 0,5bara).  

Kanał nazywamy szczelnym jeśli po upływie 15 minut dla rur, a 5 minut dla kształtek strata wody nie przekroczy 0.07 

l/m2 rury. 

Test powietrzny  
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Test wodny można poprzedzić testem powietrznym. W przypadku wykrycia uszkodzenia za pomocą testu powietrznego 

należy zastosować jeszcze test wodny, jako że test powietrzny nie jest wystarczającą podstawą do nieprzyjęcia 

rurociągu.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w 

Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu 

Dokumentacja Projektowa Budowlana i Wykonawcza. 
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ST-12 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

KOD CPV 45330000-9 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych 

sieci kanalizacji deszczowej dla zadania: „Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budową przyłącza 

elektroenergetycznego.” 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem sieci zewnętrznej deszczowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

System kanalizacji sanitarnej  - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 

ścieków bytowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,  

a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

Sieć kanalizacyjna - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowych. 

Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana  

w konstrukcji monolitycznej. 

Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej  

i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 

Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności 

eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności 

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz 

techniki video do przeglądów kanałów. 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z projektem budowlanym 

(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0 Wymagania ogólne pkt. 2. 

Rodzaje materiałów 

Rury i kształtki  PVC-U (SN8) SDR34. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe:  

- żelbetowy pierścień odciążający  
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- włazy żeliwne klasy D400 dla terenów utwardzonych i A15 dla terenów zielonych i ciągów pieszych 

- dennica studzienki jednorodna , prefabrykowana, z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi 

lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz kinetą betonową, 

- wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury, 

- kręgi nadbudowy - betonowe, minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm, 

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych – zwężka redukcyjna o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 

kN, 

- stopnie złazowe stalowe w otulinie tworzywowej  

Parametry i właściwości elementów studzienek: 

szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu:   50 kPa 

beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie   

w elementach i w kinecie:      C40/50 

beton o minimalnej klasie wytrzymałości w kinecie           C16/20 

klasa ekspozycji betonu w elementach studni   X0, XC4, XD3, XF1, XA1 

nasiąkliwość betonu:      ≤5 % 

 

Typ urządzenia    separator koalescencyjny z osadnikiem 

Przepływ nominalny   10 l/s 

Przepływ maksymalny   100 l/s 

Objętość gromadzenia oleju  226 l 

Pojemność osadnika   1000 l 

Średnica wewnętrzna   1200 mm 

Wysokość całkowita   2220 mm 

Otwór włazowy    1/600 szt./mm 

Wlot/wylot    Ø400mm 

 

Parametry techniczne separatora SEP2: 

Klasa wytrzymałości na ściskanie  ≥C35/45 

Stopień mrozoodporności w wodzie F150 

Stopień wodoszczelności   W8 

 

Typ urządzenia    separator koalescencyjny z osadnikiem 

Przepływ nominalny   6 l/s 

Przepływ maksymalny   60 l/s 

Objętość gromadzenia oleju  226 l 
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Pojemność osadnika   600 l 

Średnica wewnętrzna   1000 mm 

Wysokość całkowita   2120 mm 

Otwór włazowy    1/600 szt./mm 

Wlot/wylot    Ø315mm 

 

Wpusty uliczne betonowe DN500 z osadnikiem o głębokości 0,5m i kratą żeliwną o klasie D400. 

Zbiornik retencyjny  (HDPE) o pojemności V = 40000 l z pompą zatapialną 

W każdym zbiorniku 2 pompy sterowane pływakiem (każda pompa ma swój niezależny pływak zamontowany na 

różnych wysokościach) o następujących parametrach technicznych: 

Przepływ nominalny : 2,5 – 2,83 m3 /h 

Wysokość podnoszenia : 28 - 30 m 

Typ wirnika: zamknięty 

Maks. temperatura otoczenia: 50 ° C 

Złącze rury tłocznej : G 1 " 

Maks. głębokość montażu: 10 m 

Typ ssania: Pływający kosz ssący 

Pompowana ciecz: woda 

Zakres temperatury cieczy: 0 ... 40 ° C 

Temperatura cieczy: 20 ° C 

 

Dane elektryczne: 

Częstotliwość el. sieć: 50 Hz 

Napięcie znamionowe: 1 x 220-240 V. 

Znamionowy prąd: 4,8 A. 

Ochrona (IEC 34-5): IP68 

Klasa izolacji (IEC 85): F. 

Ochrona silnika: tak 

Jedna pompa będzie służyć do odprowadzania wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej (opróżniania 50% 

objętości zbiornika retencyjnego), druga pompa zasilać będzie zawór czerpalny do podlewania terenów zielonych.  

Uwaga : 

W celu zabezpieczenia pracy pompy służącej do podlewania w układzie z zamkniętym zaworem ogrodowym (zawór na 

elewacji budynku) w układzie tłocznym należy zabudować presostat ciśnieniowy z nastawą 2,5bar uniemożliwiający 

uruchomienie pompy  przy wysokim ciśnieniu w rurociągu tłocznym. 

Studzienki inspekcyjna z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm; z rurą teleskopową i włazem żeliwnym D400 na 

stożku odc. 425 

Rura drenarska PVC-U o śr.przewodów 100 mm karbowana z perforacją 

3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 3 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podane zostały w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt.  4. 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, jeżeli przewożone są 

luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu 

jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny być 

zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. 

Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 

mechanicznym. 

Składowanie materiałów 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego 

i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 

słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC 

lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie 

nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy 

czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 

podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 

powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 

układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 

składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 

dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian  

obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego 

poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości 

powinny przylegać do podłoża na co najmniej L obwodu. 

Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur 

oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń. 

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 

ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

Studzienki kanalizacyjne 

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z 

instrukcjami producentów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Pionowe wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej 

wysokości. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa 

wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie 

wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za 

pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 
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Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Szczegółowe zasady odbioru robót 

Próba szczelności (test wodny)  

Ułożony w wykopie i sprawdzony wstępnie przewód kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu przed zasypaniem. 

Poza sprawdzeniem  jakości użytych materiałów i staranności wykonania połączeń rur i rur ze studzienką, sprawdza się 

wymiary, rzędne dna, prostolinijność osi w planie i  w profilu, na odcinkach pomiędzy studzienkami. Następnie 

przeprowadza się badanie szczelności kanału.  

Należy szczelność układu zarówno na eksfiltrację jak i na infiltrację. 

Zamknąć specjalnymi korkami końcówki badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do poziomu przekraczającego o 0,5 

m wysokość w najwyższym jego punkcie. Napełniony kanał pozostawić przez min. 2 godziny. Pomiar ilości wody 

potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany wycechowanymi naczyniami lub innymi przyrządami 

gwarantującymi dokładność nie mniejszą niż 2%. Wynik testu jest pozytywny jeśli w kanałach nie zostanie stwierdzona 

ucieczka wody. 

Jeszcze przed badaniem należy napełniony kanał pozostawić przez minimum 1 godzinę pod ciśnieniem 5,0 m słupa 

wody ( 50kPa = 0,5bara).  

Kanał nazywamy szczelnym jeśli po upływie 15 minut dla rur, a 5 minut dla kształtek strata wody nie przekroczy 0.07 

l/m2 rury. 

Test powietrzny  

Test wodny można poprzedzić testem powietrznym. W przypadku wykrycia uszkodzenia za pomocą testu powietrznego 

należy zastosować jeszcze test wodny, jako że test powietrzny nie jest wystarczającą podstawą do nieprzyjęcia 

rurociągu.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w 

Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu 

Dokumentacja Projektowa Budowlana i Wykonawcza. 

 

 

 


