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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIwz)

Przetarg nieograniczony na:

,Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciagu drogi wojewodzkiej
nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” - przewidziane do dofinansowania ze
$rodkéw EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 — 2020 - nr postgpowania 003/20

SIWZ zawiera:

Czesé I Instrukcja dla Wykonawcow.
Czesé I Oferta.
Czesé Il Jednolity europejski dokument zamoéwienia (dodany w dniu ogtoszenia
0 zamowieniu).
Czesé [V Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne, Warunki i
Uzgodnienia.
Czesé V  Warunki ogdlne dia uméw na wykonanie robét budowlanych.
Czesé VI Wzér umowy.
ZATWIERDZAM
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CZESC | ]
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w  Warszawie, 00-048 Warszawa,
ul. Mazowiecka 14, dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zaprasza do zlozenia ofert w przetargu

nieograniczonym na:

»,Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciagu drogi wojewoédzkiej
nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” - przewidziane do dofinansowania ze
srodkow EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 — 2020 — nr postepowania 003/20

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

1.1.Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” - przewidziane do dofinansowania ze
srodkéw EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 — 2020.

1.2.Szczegotowy opis przedmiotu Zamoéwienia znajduje sie w Dokumentacji Projektowe;,
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz Warunkach i uzgodnieniach (Cze$¢ IV
SIWZ). Zamawiajgcy dodatkowo informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na wtasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robét objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na
czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
do opracowania aktualizacji statej organizacji ruchu.

1.3.W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne.

W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamowienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamoéwienia do certyfikatow, uprawnien,
zaswiadczen Zamawiajacy dopuszcza dokumenty wydane przez réwnowazne jednostki.

1.4. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa ponizej w zakresie realizacji zamowienia.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia:

- praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
- pracownicy fizyczni wykonujacy roboty w branzy drogowe;j.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy o
prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
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ktorych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawierac

w szczegodlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date zlozenia oSwiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochroneg danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (fj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Zzgadanych przez
Zamawiajgcego dokumentéw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych

mowa powyzej.

2. CPV:

CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:
CPV:

45233120-6
45233122-0
45111000-8
45233000-9
45221000-2
45232411-6
45231300-8
45232410-9
45231221-0
45232300-5
45231400-9
45232221-7
45316110-9
45233294-6
45315500-3
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CPV: 45232310-8

3. Wymagany termin realizacji Zamoéwienia: 27 miesigcy od daty podpisania umowy
(21 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét; do 27 miesigcy -
- termin realizacji przedmiotu umowy).

4. Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia:
4 1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu;

4.2. Na okoliczno$¢ wstepnego potwierdzenia, ze wykonawcy nie podlegajg wykluczeniu oraz
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu wykonawcy przesylaja w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oswiadczenie
w formie jednolitego dokumentu.

4.3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu przesyta w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym jednolite
dokumenty dotyczace tych podmiotow.

4.4. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu przesyla w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym
podpisem elektronicznym jednolite dokumenty dotyczgce tych podwykonawcéw.

4.5. W przypadku wspoélnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez wykonawcow, jednolity
dokument przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym kazdy z wykonawcoéw wspélnie ubiegajgcych sie¢ o zamowienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA:

Wykonawca w czesci IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia ,Kryteria
Kwalifikacji” moze ograniczy¢ sie do wypetnienia jedynie sekcji a. Zamawiajgcy nie wymaga
wypetniania zadnej z pozostatych sekcji czgsci IV.

5. Podstawy wykluczenia wykonawcy

5.1 Z postepowania o zamoéwienie wyklucza sie wykonawcéw w przypadkach o ktérych mowa
w art. 24 ust 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp oraz wykonawce :
- w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243,
326, 912, 1655, 1802, 2089) lub ktérego upadtosé ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy,
ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust.

M. i i d 5 jewdodzkich i . -

Ik Muevrirche oy OO-GH8 viorssowe e 4 Mazowiecki Zarzad
o E e Drég Wojewodzkich
dyrekcis@mzdw.pl - | w warszaWie

www.mzdw.pl



Fundusze Unia Eurapejska
: rrecposoita (N QAZOWSZE Eurapejska
E ski 1
! sy R P NS S

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
003720

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upaditosciowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498,
912, 1495, 1655, 1802, 2089),

- ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamdwienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartg z zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1—4, co doprowadzito
do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania.

6. Opis warunkoéw:

1. Zamawiajgcy uzna za spetnione warunki, o ktérych mowa w pkt 4.1 pkt 2) jezeli Wykonawcy
wykazg, ze:

1) wykonali w ciggu ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane

polegajace na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej

niz 30 000 000,00 zt brutto kazda.

Wykonawca sktadajacy oferte musi wykazac si¢ calym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi
wykazaé si¢ calym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli
wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykaza si¢ wymaganym doswiadczeniem, ale
zaden z nich indywidualnie nie wykaze sie calym wymaganym doswiadczeniem).

Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu
w postepowaniu polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu musi on wykazac sie
calym wymaganym doswiadczeniem.

2) dysponujg osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, 1.

¢ Kierownikiem Budowy posiadajagcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjne;j -
drogowej, bez ograniczen.**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartoéci robot drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.***

¢ Kierownikiem robét drogowych posiadajacym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjne;j -
drogowej, bez ograniczen.*™

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum dwoch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartoéci robét drogowych nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.***

¢ Kierownikiem robét instalacyjnych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, bez ograniczen.™
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- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
instalacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczacych o zakoniczeniu realizacji zamowienia.***

e Kierownikiem robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen*.
- doswiadczenie na stanowisku kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych na
minimum dwoch zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartoéci robot elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz
1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych swiadczgcych o
zakonczeniu realizacji zamoéwienia.***

¢ Kierownikiem robét telekomunikacyjnych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen.**

- doéwiadczenie na stanowisku kierownika robét telekomunikacyjnych na minimum dwéch
zadaniach polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia.***

¢ Kierownikiem rob6t mostowych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -
mostowej, bez ograniczen.**

- do$wiadczenie na stanowisku kierownika rob6t mostowych na minimum dwéch zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robodt
mostowych nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

e Kierownikiem robét konstrukcyjno - budowlanych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, bez ograniczen.**

- doséwiadczenie na stanowisku kierownika robét konstrukcyjno - budowlanych na minimum
dwoch zadaniach polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o
wartosci robét konstrukcyjno - budowlanych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udzialem w czynnoéciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.***

o Kierownikiem robét kolejowych posiadajgcym:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
kolejowej, bez ograniczen.**

¢ Geodeta posiadajgcym:

- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji,*

- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum dwéch zadaniach polegajacych
na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynno$ciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.***
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» Osoba odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajaca:

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum dwéch zadaniach polegajacych na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pézn. zm.) lub drogi bgdace
ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych stronami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwier rzadowych i parstwach
bedacymi stronami uméw migedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczeéniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

***) 73 udziat w czynnoéciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia
rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

- udziat w odbiorze kornicowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza taczenie poszczegélnych funkcji i sprawowanie ich przez jedng
osobe. Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
jego czesci polegaé na zdoinosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowe;j lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegolnoéci przedstawiajac Zamawiajgcemu
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zaméwienia oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty okreslajace:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawceg, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

4) czy inne podmioty, na zdolnosci, ktérych wykonawca powotuje si¢ w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dos$wiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
7. Opis sposobu przygotowania oferty.

71. Wykonawca ma prawo ztozyé¢ tylko jedng oferte.

7.2. Oferte nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu.

7.3. Oferte, oéwiadczenia o ktorych mowa w art. 25 a ustawy, w tym jednolity europejski

dokument zamoéwienia nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej za posrednictwem
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Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw i podpisa¢ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione.
7.4. Wykonawcy przedstawiajg ofertg zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ.
7.5. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie czeéci Zaméwienia,
ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom.
7.6. Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim.
7.7. Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.
7.8. Nie dopuszcza sie sktadanie ofert czgSciowych.

7.9. Wykonawca hie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. Strony, na ktérych znajdujg si¢ inne zastrzezone
informacje, nalezy wskazac¢ w druku oferty.

7.10.Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.

7.11.Formularz oferty (cze$é Il SIWZ) Wykonawca skifada w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobg/osoby
upowaznione.

7.12.Wraz z ofertg Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢:

7.12.1. Jednolity europejski dokument zamoéwienia ztozony w postaci elektronicznej
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby
upowaznione.

7.12.2. Zobowiazanie o ktérym mowa w pkt 6. 2. Czesci | SIWZ (jezeli dotyczy).
Zobowiazanie sporzadza sie w_postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

7.12.3. Peinomocnictwa udzielone osobom podpisujgcym oferte, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu rejestrowego. Petnomocnictwo powinno byé ztozone w oryginale
w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobe/osoby upowaznione. W przypadku braku elektronicznego podpisu
osbéb/osoby upowaznionej wystawione petnomocnictwo winno by¢ uwiarygodnione
przez notariusza posiadajacego elektroniczny kwalifikowany podpis a nastgpnie
przekazane Zamawiajgcemu w postaci elektronicznej.

7.13.0Oferta zostanie zaszyfrowana przez system platforma zakupowa.pl i nie bedzie
dostepna dla Zamawiajgcego do terminu otwarcia ofert.

8. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentow.

8.1. Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elekironicznej za
posrednictwem  Platformy Zakupowej (dalej jako ,Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw i formularza ,,Wyslij wiadomos$¢” znajdujgcego sig na
stronie danego postepowania. Za date przekazania (wptywu) o$wiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformy
poprzez klikniecie przycisku ,wyslij wiadomo$¢” po ktérych pojawi sie komunikat, ze
wiadomo$é zostata wystana do Zamawiajgcego.

8.2 Zamawiajacy z Wykonawcami bedzie przekazywat informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany
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terminu sktadania i otwarcia ofert zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji
“Komunikaty”.
8.3 Korespondencja ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca bedzie przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy do
tego konkretnego Wykonawcy.
8.4 Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie
uzycia $rodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego oraz udostepnienia i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporzadzenie w sprawie $rodkéw komunikaciji"), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie Zakupowej,
tj.:
a) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o nastepujgcej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
d) wigczona obstuga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obstugujacy format plikbw
.pdf.
8.5 .Zalecane formaty przesytanych danych, tj. plikéw o wielkosci do 75 MB. - Zalecany
format: .pdf.
8.6 Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca sie podpisywa¢ formatem PAdES;
b) dopuszcza sie podpisanie dokumentow w formacie innym niz .pdf, wtedy zaleca sie uzy¢
formatu XAdES.

8.7 Wykonawca przystepujac do niniejszego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, okreslone
w  Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-requiamin w zakfadce ,Regulamin” oraz uznaje go
za wigzacy.

8.8 Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczace w
szczegblnosci logowania, pobrania dokumentaciji, sktadania wnioskow o wyjasnienie
treéci SIWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym
postepowaniu przy uzyciu Platformy Zakupowej znajdujg si¢ w zaktadce ,Instrukcje dla
Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

9. Opis sposobu udzielania wyjasnien.

9.1. Wykonawca moze zwracaé si¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich
watpliwosci zwigzanych ze SIWZ. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na szes¢ dni przed uptywem terminu sktadania ofert
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia wplynat do zamawiajgcego nie pézniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
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9.2. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmienié tresé specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci
specyfikacji zamawiajacy udostepnia na Platformie.

10. Termin zwiazania oferta wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu skfadania ofert.

11. Wadium

11.1. Wykonawca przystepujacy do przetargu jest obowigzany wnies¢ wadium w wysokosci:
1 568 982,00 zt (stownie: jeden milion pigeéset szescédziesiat osiem tysiecy
dziewieéset osiemdziesiat dwa zlote i zero groszy).

11.2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:

—  pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

- gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

11.3. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienigdz, Wykonawca wnosi je
w postaci elektronicznego oryginatu dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oséb upowaznionych do jego wystawienia
(wystawcow dokumentu) w formacie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu odczyt
dokumentu (Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia dokumentu wadium np. w
formie xml). Wadium musi zostaé przestane do Zamawiajagcego przed terminem
sktadania ofert za posrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl//pn/mzdw.
Zamawiajacy dopuszcza ztozenie wadium w formie papierowej przestanej na adres
Zamawiajgcego 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 przed uptywem terminu sktadania

ofert w przypadku jezeli wykonawcy nie wystawiono dokumentu w formie elektronicznej.

N
XN
i

. Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skiadania ofert.
. Za skutecznie wniesione wadium w pienigdzu Zamawiajgcy uwaza wadium, ktore
w oznaczonym terminie znajdzie sie na koncie Zamawiajgcego.

11.6. Jezeli przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca wycofa sig¢ z przetargu,
Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego
zawiadomienia o wycofaniu sie.

11.7. Whiesienie wadium w sposéb niezgodny z pkt. 11.2 SIWZ uznane bedzie za wniesione
w sposdb nieprawidtowy i skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty.

11.8. Beneficjentem wadium jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

11.9. Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium na zasadach okreslonych w SIWZ

i ustawie Pzp zostanie odrzucona.

-
-
(8]
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12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

12.1.  Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, whiesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10 % wartosci umowy
brutto.

12.2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, okreslone sg w Czesci V SIWZ w punkcie 2.

13. Miejsce i termin skiadania ofert

13.1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 25.02.2020 r. do godz. 10.00.

13.2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w pkt. 7.12 SIWZ dokumenty w postaci
elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia.

13.3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty i zatadowaniu wszystkich wymaganych
zatgcznikéw nalezy klikngé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

13.4. Oferta skiadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana kwalifikowanym elektronicznym
podpisem. W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformy Wykonawca moze
Zlozy¢ podpis w nastepujacy sposéb:

- bezposrednio na dokumencie przestanym za posrednictwem Platformy lub

- dla catego pakietu dokumentéw - w kroku 2 Formularza sktadania oferty (po kliknieciu
w przycisk ,Przejdz do podsumowania”).

13.5. Za date przekazania oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania w systemie (platformie)
wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku sktadania oferty poprzez
klikniecie przycisku * Zt6z oferte” i wySwietlaniu komunikatu, ze oferta zostata ztozona.

13.6. Szczegodtowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczgca ztozenia oferty znajduje si¢ na
stronie internetowej pod adresami: hitps:/platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

13.7. Wykonawca za poérednictwem Platformy moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13.8. Zamawiajacy informuje, Ze instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczace
w szczegdlnosci logowania, pobrania dokumentacji, sktadania wnioskéw o wyjasnienie
treéci SIWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym
postepowaniu przy uzyciu Platformy Zakupowej znajdujg si¢ w zaktadce ,Instrukcje dla
Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13.9. Zamawiajgcy zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwraca oferte
po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawce dokumentu elektronicznego
w formacie poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane
dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest rownoznaczne z poswiadczeniem
przez wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich elektronicznych kopii
dokumentéw zawartych w tym pliku, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio
przez innego wykonawce ubiegajacego sig wspoInie z nim o udzielenie zamoéwienia,
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przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawce.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert

14.1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 25.02.2020 r. o godz. 11:00, w pok. 208,
za posrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiajgcego.

Wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert. Zamawiajacy niezwtocznie po otwarciu

ofert zamieséci informacje z otwarcia ofert na Platformie Zakupowej w zakiadce ,Komunikaty”.

15. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie ma dostarczy¢ Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia.

15.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacii
podawanych na otwarciu ofert, przekazuje zamawiajgcemu oSwiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 369, 1571, 1667), wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢
dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadza do zakitdcenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

15.2.Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zfozenia w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 10 dni,
aktualnych na dzierh zfozenia osSwiadczen Ilub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 4.1. i pkt 6.1. SIWZ.

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgepowania wezwaé wykonawcéw do ztozenia
wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze nie podlegaja
wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli
zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentow

15.3 Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, po
wezwaniu Zamawiajgcego ma dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

a) wykaz robo6t budowlanych wykonanych nie wecze$niej niz w okresie ostatnich 7 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane z
zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej

Mezowiecki Za d Drég Woj Sdzkich w Wi i . .

Ol iazowiecks 1) @G-GUE Warszaws o 12 Mazowiecki Zarzad
e R e Drég Wojewddzkich
durekcis@mzdw.nl w Warszawie

www.mzdw.pl



Fundusze Unia Europejsk.
’ Curopeiskie  puy FOLTECSPON Mazowsze. e -

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
003/20

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskag tych
dokumentow — inne dokumenty.

b) wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,
w szczegodlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, dos$wiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

16. Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
z postgpowania, po wezwaniu Zamawiajacego ma dostarczy¢ Zamawiajacemu:

16.1 informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 ustawy wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziafu w postepowaniu;

16.2. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
21 ustawy dla podmiotu zbiorowego wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu;

16.3. odpis z wiasciwego rejestru lub z centrainej ewidenciji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

16.4. oséwiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych
naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego
porozumienia w sprawie spfat tych naleznosci;

16.5. oéwiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem sSrodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie¢ 0 zamowienia publiczne;

Wykonawca w przypadku polegania na zasobach innych podmiotow, przedstawi

Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 16 ppkt 1 - 5 dotyczace podmiotow na

zdolnosciach, ktérych polega.

17. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow:

17.1. o ktorych mowa w pkt 16 ppkt. 1i2 SIWZ sktada informacije z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru inny réwnowazny dokument wydany przez
wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba ktorej dotyczy
informacja lub dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp; dokumenty powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania ofert;
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17.2. o ktorych mowa w pkt 16 ppkt. 3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadioéci; dokument powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skiadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy nie wydaje sie
dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 16 ppkt. 1,2 i 3 SIWZ, zastgpuje si¢ je dokumentem
zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0sob
uprawnionych do jego reprezentacii, lub oéwiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢
ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy
dokument wskazany w pkt. 16 ppkt. 1i2 SIWZ, sktada dokument o ktérym mowa w ppkt. 17.1
SIWZ w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustaw Pzp. Jezeli w kraju, w ktérym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich
dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie tej osoby ztozonym
przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby;
dokument powinien byé wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
skiadania ofert.

18. Dokumenty dostarczone Zamawiajacemu musza spefnia¢ nastepujace wymogi:

18.1. Dokumenty lub o$éwiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.),
dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na zdolnoéciach lub sytuaciji ktérych polega
Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane sg w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej kopii dokumentu lub oswiadczenia po$wiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem.

18.2. Poswiadczenia za zgodno$é z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie
ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentoéw lub o$wiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.

18.3. Poéwiadczenie za zgodno$é z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
os$wiadczenia, o ktérej mowa w ust. 2, nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

18.4. Dokumenty lub o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym s3 skiadane wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.
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19. Sposob obliczenia ceny oferty.

Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caty przedmiot zamoéwienia, nastepnie do kwoty
netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate zamowienie (cene ryczattowa), podajac
ja w zapisie liczbowym i stownie.

Wykonawca dodatkowo wskaze cene jakg zaoferuje za budowe os$wietlenia ulicznego, ktéra
(budowa) stanowi jedna ze sktadowych czesci do realizacji w ramach przedmiotowego zadania.

Cena catkowita oferty obejmowa¢ bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okresla ceng na podstawie opisu przedmiotu
zamoéwienia zawartego w dokumentacji przetargowej.

Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie beda podlegaty
zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

20. Opis kryteriow oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastgpujgcym kryterium i jego
znaczeniem:

cena — 60%
doswiadczenie kierownika budowy - 10%
okres rekojmi — 30%

21. Sposéb oceny ofert.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedfiug
nastepujgcych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamowienia. Do
oceny Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty.
Liczba punktéw w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C=(Cmin/Ch ) x 100 x 60%

gdzie:

C — ilos¢ punktow przyznana za cene

C min — najnizsza cena w zfozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskazZnik staty

60 % - procentowe znaczenie Kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymaé maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium (D) Do$wiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajacy
przyjmie ilos¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych
warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika
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Budowy. Zgodnie z warunkami SIWZ minimalne wymagania dla Do$wiadczenia Kierownika
Budowy to: doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych
na minimum jednym zadaniu polegajacym na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi
publicznej* o wartosci rob6t drogowych minimum 20 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z
udziatem w czynnoséciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujace wyliczenie:
» wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SIWZ - 0 pkt
o wykazane 2 zadania speiniajgce warunki okreslone w SIWZ - 5 pkt
e wykazane 3 zadania speiniajace warunki okreslone w SIWZ - 10 pkt
W kryterium Dos$wiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaty maksymalnie 3
wykazane zadania spetniajace warunki okreslone w SIWZ.
Oferta w kryterium Doéwiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé¢ maksymalnie 10
punktow.
3) Przez kryterium okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajacy przyjmuje okres rekojmi
wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesiecy.
G, =(Gp : Gn) x 100 pkt x 30%
gdzie: G, - punkty dla badanej oferty;

G, - najdluzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;

Gp — okres rekojmi w badanej ofercie.
Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzyma¢ maksymalnie 30 punktow.
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwigkszg taczng ilos¢ punktow.

UWAGA:

e  Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostat wytaczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci V SIWZ, pkt. 23.3
Warunkéw ogélnych dla uméw roboty budowlane,

e Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajgce okres
rekojmi krétszy niz 36 miesigcy zostang odrzucone, gdyz ich tres¢ nie bedzie
odpowiadata tresci SIWZ;

o Maksymaliny okres rekojmi wynosi 60 miesigcy. Oferty zawierajace okres rekojmi
wynoszacy 60 miesiecy lub diuzszy uzyskajg maksymainie 30 punktow.

22. Zamoéwienia udzielane na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP do wartosci 141 208 433,69 zt netto.

W ramach zamoéwienia podobnego przewiduje sig:

1. Wykonanie robot przygotowawczych.

Wykonanie robét ziemnych,
Odwodnienie korpusu drogowego,

Wykonanie podbudowy,

o~ DN

Wykonanie nawierzchni,
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Wykonanie robét wykonczeniowych ,
Wykonanie oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
Wykonanie elementéw ulic,

Wykonanie materaca geosyntetycznego w podstawie nasypu,

= 2 © ® N O

0. Wykonanie powierzchniowego ulepszenia podtoza rodzimego,
1. Wykonanie konsolidacji gruntéw stabonosnych tymczasowym nasypem
przecigzajacym,
12. Wykonanie wglebnego wzmocnienia gruntéw stabonosnych kolumnami DMS-wet,
13. Wykonanie wzmocnienia nasypéw drogowych wktadkami z geosyntetykow,
14. Wykonanie robét w zakresie obiektow,
15. Wykonanie ekranéw akustycznych,
16. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami oczyszczajgcymi,
17. Wykonanie przebudowy urzgdzeri melioracyjnych i sieci drenarskiej,
18. Wykonanie rob6t na sieci wodociggowej,
19. Wykonanie rob6t na sieci kanalizacji sanitarnej,
20. Wykonanie robét na sieci gazowej,
21. Wykonanie robét na sieci elektroenergetycznej,
22. Wykonanie przebudowy stacji transformatorowe;j,
23. Wykonanie o$wietlenia drogowego,
24. Wykonanie przepompowni,
25. Wykonanie sygnalizacji $wietinej,
26. Wykonanie robét na sieci teletechnicznych,
27. Wykonanie profilowania sieci trakcyjnej PKP,
28. Wykonanie przebudowy linii SN WEASNOSCI PKP ENERGETYKA S.A,
29. Wykonanie zabezpieczenia kabli SRK,
30. Wykonanie przepustow.
Wi/w roboty dotyczg odcinka, na ktorym beda wykonywanie roboty budowlane.

23. Odrzucenie ofert.

23.1. Zamawiajacy zobowigzany jest odrzucié¢ oferte, o ktérej mowa w art. 89 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
23.2. O odrzuceniu ofert Zamawiajacy niezwiocznie informuje wszystkich Wykonawcow,
réwnoczesnie podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
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Podwykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie czeSci Zamowienia, ktore;
wykonanie powierzy podwykonawcom i podanie nazw firm podwykonawcow, a takze
podanie nazw firm podwykonawcéw na ktérych zasoby wykonawca powotuje si¢ w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg robot budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do  umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajagcemu uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajagcemu poséwiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartoéci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego. Wytgczenie nie
dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

25. Informacje dla Wykonawcoéw.

25.1. Wszystkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedg prowadzone

w ztotych polskich.

25.2. Zamawiajgcy na podstawie art. 24aa Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamowien

25.3.

dyrekcjas@mzdw.pl

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie
zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu. Jezeli wykonawca,
ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza bedzie podlegat wykluczeniu lub
nie potwierdzi spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, uchyla si¢ od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zamawiajgcy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki
udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod
pozostatych ofert.

Zamawiajacy udzieli Zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriow wyboru.
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Zamawiajacy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw oraz zamiesci informacje
na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy.

Na podstawie art. 93 ust 1a. pkt 1) Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiajacy moze uniewaznié
postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli srodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat
przeznaczyé na sfinansowanie cato$ci lub czesci zamodwienia, nie zostaly mu
przyznane, a mozliwo$é uniewaznienia postgpowania na tej podstawie zostata
przewidziana w ogtoszeniu o zaméwieniu — w postgpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.

26. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

26.1.

26.2.

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z p. 12.1 Czgsci | SIWZ.

W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcow
ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy moze zadac przed
zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego przediozenia
umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

27. Srodki ochrony prawnej

27.1.

27.2.

Wykonawcom i innym osobom, ktérzy majg interes w uzyskaniu Zamowienia oraz
poniesli lub moga ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisé6w ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przystuguja srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale V1 tej ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkdow zamowienia przystugujg roéwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

28. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewoddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00
do 12;

= w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce inspektora
podane s3 na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl. N

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa
zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciagu drogi wojewodzkiej
nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” - przewidziane do dofinansowania
ze srodkéw EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 — 2020 — nr postgpowania 003/20,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszewie . .
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= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843), dalej

,ustawa Pzp”;

= okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa,

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowa lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
z uwzglednieniem okreséw przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa,

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych -

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszaé integralnosci protokofu oraz jego zafgcznikow.

" Wyjasénienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
czionkowskiego.
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CZESC Ii
OFERTA
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewodzkich

w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawiazaniu do zaproszenia do wzig¢cia udziatu w przetargu nieograniczonym na:
»,Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciagu drogi wojewodzkiej
nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” - przewidziane do dofinansowania ze
srodkow EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 — 2020 — nr postepowania 003/20

I. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za tagczng cene:

1= 1 Lo O zt

SIOWNIE NEMO. e e et zfotych

podatek VAT ... % tj. oo zt

L] (o1, o1 (= Y5O P PO P SO PP PPPOPRUTUOPSPTSTRRN ztotych

Brutto: = strrestssemsanmmessunmensanasaspusnssssspanasgansas A RASARE RS AT AR RS zt

£3 (011V7 0 11=30 o U1 o -3 ziotych
II. Oferujemy rekojmie na wykonany przedmiot zaméwienia na okres...... miesiecy.

lil. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na ............ (ilos¢ sztuk)
zadaniach polegajacych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej o warto$ci
robot drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 PLN (brutto) kazda, wraz z udziatlem w
czynnoéciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia, co
potwierdzimy po wezwaniu Zamawiajgcego wykazem os6b wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IV. Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych, Warunkach i Uzgodnieniach wraz z opracowaniem zatwierdzeniem
i wykonaniem czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamoéwienia oraz
opracowaniem aktualizacji statej organizacji ruchu.

V. Roboty budowlane objete Zamoéwieniem wykonamy w terminie 27 miesigcy od daty
podpisania umowy (21 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét; do
27 miesiecy - termin realizacji przedmiotu umowy).

i i d 5 j 5dzkich i . .
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VI. Oswiadczamy, ze:

1. zapoznaliémy sie z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskaliémy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. wadium o wysokoSci: ..................zt zostato przekazane na konto MZDW nr 03 1020 1026
0000 1702 0233 1056 wdniu ...........cccvveeeenne lub w formie .........ccccevveieiiinnnn.

4. oéwiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

5. zapoznaliémy sie z zawartym w SIWZ projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzezen
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Zobowigzujemy sig w przypadku przyznania nam
zaméwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

6. uwazamy sie za zwigzanych niniejszg Ofertg na czas 90 dni od terminu sktadania ofert
okreslonego w SIWZ,

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

8. roboty objete zamowieniem zamierzamy wykona¢ sami.**

Nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ czesc zaméwienia,
liczbe i nazwe firm podwykonawcdw)

1V e e e i it e T R, .
et S i Aol o P, SR R

9. nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powoluje sig¢ na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu™*

B s e o A S R B B S e S M e e T S e
SO USROS SRPO
10. Oferta zostata ztozona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
odnr......... donr....... w 1 egzemplarzu. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty
zawarte na stronach nr od ......... do ......... stanowig tajemnice przedsigbiorstwa

W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga
by¢ one udostepniane.

**niepotrzebne skreslic;

L rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi

wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usunigcie treSci o§wiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Nazwa Wykonawcy
Ad res Wykonaw cy (Wraz Z . k Odem) .............................................................................................
fol. (KIOTUNKOWY) s 861 oo X e
REGON
N|p ........................................................................................................................................

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. )
*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem matym srednim przedsiebiorstwem

[ ] [ ]

duzym przedsiebiorstwem

[

+ Wypelnié poprzez zaznaczenie krzyzykiem wlasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét Jub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0s6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami
i ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami ani
$rednimi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja wiecej niz 250 oséb i ktorych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR
lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Zataczniki do oferty:

1. Jednolity europejski dokument zamoéwienia przestany w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postgpowaniu przesyta w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym takze jednolite dokumenty dotyczace
tych podmiotéw.
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Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu przesyla w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jednolite dokumenty dotyczace tych podwykonawcow.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw, jednolity
dokument przesyta w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Zobowiazanie o ktorym mowa w pkt 6.2. Czesci | SIWZ (jezeli dotyczy).
Zobowiazanie sporzadza sie w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

......................................... AN, e
(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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CZESC Il

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA
(dodany w dniu ogtoszenia o zamoéwieniu)
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CZESC IV

Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, Warunki i
uzgodnienia.

w zalaczeniu
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Czesc V SIWZ
Ogélne warunki umowy na wykonanie rob6t budowlanych

1. Obowiazujace przepisy prawne
Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a
przede wszystkim:

« ustawa Prawo zaméwien publicznych,

Kodeks cywilny,

» ustawa Prawo budowlane,

 ustawa Prawo o ruchu drogowym,

+ ustawa o drogach publicznych,

« ustawa o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

 ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

+ ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2.1.  Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 10%
ustalonej w umowie wartosci przedmiotu zaméwienia z podatkiem VAT.

2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznoéci z tytutu kar
umownych.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na peiny okres jego waznosci najpézniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dziern zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy
Pzp.

2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,
e poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, Ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

e gwarancjach bankowych,
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e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowiazuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.
Tresé skladanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzér porgczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpézniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.
Jesli Wykonawca nie spetni wymogéw zawartych w pkt 2.6. i 2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spoéréd pozostatych ofert.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane w
formie poreczenia, gwarancji bankowej Ilub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowaé waznoéé 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej
mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,

Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

ciagu 30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru konicowego realizacji przedmiotu

umowy bez wad. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z

tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pézniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekojmi.
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2.12 W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione

w postaci $rodkdéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajacego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na

ktéry ma by¢ dokonany zwrot Srodkow pienigznych.

3. Dokumentacja projektowa

3.1.

3.2.

RC

3.4.

3.5.

3.6.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe, dokumentacje projektowa
Zamawiajgcego i prowadzi¢é na biezaco dokumentacje budowy w szczegdlnoSci
dziennik budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego.
Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostgpnia¢ na kazde quanie\
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na teren
budowy wersje papierowg dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg
one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

W przypadku watpliwosci, co do wykonania rob6t budowlanych przewidzianych w
dokumentagji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego a Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystapi do
Projektanta o przedstawienie wiasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania
przedstawione przez Projektanta.

W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacja projektowa (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow
itp.) a stanem faktycznym w terenie na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem

Wykonawcy bedzie:

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposob czytelny

identyfikowaé wystepujace réznice.

- wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych

niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Fax (22) 244 9 13
dyrekcja@mzdw.pl
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Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajacg

czynniki ekonomiczne oraz terminy okre$lone w kontrakcie.

Sa7e

3.8.

3.9.

3.10.

Dokumentacje wyszczegélniong w pkt. 3.6 Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbiezno$ci w dwéch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydaé Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastgpnie powinny zostaé
zaakceptowane przez Projektanta.

Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w
dokumentacji powykonawczej.

Klasyfikacja waznoéci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamoéwieniu
nalezy traktowac, jako wzajemnie wyjasniajgce
i rownowazne. Wymagania okreslone w choéby jednym z dokumentow s3a
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Jezeli
zostang znalezione dwuznaczno$ci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami to
Zamawiajacy po uzyskaniu opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta
udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien i wyda Wykonawcy polecenie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé tych dwuznacznosci i rozbieznosci przeciwko

Zamawiajgcemu.

4. Materiaty i wykonanie

41.

4.2.

Roboty winny byé¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji technicznej.

Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktére przed
wbudowaniem uzyskaja akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty
winny byé zgltaszane wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich jakos¢ i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

niewtasciwg jakosé materiatéw i nienalezyte wykonanie robot.

iecki d 5 j 5dzkich w W. i . -
U st Ty OB GHE Warszave 30 Mazowiecki Zarzad

it 2 Rttty Drég Wojewddzkich

dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie

www.mzdw.pl



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

Fund
i Evronisiie — Rzeczpospoiita (,,“ZOWSIQ. o
Prrgy o~ Serprovealiy Earwop: Aegpoelreg

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
003/20

Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego materiaty moga
by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni
urzgdzenia, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania
probek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego i w
miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robdt budowlanych,
stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badah wtasnemu laboratorium. W takim
przypadku Wykonawca bedzie ponosié koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one,
ze jako$¢ materiatdbw i robét nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i
obowigzujgcymi normami.

Recepty na masy bitumiczne winny byé uzgodnione z Technologiem Zamawiajgcego
przed ich wbudowaniem.

Materiat pozyskany z wycinki nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek zlozy¢é go na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego
wskazanego przez Zamawiajgcego. Do obowigzkéw Wykonawcy begdzie nalezato
takze wykarczowanie zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.
Materiaty z rozbiorki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbiorki
Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca
bedzie miat obowigzek wywiez¢ je i zutylizowaé zgodnie z obowigzujacym prawem w
tym zakresie. Jesli materialy z rozbiérki zostang zakwalifikowane do odzysku
Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je na terenie wtasciwego rejonu lub obwodu
drogowego wskazanego przez Zamawiajacego. Prefabrykaty betonowe nalezy
dostarczy¢ utozone na paletach.

5. Bezpieczenstwo i ochrona roboét

Wykonawca ma obowiagzek:

5.1.

dyrekcjs@mzdw.pl

Zapewnienia na witasny koszt bezpiecznych warunkow ruchu drogowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robét objetych umowa na podstawie zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.

w Warszawie
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52  Zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu pozwalajacej na rozpoczecie robot w
terminie 75 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i przekazania jej
Zamawiajgcemu.

53. Przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej organizacji
ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jgj
wprowadzeniem.

54. W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczy¢ teren robét, w petni przestrzegac
bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie robot.

55. Dostarczyé i utrzymaé¢ na wiasny koszt na terenie robét wszelkie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp.
wynikajace z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robét.

56. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia
niezbedne dla realizacji kontraktu, uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza
po zakonczeniu budowy.

5.7. Bezzwiocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
pieszego).

5.8. Przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas wykonywania robot oraz usuwania
wad i usterek przebiegaty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

59. Uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robo6t tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.10. Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.11. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni¢ drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezace fatanie
ubytkow.

5.12. Utrzymania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

5.13. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

5.14. Na odcinkach przekazanej drogi prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow MZDW.
Zamawiajacy zwolni Wykonawce z powyzszego obowigzku na odcinkach gdzie
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konstrukcje jezdni zamknieto warstwa $cieralng, a realizacja pozostatych prac
umozliwia prowadzenie czynno$ci zwigzanych z zimowym utrzymaniem.

5.15. Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robét wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.16. Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzadzen
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzadcéw za zniszczenie drég i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt,
ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w ceng kontraktows.

5.17. Uporzadkowania terenu roboét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

6. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

6.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy tj.
Kierownika budowy oraz Kierownikéw robé6t we wszystkich specjalno$ciach wymaganych do
realizacji przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobge odpowiedzialng za
rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robdét na czas ich
wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna
za konieczny dla wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

6.2 Osoby wymienione pkt. 6.1 powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia budowlane, a
takze posiada¢ doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

6.3 Zmiany osdb, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie
przez Wykonawce dokonuje sig¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetniaé wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie p6ézniej niz 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamoéwienia.

6.4 Zamawiajacy ma prawo nie zaakceptowaé proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierowniczej kadry osobowej pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w
warunkach przetargu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng osobe

do akceptacji.
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6.5 Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i

urzadzen potrzebnych do wykonywania robot.

7. Zobowiazania Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

7.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogolnych
warunkach umowy.

7.2.  Petnienie nadzoru inwestorskiego.

7.3.  Odbiér przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

7.4.  Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego

8.1. Zamawiajacy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inzyniera (zwanego

takze Inspektorem nadzoru inwestorskiego), ktéry bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu

w umowie. Personel Inzyniera bedg stanowity osoby posiadajgce kompetencje do

wykonywania tych obowigzkow.

8.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze
szczegdtowymi uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

8.3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres
uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego.

8.4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego maja forme pisemna.

8.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do
miejsc, gdzie wykonywane s3 prace objete umowa i dostarczy mu wszelkich informacji,
jakich mogtby wymagaé. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor |
przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagac sig
przeprowadzenia takich testoéw, jakie uzna za konieczne.

8.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe
rysunki i instrukcje konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usunigcia
wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ roboty lub usuwaé wady i usterki

zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystapienia robét dodatkowych,
podobnych itp. Inzynier, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub
odrzucenia zobowigzany jest uzyskac pisemne uzgodnienie Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru bedzie miat prawo usungé¢ z terenu budowy kazdg osobe
zatrudniong przez Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie wykonuje

swoje obowigzki.

9. Wprowadzenie na plac budowy

9.1

9.1.
9.2.

9.3.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy winno odbywac sig komisyjnie w
obecnosci oséb nadzorujgcych realizacje umowy tj. w szczeg6lnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz winno by¢
poprzedzone:

przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy,

w przypadku, gdy to konieczne zgtoszeniem do Mazowieckiego Wojewodzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych,

wyznaczeniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

10.1.

10.2.

10.3.

Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacjg Zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robdt i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumieé, jako odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢é Zamawiajgcego oraz powzigé odpowiedzialnos¢
za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére moga obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie
bylo mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie
wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu ochrony Ssrodowiska w

zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.
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11. Ogélne zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajacymi z przepisow prawa, nalezg w

szczegoblnosci:

11.1.

11.2.

11.3.

11.6.

11.7.

11.8.

Fax (22) 244 8@ 13
dyrekcjs@mzdw.pl

Wykonanie wszelkich robét objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich ewentualnych uzgodnien,
warunkow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. niezbednych dla
wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowiazany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych
dokumentéw. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbednych upowaznien lub
petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.
Kazdorazowe poinformowanie Inzyniera i Zamawiajgcego o dziataniach, ktorych
podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drég, przektadanie, odciecie wodociggdw, kanalizaci, elektrycznosci, gazu
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego na
pigémie nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych Robét.
Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego rob6t ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania
w dzienniku budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajacy ma prawo odmowic
odbioru tych robot.

Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpisow do dziennika budowy oraz
sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa w Zzakresie wykonanych robét
dokumentacji powykonawcze;.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczgcych postepu
rob6t (Radach Budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inzyniera.

Na kazdg Rade Budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych

Drég Wajewddzkich

M. iecki Za d Drég Waoji 5dzkich w W i . -
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robot w ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres robét planowanych do wykonania
na przyszty miesiac.

Dokonanie na wlasny koszt rozbiorki wszystkich ogrodzen znajdujacych sie w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji, niezaleznie od postanowien dokumentacii projektowej w
tym zakresie oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomosci
w postaci stalowych stupkow i siatki, ktére zostang zdemontowane przed
zakoniczeniem inwestycji lub wczes$niej, na pisemny wniosek wilasciciela
nieruchomosci.

Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy w
przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowiazkéw natozonych na
niego w warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

Ustalenie we wtasnym zakresie z witascicielami/zarzadcami sieci harmonograméw
wytgczen w celu realizacji rob6t zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegoéInosci
koszty, wytaczen, préb, przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzadcow sieci.
Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnoéci i badan oraz przygotowanie
dokumentacji wymaganej przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni
nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem
osoby spefniajacej wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziataf przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja
powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz
dostarczona w wymaganych terminach.

Zobowiagzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatoSci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych przez Lasy Panstwowe.

M. iecki Za d Drdg Waoji Sdzkich w Warszawie - a
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11.15. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspétpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji Robét objetych
opisem przedmiotu zaméwienia. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego
obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogélnych za szkody
wynikte z tego tytutu.

11.16. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W
przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego. W
przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy
nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentaciji projektowe;.

11.17. Wykonanie raz na 6 miesigecy inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona.

11.18. Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwigkszonych kosztéw zwigzanych z
wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidtowe realizowanie przedmiotu zaméwienia. Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:

11.18.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowéw i

ciekéw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji

11.18.2. Koszty uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnierh wymaganych przepisami.

11.18.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wéd z drogowych obiektéw inzynierskich

przedmiotowej inwestycji

11.18.4. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed

przystapieniem do robét zasadniczych

11.19. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpiC po
zakonczeniu robot budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej, realizaciji
pozostatych warunkéw umowy.

11.20. Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy w dniu odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

11.21. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi

przepisami prawa w tym zakresie w terminie 6 miesiecy od umownej daty zakorczenia

fax (22) 244 9@ 13 DI'CSC_] WD_jE’ledeiCh
dyrekcia@mzdw.pl w Warszawie
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rob6t. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznieri lub petnomocnictw.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
11.22. Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza

mozliwoéé zmiany terminu wymaganego w pkt. 11.21.

12. Terminy posrednie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastgpujacych ustalonych terminéw

posrednich (kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:

12.1. 1. Kamierh milowy - wykonanie robét (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym
protokotem odbioru robét) o wartosci nie mniejszej niz 20% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie 7 miesigcy od daty zawarcia
umowy.

12.2. Il. Kamien milowy - wykonanie robét (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym
protokotem odbioru robét) o wartosci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie 14 miesigcy od daty zawarcia
umowy.

12.3. lll. Kamien milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone zaakceptowanym przez
Zamawiajagcego bez wad protokotem koncowego odbioru robét) w terminie nie
dtuzszym niz termin koricowego odbioru robot.

12.4. Data realizacji | Kamienia milowego bedzie liczona od pierwszego dnia nastepnego
miesigca od daty zawarcia umowy.

12.5. Zamawiajacy po zawarciu umowy z Wykonawcag w formie pisemnej wyznaczy doktadne
daty uptywu poszczegdlnych terminéw posrednich uwzgledniajac terminy odbiorow
czesciowych robét zgodnie z pkt. 16.

12.6. Kary umowne za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) bedg naliczane z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

12.7. Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu

realizacji terminéw posrednich.

13. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do:
13.1. Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu

rzeczowo-finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesigcznym i
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kwartalnym, zawierajagcym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych
elementéw robét wraz z ich warto$ciami i uzgodnienie z Zamawiajacym w zakresie
jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde zadanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.
Harmonogram wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub
przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowany
harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajacy
dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni
od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.
Przekazania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidtowo
wystawionych dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o rozpoczgciu robot
budowlanych Mazowieckiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie tj..

planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane i rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

oryginatu o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw kierownika budowy;

oryginatow o$wiadczeni wszystkich kierownikéw robét branzowych stwierdzajacych

przyjecie obowigzku kierowania robotami;

poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnieri kierownika budowy i

kierownikéw robé6t oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Zamawiajacy hie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtoZzenia dokumentow, o

ktérych mowa w pkt. 13.3 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz w

terminie 14 dni od daty przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli opéznienie

w przedtozeniu dokumentéw nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pézniejsze

przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych

termindw posrednich (kamieni milowych), terminu koricowego realizacji przedmiotu umowy lub

zmiany terminéw wynikajacych ze ztozonego harmonogramu. Za zwioke w przekazaniu
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dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 13. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w

wysokosci okreslonej w umowie.

13.4.

13.5.

13.6.

Opracowania planu zapewnienia jakosci i jego przekazania przed przystapieniem do
realizacji rob6t budowlanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Uzgodnienia z Zamawiajagcym w ciagu 7 dni od zawarcia umowy wzoru tabeli
rozliczeniowej w rozbiciu szczegétowym. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wersje elektroniczna tabeli w formacie xIs. Tabela powinna by¢ spéjna
z harmonogramem.

Przekazania Zamawiajagcemu w czasie 30 dni od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji
stanu istniejacego (dokumentacja fotograficzna i filmowa z uzyciem drona) z
uwzglednieniem istniejacych zjazddéw i ogrodzen oraz innego zagospodarowania
terenu, a takze inwentaryzacji drog, ktorymi bedg odbywaty si¢ objazdy badz poruszaty
pojazdy budowy. Inwentaryzacja powinna sie odbywa¢ z udziatem Zarzadcow drog i
Inspektorem Nadzoru. Z dniem przekazania ww. dokumentagji fotograficznej i filmowej

prawa autorskie zostajg przeniesione na Zamawiajacego.

14 Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy

14.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé
wykonywane roboty, a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwiocznie
Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robét przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
ogranicza uprawnier komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do sprawdzania
realizacji przedmiotu odbioru.

14.2. Zgloszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢
usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunigciem wady lub usterki.

14.3, Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez WWykonawce powinny by¢ usuniete
niezwtocznie.

14.4. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

?ﬁgﬁ;ﬁ?E%Zglgﬁqmﬁiﬁhww“mw 4 Mazowiecki Zarzad
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15. Wstrzymanie robot

15.1.

15.2.

Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wstrzyma realizacje rob6t w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy
i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robot ponosi
Wykonawca.

Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastgpito z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, termin wykonania robét ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania

robo6t lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami.

16. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe roboét

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Fax (22) 244 9@ 13
dyrekca@mzdw.pl

W ramach realizacji umowy stosowane bedg nastepujgce odbiory:

e QOdbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

e Odbiory czesciowe robot;

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje
odbioru zgtoszonych robét i potwierdza ich odbiér w postaci wpisu w dzienniku budowy
W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru
robo6t ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazaé¢ (na koszt Wykonawcy)
odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robét, ktére nie zostaty
odebrane.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty w danym okresie. Za okres rozliczeniowy przyjmuje sie petne
miesigce kalendarzowe.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego protokotéw czesciowego odbioru robét. Protokoty cze$ciowego

odbioru roboét bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig

Drog Wojewddzkich
w Warszawie
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potwierdzong przez Inspektora nadzoru. Odbiory czeéciowe bedg odbywaty sie nie
czesciej niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiang czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$¢ taka nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowac druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowa i protokdt czesciowego
odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed kazdym odbiorem cze$ciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do dokonania odbioru wykonanych
robot. Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowa) dostarczy wszelkie
dokumenty potwierdzajace zgodno§é uzytych materiatow z dokumentacjg projektowa
oraz wyniki badan potwierdzajacych jakos¢ wykonanych robét.

Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zataczony druk zatwierdzenie
materiatu i ptatnoéci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentow bedzie opatrzony
oryginalnym podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych
potwierdzajacy zgodnosé z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.
Druki rozliczeniowe powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora ds. rozliczen oraz
Inspektora koordynatora.

W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje stan faktyczny robot
budowlanych i dokumenty zgtoszone do odbioru robét (w szczegdlnosci: druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowa) oraz przygotuje protokoét z
czesciowego odbioru i wezwie do usunigcia brakéw lub wniesie uwagi badz dokona ich
akceptacji i przedstawi protokét do akceptaciji Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego uzupeini¢ wszelkie braki w ziozonych
dokumentach, brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak
podstaw do ptatno$ci za zakres robét, ktérego dotyczg braki w dokumentacii.

Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robét budowlanych i przedtozonych dokumentow
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia cze$ciowego obioru robot badz wniesie uwagi.

Minimalna warto$é platnoéci czesciowej wynosi: 500 000,00 zt brutto. Zamawiajacy

dopuszcza mozliwo$¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w W i . i
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17. Koncowy odbior robét i koricowy odbiér realizacji przedmiotu umowy

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7;

17.8.

17.9.

W ramach realizacji umowy, stosowane beda nastepujgce odbiory:

e Odbidr korcowy robét;

e Odbidr koncowy realizacji przedmiotu umowy;

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koficowego robédt i
zgtoszg ten fakt pisemnie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zakoniczenie robét jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo przygotowanej
dokumentacji powykonawczej.

Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koricowego robét Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 20 oraz szczegotowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru kohcowego robét Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o
tym Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w tych czynnos$ciach.

Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 17.2. ze stanem faktycznym
przez Inspektora nadzoru wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci
do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robét, zweryfikowanych przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru
Podwykonawcéw, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.

Odbidr koricowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajacego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru
moze byé tylko catkowicie zrealizowany zakres robét budowlanych, polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t oraz ustaleniu korcowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.

Z koncowego odbioru robét bedzie sporzadzony protokét zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w czasie odbioru.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady istotne,
tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda swiadczy¢ o niezgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad.
Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnoséci komisji odbioru
koricowego robét. Inne usterki zostang zaklasyfikowane, jako nieistotne i Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunigcia.
Za zakonczenie robot strony uznajg dzienn dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajacego zakonczenie robét, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru koricowego robét zgodnie z warunkami umowy.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w  zakresie
akceptowanych przez Zamawiajgcego nastgpujgcych parametrow:

—  zanizenia grubosci warstw bitumicznych, (maksymaina akceptowalna przez

Zamawiajacego odchyika -10% od projektowanej grubosci),
— wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych, (maksymalna akceptowalna

przez Zamawiajacego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:

Wartosé odchykki pgw w zakresie gruboéci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie obliczone

z doktadnosécia do 1% nastepujaco:

gdzie:

dk —d
_k—ap) 14

dk 0

pqw

dk — grubo$é danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni,

dp — grubosé danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

gdzie:

pow =P 13 75xKxF
100 *>

PQW - kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — warto$é odchylki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni [%)],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

Meazowiecki Zarzad Drig Wajewddzkich w Warszewie
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F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wielkosé réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z doktadnoscig do
0,1% nastepujaco:
pc = |pw — pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w probce otrzymana z badan laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

p = P exknF
—100xx X

gdzie:

P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielko$¢ réznicy w zakresie wskaZnika zageszczenia [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

17.13. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia wad Wykonawcy zastgpczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu
zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajagc mu kopie
dokumentéw potwierdzajacych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot
zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potracane beda z wynagrodzenia Wykonawcy.

17.14. Jezeli Wykonawca nie zakonczy robét w terminie okre$lonym w Il Kamieniu milowym,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych z tytutu
niezrealizowania trzeciego terminu posredniego.

17.15. Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie okreslonym w pkt.
11.21 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koricowego odbioru realizacji przedmiotu
umowy.

17.16. Zgloszenie Wykonawcy do koricowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi

spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawne;j i uzytkowej do
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celéw, ktorym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz
z wymogami okre$lonymi umowa.

Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakoriczeniu bez wad wszystkich prac sktadajgcych si¢ na przedmiot
umowy i dostarczeniu Zamawiajagcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym
w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych za
kazdy rozpoczety miesigc zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

Protokét z koricowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad bedzie

stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Fax (22) 244 9@ 13
dyrekcjia@mzdw.pl

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w wysoko$ci wynikajacej
z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 17 ppkt. 17.12.

Wykonawca ponosi ryzyko prawidiowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkow
umowy.

W przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzielic
ich od zaméwienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢
zlecenia wykonania tych robét temu samemu Wykonawcy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koricowego realizacji
przedmiotu umowy.

tgczna wartoé¢ brutto robét odebranych protokotami czeSciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci umowy brutto.

Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysoko$ci 95% kwoty umowne;

brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robot.

Drég Wojewddzkich
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Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokotu koricowego
realizacji przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploataciji.

W szczeg6lnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada mozliwo$¢ odstgpienie od wymogu
zawartego w pkt. 18.7.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez
Wykonawce sprawdza jej zgodno$¢ z dokumentami odbioru i wczesniejszymi
dokumentami rozliczeniowymi,

Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
Zamawiajacy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawcg Zamawiajgcemu.

19. Odpowiedzialno$¢ za szkode

19.1.

19.2.

19.3.

Zarébwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod
wyniklych z niewykonania Iub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z
umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca =zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych, ktérych tytuly i wysoko$¢ ustala projekt
umowy.

Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakorczenia robot.

20. Dokumenty niezbedne do zakoriczenia robét i zakoriczenia realizacji przedmiotu

umowy
e Wykonawca do zakoriczenia robét jest zobowigzany do:

20.1.

20.2.

tel (22) 244 9@ @@ do 12
Fax (22) 244 50 13
dyrekcjs@mzdw.pl

Przygotowania dokumentéw niezbednych do koncowego odbioru infrastruktury
technicznej przez witascicieli/zarzadcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych
urzadzen.

Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow

pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét. Jezeli w trakcie
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realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np.
poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawcze;j.

Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposéb zawierajacy dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacjge powykonawczg w
skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji
papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w
formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru
konicowego. tj. protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, atesty,
recepty, wyniki badarn laboratoryjnych, o$wiadczenia dotyczace dopuszczenia
wyrobéw do stosowania w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajace
jakos¢ wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury
technicznej, protokoty wykonania przytaczy, protokét wprowadzenia statej organizacii
ruchu, opinie technologiczna, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz wykaz
zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK (w zakresie obiektéw budowlanych i
sieci uzbrojenia terenu), os$wiadczenie Kierownika budowy, kopie rysunkow
wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robét poswiadczonymi przez inspektora nadzoru,
projektanta i kierownika budowy (w przypadku zmian nieodstgpujacych w sposoéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe), protokoty
odbioru sieci, protokoty odbioru spisany pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg
robot | whascicielem odbiornika wéd opadowych, méwigcy o zgodzie wiasciciela cieku
na przyjecie wéd opadowych z drogi wojewddzkiej, protokoty przytaczy, itp.).
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona do Zamawiajgcego w 2
egzemplarzach. Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do przekazania odrgbnego
zbioru zawierajacego wszystkie kopie dokumentéw niezbednych do ztozenia wniosku

0 uzytkowanie.
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Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe
o0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

Przekazania oéwiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy

Prawo budowlane.

e Wykonawca do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do:

20.7.

Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem umowy.

21. Podwykonawcy

211.

21.2.

21.3.

214.

21.5.

21.6.

21.7.

dyrekga@mzdw.pl

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat pracg Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktocen.

W przypadku rozwigzania/ odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robét wykonanych
przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przedtozenia jej
Inzynierowi do zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystgpujgce wspoinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robét
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
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W przypadku projektéw umow oraz umoéw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktadaé Zamawiajgcemu wraz z
ttumaczeniem przysieglym na jezyk polski.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo ztoZzenia pisemnego sprzeciwu do umowy O
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajacy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty /
oswiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
oéwiadczen, o ktérych mowa w pkt. 21.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg$ci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21.16, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu
poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie

30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

22. Cesja przeniesienie praw i obowigzkéw

22.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.

22.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy muszg wystgpic
tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

22.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z umowy moze zostac
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia
wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcéw.

23. Rekojmia

23.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowa na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesigcy.

23.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od nastgpnego dnia od dokonania odbioru

dyrekcjs@mzdw.pl

koricowego realizacji przedmiotu umowy.
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Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewfasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt.
23.10 oraz 23.13.

Nie p6zniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w
wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu hie pézniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji
Zamawiajgcego. W  przypadku wniesienia  zabezpieczenia w  formie
gwarancji/poreczenia wzér dokumentu Wykonawca powinien  dostarczyé
Zamawiajagcemu na 5 dni wcze$niej przed datg odbioru koncowego realizaciji
przedmiotu umowy.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwaranciji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

Zamawiajacy ma prawo pozostawié ha zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty ztoZzonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za
wady w terminie okreslonym w pkt. 23.4.

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady
nadajgce sie do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

Zamawiajacy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbior
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczgcej przedmiotu umowy, polegajgcy na
ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbioér w okresie
rekojmi) Zamawiajgcy powota komisje w skfad, ktoérej oprécz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia

udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
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zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony, co
najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecno$c¢ przedstawicieli
Wykonawcy nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem
terminu rekojmi oraz sporzadzenie stosownego protokotu.

23.13. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usunigcia
stwierdzonych wad, wyznaczajac termin ich usunigcia. Termin na usunigcie wad nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z
zastrzezeniem pkt. 23.14.

23.14. W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczefistwu ruchu badz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

23.15. W okresie rekojmi dla robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przegladach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w
wykonanym przedmiocie zamoéwienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa razy
w roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku
kalendarzowego) przez Inzyniera z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

23.16. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 23.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi, a
Wykonawca wady tej nie usunat.

23.17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usunigcie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastgpczym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajac mu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania rob6t zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potracane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem z
tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych
podczas przeglagdoéw w okresie rekojmi przekrocza kwote zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady, Wykonawca robdt zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu

poniesionych kosztow.

Fax (22) 244 5@ 13 Drag Wojewddzkich

dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie

www.mzdw.pl

M. iecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w W i . .
UL Mozowiecka 1 @0-GHE Warszowe 54 Mazowiecki Zarzad
tel (22) 244 9@ @@ do 12



23.18.

Fund: Unia E
i Eorepapaie mapowors  (DGAZOWSZE, rafuorss
P s g Karwom Aegonslragu

~
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

003/20

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15

dni od uptywu okresu rekojmi.

24. Odstapienie od umowy

24.1.

2411
24.1.2.

24.1.3.

24.1.4.

24.2.

24.3.

24 4.

24.5.

tel (22) 244 s@ @2 do 12
Fax (22) 244 90 13

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w przypadku, gdy:
Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od wprowadzenia na teren budowy,
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa diuzej
niz 14 kolejnych dni,
Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob
nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wcze$niejszego pisemnego
wezwania inspektora nadzoru do prawidlowego wykonania umowy lub
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
Wystapi konieczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot
wykonanych do dnia odstgpienia.
W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i
dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.
Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadza protokdt
odbioru inwentaryzacji, w ktérym okreslg stan zaawansowania rob6t, zabezpieczenia
terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace wykonane do dnia
odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarancji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych przez
Zamawiajacego, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
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wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

25. Zasady porozumiewania si¢ stron
25.1 Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz
dotyczgcych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy oraz co do zasady w drodze korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom
za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza si¢ porozumiewanie w drodze e-mail.

252 Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru oraz innych oséb zaproszonych nalezy do
obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego. Celem narad bedzie biezace
omawianie spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét. Terminy narad
bedzie ustalat Zamawiajacy.

25.3 Narady beda zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

25.4 Narady koordynacyjne:

1) rady budowy — organizowane raz w miejscu.
2) rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

3) spotkanie robocze - organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb
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WZOR UMOWY

W dniu w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem
Mazowieckim ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Warszawie 2z siedzibg: 00-048 Warszawa,

ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

mgr inz. Zbigniewa Ostrowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Warszawie

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego (nr postepowania 003/20), na podstawie przepisow Ustawy z dnia
29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zawarto umowe
nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania zadania pn.: ,,Budowa
zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciggu drogi nr 579 odcinek od km
2+209,60 do km 9+560,51” - przewidziane do dofinansowania ze srodkéw EFRR w
ramach RPO WM na lata 2014 — 2020 — nr postepowania 003/20

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptaci¢ za wykonanie Zamoéwienia wynagrodzenie w
wysokosci:

NEHO. zt

SIOWNIE. e ztotych

podatek VAT ......... Ot e zt

] (011 o1 = RSP OT PSRN ztotych

brutto: | isssmsamsiericsssiniainiivsiraniaii v e zt
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SIOWNIE:  .osunmsrisnmmsimsomsinasasssnssisannsssnsvasansossssnsnsusnsiiasnssssiontvesss ztotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych, Warunkach i Uzgodnieniach wraz z opracowaniem,
zatwierdzeniem i wykonaniem na koszt Wykonawcy czasowej organizacji ruchu na czas
trwania realizacji Zamdwienia oraz opracowania aktualizacji statej organizacji ruchu.

3. Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesigcznymi wystawianymi, na podstawie
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc
oraz faktura koficowg wystawiong po zakonczeniu cato$ci robét i dokonaniu odbioru
koncowego Zaméwienia. W przypadku protokotéw cze$ciowego odbioru robot
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z
elementéw roboét w stosunku do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewoédzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i
dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewoédzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. Platnoéé za wykonanie Zamoéwienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy wstrzyma sig¢ z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynhagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

10. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajgcemu
oéwiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

11. Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

12. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegbtowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnos$nie realizacji zaméwienia. Brak
analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mégt stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot
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§3

Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osobe
odpowiedzialng za prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych
wykonujacych roboty w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy,
jezeli ww. zakres bedzie wykonywany przez Podwykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb,

o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni robocze, przedstawi umowy o
prace osob zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdinosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia oSwiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZzenia oSwiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zagdanych przez Zamawiajgcego

dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wskazanych powyze;.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o ktérych mowa
powyZzej.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zaméwienia okre$lonego w § 1 niniejszej

umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ w terminie 27 miesigcy od daty
podpisania umowy (21 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robot;
do 27 miesiecy - termin realizacji przedmiotu umowy).

§5
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 10% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt
(SIOWNIE: ... zt).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SIWZ, punkt 2.
e e © 59 Mazowiecki Zarzad
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§6

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru korhcowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: ........cccemeiiiinnanns zt
(STOWNIE:.. ... ztotych ).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V
SIWZ, punkt 23.

§7

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy p.

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujacg realizacje zadania p.

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

1.3. 3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

1.4. 10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.5. 1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1.6. 500 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu dokumentéw wyszczegélnionych w czgsci V
SIWZ pkt 13 (Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.7. 10 000 zt w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.8. 10 000 zt w przypadku nie przediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

1.9. 10 000 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.
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1.10. 5000 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek braku
wykonania lub wadliwego wykonania czynnosci o ktérych mowa w pkt 3, 5i 11 czgsci V
SIWZ (Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.11. 5000 zI za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robot,

1.12. 5 000 zt za kazdy przypadek — kara z tytutu nie spetnienie przez wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w opisie
przedmiotu zaméwienia czynnosci.

1.13. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30% kwoty brutto

umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie postanowiern umowy nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. W przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci 10%
wartosci brutto umowy.

4. Kary pieniezne zostang potracone z faktury wystawionej przez Wykonawce na
Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos$é kar umownych.

6. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje si¢ pokry¢ je w
petnej wysokosci.

§9

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony.
2. Strony ustalajg, ze zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w sytuacjach:
a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych

w tym przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
- kleski zywiotowe;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegéinosci: odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

- zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, W szczegodlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajacego, koniecznos¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentac;ji projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen;
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- zZmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentac;ji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano
przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
0so6b trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych
lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgce niemozliwos$cig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;

- w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

b) Zmiany osobowe

- zmiana oséb, realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co
najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane, Prawo geologiczne i gornicze lub w innych ustawach;

- zmiana 0so6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a
od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymég
SIWZ.

¢) Zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie:
- Zmiana szczegétowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych robét budowlanych.
d) Ptatnosci

-zmiany terminéw ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy.

€) zmiana wysokosci wynagrodzenia
- zmiana stawki podatku od towaréw i ustug,

- zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2012 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace
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- zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne

Jezeli zmiany te maja wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
wykonawce

f) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

- sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
dwiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst
w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi S$wiadczeniami;

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do
zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji;

- wydtuzenie okresu gwaranc;ji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do
umowy (np. termin realizacji umowy).

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zaréwno przez Zamawiajgcegdo jak i przez Wykonawce.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych
w szczegolnosci:

a) ograniczenie przedmiotu $wiadczenia, jesli taka mozliwo$¢ przewidywata

umowa

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego)

c) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw migedzy

Stronami;

d) udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

§10

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.
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§11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej ‘'umowy majg zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwienn publicznych nie
stanowig inacze;.

§12

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej cze$c,
sg nastepujace dokumenty:

1 Ofertazdnia ........cccoveviiiiinnnn. ,

2 Warunki ogdlne dla uméw na wykonanie robé6t budowlanych — Czes¢ V SIWZ,
3. Dokumentacja Projektowa i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,

4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§13

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczenh
Wykonawcy w ciagu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
Wykonawca moze zwrécic¢ sie do wiasciwego sgdu.

8§14
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§15

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.
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