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UG.271.9.2024
Zatacznik Nr 7 SWZ

Umowa nr UG.271.9.2024 /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w Jarostawiu dnia ... 2024 r. pomiedzy:

Gming Jarostaw,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650000482;

reprezentowana przez Elzbiete Grunt - Wojt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Glgb - Skarbnika;

zwang w dalszym teksScie umowy Zamawiajgcym

a

adresS:.....eeeeeveeneenenenes , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej
| 0) /=7 ARSI podnr................. 3 NIP: coereeeveeenennene ; REGON: ....oovrvervecneneneanene .
reprezentowana przez:

Lo eeeereeeseneneneet s senesenenes

2 ettt enesenenes

Iub

(6100115 IR (nazwisko) ..c.cicuaunen.. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ....... (nazwisko) ....e.u.... (nazwa handlowa) ......c.c..... z siedzibg (adres prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczey) ....... NIP: ..o ; REGON: .. zwana w dalszym
tekscie umowy Wykonawtca,

Tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Poprawa infrastruktury wodociagowej na
terenie Gminy Jarostaw” na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ustawa p.z.p. lub p.z.p.).

Zadanie pn.: ,Poprawa infrastruktury wodociggowej na terenie Gminy Jarostaw”
wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr
,FEPK.02 ,ENERGIA i SRODOWISKO” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 201-2027 na podstawie zawartej umowy nr FEPK/02/06/- 1Z.0017/23
z Wojewodztwem Podkarpackim.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.: ,,Poprawa
infrastruktury wodociggowej na terenie Gminy Jarostaw” w zakresie okreSlonym
w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa wust. 3 § 1.
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2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia -
stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy (zwanego takze w dalszej czeSci umowy: dokumentacja
lub dokumentacja projektowa), Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej: SWZ) oraz
odczytywanymi lacznie z opisem przedmiotu zaméwienia przedmiarami rob6t. Dokumenty
te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, a w szczeg6Inosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowag warunkach.

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowigzki Wykonawcy stanowi
z opis przedmiotu zaméwienia (zatacznik nr 1), ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi
integralng cze$¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze doktadnie zapoznat sie z opisem robét, jakie majg zosta¢ wykonane
i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci rob6t zgodnie
Z Zamierzeniem i przeznaczeniem.

Przedmiary robét stuza tylko do uzupehienia opisu przedmiotu zaméwienia i nie sg podstawa

do jakichkolwiek roszczen. Przedmiary robét majg charakter pomocniczy i nalezy

je odczytywaé wylacznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralng czeS¢ niniejszej
umowy. Przedmiary robét stanowigce zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na
ryczattowy charakter wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane

w przedmiarach podstawy wyceny i iloSci prac sg orientacyjne.

5. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiada¢
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okre$lonym w opisie dokumentagji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczng. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu po zakoriczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz
z zawiadomieniem o gotowosci odbioru koricowego lub z zawiadomieniem o gotowosci
odbioru czeSciowego poszczegbdlnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski,

3) kazdy  materiat/wyréb/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyska¢ aprobate
inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktérym dany
materiat/wyrdb/urzadzenie zostat wbudowany z winy Wykonawcy.

6. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, t. j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami
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wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego
Strony sporzadza protokét réznicowy.

8. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych rob6t przewidzianych
w dokumentagji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
t. j.. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokédt réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje realizacje przedmiotu
umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci przedmiotu umowy (zakresu
rzeczowego).

9. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.;, wykonanie robét budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej
w tym powykonawczej oraz geodezyjnej powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji
z nalezyta starannoscig i oferowanym terminie a zakres prac (rob6t budowalnych) oraz
wiszelkie inne okolicznosci zwigzane przedmiotem zamoéwienia sg mu znane i w zwigzku z tym
nie bedzie w przysztosci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowigzki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy (dalej takze: teren wykonywania zaméwienia,
plac budowy),

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okres$lonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zatozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy oraz szczegblowe i chronologiczne uzupelianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenie budowy,

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymanie ww.
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drég tymczasowych,
dojazd6w oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreSlonymi
w przepisach szczegbtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie
warunkéw/zgdd/opinii/uzgodnienn niezbednych do wykonywania robot, w tym
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wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania
robét,

6) organizacji terenu budowy oraz oznaczenia terenu budowy, terendéw przylegltych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6b trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami opisu przedmiotu
zamoOwienia /zat. nr 1/ oraz niniejszej umowy) do dokonania odbioru koricowego
i odbioréw czeSciowych przez Zamawiajacego, pod rygorem braku przystapienia
do odbioréw do czasu uzupekienia,

9) zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja koricowego odbioru
technicznego robét budowlanych,

11) likwidagji terenu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakorczeniu
robdt, nie pdzniej niz do dnia odbioru koricowego,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, co najmniej na 3 dni
od daty pisemnego zgloszenia,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania robét zamiennych. W zgloszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczegdtowego opisania tych
robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic€ i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przysluguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemne] Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (dla realizacji zaméwienia
roboty dodatkowe to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp) lub
innych zaméwien powiazanych, niezbednych do prawidiowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wpltyw na
realizacje niniejszego zamoéwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powolywania sie na te okolicznosci w przysztosci. W zgloszeniu
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub innych zaméwienn powigzanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegblowego opisania tych rob6t oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowigzany do robét dodatkowych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej
zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie rob6t dodatkowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na pismie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢ rob6t lub termin zakorczenia robot
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w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powolywania
sie na te okolicznosci w przysztosci,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisbw prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,

17) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny
Srodowisku”, co oznacza ze Wykonawtca jest zobowigzany postepowac zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatébw, dla ktérych nie ma obowigzku
prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajacemu o$wiadczenie,
ze materialy uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami o odpadach i zlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniona jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnier i pozwoleri na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robdét budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazac¢
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczegdlnosci rozebrane elementy nawierzchni drég
nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dziatce Zamawiajacego przylegtej do drogi lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

19) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej, w tym takze
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej), przeprowadzenia badann koniecznych
do oceny jakosci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

19a) prowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej sukcesywnie w trakcie realizacji zamowienia,
przedktadanie na kazde zadanie Zamawiajgcego lub insp. nadzoru,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnosci wstep
na teren budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materialéw dostarczanych na teren budowy, uczestniczenie przy prébach i rozruchu.

21) w przypadku wystgpienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

22) sukcesywnego dokumentowania realizacji robét budowanych poprzez dokonywanie

5/37



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez -
5 dla Podkarpacia - Polska Unig Europejska - ‘ //“~ P O D K ’A R PA“C KI1E

Zadanie wspétfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu NR ,,FEPK.02 ,ENERGIA i SRODOWISKO”
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 201-2027 na podstawie zawartej umowy nr FEPK/02/06/- 12.0017/23
z Wojewédztwem Podkarpackim.

i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupehienia,

23) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty, po wczesniejszym uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru,

24) dostarczenie Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem
0 gotowosci do odbioru koricowego, kompletnej (przewidzianej postanowieniami niniejsza
umowg) dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupekienia,

25) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatéw, urzadzen, odpadéw czy Smieci,

26) przekazania kart gwarancyjnych urzadzer/materiatéw/wyrob6w/konstrukcji o terminie
dtuzszym anizeli wynikajacej z udzielonej gwarancji/rekojmi przez Wykonawce w ofercie,
wraz z zawiadomieniem o odbiorze koricowym, pod rygorem braku przystgpienia do czasu
uzupelienia.

2a. Wykonawca zobowigzuje sie przygotowal w porozumieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robodt

budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskéw materiatowych,

2) czeSciowych protokotéw odbioru robét i wnioskdéw o ptatnosé czeSciowa,

3) forme przekazywania w odbiorach czeSciowych i odbiorze koricowym (zbiorczo)
dokumentacji fotograficzne;j, atestow/ certyfikat6w/aprobat/certyfikatow dla
poszczegblnych i wbudowanych wyrobéw/urzadzen/materiatéw budowalnych, a takze dla
zestawienia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 21 niniejszej umowy oraz innych wymaganych
niniejsza umowa dokument6w,

4) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia) w formie tabeli,

5) koricowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koricowego wniosku platnosci,

6) o$wiadczen Podwykonawcdw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru koricowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng

odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami

szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikow i 0sdb trzecich przebywajacych
W rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drdg, obiektow, materiatéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem rob6t podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego

odpowiedzialnosci.
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3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutlu zobowigzar prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wiasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie mogag by¢ w szczegblnosci obcigzone prawami 0séb trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentagcji projektowe;j.

5a. Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgdania od Wykonawcy
dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup
materiatéw/urzadzeri/wyrobéw/konstrukcji/technologii, ktére wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, pod rygorem braku wyrazenia zgody na wbudowanie.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty, itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatéw, badZ jakoSci wykonania robét, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, Ze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badari obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badarh wykaza, Zze materiaty
badZ wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whioski materialowe na przewidziane do wbudowania materiaty musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédia uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie
pézniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegblowe informacje dotyczace proponowanego
wrodla wytwarzania i wbudowania, wymagane S$wiadectwa badan laboratoryjnych
i reprezentatywne probki materiatbw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly speiaty wymagania opisu przedmiotu zaméwienia.
Dokumentacje zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem
0 gotowosci do odbioru koricowego.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace 0sdb
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wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci okreslone kodami CPV:

— 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggédw do
odprowadzania Sciekéw

— 45262310-7 zbrojenie

— 452623004 betonowanie

— 45262400-5 elementy konstrukcji stalowych

— 45262500-6 roboty murarskie

— 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

— 45000000-7 roboty budowlane

— 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

— 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

— 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
oraz,

— inne czynno$ci wymienione szczegdtowo przedmiarach robét stanowigcych zatgcznik do
SWZ.

10.0bowigzek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore
wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie speliania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spemiania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreSlenie podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych 0sdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) oSwiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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Os$wiadczenie to powinno zawieral w szczeg6élnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkoéw pracownika;

5) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeri, zanonimizowang w sposdéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikagji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale PodwykonawcOw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenn w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 77 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
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Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMVS) oraz
zZ czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania rob6t objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw ofertowych; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t - musza by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie p6Zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcdéw kosztow utrzymania terenu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.
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7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 77 dni od dnia ich
zawarcia, Z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcdéw czy ustugodawcow, ktoérych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajagcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie rob6t przez podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzani wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przyshuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosSci zawierania uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
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podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 360 dni od dnia podpisania
umowy.

1a. Rozpoczecie po protokolarnym  przekazaniu terenu budowy  Wykonawcy
w terminie do 5 dni od dnia przekazania, ktére nastgpi w terminie do 5 dnia od dnia zawarcia
umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru robét.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czesciowe - dla celéw fakturowania wynikajacych z harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

¢) odbidr koricowy (ostateczny),

d) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

e) odbidr przed koricem okresu gwarancji/rekojmi.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowiazku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne
do zbadania robd6t, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakoriczeniu robot,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakoriczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz z zawiadomieniem o zakoniczeniu rob6t Wykonawca przedktada komplet dokumentow
odbiorowych (w tym powykonawczych) wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.
Kompletno$¢ dokumentacji potwierdza inspektor nadzoru. W przypadku braku kompletnosci
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru do czasu uzupelienia dokumentow.

6. Wykonawca zakorczy roboty i zglosi do odbioru najpdzniej na 5 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przediozy
stosowne zezwolenia wydane przez wiasciwy organ administracji, jesli s3 wymagane.

6a. Okres 5-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbi6r koricowy
przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej oraz geodezyjnej
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inwentaryzacji powykonawczej) a takze dokumentacje dotyczaca ewentualnych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, w tym przede wszystkim potwierdzen
uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewdéw oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewdéw potwierdzajace
uiszczenie catoSci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku
nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sg w terminach okreSlonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koricowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoriczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowaé zwtoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowaé
do odbioru koricowego przed zakoriczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

6¢. Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej
na przenoSnym no$niku danych). Dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng adnotacja - powinna zawierac: spis tresci
weszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, nadto
wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian
w pierwotnej dokumentacji projektowej, dokumentacje fotograficzng oraz inng dokumenty
wynikajace z postanowien niniejszej umowy.

7. Z czynnosci odbioru koricowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru koricowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date zakoriczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajacego
gotowo$¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koricowego zgodnie z ww. procedurami przypadat najpéZniej w dniu zakoriczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy
terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia rob6t, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokument6w niezbednych do odbioru (dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza oraz
jesli dotyczy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
do odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czeSciowym Wykonawca przediozyt wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego elementu
w poszczegblnych miejscowosci ktérego ma nastapi¢ odbidr.
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10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie péZniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisa¢ je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie p6Zniejszy niz pozostaty do zakoriczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnoSci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania
w terminach wskazanych wust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zZlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego
mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego,
w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu budowy
do czasu odbioru koricowego robo6t.

13. W okresie rekojmi i gwarangji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokédt przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokolu w ktérym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru, jednak nie p6Zniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

14. Z czynnosci odbioru przed koncem okresu gwarancji/rekojmi zostanie spisany przez Strony
stosowny protokol, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia okresu
gwarancji. Odbiér bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
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15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu przed koricem okresu gwarancji/rekojmi,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokédt z przegladu, w ktérym
wyszczeg6lni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy
termin odbioru, jednak nie p6Zniejszy niZ 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznosci usniecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

16. Z czynnosSci usuniecia wad/usterek stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych/
przegladu przed koricem okresu gwarancji/rekojmi, Strony sporzadza stosowny protokét
pogwarancyjny, w ktérym szczegétowo wymienione beda wszelkie naprawy, wymienione
elementy. Do protokotu dolaczone zostang wszelkie atesty/certyfikaty/$wiadectwa
potwierdzajace jakosé ewentualnie NOWO wbudowanych
materiatéw/urzadzen/konstrukcji/wyrobéw (jesli zostang wbudowane).

17. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami niniejszej umowy a karta gwarancyjng
stanowigca zalacznik do umowy dotyczace przegladéw gwarancyjnych zastosowanie maja
przepisy korzystniejsze dla Zamawiajacego.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosd facznej wynoszacej: ... (stownie: ...)) brutto zt.

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkéw okreSlonych w ustawie Prawo zaméwienr publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest state i nie ulegnie
Zmianie.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy platne bedzie w oparciu o faktury czeSciowe wynikajace
z harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz fakture koricowa.

§6
Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
faktur czeSciowych po przedloZzeniu protokolow odbioru czeSciowego (wraz
z zalgcznikami) oraz faktury koricowej w wysokosci pozostalej do zaptaty wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowaw § 5 ust. 1, po przediozeniu protokotu odbioru koricowego
wraz z zatacznikami. Suma faktur czeSciowych wynosi max. 80 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koricowego:
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1) z wnioskiem o odbi6r koricowy/odbidr czeSciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem $rodkéw trwalych (jeSli dotyczy) oraz wszystkich
Podwykonawcéw bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz
z dowodami zapltaty wymagalnego wynagrodzenia zaplaty przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnient lub
uzupehienn szczegbtlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupetienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotéw odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia. W przypadku przekroczenia terminu,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy wezwie pisemnie (z dopuszczeniem

drogi elektronicznej) Wykonawce do przedlozenia faktury.

3a. W przypadku braku podstaw do wystawienia faktury, a doreczenia przez Wykonawce,

4.

Zamawiajacy odesle fakture.

Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce

oznaczy w nastepujacy sposob: Nabywca i odbiorca: Gmina Jarostaw, ul. Piekarska 5,

37-500 Jarostaw, NIP: 792 203 26 21.

Faktury ptatne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,

przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje sie

dzien ztoZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcOw w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
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wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom

(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie

przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub

tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu),

3) wprzypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
Zaplaty;

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcow nie przekroczy wartoSci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
o zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu  po$wiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie naleZne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposSredniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosic pisemne
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposSrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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§7
Rekojmia

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okre$lonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeZeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

. Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okre$lonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 77 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 133, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje
sie odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci

. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wilascicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie bedg zgodne zumowa,
to w ramach udzielonej gwarangji jakosci Wykonawca zobowiazuje sie na wiasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

. Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w sposdb przez siebie okreslony.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, stanowigcy
zalacznik do niniejszej umowy, jako element dokumentacji odbiorowej. W przypadku
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rozbieznosci pomiedzy treScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarangji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarangcji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przyslugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnier i roszczen z tytutu gwarangji.

Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci w zakresie urzadzen.
§ 8A
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz uzytkownikom obiektu rekojmi i gwarangji jakosci
na okres ... miesiecy na urzadzenia - filtry odmangania i odzelaziania, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego.
2. Przepisy § 71 8 stosuje sie odpowiednio w zakresie dotyczacym urzadzen - filtry odmangania
i odzelaziania.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosd 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania
i nieodebranych przez Zamawiajacego robét zgodnie z protokolem inwetaryzacyjnym, za
kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym (o ktérym
mowaw § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
(postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez
Zamawiajacego robét zgodnie z protokotem inwetaryzacyjnym. Zamawiajacy zachowuje w
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tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (rob6t, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokoSci
500,00 7 (stownie: pie¢set ziotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosc 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtoZenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o wykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecset ziotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
W wysokosci 500,00 7t (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, wwysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zapiaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11B w
wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie
bez wzgledu na liczbe 0s6b niezatrudnionych;

10) w przypadku zwioki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie osob
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 7t (stownie: piecset
Zlotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

11) w przypadku dokonania zmiany kierownika robét z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10
niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosd 500,00 7 (stownie:
piecset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikéw i osob trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy
W sposOb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 7 (stownie: piecset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 500,00 7zt (slownie: pietset zlotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie diuzszy niz
trzy dni;

14) w przypadku w przypadku zwloki w realizacji etapéw wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia poszczegblnego etapu
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlong
W umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez Zamawiajacego robét
zgodnie z protokolem inwetaryzacyjnym.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
ZwloKi, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

Kary umowne podlegajg kumulagcji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstgpienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p.Zzp.,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;
d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy;,
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f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 1. 0 szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreSlonych w tym przepisie;

. Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci i nastepuje z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia
wskazujacego przyczyne odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.
454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego
wyboru, w catoSci lub w czesci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu,
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci lub uptywu wyznaczonego terminu,
w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjq etapéw wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego w sposéb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy, pomimo uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

2) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okresSlonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania speliania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, bez konieczno$ci wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

4) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich, pomimo braku zgody Zamawiajacego,

5) wprzypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb nienalezyty, wadliwy
albo sprzeczny z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie z umows;

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okreSlone w
§ 111 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy
w pracach/robotach uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zgloszonej
uprzednio z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce), pomimo
uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania Zamawiajacego.
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Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce

obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzier odstapienia. W przypadku braku obecnosci Wykonawcy protokét
zostanie sporzadzony samodzielnie przez inspektora nadzoru,

2) Wykonawtca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzer zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeSci umowy

nastapi na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego okreslajacego roboty pozostate
do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajgcego. Na podstawie powyzszego Strony
sporzadza protokdt inwentaryzacji robét dokonujacy ustalen przez Strony (z uwzglednieniem
odbioréw czeSciowych), z udziatem inspektorow nadzoru inwestorskiego zakresu robot
pozostatych do wykonania.

§11
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemmnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajace jest
jednostronne, pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie okreSlone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego

paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.
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2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10
pkt e, jeSli okaze sie, Ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidiowego wykonania i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze Zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Wykonawca moze przystgpi¢ do robét, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e wytacznie po pisemne;j
Zmianie umowy.

2.4. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dzalania sity wyzszej, kleski zywiotowe,

b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie prac, z powodu technologii prac okreslnej dokumentacja projektowa, normami
technicznymi wynikajacymi z technologii prac lub przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw
stosowanych materiatéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia w

terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem rob6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowac nienalezytym wykonaniem rob6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dtugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu,
> fakt ten musi zostaé zgloszony Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez

inspektora nadzoru;
e termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojéow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentagcji okreS$lonej w § 1, koniecznosci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

— termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz
uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalng, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

— opOznienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego;
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e ww. przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym
Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji projektowe;j,

1) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ust
Wykonawca zobowigzany jest zastosowacl przepis § 2 ust. 2 pkt 15,

j) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e lub
wypelniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— w przypadku wystgpienia ww. okoliczno$ci termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastgpi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub e.
Zobowigzany do zainicjowany zmiany w powyzszym przypadku jest Zamawiajacy, po
uprzedniej opinii przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalgcznikami warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczeg6lnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow,

¢) w razie koniecznosci podjecia dziatari zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
Z pewnoscia, szczeg6lnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robdt lub ich czesci; wystapienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zaméwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,

— w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktébrym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu,
0 czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zamawiajacy  dopuszcza  wprowadzenie = zmiany  materiatéw/urzadzen/wyrobow
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystme dla
Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu
rozwigzan rownowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania
nalezy wylacznie do Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
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1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzani z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisdéw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje

obniZenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen lub wyrobéw oraz beda korzystne dla

Zamawiajacego oraz po udokumentowaniu braku ztozenia przez Wykonawce wykazu

rozwigzan rownowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania

nalezy wylacznie do Zamawiajacego

5a. WyZej wymienione zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 musza by¢ kazdorazowo

6.

7.

8.

0.

zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Zmiana 0s6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokona¢
zmiany kierownika budowy i kierownikoéw robdt przedstawionych w ofercie jedynie
za uprzednig zgoda Zamawiajacego, ktoéry musi zaakceptowaé nowego kierownika budowy
i kierownika robét. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub
w okreSlonym terminie zmiany kierownika budowy/kierownika robét, jezeli uzna, Ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z ustawy prawo budowlane lub umowy,
w szczeg6lnosci stwierdzona zostanie w trakcie realizacji rob6t trzykrotna nieobecno$¢
na terenie budowy, w przypadku wczesniejszego powiadomienia o obecnosci inspektora
nadzoru  inwestorskiego lub  przedstawiciela =~ Zamawiajacego 0  obecnosci.
W  przypadku zmiany kierownika budowy/kierownika rob6t, nowy kierownik
budowy/kierownik rob6t musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢
do wiasciwej okregowej izby inzynieréw.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w realizacji umowy beda wystepowal podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spenianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speliana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Na czas braku podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujac spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia roboty
ulegaja przerwaniu z winy Wykonawcy. Z przerwania i rozpoczecia rob6t Strony sporzadza
stosowne protokoly.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych
z wplywem COVID-19 lub konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

10. Zmiany postanowiert umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokoét
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okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresu rzeczowego zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreSlonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne
dla Zamawiajacego;

€) wystgpienia robét dodatkowych lub innych zaméwienn powigzanych, niezbednych do

prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na realizacje niniejszego zaméwienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokét koniecznosci okreSlajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu
umowy a rozliczenie tych robét, nastagpi w oparciu o ceny jednostkowe robét zawarte w
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw
cen na podstawie ktérych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ..zt/r-g, 2)
koszty og6lne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ...
(do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe w umowie, jesli majq
swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/ oraz udokumentowanych cen
materiatéw nie wyzszych niz Srednie ceny materiatléw dla wojewddztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér wydawnictwa
nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byly roboty. W przypadku
braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie
protokét okreslajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziery
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t zamiennych sporzadzony przez
strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokét réznicowy
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca skladajac uzasadniony
pisemny wniosek wraz z ewentualnymi dowodami na potwierdzenie do drugiej strony.

§ 11A
Zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia
1. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:
1) nastgpi zmiana:
a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

e) ceny materiatléw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia,

— ile ww. zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce.

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktérej
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wczeSniej niz
w chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

3. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenn za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej os6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeni publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
P-Z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponieS¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie.

5. Zmiana wysokoSci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 2 lub 3 lub 4 niniejszego paragrafu
obowiazywaC bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie
za okres od dnia wejscia w Zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, po zZloZeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie. Zmiana
bedzie dotyczyta niezafakturowanej czeSci wynagrodzenia.

6. Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zloZenia przez
Wykonawce oSwiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzajacymi wplyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.
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§ 1B

1. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia, gdy zmiana ceny materiatéw lub
kosztow przekracza 20 % w stosunku do cen materialéw lub kosztéw wskazanych
w  Kkosztorysach inwestorskich (zalaczonych przed podpisaniem niniejszej umowy)
opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty lub w wypadku kolejnej
zmiany, wzgledem cen materiatéw lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie
1 odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich.

2. Zmiana wynagrodzenia w ust. 1 nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie
ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacja
Umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na koszty wykonania
Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegétowa kalkulacje cen materiatéw lub
kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw lub kosztéw uwzgledniajgcg dane
z kosztorysu inwestorskiego oraz szczegdtowq kalkulacje cen materiatéw lub kosztoéw wediug
stanu po danej zmianie cen materiatéw lub kosztéw oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie
umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulagji,
W szczegbélnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez
zgloszenie zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych lub Zgdanie wyjasnieri lub dowodéw
co do poszczeg6lnych elementéw kalkulacji.

3. W wypadku akceptagji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe
w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajgca z kalkulacji. W terminie
14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
zaktualizowany kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiane.

4. Zmiana kosztéw w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny
nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z § 11A ust.
3 lub 4 w danym roku.

5. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem wartoSciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnosci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace $rednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatéw i kosztow
zwiazanych z realizacja zamOwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS
(tzn. indywidualnym zaniZeniem cen i kosztow wzgledem Srednich cen rynkowych) obciazaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) - z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowiazujace w momencie sporzadzenia oferty wedlug
wskaznikéw GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie beda wyzsze niz 20 % wobec wskaznikow GUS obowigzujacych na moment
sporzadzenia oferty.

6. Waloryzacja zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czeSci zamdéwienia, ktora nie
zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.
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7. Przez zmiane ceny materialéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow,

jak i ich obniZenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie inwestorskim
opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty.

8. Pierwsza waloryzacja mozZe nastapic nie wczesdniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia

Umowy.

9. Jezeli umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert,

10.

11.

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzagcji zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 12, Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie wykonywat przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art.
357' ke

Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio dalszego
podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane

utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania rob6t.

. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkdéd powstatych

w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastapito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szZkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chronié przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robét do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarangji jakosci i rekojmi za wady.

§ 13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie: ...
. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do

podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczeg6lnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
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Strony ustalajg, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie ......
Kierownikami rob6t beda: ...

4. Strony przyjmujg, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s3 uprawnione

oW

do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informagji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidiowego
wykonywania przedmiotu umowy. Przedstawiciele Zamawiajacego nie majg upowaznienia
do zaciggania jakichkolwiek zobowigzari w imieniu Zamawiajacego, pod rygorem
bezskutecznosci roszczen Wykonawcy kierowanych wobec Zamawiajacego przez Wykonawce.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownicy rob6t dzialajg w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: .....

2) Zamawiajacy: ....

. Strony zobowigzuja niezwlocznie informowal sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

. Zmiana os6b wymienionych w ust. 3.1. nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna

zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dolagczy dokumenty potwierdzajace, ze
proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spelnia¢ wymagania opisane
w SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wni6st Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t. j.: wwysokosci: ... zt (stownie ztotych: ... /100) w formie ... .
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy (w tym wszelkich obowigzkéw wynikajacych z umowy

i dochodzonych z tego tytutu przez Zamawiajgcego kar umownych oraz nieusuniecia lub

nienalezytego usuniecia wad lub wusterek przedmiotu umowy i dochodzonych

z tego tytutu przez Zamawiajacego kar umownych).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosSciach

i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robot,
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2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwr6ci nie pdzniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarangcji.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie

moze by¢ krétszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek - nie pdZniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem

postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby

krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu

obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie terminu

wykonania umowy, pokrywal sie z terminami wynikajagcymi z ust. 6 niniejszej umowy

i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie,

zZ zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p., pod rygorem braku zmiany umowy

z winy Wykonawcy.

§15
Postanowienia koricowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
bezskutecznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktdrych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikle
w zwigzku z zawarciem lub realizacja umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Zataczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zaméwienia (zal. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zat. nr 3),
3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2),
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zal. nr 4),
5) karta gwarancyjna (zal. nr 5),
stanowia jej integralng czesC.
6. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.
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Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie maja charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza Ze nie beda one miaty
wplywu na interpretacje postanowieri umowy.

§ 16
Klauzula salwatoryjna
W przypadku stwierdzenia, Ze ktérekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos$¢ ta nie bedzie miata wplywu na wazno$¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba Ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w spos6b oczywisty, Ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostalaby zawarta.

. W sytuagji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy,

w ktorym sformutuja postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 5 do umowy

I. PRZEDMIOT GWARANC]I
Roboty budowalne zrealizowane w ramach Umowy nr .... z dnia .... na zadanie pn.: ,,...”.

II. OKRES GWARANC(CJI
1. Na wykonane roboty budowlane: .... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego robdt, t. j. do dnia.... .
2. W zakresie wbudowanych materiatéw, wyrobéw, technologii, urzadzen - z wyjatkiem filtréw
miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robét, t. j. do dnia ... .
3. W zakresie wbudowanych urzadzen - filtréw odmangania i odZelaziania miesiecy liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koricowego robét, t. j. do dnia..... .

III. OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji),
ze wykonane przez niego roboty objete przedmiotem Umowy zostaly wykonane prawidtowo,
zgodnie z Umowg, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg Wykonawcy (Gwaranta), dokumentacja
projektowa i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
(w tym techniczno - budowlanymi) oraz Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje
Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady robét powstate
na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktéregokolwiek z obowiazkéw
Wykonawcy (Gwaranta).

2. Wykonawca (Gwarant) przenosi na Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji) wszelkie
prawa wynikajace z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta
dla wbudowanych materiatéw lub urzadzen.

3. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarangji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowigzuje
okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

4. Dla wbudowanych materiatéw i urzadzen posiadajacych okres gwarancji sprzedawcy lub
producenta krétszy, niz okreSlono powyzej, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancgji na
okres okreSlony w niniejszej karcie gwarancyjne;j.

5. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji jakosci za wszelkie wady
fizyczne zmniejszajace w szczegélnosci warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetycznag
wykonanych robo6t.

6. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarangji
takze po uplywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

7. W okresie gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku
gdy dany element wchodzacy w zakres przedmiotu Umowy byl juz dwukrotnie naprawiany
do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad;

b) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) odszkodowania za szkode jakiej doznat Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarancji) na skutek wystgpienia wad.

8. W zakresie wad zgloszonych w okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do:
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z Wojewédztwem Podkarpackim.

a) nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym przedmiotu Umowy,

b) nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu
o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat,

c) do Scistego wsplldziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangcji) w przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego
czesci w celu zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi
pracami.

IV.  USUWANIE WAD
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

Lp. Rodzaj wady Termin usuniecia
Wada u‘mer.nozh\/\‘aajqca ?godpe Pr'zystqp.leme 1 usuniecie natychmiast, nie péniej
1 Z obowiazujacymi przepisami wady - liczone od niz 8 eodz
uzytkowanie zgloszenia wady 80Cz.
Przystapienie do
usuwania wady - liczone | 2 dni
2. | Pozostate wady od dnia zgloszenia wady
Usuniecie wady 7 dni
2. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych

terminéw uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

. Usuniecie wady uwaza si¢ za skuteczne z datg podpisania przez Strony Protokolu usuniecia

wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypelni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym

terminie, Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia

wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego

Zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej

czedci rob6t na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub

wykonania robo6t (dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robot).

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego

Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) wskutek wady nie moéglt z przedmiotu w pemi

korzystac (dotyczy tylko naprawionej czesci lub odcinka robét).

Nie podlegaja uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:

a) wystapienia sity wyzszej tzn. wystgpienia wyjatkowych wydarzen i okolicznosci, na ktére
ani Wykonawca, ani Zamawiajacy nie majag wptywu i ktérych nie mogli w racjonalny
sposob unikna¢ lub ich przezwyciezyc,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

¢) szkdd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji), a szczegOlnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposOb niezgodny z zasadami eksploatacji
1 uzytkowania,
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Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (Uprawniony
z Gwarangji) poddat remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca (Gwarant) w ramach niniejszej gwarangji.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) zobowigzuje sie do przechowywania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i Protokotu odbioru koricowego
robot.

10. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad

4.

usuwaniem wad.

V. PRZEGLADY GWARANCYJNE
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda wedlug uznania Zamawiajgcego
(Uprawnionego z Gwarangji), nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy

(Uprawniony z Gwarangcji), zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) zgodnie z wyborem
pisemnie lub za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowigzany uczestniczyé w przegladach
gwarancyjnych.

. W sklad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie
najpdzniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywalo Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaleri dokonanych
przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokét przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
(Uprawnionego z Gwarangji) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji)
niezwlocznie przeSle Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu przegladu
gwarancyjnego.

. Na miesigc przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) dokona

koncowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie
W ciagu 14 dni od sporzadzenia Protokolu koncowego przegladu gwarancyjnego.
Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

Niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji oraz usunieciu przez Wykonawce (Gwaranta)
wszystkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) sporzadzony
zostanie Protok6t odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajacy date, z ktéra Wykonawca
(Gwarant) wywiazat sie ze wszystkich zobowiazani wynikajacych z Umowy. Z chwila
wystawienia Protokotu nastgpi zwolnienie Wykonawcy (Gwaranta) ze wszelkich zobowiazarn
zwigzanych z Umowa. Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.
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VI. KOMUNIKACJA

1. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) poprzez
przestanie zgloszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem
przekazywania danych (e-mail).

2. Strony sporzadza wykaz 0séb upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania
zgloszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich
0sdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej
informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

VII. POZOSTALE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu rekojmi za wady robét budowlanych.

2. Powyzsze nie wylgcza innych uprawnienn Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji)
wynikajacych z Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosci Kodeksu cywilnego.

dn
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miejscowos¢ data pieczet i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta)
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