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Załącznik nr 7b 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr TP/___/2024 

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ……………………, w miejscowości Nowe 

 

pomiędzy  

 

Gminą Nowe, Plac Św. Rocha 5 86 – 170 Nowe, NIP 559-14-26-287, REGON 092351038, 

reprezentowaną przez: Burmistrza Nowego Pana Czesława Wolińskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowe Pana Jerzego Wotkowskiego,  

zwaną dalej Zamawiającym 

a……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………, 

zwanym (zwaną) dalej Wykonawcą, 

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie jako: ,,Strony”, 

 

Niniejsza umowa (dalej również jako: ,,Umowa”) dotyczy postępowania znak sprawy 

IKS.271.13.2024.PM  i  zawarta zostaje w związku z wyborem oferty Wykonawcy,  w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Nowe. Etap I: 

Budowa sieci wodociągowej w Gajewie z przyłączami, stacją podnoszenia ciśnienia i 

zbiornikiem retencyjnym”, Część II – Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz                        

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą siecią wodociągową w miejscowości Gajewo gminie 

Nowe. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej „pzp”. Zgodnie 

z art. 431 pzp Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej 

umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

§ 1  

Przedmiot umowy i Oświadczenia Stron 

1. Przedmiot zamówienia polega na budowie zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz              

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą siecią wodociągową w miejscowości Gajewo, 

gminie Nowe. W zakres prac wchodzą m.in.: 

1) Roboty rozbiórkowe, 

2) Roboty ziemne, 

3) Utwardzenie terenu – droga z płyt żelbetowych oraz ogrodzenie, 

4) Zamontowanie studzienki betonowa z zaworem zwrotnym, 

5) Montaż zbiornika retencyjnego i komory betonowej, 

6) Montaż instalacji wodociągowej zewnętrznej, 
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7) Montaż zestawu hydroforowego, 

8) Roboty elektryczne. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca w zakresie obejmującym inwestycję ma 

obowiązek odpowiednio zgodnie z Prawem budowlanym: 

1) uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy albo  

2) dokonać skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 

budowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie się zawiadomienie, w stosunku, do 

którego organ nadzoru budowalnego nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji). Za wybór 

odpowiedniej wyżej wskazanej ścieżki administracyjnej odpowiada Wykonawca. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej (Załącznik nr 1b) do 

umowy i SWZ dokumentacji projektowej. 

4. Poza robotami budowlanymi bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej w 

zakresie opisanym w ust. 3, przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z 

technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia 

inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy nie tylko zgodnie z treścią OPZ, w 

tym także dokumentacją projektową, ale również zgodnie z: 

1) harmonogramem rzeczowo – czasowo – finansowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Umowy, 

2) ofertą złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy, 

3) obowiązującymi przepisami prawa, 

4) obowiązującymi normami, standardami, 

5) najlepszą wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną, 

6) wskazaniami, zaleceniami oraz uwagami Zamawiającego lub uprawnionych do tego 

organów administracji publicznej.  

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 3 dni od podpisania Umowy uzgodniony 

wcześniej z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy robót 

budowlanych uwzględniający m.in. termin zakończenia robót budowlanych zgodnie                

z § 4 Umowy oraz terminy płatności wynagrodzenia i odbiorów, które zostały określone            

w § 8 i § 9 umowy. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie 

realizacji Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać 

uwagi Zamawiającego dotyczące treści harmonogramu. W pozostałym zakresie 

dotyczącym harmonogramu zastosowanie ma treść § 4 ust. 3 i 4 umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia 

umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

wykwalifikowanymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza ponadto, że: 

1) zapoznał się szczegółowo z treścią Umowy i załączników, uznając ww. dokumenty za 

wystarczające do realizacji przedmiotu umowy, w stopniu w jakim jest to możliwe do 

stwierdzenia na dzień zawarcia Umowy; 

2) znany jest mu stan techniczny terenu, na którym ma być realizowana inwestycja i nie 

wnosi w tym zakresie żadnych uwag, które mogłyby mieć wpływ na zakres 
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uzgodnionych w Umowie robót budowlanych, termin wykonania i poziom 

wynagrodzenia; 

3) dokonał szczegółowej kalkulacji rozmiarów i kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy oraz jest mu wiadomym, że określone w Umowie wynagrodzenie 

ryczałtowe nie ulegnie zmianie; 

4) zapoznał się i w pełni akceptuje wymogi oraz warunki dotyczące realizacji przedmiotu 

umowy określone w SWZ, OPZ i ich załącznikach, w szczególności Wykonawca 

zapoznał się i akceptuje treść oraz nie wnosi zastrzeżeń lub uwag w stosunku do 

dokumentacji technicznej; 

5) dokumentacja techniczna nie budzi wątpliwości lub zastrzeżeń Wykonawcy, a także po 

szczegółowej analizie Wykonawca nie dostrzega wad przedmiotowej dokumentacji. 

Jednocześnie Wykonawca po szczegółowym zapoznaniu się ze wspominaną 

dokumentacją składającą się na przedmiotowe zamówienie potwierdza, że umożliwia 

ona mu prawidłową, terminową i pełną realizację przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi standardami i normami; 

6) nie ma przeszkód prawnych, faktycznych, w tym w szczególności związanych lub 

wynikających ze zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, które na dzień zawarcia Umowy 

uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Wykonawcy prawidłowe wykonanie Umowy; 

7) uzyskał kompletne informacje związane z realizacją Umowy.  

§ 2  

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacją 

projektową tj. m.in. dziennikiem budowy i kompletem zatwierdzonej dokumentacji, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o 

gotowości do przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. Dokumenty powyższe stanowią 

własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji niniejszej 

Umowy; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) Odbiór przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy; 

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 i § 8 Umowy; 

5) Wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i prądu.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Prawidłowa realizacja i terminowe oddanie przedmiotu umowy;  

2) Przedstawienie Zamawiającemu, najpóźniej przed zawarciem Umowy, kosztorysu 

ofertowego, zgodnego z przedmiarami stanowiącymi element opisu przedmiotu zamówienia, 

na podstawie którego sporządzony będzie/został harmonogram rzeczowo – czasowo – 

finansowy – Załącznik nr 2 do Umowy; przy czym Zamawiający ma prawo żądać 

uzupełnienia kosztorysu lub złożenia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień w zakresie 
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dotyczącym kosztorysu. Kosztorys nie może zawierać założeń niezgodnych z dokumentami 

zamówienia lub treścią oferty Wykonawcy; 

3) Zawiadomienie Zamawiającego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o 

gotowości do przejęcia placu budowy oraz przejęcie od Zamawiającego placu budowy wraz z 

niezbędną do realizacji przedmiotu Umowy dokumentacją, w terminie, o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1 Umowy; 

4) Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdej nawet nieistotnej zauważonej 

wadzie dokumentacji projektowej;  

5) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, polskimi 

normami, przyjętymi zwyczajami, wpisami do dziennika  budowy, a także uwagami i 

poleceniami  upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu 

niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym;  

6) Zapewnienie, aby osoby wykonujące przedmiot umowy posiadały wymagane prawem 

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy. Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych posiadający wykształcenie 

techniczne i uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności do wykonywania 

samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie robót stanowiących przedmiot 

zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 705 z późn. zm.) (dalej również zwane jako: 

,,Prawo budowlane”) lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według 

wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót. Zamawiający 

dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji 

zawodowych w zakresie jak powyżej. Dopuszcza się uprawnienia równoważne do 

powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W 

przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a Prawa budowlanego, z 

których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również 

wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej;  Kierownik budowy oraz kierownicy robót 

branżowych w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia winni posiadać 

przynależność do właściwego samorządu zawodowego. Wyżej wymienione osoby winny 

posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu 

wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka 

polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a 

personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów 

związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez 

Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza 

winien wziąć pod uwagę, iż tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym 

tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. 

7) Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP 
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oraz ppoż. i ochrony środowiska; 

8) Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania zastosowanych 

wyrobów budowlanych i urządzeń, gwarancji, instrukcji i dokumentacji techniczno – 

ruchowych, protokołów z badań i sprawdzeń przeprowadzonych w związku z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy; 

9) Opracowanie planu BIOZ oraz harmonogramu robót wykonywanych na budowie przed 

terminem rozpoczęcia robót budowlanych; 

10) Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów zgodnie  

z postanowieniami § 9 niniejszej umowy; 

11) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych 

robót;  

12) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich 

istniejących instalacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje; 

13) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;  

14) Dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych; 

15) Zorganizowanie zaplecza i zagospodarowania placu budowy na własny koszt, a w szczególności 

przygotowanie: składowisk, magazynów, pomieszczeń dla pracowników i inspektorów nadzoru 

itp.; 

16) Pokrycie kosztów związanych ze zużyciem mediów, w szczególności wody i energii 

elektrycznej podczas realizacji przedmiotowej umowy oraz pokrycie kosztów związanych z 

opomiarowaniem; 

17) Po zakończeniu i odbiorze robót – niezwłoczne uporządkowanie miejsca na którym 

prowadzona była inwestycja, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;  

18) Przygotowanie i skompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 

przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

19) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, nie dłuższym jednak niż 

termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia; 

20) Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia dla 

bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego; 

21) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji 

Umowy mogącej powodować opóźnienie w terminie realizacji Umowy, przy czym 

wszelkie takie przeszkody winny zostać przez Wykonawcę udokumentowane, w 

szczególności odpowiednim wpisem w dzienniku budowy określającym datę, charakter 

i czas trwania przeszkody. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się także do: 

1) przedkładania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, dokumentów, wyjaśnień, materiałów i informacji potrzebnych do oceny 

prawidłowości wykonania Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, także po 

wykonaniu Umowy; 

2) użycia do wykonania umowy własnych materiałów posiadających świadectwa jakości, 

atesty, certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadających Polskim 

Normom oraz wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, które Wykonawca przedłoży do wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

Co najmniej na 3 dni przed zastosowaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do 

wbudowania należy zaakceptować je u Inspektora nadzoru składając mu odpowiednie 

zatwierdzenia materiałów wraz z dokumentami dopuszczającymi je do użycia w 

budownictwie; 

3) prowadzenia montażu urządzenia/ń obejmujących przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami 

producenta zamieszczonymi w dokumentacji technicznej urządzenia. Wyżej wymieniony 

montaż powinien zostać przeprowadzony przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje; 

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót/obiektu, ich części bądź urządzeń lub 

innego mienia w toku realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

5) umożliwienie Zamawiającemu wykonywania czynności kontrolnych lub nadzorczych w 

zakresie realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązujących,  

6) ponoszenie odpowiedzialności za plac budowy, w tym odpowiednie zabezpieczenie i 

ochronę wykonanych robót budowlanych lub powstającego obiektu, materiałów lub 

urządzeń, 

7) udział w naradach budowy na każde żądanie Zamawiającego, 

8) wykonania wszelkich badań, prób, testów, odbiorów technicznych, rozruchów i regulacji w 

zakresie każdej branży, jakie są wymagane dla poprawnej realizacji i zakończenia oraz 

użytkowania inwestycji, 

9) ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego, jego personelu, 

współpracowników oraz innych osób trzecich odpowiedzialności za szkody powstałe 

wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy,  

10) przekazania Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania zamówienia nazw, 

danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty 

budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych, 

11) wykonywania robót budowlanych w sposób umożliwiający prawidłowe i niezakłócone 

funkcjonowanie Zamawiającego oraz podmiotów z nim współpracujących. Wykonawca 
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zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym sposobu prowadzenia robót, w 

szczególności robót, które mogą negatywnie oddziaływać na otoczenie (np. poprzez hałas), 

12) wykonania innych obowiązków i spełniania wymogów przewidzianych w SWZ lub OPZ i w 

załącznikach do tych dokumentów, 

13) każde działanie opisane w ust. 3 pkt 11 należy zgłosić Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

robót. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przystąpić do robót 

utrudniających działalność Zamawiającego; 

14) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robót oraz oznakowanie terenu 

budowy,  

15) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób  

upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych robót oraz dostarczenie,  

zamontowanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków  ostrzegawczych, 

których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych, 

16) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe 

przedmiotu umowy, 

17) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw, 

18) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót, 

19) natychmiastowe informowanie inspektora nadzoru lub inną osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu 

umowy oraz o terminie: 

a) zakończenia robót ulegających zakryciu, 

b) zakończenia robót zanikających, o których kierownik budowy zawiadomi wpisem do 

dziennika budowy nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed ich 

zakryciem/zaniknięciem,  

20) termin i formę odbioru robót ulegających zakryciu/zanikających Wykonawca uzgadnia z 

inspektorem nadzoru; 

21) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robót  

ulegających zakryciu, robót zanikających, 

22) wykonywania na własny koszt i ryzyko rozbiórki prac zanikających lub ulegających 

zakryciu lub prac dodatkowych, czy też zamiennych wykonanych odpowiednio bez 

wcześniejszego uzyskania akceptacji Zamawiającego lub wykonanych bez wcześniejszego 

ich zgłoszenia Zamawiającemu, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, 

treścią umowy lub OPZ, 

23) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod 

względem formalnym i merytorycznym, 

24) uzgadnianie z inspektorem nadzoru zastosowania innych (równoważnych) materiałów 

budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa (wątpliwości w 

interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru lub projektant),  

25) jeżeli zaistnieje taka konieczność przedkładanie inspektorowi nadzoru dokumentacji 

zamiennej lub rysunków warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie 

min. 10 dni roboczych przed rozpoczęciem robót/zamiarem wbudowania (warunkiem 
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wbudowania lub rozpoczęcia  robót jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody 

Zamawiającego – Zamawiający może wyrazić zgodę po uprzednim uzyskaniu akceptacji 

projektanta; zmiana dokumentacji nie wymagająca zmiany treści umowy, wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego;   

26) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dokonanych na podstawie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego w formie pisemnej inicjatywy Wykonawcy lub w wyniku 

okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca według wyboru 

Zamawiającego ma obowiązek do przygotowania według wytycznych Zamawiającego 

zmian w przedmiotowej dokumentacji na własny koszt i ryzyko albo opracowanie tych 

zmian zostanie zlecone przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy; Zamawiający 

ma prawo do zgłaszania uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych przez Wykonawcę zmian 

do dokumentacji, a Wykonawca ma je obowiązek uwzględnić w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; zmiana dokumentacji nie wymagająca zmiany treści umowy, wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego;   

27) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych 

(wewnętrznych i zewnętrznych), z których korzystać będzie Wykonawca, w tym 

przeciwpożarowych; 

28) Wykonawca Inwestycji zapewnia finansowanie w części niepokrytej udziałem własnym 

Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy z jednoczesnym 

zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po 

odbiorze końcowym Inwestycji przez Beneficjenta. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań osób              

w miejscu realizacji umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu 

najwyższej   staranności. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za wszystkie roszczenia 

osób trzecich, które spowodowane są działaniami Wykonawcy. 

5. Od daty przejęcia placu budowy do daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie 

na skutek działań i zaniechań własnych, działań i zaniechań pracowników, osób lub 

podmiotów, którymi się posługuje (podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń 

własnych lub Podwykonawców. 

6. Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzonych prac i 

zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm., zwana dalej „ustawą o odpadach”). 

Wykonawca przechowa dowody postępowania z nimi i okaże je na żądanie 

Zamawiającego. W przypadku materiałów rozbiórkowych, tj. odpady betonowe (gruz 

niezanieczyszczony) i elementy stalowe, wykonawca dostarczy je na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego w miejscowości Milewo i będą one stanowiły własność 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się posiadać w całym okresie realizacji przedmiotowej umowy  

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

obejmującej  przedmiot umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 zł                 

i przedłożyć je Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W 
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przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie do przedłużenia ubezpieczenia i doręczenia kopii polisy Zamawiającemu. 

§ 3 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie inspektor nadzoru. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o osobie powołanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz 

o danych do kontaktu z nią przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Inspektor 

nadzoru ma prawo wydawać polecenia związane z jakością i ilością robót, które są 

niezbędne dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy, przy czym nie ma prawa 

modyfikować postanowień niniejszej umowy ani ustalać prac zamiennych lub 

dodatkowych. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o każdej zmianie osoby pełniącej 

funkcję inspektora nadzoru w terminie 3 dni od dnia dokonania tej zmiany. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom upoważnionym przez Zamawiającego 

wstęp na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty 

budowlane lub gdzie przewidywane jest ich wykonywanie, a które są związane z 

wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.   

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy. Wykonawca w 

terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu dane, w tym dane 

kontaktowe do kierownika budowy. 

§ 4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) Termin przekazania placu budowy wraz z kserokopią pozwolenia na budowę, dziennikiem 

budowy i kompletem zatwierdzonej dokumentacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o gotowości do przejęcia placu 

budowy przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron 

termin przekazania placu budowy może ulec zmianie o termin uzgodniony przez Strony. 

Powyższa zmiana terminu przekazania placu budowy może stanowić podstawę do zmiany 

terminu realizacji umowy zgodnie z zapisami §5 ust. 1 pkt 1. 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy, w 

tym zakończyć realizację inwestycji w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy (przy czym decydująca jest data zawarcia umowy wskazana w jej treści).     

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 

uznaje się datę odbioru końcowego robót bez wad istotnych, stwierdzoną przez 

Zamawiającego w protokole odbioru końcowego oraz uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego w zakresie obejmującym inwestycję odpowiednio zgodnie z Prawem 

budowlanym: 

1) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy albo  
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2) skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 

obejmującej przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie się 

zawiadomienie, w stosunku do którego organ nadzoru budowalnego nie zgłosił 

sprzeciwu w drodze decyzji). 

3. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram robót sporządzony w formie 

pisemnej, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Harmonogram, o jakim mowa w ust. 3, musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru (w 

przypadku, gdy inspektor nadzoru został wyłoniony do dnia podpisania umowy na wykonanie 

robót budowlanych), a w trakcie realizacji inwestycji może być aktualizowany, w szczególności 

w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji inspektor nadzoru w sposób wiążący 

Wykonawcę ma prawo żądać zmiany harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu robót musi 

być dokonana w formie pisemnej. Wykonawca w sytuacji konieczności zaktualizowania 

harmonogramu przedkłada jego projekt inspektorowi nadzoru, który w terminie 5 dni od dnia 

otrzymania projektu harmonogramu ma prawo wnieść uwagi. Każdorazowo aktualizacja 

harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania zamawiającego, poprzedzonej akceptacją przez inspektora nadzoru. 

§ 5 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w przypadku: 

1) Nieprzekazania w terminie wynikającym z § 4 ust. 1 pkt 1 placu budowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; w takim wypadku Strony dokonają zmiany terminu 

wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne do opóźnienia spowodowanego 

nieprzekazaniem placu budowy w terminie, lecz nie dłużej niż o 6 miesięcy; 

2) Wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu niniejszej umowy, a którego Strony nie były w stanie 

przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają 

wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią. Do przypadku siły wyższej strony zaliczają w 

szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy 

Wykonawcy, epidemie, strajki z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona 

powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. 

Po ustąpieniu przeszkód w realizacji Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły 

wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości 

powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż 

dwa miesiące, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji Umowy bez 

kar i odszkodowań z tego tytułu. Za podstawę do odstąpienia od Umowy Strony nie 

będą uważały wojny w Ukrainie rozpoczętej 24 lutego 2022 r., chyba że działania 

wojenne obejmą inne kraje niż Ukrainę i Federację Rosyjską. Wykonawca powinien 

przewidzieć i uwzględnić konsekwencje toczących się działań wojennych w zakresie 

trudności w zakupie materiałów budowlanych i zatrudnienia personelu. Roszczenia 
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powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na 

dzień zaistnienia siły wyższej; Strony przewidują zmiany Umowy spowodowane siłą 

wyższą, w tym powodujące konieczność przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, 

lecz nie więcej niż o 8 miesięcy lub konieczność zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 40% wartości brutto Umowy, zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy, rozszerzenia zakresu, rodzaju lub rozmiaru robót 

budowlanych wskazanych w OPZ, zlecenie wykonania prac zamiennych lub 

dodatkowych; 

3) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót lub innych elementów, 

powodującego/powodującej, w szczególności: 

a) konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, lecz nie dłużej niż o 6 miesięcy 

lub 

b) konieczność wykonania robót zamiennych lub 

c) konieczność wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych lub 

d) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub 

e) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 50% wartości Umowy; 

4) Zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych lub zamiennych, które były 

niemożliwe lub trudne do przewidzenia w chwili sporządzenia dokumentów 

zamówienia i na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które są 

konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji inwestycji; w takim wypadku 

Strony mogą dokonać zmiany treści umowy, w szczególności poprzez: 

a) przedłużenie terminu realizacji umowy, lecz nie dłużej niż o 6 miesięcy lub 

b) zmianę, w tym rozszerzenie zakresu lub rodzaju lub rozmiaru robót budowlanych 

objętych OPZ lub 

c) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 50%; 

5) Wstrzymania prac objętych umową przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; w 

takim wypadku Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 

proporcjonalne do opóźnienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót; 

6) Wstrzymania robót przez inspektora nadzoru jeśli ich dalsze prowadzenie z uwagi na 

okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nie daje gwarancji 

należytego wykonania robót lub stanowi niebezpieczeństwo dla otoczenia; w takim 

wypadku Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 

proporcjonalne do opóźnienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót, lecz nie 

dłużej niż o 6 miesięcy; 

7) Wystąpienia nieprzewidzianych trudności podczas realizacji przedmiotu umowy, takich 

jak w szczególności: niesprzyjające warunki atmosferyczne, nieprzewidziane trudności 

w dostawcach materiałów i urządzeń służących do realizacji zamówienia, itp.; w takim 

wypadku Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 

proporcjonalne do opóźnienia spowodowanego nieprzewidzianymi trudnościami 

podczas realizacji przedmiotu umowy, lecz nie więcej niż o 4 miesięcy; 
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8) Zmiany wynagrodzenia, terminu zakończenia robót, sposobu wykonania lub zakresu lub 

rodzaju robót budowlanych obejmujących przedmiot umowy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana ta wymaga zmiany 

umowy w tym zakresie; 

9) Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę 

pod warunkiem, że nowy podmiot udostępniający zasoby wykaże spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, które spełniał dotychczasowy podmiot udostepniający zasoby, 

a także wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 119 uPzp. 

Przy czym Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu na dzień zaangażowania nowego podmiotu udostepniającego (tj. na dzień 

zawarcia aneksu w tym przedmiocie), na którego zasoby powołuje się Wykonawca; 

10) zmiany terminu wykonania Umowy będącego następstwem niezawinionych przez 

wykonawcę opóźnień w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji 

projektowej koniecznych dla prawidłowej realizacji umowy lub w wykonywaniu innych 

czynności przez instytucje i urzędy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do 

opóźnień spowodowanych przez okoliczności niezawinione przez wykonawcę, przy 

czym nie powinna przedłużać okresu obowiązywania umowy o więcej niż 4 miesięcy; 

11) zmiany terminu wykonania Umowy będącego następstwem opóźnienia w wykonywaniu 

przez Zamawiającego prac przygotowawczych lub innych czynności, których 

wykonanie wstrzymuje lub istotnie utrudnia wykonawcy realizację umowy. Zmiana 

terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez 

Zamawiającego, przy czym nie powinna przedłużać okresu obowiązywania umowy o 

więcej niż 4 miesięcy; 

12) gdy zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub 

opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie 

przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę 

wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie 

tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 40% podstawowej wartości umowy, a 

rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, 

kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane lub pierwotnie wynikające 

z OPZ; 

13) gdy nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na 

rynku materiałów lub urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach 

zamówienia lub niezbędnych do wykonania umowy, spowodowana w szczególności 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, przy 

czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności 

materiałów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z 
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rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie 

więcej niż o 20% podstawowej wartości Umowy wyłącznie w przypadku, w którym 

Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z 

produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 25%; 

14) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się 

na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przy 

czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy o więcej niż 20% podstawowej wartości umowy; 

15) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie 

się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania 

przedmiotu umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub 

jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, czego nie 

można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

16) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do 

zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; 

17) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu w 

szczególności innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 

18) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności; 

− klęskami żywiołowymi; 

− zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych (przez które należy rozumieć 

jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od 

doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać 

zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności, uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów), powodujące przedłożenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dłużej niż o 4 miesięcy; 

19) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w 

szczególności: 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, skał, itp.); 

− niewypały i niewybuchy; 

− wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SWZ, powodujące przedłużenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dłużej niż o 6 miesięcy lub 

podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 30%, 

20) Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w 

treści umowy; 

21) gdy Wykonawca dokona zgłoszenia do gotowości odbioru końcowego robót, jednak w 

wyniku rozpoczętych czynności odbiorowych stwierdzono naruszenia, które nie 

powstały z winy Wykonawcy i które uniemożliwiają dokonanie odbioru końcowego bez 
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uwag, termin wykonania umowy może zostać wydłużony lecz nie dłużej niż o 3 

miesiące lub wynagrodzenie może zostać podwyższone lecz nie więcej niż o 30% 

wartości wynagrodzenia brutto; 

22) Zmiany obejmujące warunki realizacji lub rozliczenia inwestycji, w tym także zmiany w 

zakresie terminu zakończenia robót, sposobu wykonania lub zakresu lub rodzaju, czy też 

rozmiaru robót budowlanych obejmujących przedmiot umowy, zmiany dotyczące 

płatności, w tym udziału Zamawiającego w sfinansowaniu inwestycji wynikające z 

warunków Programu; 

23) Zwiększenia wartości wkładu własnego ponad wartość wynikającej z promesy wstępnej, 

którą Zamawiający otrzymał w ramach szóstej edycji Programu Polski Ład lub w przypadku 

pojawienia się dodatkowych kosztów, które poniesie Zamawiający od otwarcia ofert do 

zakończenia robót wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku umożliwia się 

zmianę umowy poprzez wprowadzenie dodatkowego rozliczenia na etapie realizacji umowy. 

24) W przypadku nie uzyskania zgody administracyjnej w terminie do dnia podpisania umowy, 

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu umowy o od dnia podpisania 

umowy do dnia uprawomocnienia się zgody administracyjnej. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość jednostronnej zmiany zasad płatności wynagrodzenia,                            

o jakich mowa § 8 ust. 5 w sytuacji, kiedy konieczne będzie wprowadzenie takich zmian w 

celu dostosowania warunków płatności do wymogów Programu z jakiego 

współfinansowane jest zamówienie. W szczególności Zamawiający przewiduje  

procentową zmianę wysokości faktury częściowej.  

3. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

treści umowy w zakresie wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, według następujących zasad:  

1) w umowie określa się 10% poziom zmiany wskaźnika wskazanego w pkt 2), 

uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, 

2) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do kwartalnego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, 

3) jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala od dnia zawarcia 

umowy tj. przy uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwartale, w 

którym doszło do zawarcia umowy, 

4) w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 3% podstawowej 

wartości netto umowy, 

5) jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia 

ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy, 

6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi 

warunkami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
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podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

− przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi lub roboty budowlane,  

− okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.  

4. Wykonawca lub Zamawiający powiadamia pisemnie drugą stronę umowy o zaistnieniu 

przyczyn wskazanych w ust. 1 niezwłocznie po ich pojawieniu się. 

5. Zmiany umowy poza wymienionymi powyżej dopuszczalne są również w przypadku 

wystąpienia okoliczności i na warunkach o jakich mowa w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp.  

6. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące 

stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez 

Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie 

przez niego wyznaczonym. 

§ 6 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności wskazane w przedmiarze będącym elementem załącznika nr 1a do 

umowy. 

2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności: kierownika budowy, dostawców materiałów, osób dokonujących pomiary, 

badania i sprawdzenia oraz czynności odbiorowych, a także osób wykonujących 

inwentaryzację powykonawczą. 

3. W przypadku osób fizycznych, które są Wykonawcą lub podwykonawcą zamówienia i 

osobiście będą wykonywały określone czynności wchodzące w zakres zamówienia, w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązek zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy nie obowiązuje.  

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
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wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy.  

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 10 umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 7 

Zatrudnianie Podwykonawców i umowy o podwykonawstwo. 

1. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy 

zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany 

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany. Również przedkładający może 

poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

4. Zamawiający ma 10 dni roboczych na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 
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sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 

jej zmian.  

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający  zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w szczególności 

Zamawiający w tym zakresie nie dopuszcza, aby w umowach o podwykonawstwo, czy 

też umowach o dalsze podwykonawstwo zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

polegało na zatrzymaniu części wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy jako kaucji; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera  postanowienia niezgodne z ust. 1; 

4) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą 

Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot 

umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych 

podwykonawców; 

5) końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać 

poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego; 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. Niezgłoszenie sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie określonym zgodnie z ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000,00 złotych.                             

W takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. Jeżeli termin zapłaty 
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wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 2), Zamawiający informuje o tym 

wykonawcę i wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zasady określone w ust. 2 – 9 mają zastosowanie do zawierania umów o podwykonawstwo 

z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania podwykonawców (w tym 

dalszych podwykonawców) jak za działania własne. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 

122 Pzp stosuje się odpowiednio. 

13. W sprawie umów o podwykonawstwo zastosowanie mają zasady wynikające z działu VII, 

Rozdział 5 Pzp .  

§ 8  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie …. 

zł brutto, w tym ………….. zł  VAT. Słownie: ……………….  zł brutto.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, przez co należy rozumieć 

cenę,  

o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1, 

mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym między innymi 

koszty robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i 

zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji placu budowy, sporządzenie 

inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej technicznej wraz z badaniami i 

sprawdzeniami.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny z zastrzeżeniem postanowień 

§ 5 Umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

5. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi według poniższych zasad: 

1) Pierwsza faktura częściowa na kwotę równą 2% ceny ofertowej, o jakiej mowa w ust. 1, 

tj.  w kwocie ……………… zł, po wykonaniu minimum 10% zakresu rzeczowego 

zadania; 

2) Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona wykonawcy po wykonaniu 

całości zamówienia objętego umową, na podstawie    prawidłowo wystawionej 

faktury końcowej na pozostałą do zapłaty kwotę …………………… zł brutto. 
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6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy wartość ostateczna inwestycji objętej 

dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

(dalej jako: ,,Program”), ustalona po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o 

dofinansowanie z Programu, Zamawiający może pokryć różnicę między wartością 

przewidywaną a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w 

sfinansowaniu inwestycji. Niniejsza sytuacja zezwala na aneksowanie umowy w 

kontekście rozliczeń, o których mowa w ust. 5, w szczególności w zakresie wysokości 

płatności określonych w ust. 5 pkt. 1 i 2. 

7. Faktura, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 1) będzie płatna w terminie do 30 dni od dnia odbioru 

częściowego inwestycji przez Zamawiającego i doręczenia faktury Zamawiającemu. 

Wykonawca wskaże taki termin na wystawianej fakturze. 

8. Faktura, o jakiej mowa w ust. 5 pkt 2) zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie 

wcześniej niż po odbiorze końcowym całości zamówienia  objętego umową. Faktura o 

której mowa w zdaniu poprzednim będzie płatna w terminie do 30 dni od dnia odbioru 

końcowego inwestycji i doręczenia faktury Zamawiającemu. Wykonawca wskaże taki 

termin na wystawianej fakturze. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane będzie przedstawienie przez Wykonawcę 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

9. Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w ust. 7  przedłoży Zamawiającemu najpóźniej 

na 5 dni przed terminem płatności faktury dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Dowodami wymaganymi przez 

Zamawiającego są: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców za realizację robót w ramach zamówienia i oryginał 

oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzającego otrzymanie 

terminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie załączenie do 

wystawionej przez Wykonawcę faktury dokumentów wymaganych na potwierdzenie 

dokonania zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom spowoduje odesłanie 

faktury Wykonawcy. Oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, o którym 

mowa powyżej zawiera także informacje o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych 

zgodnie z umową o podwykonawstwo oraz pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości 

objętej wystawioną za nie fakturą VAT. 

10. Wstrzymanie płatności należności z powodu braku oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie 

wynagrodzenia, przy czym bieg terminu do zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania 

oświadczenia, jeżeli jego brak był jedyną podstawą wstrzymania płatności. W przypadku 

upływu terminu  zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do korekty faktury oraz dostarczenia jej 

razem z oświadczeniem Podwykonawcy. Nowy termin płatności będzie wynosił przynajmniej 

7 dni od dnia dostarczenia oświadczenia Podwykonawcy wraz z korektą faktury. 

11. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 
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12. Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, który został 

przywrócony do rejestru, zobowiązany jest podać numery firmowych rachunków 

bankowych czyli rachunków rozliczeniowych znajdujących się na liście prowadzonej 

przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozliczenia dokonywane będą tylko na 

takie rachunki. 

13. Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT w branży robót budowlanych, 

wykończeniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych będzie zamieszczać na swoich 

fakturach informację o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. 

14. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności od daty 

dokonania korekty i przedłożeniu jej do siedziby Zamawiającego. 

15. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Zamawiający informuję, że Wykonawca ma prawo do wysyłania Zamawiającemu 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, o jakich mowa w 

ustawie z 23 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz.U. z 2020, poz. 1666 t.j.). Dotyczy to również podwykonawców, 

domagających się bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego. 

§ 9  

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany następujący rodzaj odbioru robót: 

a) Odbiór robót zanikających; 

b) Odbiór robót częściowych; 

c) Odbiór końcowy robót. 

2. Zamawiający dokona odbioru prac pod warunkiem, że roboty zostały wykonane należycie. 

Odmawia się odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. 

3. Za odbiór robót zanikających odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) w zakresie obejmującym inwestycję zgodnie z Prawem budowlanym odpowiednio: 

a) prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy, albo  

b) skuteczne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 

obejmujące przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie się 

zawiadomienie, w stosunku do którego organ nadzoru budowalnego nie zgłosił 

w przewidzianym przepisami prawa terminie sprzeciwu w drodze decyzji). 

2) protokoły techniczne odbioru, wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób; 

3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodności i 

inne dokumenty potwierdzające, że użyte do realizacji niniejszej umowy materiały 

i wbudowane wyroby są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót oraz przepisami Prawa budowlanego – opisane i podpisane przez 

kierownika budowy oraz inspektora nadzoru; 
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4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z zatwierdzonym 

projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

5. Ponadto, wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

a) projekt budowlany, dziennik budowy, w miarę potrzeby, rysunki i opisy zamienne 

służące realizacji przedmiotu Umowy oraz pozostałą dokumentację budowy; 

b) wielobranżowy projekt powykonawczy, o ile nie był on już wcześniej przedmiotem 

odbioru dokonanego przez Zamawiającego; 

c) instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, w języku polskim 

oraz karty gwarancyjne jeżeli są związane z zakresem zamówienia; 

d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań; 

e) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu; 

f) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do 

tego na mocy ustawy o odpadach. 

6. Gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), Wykonawca zgłasza 

pisemnie do Zamawiającego. Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdzi gotowość do 

odbioru robót w dzienniku budowy. 

7. Zamawiający powoła komisję do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 lit b), c) oraz 

wyznaczy termin odbioru robót.  

8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o gotowości do odbioru, o 

których mowa w ust. 1 lit. b), c),  wyznaczy termin rozpoczęcia czynności 

odbiorowych na dzień przypadający nie później niż 7 dni roboczych od dnia 

przekazania Wykonawcy informacji o terminie odbioru. 

9. Z prac komisji sporządzane są odpowiednio dla: 

a) odbioru częściowego robót – protokół odbioru częściowego; 

b) odbioru końcowego – protokół końcowego odbioru robót. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem 

pozytywnym wszystkich wymaganych prób, Zamawiający odmawia odbioru do czasu 

ukończenia wszystkich robót przewidzianych umową i przeprowadzenia stosownych prób 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza 

termin do ich usunięcia. Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru 

m.in. w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych braków, wad lub usterek, 

uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prawidłowe użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy ze 

stwierdzonymi wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub 

rękojmi Zamawiający, może: 
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a) Żądać usunięcia wad, jeżeli nadają się do usunięcia, wyznaczając pisemnie Wykonawcy 

odpowiedni termin na ich usunięcie; 

b) Obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie można usunąć lub gdy Wykonawca nie usunął wady  

w wyznaczonym, uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, a wady te są nieistotne; 

c) Odstąpić od umowy, w części dotkniętej wadą, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy 

Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego, uzasadnionym 

technologicznie terminie, a wady są istotne. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w 

wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej 

na koszt Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na 

zasadach ogólnych. 

14. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 

uznaje się datę odbioru końcowego robót bez wad istotnych, stwierdzoną w protokole 

odbioru końcowego. 

§ 10  

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej Umowy:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) Karę umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 

za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) karę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jeśli nieterminowe wykonanie 

nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 0,1% 

wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej 

umowy – za każdy dzień zwłoki. 

b) karę za nieterminowe  usunięcie wad lub usterek jeśli nieterminowość nastąpi z przyczyn, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – także w okresie rękojmi i gwarancji, 

licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto dziennie do dnia ich usunięcia, 

c) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy – 

za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wyniku braku zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

d) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy 

za każdą nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 



 
 

str. 23 
 

e) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za 

każde nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

f) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy za 

każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

g) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy z 

powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

okolicznościach określonych w art. 464 ust. 10 lub 11 Pzp, 

h) karę w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony 

przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 czynności lub za każdy stwierdzony przypadek 

niezłożenia przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w §6 ust. 1 czynności, w tym także w przypadku 

zaistnienia okoliczności wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy, 

i) karę w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w 

wykonaniu obowiązków wskazanych w § 2 ust. 7 Umowy 

j) w przypadku braku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 

zgodnie z §5 ust. 3 pkt 6), Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 

1000 zł za każdy tego typu przypadek.  

2. Kary umowne, o których mowa w niniejszej Umowie, płatne są w terminie 7 dni od daty 

otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 

3. Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 30% wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1.  

§ 11  

Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje umowne 

prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy,  

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy, w tym jego części 

przekraczającą 10 dni roboczych, 



 
 

str. 24 
 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do 

terminów wynikających z harmonogramu prac przekraczającą 10 dni roboczych,  

4) Wykonawca pozostaje w zwłoce ze zgłoszeniem gotowości do przejęcia placu budowy 

przekraczającej 7 dni, 

5) zostanie wydany nakaz zajęcia lub prowadzona jest egzekucja obejmująca roszczenie 

obejmujące istotną część majątku Wykonawcy, 

6) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego, 

7) Wykonawca z jego winy przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa 

dłużej niż 10 dni roboczych, 

8) mimo 2-krotnego wezwania Zamawiającego, Wykonawca wykonuje Umowę w sposób 

nienależyty, 

9) Wykonawca pozostaje w zwłoce z płatnością na rzecz podwykonawców dłużej niż 21 

dni kalendarzowych, 

10) Wykonawca w związku z realizacją niniejszej Umowy narusza powszechnie 

obowiązujące przepisy, stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia lub życia 

personelu Zamawiającego lub osób trzecich, 

11) Wykonawca co najmniej 2-krotnie w sposób zawiniony naruszył obowiązki określone w 

§ 1, 2, 6, 7, 8 i 9 umowy lub z OPZ lub wynikające z załączników do OPZ, 

12) w przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy; 

13) w przypadku nie wejścia w życie lub wygaśnięcia promesy, o której mowa w art. 69a 

ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) obejmującej 

współfinansowanie inwestycji, 

14) w pozostałych przypadkach wskazanych w treści Umowy. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 2 miesięcy, od dnia w którym Zamawiający 

powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.  

4. Dodatkowo Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach 

wskazanych w art. 456 Pzp.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający 

opóźnia termin przekazania placu budowy wskazany w §4 ust. 1 pkt 1 wraz z dziennikiem 

budowy o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie dokonał tego 

przekazania w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w dodatkowym wezwaniu. 

6. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Zwłoka wykonawcy w zgłoszeniu gotowości przejęcia placu budowy, uznaje się za 

odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  
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8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale  

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie 

od niniejszej umowy; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

niego. Wykaz sporządzony zostanie w celu ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy za 

materiały/konstrukcje/urządzenia ujęte w wykazie; 

3) Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca odpowiada; 

4) Wykonawca najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 

obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 15 dni od daty 

podpisania przez strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg 

stanu na dzień odstąpienia. 

9. Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia (ex nunc) 

i ma zastosowanie jedynie do części robót budowlanych, które nie zostały jeszcze 

wykonane. 

10. Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia niniejszej 

umowy w zakresie w szczególności § 8 (w zakresie robót wykonanych), § 9, § 10, § 12, § 

14, § 15, zachowują moc obowiązującą, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace 

zostanie ustalone na podstawie protokołu odbioru zawierającego obmiar wykonanych prac 

sporządzonego z udziałem obu stron i ceny określonej w ofercie złożonej przez 

Wykonawcę w przetargu oraz Załącznika nr 1a do umowy. 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia . 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na 
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okres…… miesięcy i na taki sam okres udziela mu rękojmi za wady. Bieg gwarancji i 

rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego 

odbioru robót. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancji, w szczególności poprzez dokonanie wymiany albo 

naprawy elementów dotkniętych wadami w terminach technicznie i organizacyjnie 

uzasadnionych ustalonych przez Zamawiającego, w tym także wad dotyczących elementów 

eksploatacyjnych. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy oraz o czas, w 

którym nie było możliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad polegać 

będzie na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub części, wówczas termin 

gwarancji rozpoczyna się na nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający 

pisemnie zawiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 dni od doręczenia pisma spisany 

zostanie protokół ustalający zaistniałe wady i usterki z udziałem obu stron. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania i 

konserwacji urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, dla których konieczne jest 

serwisowanie i konserwacja zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową.   

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez 

zatrudnienie własnych specjalistów albo podmiotu trzeciego – bez utraty praw 

wynikających z rękojmi i gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca: 

1) Nie zgłosi się w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty 

pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce; 

2) Nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Uprawnienie 

powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień 

przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej umowie. 

6. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane 

pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz 

upływu okresu rękojmi w zakresie rękojmi. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

gwarancji. 

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy. 

9. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wręczenie 

Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
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1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi – 5 % wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, co stanowi kwotę …………………..…… zł (słownie: ……………………………). 

2. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dacie podpisania umowy. 

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………………………....……. 

4. Zamawiający zwróci (70%) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w 

ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, której okres 

odpowiedzialności ustalony został na okres, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.  

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi 

odsetkami (przy zabezpieczeniu pieniężnym) staje się własnością Zamawiającego i będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. 

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności zawartych w umowie wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, przy czym Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W 

przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w 

niniejszym ustępie, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. Zapisy dopuszczające wypłatę z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty 

na dalsze zabezpieczenie w pieniądzu muszą być zawarte w składanym przez Wykonawcę 

zabezpieczeniu należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy). Zabezpieczenie w innej 

formie niż w pieniądzu musi zawierać zapisy dotyczące potrącania kar umownych z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, 

pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potrącenia dokonane zgodnie z 

postanowieniami umowy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale 21 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia 

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 
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§ 14 

Sposoby kontaktu pomiędzy stronami 

1. Wszelką korespondencję strony będą kierować na następujące adresy: 

1) Dla Zamawiającego - ............................ 

2) Dla Wykonawcy - ........................................... 

2. W sprawach bieżących strony będą kontaktować się również mailowo pod adresami: 

1) ............................... - Zamawiający  

2) ............................... - Wykonawca 

3. Strony są zobowiązane informować się nawzajem o każdej zmianie adresów 

korespondencyjnych i adresów poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1 i 2.  

§ 15 

Nadzór 

1. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień udzielonych przez 

Zamawiającego. 

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 

zawarta z nim umowa. 

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, 

jakie niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w 

tych robotach, a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych 

rysunków i instrukcji. 

4. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. 

§ 16 

Wykonanie zastępcze 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części 

również w zakresie poszczególnych terminów pośrednich określonych w 

harmonogramie przekraczającej 14 dni, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie 

przedmiotu umowy przez innego wykonawcę (tzw. wykonanie zastępcze) bez 

konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić 

Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wynagrodzeniem za wykonanie 

przedmiotu umowy, które Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z 

wykonaniem zastępczym, a wynagrodzeniem Wykonawcy, które Zamawiający 

zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten należycie wykonał przedmiot umowy objęty 

wykonaniem zastępczym.  

3. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego, Wykonawca bez 

wyraźnej zgody udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, nie może 
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podejmować się działań objętych zakresem wykonania zastępczego.  

4. Odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy nie wpływa na 

uprawnienie zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego na zasadach 

wynikających z niniejszego paragrafu.  

§ 17 

Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych i dodatkowych oraz sposób ich 

zlecenia i rozliczenia: 

1) przez roboty zamienne należy rozumieć roboty wynikające ze zmiany technologii lub 

zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne 

Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez strony. 

Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §8 

ust. 1, 

2) Zamawiający przewiduje możliwość zlecania robót dodatkowych, wynikających z 

podpisanego pisemnego protokołu konieczności robót, zatwierdzonego przez Nadzór 

Inwestorski i Zamawiającego. Przez roboty dodatkowe należy rozumieć dodatkowe 

dostawy, usługi lub roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjęte 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, 

3) Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia konieczności wykonania robót dodatkowych i 

zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia konieczności ich wykonania, co nie 

rodzi obowiązku zlecenia ich przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu na piśmie konieczność wykonania 

robót dodatkowych lub robót zamiennych w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia takiej 

potrzeby – pod rygorem późniejszego ich pominięcia. W przypadku wystąpienia, robót 

dodatkowych lub robót zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgłoszeniem projekt 

protokołu konieczności, który będzie w szczególności zawierał: 

1) opis proponowanej roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania, 

2) uzasadnienie konieczności wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej, 

3) informację o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych 

uzgodnieniach decyzjach administracyjnych,  

4) propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny robót, wraz z kosztem wykonania 

dokumentacji projektowej i uzyskania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, o ile 

będą potrzebne. 

3. Inspektor Nadzoru Zamawiającego po weryfikacji zgłoszenia i projektu protokołu 

konieczności przekaże wraz z rekomendacją protokół konieczności Zamawiającemu celem 

zatwierdzenia. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego wycenę 

robót dodatkowych lub robót zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na 

podstawie protokołu konieczności w drodze zmiany umowy. 

4. Decydujące dla przeprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych i podjęcia decyzji o 

ich wykonaniu będzie okoliczność, czy przyczyna konieczności ich przeprowadzenia oraz 
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sam zakres, rodzaj oraz czy rozmiar tych prac mieści się w przesłankach zmiany treści 

umowy przewidzianych w § 5 umowy lub w przesłankach zmiany umowy wynikających z 

obowiązujących przepisów, w szczególności z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. z późn. zm.). Dopiero zawarcie stosownego 

aneksu w tym zakresie uprawnia Wykonawcę do podejmowania prac zmiennych lub 

dodatkowych. 

5. W przypadku robót dodatkowych Wykonawca powinien przedłożyć do zaopiniowania 

Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego i akceptacji Zamawiającemu kalkulację 

szczegółową ceny jednostkowej tych robót, sporządzoną w oparciu o wartości nie wyższe 

niż średnie wartości narzutów, roboczogodziny i materiałów zawarte w aktualnych na 

dzień sporządzenia  protokołu konieczności zeszytach „SEKOCENBUD” lub 

równoważnych, obowiązujących dla rejonu kujawsko-pomorskiego. 

6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, 2, 3, 4 lub 5 Zamawiający 

wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wyliczenie cen 

jednostkowych w oparciu o ust. 1, 2, 3, 4 i 5 przed rozpoczęciem robót wynikających z 

tych zmian. 

8. Wykonawca nie może uzależniać kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od zlecenia 

przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych lub dodatkowych. Wykonawca 

również nie może uzależniać kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od uznania przez 

Zamawiającego, że dany zakres robót budowlanych stanowi roboty zamienne lub 

dodatkowe. Takie zachowanie Wykonawcy będzie uznane za istotne, zawinione naruszenie 

postanowień umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy.  

§ 18 

Przeniesienie praw autorskich 

1. Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 

przez Wykonawcę w związku z lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, w 

szczególności w zakresie dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę na potrzeby 

realizacji zamówienia, w tym dokumentacji powykonawczej (dalej jako: ,,Utwory”). 

2. W chwili otrzymania przez Zamawiającego nośników zawierających Utwory Wykonawca 

w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy przenosi na rzecz 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie 

autorskich praw zależnych w odniesieniu do Utworów na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a w szczególności do: 

1) prawa do wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych na podstawie 

przekazanej dokumentacji; 
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2) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji na każdym etapie; 

3) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, w szczególności 

poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, 

cyfrowych, technik komputerowych – na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym 

nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości; 

4) wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektów budowlanych, 

wykonawczych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi; 

5) udostępniania projektantom i wykonawcom robót budowlanych, w tym także 

wykonanych kopii; 

6) wprowadzenia do pamięci komputera; 

7) umieszczania na okolicznościowych okładkach płyt CD lub DVD; 

8) rozpowszechniania w sieci Internet i innych publikatorach; 

9) przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposób - 

samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim; 

10) wprowadzania jakichkolwiek zmian; 

11) zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym 

udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad 

wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby 

być prowadzony przez autora dokumentacji, 

12) publikowania części lub całości w celach marketingowo-promocyjnych; 

13) na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy, w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań inwestycyjnych i prac remontowych. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których znajdują się 

Utwory. 

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w niniejszej umowie obejmuje również 

wynagrodzenie na zbycie niniejszych praw na wszystkich w/w polach eksploatacji, a także 

wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby przez Zamawiającego wskazane autorskich 

praw zależnych. 

5. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot umowy nie narusza praw autorskich, a w 

przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytułu wszystkie konsekwencje 

prawne i finansowe. 

§ 19  

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze mediacji lub w drodze 

innego polubownego rozwiązania sporów przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązania sporów.  
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3. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem przepisów art. 455 Prawa zamówień publicznych. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami 

wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

5. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec 

Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 

będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

7. Integralną częścią Umowy jest SWZ wraz z załącznikami, a także wyjaśnienia 

Zamawiającego udzielone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1a do umowy – dokumentacja projektowa. 

2. Załącznik Nr 2 – Harmonogram rzeczowo – czasowo – finansowy. 

3. Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

 

Wykonawca                                                                         Zamawiający 

                                  

 

 

 Przy kontrasygnacie 

                                  Skarbnika Gminy 


