IR.271.3.1.2025 Zatacznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

Zawarta W dniu ......ccceeeeenneenns r.w Warce, pomiedzy

Gming Warka, PI. St. Czarnieckiego 1,

05-660 Warka, nr NIP 797-20-16-015, regon 670223400, reprezentowang przez:
Pana dr Tomasza Rawskiego — Burmistrza Warki

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

Strony zawieraja umowe w trybie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320.) w trybie art. 275 pkt 2.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno — szatniowym i tgcznikiem oraz
infrastrukturg techniczng na dziatce nr ewid. 157 w miejscowosci Nowa Wies, gmina Warka

zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ i ofercie z dnia ....................2025 r.
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i polskimi normami.

§2
Terminy wykonania:
1. Wprowadzenie na teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
2.Terminy zakonczenia: 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.
4. Poszczegolne etapy realizacji przedstawia harmonogram robét (rzeczowo-finansowo- terminowy)
sporzadzony przed podpisaniem umowy przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Stanowi on zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

83
Prace jak i materiaty nieprzewidziane w przedmiarach lub pominiete w projektach, a pozostajace
w bezposrednim zwigzku z wykonywanymi robotami i wptywajgce na czas wykonania zamdwienia
nie majg wptywu na termin wykonania zamdwienia, a Wykonawca obowigzany jest do ich
wykonania bez dodatkowej zaptaty.
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Obowiazki stron

PwnNpE

Obowiazki Zamawiajacego:

przekazanie terenu robdt protokotem wprowadzenia na teren,

przekazanie dokumentacji projektowej,

przekazanie dziennika budowy kierownikowi budowy

dokonywanie uzgodnien planowanych do wbudowania materiatdw i urzadzen,



N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego
dokonanie odbioréw robdét przy udziale Wykonawcy.

Obowigzki Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzuje sie do:

protokolarnego przejecia terenu robét i przygotowania go do realizaciji,

wykonania robét w oparciu o projekt budowlany, przedmiary robét, STWIOR i SWZ,

zapewnienia kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
zawodowe oraz moggce wykazac sie przynaleznoscig do odpowiednich izb.

Prowadzenie Dziennika Budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem dokonywania wpisow
oraz innym osobom upowaznionym np. Organom Nadzoru Budowlanego.

zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ opracowanym w razie koniecznosci.

prowadzenia robdt po uprzednim wydzieleniu miejsc niebezpiecznych i zabezpieczeniu ich
tasma ostrzegawczg oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach budowlanych. Zabezpieczenie
nalezy wykonac na witasny koszt i wlasnym staraniem zgodnie z przepisami BHP,

wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewnié wszelkie media na cele budowy oraz pokrycia
kosztéw z tym zwigzanych: energii, zuzycia wody, wywozu $mieci i odprowadzenia $ciekéw
oraz innych mediow podczas realizacji budowy.

zaopatrywanie sie w materiaty dobrej jakosci, spetniajgce wymagania PN, dopuszczone do
stosowania. Kolorystyke i proponowane elementy do wbudowania Wykonawca winien uzgodnié z
Zamawiajgcym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem.

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeristwa oraz
dokumentacjg projektowa,

w przypadku uszkodzenia znajdujgcych sie na terenie obiektoéw, sieci lub urzadzen
Wykonawca naprawi szkody w najszybszym mozliwym terminie na wtasny koszt i doprowadzi do
stanu poprzedniego,

wykonania robot nie objetych umowg, jezeli s3 one niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa lub
zabezpieczenia przed awarig, a wykonanie ich nie ma wptywu na termin wykonania okreslony w
§ 2. ust.2, za wykonane roboty Wykonawca nie ma prawa zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia,
usuwania na biezgco z placu budowy gruzu, zbednych materiatéw, urzgdzen i przedmiotow
mogacych stwarza¢ przeszkody, zagraza¢ zdrowiu lub Zzyciu oséb mogacych sie znajdowad
w poblizu lub utrudnia¢ wykonywanie robat,

ponoszenia odpowiedzialnosci za jako$¢ dostarczanych materiatow i ewentualne szkody powstate
w wyniku zainstalowania wadliwych materiatow lub urzadzen,

pokrycia wszelkich ewentualnych szkdod powstatych z winy Wykonawcy podczas realizacji
zamowienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robdt lub ich czesci (badz
kradziezy urzgdzen, materiatow) naprawic je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

zapewnienia w czasie wykonywania robot na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepiséw BHP,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg witasnym staraniem, uzywajgc urzadzen
i materiatéw wtasnych oraz pozostajgcych do dyspozycji,

utrzymywania statego kontaktu i zgtaszania Zamawiajagcemu zamiaru wykonania robdt
podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopefni tego obowigzku
jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia, otwory niezbedne do
zbadania wykonanych robdt a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
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prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennika budowy,
zaswiadczen wtasciwych jednostek i organdw, w tym dok. potwierdzajgce odbior przytgczy przez
dysponentéw mediow, niezbednych swiadectw kontroli jakosci, certyfikatéow, atestow lub
aprobat technicznych na wmontowane materiaty i urzadzenia, instrukcji uzytkowania
i konserwacji urzadzen, dokumentacji budowlanej powykonawczej ze wszystkimi zmianami
w trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych, potwierdzenie odbioru przytgczy.

Dokumenty odbiorowe (2 egz.), w tym: protokoty préb i sprawdzen , instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne , protokoty ze szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w
zakresie obstugi urzgdzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg- 4 egz. plus w formie
elektronicznej :PDF i TIFF na ptycie CD, dokumentacje budowlang powykonawczg (3 egz. w wers;ji
papierowej oraz pdf) z naniesionymi zmianami i zgodg projektanta oraz inspektora nadzoru,
wypetniony dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika budowy w zakresie zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacja projektowg, a w przypadku zmian oswiadczenie to podpisane réwniez
przez projektanta i inspektora nadzoru, dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie
zastosowanych materiatéw do stosowania w budownictwie tj. autoryzacje, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty, sSwiadectwa energetyczne, protokdt kominiarski lub protokét odbioru
wentylacji przez osobe uprawniong, o$wiadczenie kierownika budowy o dokonanych pomiarach
powierzchni uzytkowej do potrzeb wniosku o uzyskanie decyzji na uzytkowanie, itp. Zbior
dokumentéw bezwzglednie musi posiadac¢ spis dokumentéw oraz ponumerowane strony na
dokumentach. Atesty, certyfikaty, poswiadczenia dla materiatéw itp. musza mie¢ adnotacje
kierownika budowy potwierdzajacg wbudowanie danego rodzaju materiatu na budowie Sali
gimnastycznej w Nowej Wsi; pisemne potwierdzenie rozliczenia za korzystanie z medidéw (np.
kopia faktury optaconej z odczytami licznikéw, pisemne oswiadczenie dysponenta mediami itp.).

18 a. Obstuga geodezyjna niezbedna do zrealizowania zadania wiacznie ze szkicami tyczenia i
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg, na wiasny koszt, w co najmniej 4 egzemplarzach
papierowych oraz na ptycie CD (pdf i tiff). Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg w terminie do 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

19.

20.

Sporzadzenie wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykazu zrealizowanych prac (rozliczenie
rzeczcowe m2 , m3, mb, szt, w tym wykaz urzadzen , obiektéw i instalacji dla poszczegdlnych
rodzajéw materiatow i srednic. Powyzsze materiaty dofgczy do dokumentow odbiorowych. Wykaz
winien by¢ podpisany przez kierownika budowy, kierownika robdt i inspektora nadzoru
inwestorskiego i geodete (jesli dotyczy). W tym pomiary m2 powierzchni uzytkowej.

wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej uwzgledniajgcej zmiany (zgoda projektanta
- W razie potrzeby) w trzech egzemplarzach na wtasny koszt.

20.a opracowania Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw z wykorzystaniem systemu

teleinformatycznego zgodnie z ustawg o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz.U. z 2021 r.
poz.497).

20.b Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

21.

22.

23.

uzytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grdjcu. Wniosek podpisuje
Zamawiajacy.

umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom Zamawiajgcego lub organdw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych dokumentdéw,
przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen wykonywanych
instalacji na koszt wtasny. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
nie pozniej niz 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,
przedstawienia na Zzadanie Zamawiajacego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakos$ci, potwierdzajgcego, ze produkty bedace przedmiotem zamodwienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy,



24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

zapewnienia statego dozoru budowy osobowego badz wizyjnego.

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci wszelkich ryzyk budowy,

natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach Ilub
zagrozeniach na budowie, porzgdkowania terenu robdt w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonywanych robaét,

przeprowadzenia pierwszego uruchomienia instalacji i urzadzen na wiasny koszt oraz pokrycie ewentualnych
kosztéw dysponentow .

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru korcowego oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych tj. odbiorze koricowym, przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za
wady na wezwanie Zamawiajgcego i odbiorze do uzytkowania przez PINB (m.in. obowigzkowa
obecnos¢ kierownika budowy).

ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w zakresie projektu i robét objetych
niniejszg umoway,

przeprowadzenia szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiajacego w zakresie obstugi urzagdzen
oraz przekazania protokotéw ze szkolen, do dokumentéw odbiorowych.

§5
Gwarancje i rekojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty.

Termin gwarancji i rekojmi wynosi .............. (min.: 60, maks.: 84) miesigce liczagc od daty
podpisania protokotu bezusterkowego odbioru korncowego.

2. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zamdéwienia wad ukrytych Zamawiajacy przesle
Wykonawcy reklamacje, na ktérg Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na pismie
w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umdéwionym terminie
oznacza zgode na wniesiong reklamacje. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy dla
danego elementu.

3. Usuniecie wad i usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jezeli przedmiot zamodwienia lub jego czes¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkami badz
wystapig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od
Wykonawcy usuniecia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonac
naprawy lub zlecic je osobie trzeciej korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

5. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§6

Kary umowne

Strony ustanowig odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robét w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakoriczenia robét,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5% ceny ofertowe] brutto, za wykonany



f)

g)

h)

j)

k)

o)

przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczcony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapftaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zfotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedfozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany.

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto,

za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci
0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot, za
wyjatkiem przerwy w okresie zimowym uniemozliwiajgcym realizacje robét.

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto,

za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgcej, czynnosci okreslone w
§14 ustep 1- w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek i kazdy
rozpoczety miesigc utrzymywania tego stanu;

za nieprzedstawienie dokumentow stuzgcych kontroli zatrudnienia, a okreslonych w niniejszej
umowie —w wysokosci 500 zt za kazdy dzien braku dokumentow.

za zwloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu umoéw zawartych z podwykonawcami w wysokosci
0,2% wartosci robot za kazdy dzien zwtoki.

za zwtloke w przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki ;

2. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych ktérych moga dochodzi¢ strony — do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

za zwtoke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci nieterminowych —
publikowane w organie rzgdowym ,Dziennik Ustaw”.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od



dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie zwtoki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§7

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie (ryczatt) za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg wynosi:

.......................... zt brutto

(STOWNIE: ettt zt. brutto)

w tym podatek VAT w wysokosci......... %, co stanowi kwote........cceevevvrernnne.
Kwota netto................. zt

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust.1l. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg i przedmiarami robo6t i STWIOR.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,
odpowiadajgcym zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach roboét, kosztorysach
ofertowych, dokumentacji technicznej, ofercie. Zawiera ono miedzy innymi koszty: wszelkie roboty
przygotowawcze, porzgdkowe, projekt organizacji placu budowy i czasowej organizacji ruchu,
przywrdécenie do stanu pierwotnego dziatek, na ktérych realizowano zadanie oraz dziatek
sgsiednich, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, obstuge geodezyjng, geologiczng,
archeologiczng, ubezpieczenie oraz inne jakie mogg powsta¢ w okresie realizacji niniejszej umowy.
3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robdt. Istnieje mozliwos¢ fakturowania czesciowego zgodnie z
harmonogramem rzeczowo- terminowo- finansowym po odebraniu etapu robdt przez nadzér
inwestorski i spisaniu czesciowego protokotu odbioru robét. Wynagrodzenie z tytutu wykonania
stanu surowego obiektow nie moze przekroczy¢ 40% wartosci zaméwienia (umowy).
6. Pfatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru robét z zastrzezeniem § 15 ust. 36.
7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koncowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru kofcowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem § 15 ust. 36.
Wartosc¢ faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartos$ci zaméwienia (umowy).
8. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
9. Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy:

a) jest numerem wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split

payment),



b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie
o podatku od towardow i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej,
opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielone] ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

10. Finansowanie przedmiotowej inwestycji odbywaé sie bedzie w latach 2025-2026 =z
zastrzezeniem, iz:
- Limit finansowy wynagrodzenia Wykonawcy na 2025 r. wynosi maks. : .......cccceeeeeennen. zt brutto

- Limit finansowy wynagrodzenia Wykonawcy na 2026 r. wynosi maks. : .......cccceeeeene. zt brutto

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przez Wykonawce wiekszego zakresu robét ponad ustalony na
2025 r., i 2026 r. limit wydatkow. W przypadku jezeli zakres zrealizowanych prac wykroczy poza
limit wynagrodzenia dla danego roku, Wykonawca ztozy fakture dotyczaca takich prac w miesigcu
styczniu roku nastepnego. W/w limity moga ulec zwiekszeniu w zwigzku z procedurg pozyskania
dodatkowych srodkéw zewnetrznych na sfinansowanie przedmiotu umowy lub dokonaniem zmian
w budzecie Gminy Warka w zakresie sSrodkéw wtasnych. Ewentualna zmiana (zwiekszenie) limitéw
finansowych nastgpi w trybie oswiadczenia ztozonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego i nie
stanowi zmiany umowy, za wyjatkiem harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, ktory
bedzie podlegat aktualizacji.

11. W przypadku wczesniejszego nalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu
zamowienia (przed uptywem terminu o ktérym mowa w §2 i ztozenia prawidtowo wystawionej
faktury/rachunku, Zamawiajacy — z zastrzezeniem obostrzen dot. Limitdw finansowych o ktérych
mowa w ust. 10 nie bedzie wstrzymywat wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia (wypfata
takze nastgpi w terminie do 30 dni od dnia ztozenia w/w faktury/rachunku.

12. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, bgdz zaistnienia
robot zaniechanych, wartos¢ robot ustalona zostanie w oparciu o wartosci elementéow robodt
wskazane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci w
oparciu o ceny r-g, materiatdw i sprzetu nie wyisze niz Srednie ceny kwartalne dla waoj.
Mazowieckiego publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajgcy kwartat,
w ktérym dokonano zamowienia. Wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych, badz
zaniechanie rob6t wymaga uprzedniej zmiany Umowy dokonanej przez Strony w formie Aneksu do
Umowy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie jest
regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320).

2) Zgodnie z art. 449 ust.1 ustawy Pzp oraz zapisem w SWZ, Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w § 7 niniejszej umowy w
formie (pieniedzy, poreczenia, gwarancji bankowych, itp.), co stanowi kwote:
..................................................... zt (stownie: ..o ZEOTYCD).

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ustawy Pzp moze dokonaé zmiany



formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poreczenia lub gwarancji Zamawiajgcy
wymaga aby tres¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeczenie bezwarunkowej,
niezwtocznej i na pierwsze zgdanie zaptaty sumy pienieznej do kwoty wynikajgcej ze zobowigzania
umownego.

6) Zamawiajgcy zada, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt. 5 posiadato termin
waznosci co najmniej o jeden miesigc dtuzszy od terminu realizacji przedmiotu umowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
wydtuzony okres.

8) Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia o ktérym mowa
w punkcie 7) lub nie ztozy nowego zabezpieczenia na wydtuzony termin wykonania umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é potracenia na poczet wymienionego zabezpieczenia
odpowiedniej kwoty ze ztozonej, za wykonang robote, faktury.

9) Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegdélnosci naliczonych kar umownych.

10) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) zamawiajacy zwréci Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia zakoniczenia robdét i uznania ich przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane. Natomiast 30% wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) pozostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w
15-ym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§9
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robét:
a) Odbiory czesciowe w tym odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu stanowigce
podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czesci robot,
b) Odbidr koricowy.
2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego, pisemnie, e-mailem lub
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.
3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
a) Dziennik budowy
b) wymagane dokumenty odpowiednio dla branzy, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb isprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i



inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, protokoty ze szkolenia personelu
wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen, inwentaryzacja, potwierdzenie
odbioru przytaczy , pomiary pow. uzytkowe;.

c) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt zdokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

d) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

e) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia i inne wymagane wg . §4. 1|
18-20a

f) dowod zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajagcym odbiorowi.

5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kofcowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci do odbioru koficowego.
6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w
terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
8. W czynnosciach odbioru korcowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele wszystkich
wykonawcow poszczegdlnych czesci zamowienia, w tym kierownik budowy i kierownicy robot. W
razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§10

1. Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkéw wymienionych w art. 456 Prawa zamowien
publicznych oraz w art. 635-636 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od Umowy w nastepujgcych wypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat rozpoczete juz
prace inie kontynuuje ich przez 7 dni roboczych mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajacego,

b) zostanie ogtoszona likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

- w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek z powyzszych okolicznosci.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzuja
nastepujgce obowigzki szczegétowe:
a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia.
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na swaj
koszt.
c) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci zobowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia.



§11.
Czescig umowy jest:
1. SWZ wraz z zatgcznikami
2. Oferta przetargowa z dnia .......cceuvue.e. 2025r.
3. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

§12.
Zmiana umowy
I. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji umowy
Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t, w nastepujgcych
sytuacjach:
1.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegélnosci
bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznos$ci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,
1.2 Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,
1.3 Gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
1.4 Gdy mozliwos¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dziatania organdéw
administracji, w szczegdlnosci budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:
1.4.1 Przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;
1.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej;
1.4.3 Koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktorego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.4.4 Koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich —w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

1.5 Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.6 Gdy nastgpi koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzadzen. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o
tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot ze wzgledu na wprowadzanie zmian w
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dokumentacji projektowej;

1.7 Gdy wystgpig kleski zywiotowe np. pozar, powddz, trgba powietrzna itp. w miejscu
prowadzenia robdt lub w miejscu prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze
jest to dziatalnos¢ majgca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesuniety
o tyle dni, o ile trwata kleska zywiotowa lub usuwanie jej skutkdw wptywajgce na mozliwos¢
prowadzenia prac przez Wykonawce;

1.8 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentacji technicznej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
wymagajacych wstrzymania roboét. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie roboét ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie badz usuniecie
urzadzen, instalacji lub obiektéw albo tez zmiane sposobu wykonania umowy z uwagi na
wystgpienie takich urzadzen, instalacji lub obiektéw;

1.9 Dziataniem oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron

1.10 Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot
ze wzgledu na okolicznosci wymienione w niniejszym ustepie lub w ustepach nastepnych.

2. W zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:

2.1 Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy,

o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz.
2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

5) zmiany cen materiatéw i kosztdw zwigzanych z realizacjg zamodwienia, w przypadku poziomu
zmiany cen materiatéw i kosztéw o 30 %

- na zasadach i w sposdb okreslony w ust. 2.2 —2.12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce.

2.2 Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktoérej mowa w ust. 2.1 pkt 1, bedzie odnosic sie wytacznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy,
do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

2.3 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

2.4 Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
2.1 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wytgcznie czes$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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2.5 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikow swiadczgcych prace do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢
sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw Swiadczgcych prace, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

2.6 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia Pracownikom swiadczgcym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wyfgcznie do czeéci wynagrodzenia Pracownikéw Swiadczacych
Ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

2.7 Zmiana wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa

w ust. 2.1 pkt 5, bedzie obejmowaé wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce
w oparciu o wskaznik zmiany cen materiatow lub kosztéw ogtoszony w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, badz przedstawienia wykazu rodzajéw materiatéw lub kosztéw,
wraz z analizg poréwnawczg, ktére miaty wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia. Maksymalna
wartos$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zaistnienia niniejszej
przestanki, to 20 % w stosunku do kwoty okreslonej w §& 7 ustep 1 Umowy

2.8 W celu zawarcia aneksu, o ktdrym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpié do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita
badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.9 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2.1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢,

w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
Swiadczacych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2.1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
Swiadczacych prace, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesSci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.1 pkt 3.

2.10 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz np. 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynikac¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktdrym mowa w ust. 2.9 pkt 2.

2.11 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2.1 pkt5, jezeli z wnioskiem wystepuje
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Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie cen materiatéw i kosztow zwigzanych z realizacjg zamdéwienia, w
przypadku zmiany poziomu zmiany cen materiatow i kosztéw (zarowno przed jak i po zmianie),
wraz z analizg poréwnawczg na koszt wykonania zamdwienia.

2.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 2.9 2.11,
Strona, ktdéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

2.13 W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.
2.8. W takim przypadku przepisy ust. 2.9 — 2.12 oraz 2.14 stosuje sie odpowiednio.

2.14 Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whniosku o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.15 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ustepem 2, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych podwykonawcy,
jezeli tgcznie spetnione sg warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

3.1 Konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu technicznego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
PrBud,

3.3 Wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

3.4 Wystgpienia warunkdéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

3.5 Koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3.6 Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3.7 Wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3.8 Koniecznos¢ wykonania prac na istniejacych sieciach wod-kan, w celu usuniecia awarii lub
zabezpieczenia przed wystgpieniem awarii w przysztosci bagdz koniecznosci wykonania przytaczy.
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4. Zmiana sposobu ptatnosci:

4.1 Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

4.2 Zmiana harmonogramu ptatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu
wykonania prac;

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zarowno przez
Zamawiajgcego, jak i przez Wykonawce.

6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy osoba wskazana w
ofercie przestanie by¢ pracownikiem/wspoétpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do
realizacji innych umow lub tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy badz urlopu. W
takiej sytuacji Wykonawca jest obowigzany wskaza¢ nowg osobe spetniajgcg wymagania SWZ, co
nastepuje w pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego obejmujacym wykazanie spetniania
warunkéw SWZ przez nowo wskazywang osobe. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj
sprzeciw wobec kandydatury nowej osoby, uzasadniajgc go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7
dni od przedstawienia petnych informacji dot. nowej osoby uznaje sie za jej akceptacje przez
Zamawiajacego.

7. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien publicznych w
szczegoblnosci:

7.1 Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy na inng legitymujaca sie wymaganymi w
SWZ uprawnieniami, doswiadczeniem i wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca
w wyniku potaczenia podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki

§13
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace terminowo, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
normami budowlanymi oraz posiadang wiedzg fachowg. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonanej pracy Wykonawca zobowigzuje sie do ich nieodptatnego usuniecia niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie siedmiu dni od daty zgtoszenia.

§14.

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce wskazane ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia:

- prace ziemne

- prace betoniarskie

- prace zbrojarskie,

- prace murarskie,

- prace ciesielskie,

- prace dekarskie,

- prace instalacyjne i montazowe,

- prace tynkarskie, malarskie, itp.
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- prace posadzkarskie,
- obstuga maszyn i sprzetu budowlanego,
- prace porzadkowe.

2. Okres zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 nie moze by¢ krotszy niz

okres wykonywania tych prac wynikajgcy z przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, o

ktorym mowa w §1 ust. 2. W przypadku zmiany termindw wynikajgcych z harmonogramu,

Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowania postanowien umow o prace do tych

zmienionych warunkéw.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych przekazaé

inspektorowi nadzoru inwestorskiego liste pracownikdw zaangazowanych w realizacje Przedmiotu

Umowy i dokonywac statej jej aktualizacji, a takze zapewni¢ identyfikacje swoich pracownikow.

Niedopetnienie powyzszego obowigzku moze skutkowal wstrzymaniem Robdot do czasu

potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku

naruszenia tego obowigzku — naliczeniem kar umownych lub odstgpieniem od Umowy z winy

Wykonawcy.

4. W zwigzku z natozeniem na Wykonawce obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku na kazdym etapie realizacji

Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrécenie sie do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oswiadczen lub

dokumentédw potwierdzajacych spetnienie powyiszego obowigzku, w szczegdlnosci

przedstawienie poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem:

a) kopii umoéw o prace z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjgtkiem imienia i nazwiska;

b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrdcenie sie do Wykonawcy o ztozenie w wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych

ztozonych oswiadczen lub dokumentéw lub ich uzupetnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez wtasne stuzby lub Panstwowg Inspekcje

Pracy.

5. Obowigzki opisane w ustepach poprzedzajgcych, jak rowniez odpowiadajgce im uprawnienia

Zamawiajgcego dotyczg rowniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i

Podwykonawca zobowigzany jest =zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z

Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce lub

Dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, oséb na

podstawie umowy o prace.

§15.

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ......c......... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .............. (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn

15



w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobdéw finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ... (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ................. (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo
wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

7. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty stanowigce przedmiot Umowy:
...................................................................... a Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujacych robdt stanowigcych przedmiot UMOWY: oo seeeeeneeseeenees

8. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgacym a
Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

16



f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i  doswiadczenia  odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

12. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpié wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié
wyfacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

14. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

15. Zamawiajgcy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust 10, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust 10 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informacji, o ktérych mowa w ust
13,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie
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w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez

f)

g)

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz
przewidywany Umowg dla tych robat,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczenn za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ustepie
20.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umoéw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunagc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ustepach 13-19.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
24, stosuje sie zasady okreslone w ustepach 13-19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spefniaja warunkéw Iub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okresSlonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwfocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmian,
o ktorych mowa w ust. 29 nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie
jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia
robot.

Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w ust. 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
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34. Zamawiajacy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag,
zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
sposrad personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowienn Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

35. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka
niewyptacalnosci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawcéw i dokonanie cesji praw
i obowigzkéw z tej umowy na Zamawiajgcego w terminie 14 dni od rozpoczecia roboét
bedacych przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku
i stwierdzenia niewyptacalnosci Wykonawcy lub uchybien terminéw zaptaty za roboty
powierzone podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawiajacy uprawniony jest do
natozenia na Wykonawce kar umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, ustalonego w umowach zawartych miedzy Wykonawca
i podwykonawcami. Strony zgodnie postanawiaja, ze zaptata kar umownych nastepowac
bedzie z kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie
oraz z kwoty stanowigcej nalezyte zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka sie w tej
czesci swojego wynagrodzenia umownego i oswiadcza, ze niniejsze postanowienie majace
na celu ochrone wynagrodzenia dla podwykonawcéw, zgodne jest z zamiarem i wolg stron
niniejszej umowy.

36. Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo przed odbiorem robét przez Zamawiajacego, do
przedstawienia dowodu zapfaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajacym odbiorowi.

§ 16
Naleznosci wynikajgce z tresci niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§17
Zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy obowigzujg takze nastepcow prawnych Wykonawcy.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy: Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa Budowlanego i K.C.

§19
Strony zobowigzujg sie do polubownego zatatwienia sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach , w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne , tj. mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzania sporu przed sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu, a w razie nie
dojscia do porozumienia sprawy sporne rozstrzyga Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 20
Zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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§21
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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