

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. WYKONANIE USŁUGI REMONTU GŁÓWNEGO TRZECH AGREGATÓW KOGENERACYJNYCH JENBACHER JMS620 ZLOKALIZOWANYCH W ELEKTROCIĘPŁOWNI EC KOSZYCE W PILE, nr ref.: 12/2024**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy oraz zmienia treść SWZ:

Szanowni Państwo,

Wykonawca wnosi o następujące zmiany w Umowie (Projektowanych postanowieniach Umowy):

§6 ust 2 - wnosimy o zmianę terminów na:

„2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 1000 PLN netto (słownie: dziesięć tysięcy PLN 00/100) za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do wykonywania czynności remontowych w stosunku do uzgodnionego między Stronami terminu rozpoczęcia prac,

b) w wysokości 1000 PLN netto (słownie: tysiąc PLN 00/100) za każdy dzień zwłoki w realizacji zleconych prac remontowych każdego agregatu bez uzasadnionych przyczyn technicznych w stosunku do uzgodnionego między Stronami terminu zakończenia tych prac.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §6 ust 2 lit. a i b.

§6 ust 3 - wnosimy o zmianę terminów na:

„Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za nieprawidłowe wykonanie remontu danego agregatu, skutkujące koniecznością podjęcia dodatkowych prac remontowych w wysokości 5000 PLN netto (słownie: pięć tysięcy PLN 00/100) za każdy dodatkowy dzień postoju agregatu kogeneracyjnego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §6 ust 3.

§6 ust 4 - wnosimy o zmianę terminów na:

„Maksymalny łączny limit wszystkich kar umownych nie przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia netto, natomiast maksymalna odpowiedzialność odszkodowawcza Stron nie przekroczy 100% łącznego wynagrodzenia netto. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z zastrzeżeniem zdania wcześniej, oraz z zastrzeżeniem, że Strony nie odpowiadają z tytułu utraconych korzyści.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §6 ust 4.

§6 ust 5 - wnosimy o usunięcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie §6 ust 5.

§5 ust 1 – wnosimy o zmianę na:

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite w wysokości: zł + podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury (na dzień zawarcia umowy VAT = %) =

(słownie: zł),

płatne w częściach, za wykonanie poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy, określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 4 pkt 3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §5 ust 1 umowy w ww. zakresie.

§5 ust 2 – wnosimy o zmianę na:

Zapłaty częściowe wynagrodzenia nastąpią w terminie 30 dni po pozytywnych protokolarnych odbiorach dotyczących poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy i po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur za wykonanie ww. etapów oraz oświadczeń podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonany zakres prac.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §5 ust 2 umowy w ww. zakresie.

Powyższe zmiany są obowiązujące. W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

Piła, 4 czerwca 2024 r.

/kierownik Zamawiającego/