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Zatacznik nr 6 do SWZ

Umowa nrRI/ ... /2025

na wykonanie robot budowlanych - zbiornik retencyjny przy ul. Do Morza w Mechelinkach
zawarta w dniu ......ccoeevnnee. 2025r. w Kosakowie pomiedzy:

Gming Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, NIP: 587-15-69-970, zwang w dalszej czeéci
umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Eunike Niemc — Wéjta Gminy Kosakowo

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej pod NAZWG ,eceeeeeeeeeeveeeemeeeeneecnnnns " adres siedziby: e, , NIP
0000000000, REGON 000000000,

zwane w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,

lub

........................................................................ z siedzibg W .o (kOod pOCZEOWY: o),
(o] AV 2V | F U , Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktérej
akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy .............. W oo, Wydziat ............... Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS ... , REGON ..o , NIP e, , kapitat
zaktadowy: ......ccoouae. — wptacony w catosci,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, po przeprowadzeniu postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych w ramach realizacji
przedsiewziecia pn.: ,Budowa Zbiornika retencyjnego wod opadowych w Mechelinkach, gm. Kosakowo”,
w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Ustawy PZP), na podstawie przepiséw ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych, znak postepowania ........cccocevneee. , zawarto Umowe
0 nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICIE

llekro¢ w niniejszej Umowie lub jej zatgcznikach jest mowa o:

1) Umowie - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag na wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami;

2)  Przedmiocie umowy - rozumie sie przez to wykonanie catoksztattu Robot, ktore winny by¢ wykonane
przez Wykonawce w zakresie, rozmiarze i na warunkach okreslonych Umowsg;

3) Robotach - rozumie sie przez to wszelkie roboty budowlane oraz inne prace, ustugi i dostawy
zwigzane zich realizacjg (m.in. opracowanie projektow warsztatowych, uzupetnienie projektéw
wykonawczych, zaprojektowanie i wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy),
ktére winny by¢ wykonane przez Wykonawce na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z
Dokumentacjg techniczng i postanowieniami Specyfikacji, w tym obejmujgce usuniecie usterek i wad
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stwierdzonych przez Zamawiajgcego lub Nadzor lub Uzytkownika w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, w czasie odbiordow czesciowych lub odbioru koncowego lub w okresie gwarancji i rekojmi;
Opisie Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) — rozumie sie zatgcznik do niniejszej umowy, gdzie Zamawiajacy
uszczegotowit przedmiot, zakres i warunki wykonania Przedmiotu Zamowienia;

Specyfikacji (SWZ) — rozumie sie przez to Specyfikacje Warunkdéw Zamowienia, opracowang przez
Zamawiajgcego wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz dostarczong Wykonawcom w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdrego doszto do zawarcia niniejszej
Umowy.

Ofercie - rozumie sie przez to zestaw dokumentéw i oswiadczen ztozonych przez Wykonawce
zgodnie z warunkami Zamawiajgcego okresSlonymi w Specyfikacji - w wyniku przystgpienia do
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

Dniu - rozumie sie przez to dzien kalendarzowy;

Dniu roboczym — rozumie sie przez to kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

Okresie wykonania — rozumie sie przez to czas , ktérym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy
zakonczone odbiorem koncowym;

10) Okresie gwarancji — rozumie sie przez to czas, w ktérym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy w

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

zakresie usuwania wad i usterek stwierdzonych lub powstatych pomiedzy odbiorem koncowym i
odbiorem ostatecznym;

Formie pisemnej lub pisemnie lub na pisSmie - rozumie sie przez to wszelkie pismo odreczne lub
maszynowe, komputerowe z wtasnorecznym podpisem Strony;

Powiadomieniu - rozumie sie przez to wszelkie zezwolenia, potwierdzenia, akceptacje, zatwierdzenia,
postanowienia lub informacje sporzgdzone pisemnie i przesytane pocztg, dostarczone do gtdownej
siedziby drugiej Strony lub na inny wskazany przez nig adres, a takze odpowiedni wpis do dziennika
budowy w sprawach, ktére reguluje Prawo Budowlane;

Podwykonawcy — nalezy przez to rozmie¢ podmiot, ktéremu Wykonawca podzleca wykonanie ustug,
dostaw lub robdt budowlanych stanowigcych czes¢ Przedmiotu umowy;

Inspektorze Nadzoru - rozumie sie przez to osobe lub osoby dla kazdej z branz oddzielnie, powotang
przez Zamawiajgcego dla celéw petnienia biezgcego nadzoru nad prawidtowoscig realizacji Robot
przez Wykonawce, w szczegdlnosci o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w
przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i odrebnej umowie zawartej z
Zamawiajgcym;

Inspektor wiodacy — rozumie sie przez to osobe petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

Nadzorze - rozumie sie przez to zespot inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz, jezeli Zamawiajgcy
ustanowit, Inzyniera Projektu lub Koordynatora Umowy lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego,
sprawujgcych merytoryczny i prawny nadzér nad wykonywanym Przedmiotem umowy.

Uzytkowniku - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczng lub jednostke organizacyjng
Zamawiajacego, ktorej Zamawiajacy powierzyt zarzad lub eksploatacje wybudowanego na podstawie
Umowy obiektu, niezaleznie od formy prawnej tego powierzenia.

Koordynatorze umowy — nalezy przez to rozumie¢ zespdt pracownikow etatowych lub
kontraktowych Zamawiajgcego (w szczegdlnym przypadku moze to by¢ jeden pracownik), kierujgcy
realizacjg Umowy, ktéremu Zamawiajgcy powierzyt w szczegdlnosci techniczne, finansowe i
administracyjne zarzadzanie Umowag, zapewnienie biezgcego przeptywu informacji oraz inne
czynnosci niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy, jak wydawanie polecert Zamawiajgcego,
odbiory czesciowe i kofcowy Robdt itp. Koordynator jest przedstawicielem Zamawiajgcego jako
Inwestora w rozumieniu art.18 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane.

Kierowniku Budowy - rozumie sie przez to osobe fizyczng, powotang przez Zamawiajgcego a
zatrudniong przez Wykonawce i bedacg reprezentantem Wykonawcy, powotang do biezgcego
kierowania wykonywaniem Robét oraz ich koordynacji, o uprawnieniach, prawach i obowigzkach

Strona 2



20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

*
Program

**’ = o
*(4; ANk
* Wiejskich

* 5 Kk

na lata 2014-2020

_Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

okreslonych w przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i Specyfikacji, ktoremu
podlegajg kierownicy robét branzowych;

Placu budowy (lub Terenie Budowy) - rozumie sie przez to przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy - przekazang Wykonawcy
dla wykonania Robdt przez Zamawiajgcego i/lub osoby trzecie, nad ktérg Wykonawca sprawuje
piecze i za zdarzenia na ktérej Wykonawca odpowiada na zasadach ogdélnych od momentu
protokolarnego przejecia od Zamawiajagcego do momentu zakonczenia wykonywania Robot
potwierdzonego przez Zamawiajgcego;

Ustawie Prawo Zamdwient Publicznych (Ustawa PZP) - rozumie sie przez to przepisy ustawy 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych oraz aktualnie obowigzujace akty wykonawcze do niej.
Prawie Budowlanym - rozumie sie przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz akty wykonawcze do niej;

Dokumentacji technicznej - rozumie sie przez to opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Projekcie
Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-Budowlanym, Projekcie Technicznym,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz Przedmiarach Robot
(ktére dla robdt objetych ryczattem majg charakter pomocniczy), a takze wszelkie rysunki, obliczenia
i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego a takze
opracowane przez Wykonawce w trakcie trwania umowy i zatwierdzone przez Zamawiajgcego;
Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (Harmonogramie) — oznacza dokument umowny sporzgdzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, okreslajgcy terminy posrednie, podetapy i
kolejnos¢ technologiczng wykonania Robdt, uwzgledniajgcy w szczegdlnosci czas niezbedny do
mobilizacji Wykonawcy, wykonania opracowan projektowych, opracowania i zatwierdzenia
Tymczasowej Organizacji Robdt, badan archeologicznych, wymaganych zgdd, zgtoszen, pomiardw,
sprawdzen i prob kontrolnych biezgcych i kofcowych itd. wraz ze wszelkimi jego pdzniejszymi
aktualizacjami. Harmonogram sporzadzany jest w oparciu o Wykaz Cen.

Zestawieniu Cenowym Oferty — rozumie sie przez to dokument ofertowy Wykonawcy (ZCO) wigczony
do umowy, stanowigcy uszczegdtowienie (rozbicie) ryczattowej ceny ofertowej na ceny sktadowe za
elementy wykonania robot zgodnie z Formularzem cenowym.

Wykazie Cen — rozumie sie przez to dokument umowny, opracowany przez Wykonawce i stanowigcy
dalsze uszczegodtowienie Zestawienia Cenowego Oferty na ceny sktadowe za elementy i pozycje
wykonania Robét zgodnie z Przedmiarami Robot.

Postepowaniu przetargowym — nalezy rozumie¢ zespdt czynnosci przeprowadzonych przez
Zamawiajgcego celem wytonienia Wykonawcy zamodwienia publicznego w rozumieniu Ustawy o
zamowieniach publicznych.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego p.n.: ,Budowa zbiornika retencyjnego wdd opadowych w Mechelinkach,
gm. Kosakowo”, na budowe ktérego Zamawiajgcy uzyskat dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020.

Przedmiot i zakres Robdt oraz warunki na jakich ma nastgpi¢ ich wykonanie okreslone w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia, Specyfikacji i w tresci niniejszej Umowy, tgcznie stanowia ,Przedmiot
umowy”.

O ile dla wykonania Robot wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne wykonanie
innych robot, czynnosci i ustug lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty, czynnosci i
ustugi oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Przedmiot umowy bedzie realizowany przez Wykonawce przy zachowaniu warunkéw przetargu,
wymogow okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w

Strona 3



Wiejskich
na lata 2014-2020

* 5 Kk

R,/ ***

Program
*@*
*M

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwesz;;qca w obszary wiejskie".
przepisach ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamowient Publicznych oraz zgodnie z trescig
niniejszej umowy.

5. Niniejszg umowa Wykonawca os$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z
dokumentami przetargowymi oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajace do
wykonania Przedmiotu umowy bez koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw, a takze, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego niezbedne
do prawidtowego i terminowego wykonania Umowy i w zwigzku z tym o$wiadcza, ze nie zgtasza w
stosunku do Zamawiajagcego zadnych roszczen z tego tytutu inie widzi przeszkdod w petnym
i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.

6. Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zgodnie z nizej wymienionymi
dokumentami, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),

3) Dokumentacja techniczna,

4) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia z pozostatymi zatgcznikami, znak postepowania: ............ ,
5) Oferta Wykonawcy z dnia ......... r., wraz ze wszystkimi zatgcznikami do Oferty.

6) Zestawienie Cenowe Oferty

7) Wykaz Cen

8) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

7. Dokumenty wymienione powyzej nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce i wzajemnie
wyjasniajgce. Do celdw interpretacji zapiséw pierwszenstwo dokumentdéw bedzie zgodne kolejnosci
zapisang w ust.6. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach poszczegélnych dokumentow
wchodzacych w sktad dokumentacji przetargowej, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej
restrykcyjne.

8.  Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajgcg z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnosci oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowigzujgcych
przepisach prawa, obowigzujgcych Norm Europejskich (odpowiednikéw polskich) oraz zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z przeznaczeniem.

9. Wykonanie przedmiotu umowy i oddanie Zamawiajgcemu nastgpi na zasadach i w terminach
ustalonych w umowie.

§ 3. TERMINY REALIZACJI UMOWY | OPOZNIENIA

1. Termin wykonania Przedmiotu zamowienia ustala sie na 18 tygodni od daty podpisania Umowy, lecz
nie pdzniej niz do 25.07.2025r.
2. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca przystgpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy
niezwtocznie po podpisaniu Umowy.
W terminie zakonczenia robot Wykonawca:
1) Zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowa,
2) Wykona proéby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,
3) Uzyska potwierdzenie przez Nadzor akceptacji dla wykonanej dokumentacji odbiorowej, na
zasadach okreslonych w § 10 Umowy,
4) Uzyska pozwolenie na uzytkowanie/ inne zgodne z prawem zakonczenie realizacji zadania
inwestycyjnego.
Zamawiajgcy przewiduje, iz odbiory przeprowadzi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
skutecznego zgtoszenia ich zakonczenia.
3. Strony postanawiajg, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiega¢ w ponizszych terminach:
1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od zawarcia
Umowy,

Strona 4



Wiejskich
na lata 2014-2020

* 5 Kk

R,/ ***

Program
*(Q’JA* by
*M

_Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwesz;;qca W obszary wiejskie”.

2) rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy w ciggu nastepnych 7 dni od dnia przejecia Placu
budowy,

3) najpdziniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane
osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp.,

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane
oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5) zakonczenie realizacji catosci Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem = decyzji pozwolenia na
uzytkowanie/innego zgodnego z prawem zakoriczenia realizacji zadania inwestycyjnego —
w terminie na 18 tygodni od podpisania Umowy, lecz nie pdzniej niz do 25.07.2025r.

4. Okres gwarancji wynosi (wg zfoZonej oferty ......) miesiecy i liczony jest od dnia nastepnego po dacie

odbioru koncowego. W przypadku wykonywania Robdt w catosci lub w czesci na nowo, czas

gwarancji dla tych Robot ulega przerwaniu i liczony jest od dnia po ponownym odbiorze koricowym

dla tej czesci Robot.

Wykonawca nie rozpocznie Robdt wczesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione nastepujgce

warunki:

1) Ze strony Zamawiajgcego - zostanie dokonane przekazanie Placu Budowy,

2) Ze strony Zamawiajgcego — zostanie przekazane Wykonawcy oSwiadczenie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

3) Ze strony Wykonawcy — zostanie przekazanie oswiadczenie kierownika budowy i kierownikow
robot zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oraz dokonane w imieniu Zamawiajgcego
zawiadomienia PINB w Pucku o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

4) Ze strony Wykonawcy - zostang przedstawione polisy ubezpieczeniowe oraz dowody optacenia
sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wynikajgcym z zawartej Umowy,

5) Ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony szczegdétowy Harmonogram zgodnie z Umowa
wraz z planem finansowania i planem ptatnosci.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich mozliwych stararnh w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w

wykonaniu Przedmiotu umowy oraz niezwtocznie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o

wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub skutkujgcych opdznieniem. Jezeli z

jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Robdt lub ich czesci bedzie zagraza¢ wykonaniu Robdt

zgodnie z Harmonogramem, a w szczegdlnosci naruszeniem terminu zakonczenia wykonywania tych

Robdt — Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia rytmu

prac. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan w celu przyspieszenia tempa wykonywania

Przedmiotu umowy idotrzymania termindw zakoniczenia Robdt albo termindw etapow ich

wykonywania. O podjetych dziataniach Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego na

pismie.

W przypadku niepodjecia lub bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce srodkéw zaradczych w

ciggu 10-ciu dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego wezwania, Zamawiajacy po

ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskutecznosci po uptywie kolejnych 10 dni ma prawo,
wedle swojego wyboru:

1) zlecenia wykonania odpowiednich Robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi
w celu usuniecia skutkdw opdznienia, przy czym Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kosztow
wykonawstwa zastepczego z wynagrodzenia umownego badZ zzabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robdt powierzonych Wykonawcy,
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3) przejecia materiatow i urzadzen Wykonawcy znajdujgcych sie na Placu budowy w celu
zakoniczenia realizacji Robét na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiatéw i
urzadzen nastapi po zakonczeniu wykonania Umowy.

Powyzsze nie wytgcza uprawnienn Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw prawa oraz niniejszej

Umowy na okolicznos¢ zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

§ 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | WYKAZ CEN

1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
1) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Harmonogram

Rzeczowo-Finansowy (HRF) i przedstawi go — a pdiniej w trakcie trwania Umowy jego dalsze
aktualizacje - Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki bedg trwaty roboty
budowlane obowigzywac bedzie Harmonogram zapewniajgcy mozliwo$s¢ monitorowania postepu
Robdt. W Harmonogramie Wykonawca musi uwzgledni¢ poszczegdlne elementy wykonywanych
robodt, kolejnosé i terminy w jakich Wykonawca zamierza je zrealizowa¢ (lub ich czesci) Wykonawca
musi uwzglednié rdwniez rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane. HRF wyodrebniaé
bedzie realizacje robdét z podziatem na etapy i na poszczegdlne branze.

2) Harmonogram nalezy opracowac w ujeciu miesiecznym i stopniu zagregowania pozycji zgodnym z

Zestawieniem Cenowym Oferty (ZCO). Ewentualne rozdrobnienia czy uszczegdtowienia poczynione
przez Wykonawce mogg by¢ wykonane tylko w obrebie danej pozycji z ZCO.

3) Przed przekazaniem Harmonogramu do Zamawiajgcego Wykonawca musi uzyskac jego akceptacje

przez Nadzor.

4) Zaréwno Nadzér jak i Zamawiajgcy mogg wnosi¢ o uszczegdtowienie pozycji w Harmonogramie.
5) Zatwierdzony Harmonogram nalezy uaktualnia¢ na biezgco w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

i Zamawiajgcym. Celem aktualizacji ma by¢é wytgcznie przedstawienie Zamawiajgcemu
rzeczywistego przebiegu wykonywania Robdt. Aktualizacje Harmonogramu nie prowadzg do
zmiany zobowigzan umownych Wykonawcy, a w szczegdlnosci nie mogg prowadzi¢ do wydtuzenia
terminu zakoniczenia Robodt, ani do ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminéw posrednich wykonywania Robdt okreslonych — w pierwotnym
Harmonogramie.

6) Zamawiajacy bedzie zgtaszat uwagi do przedktadanego przez Wykonawce Harmonogramu i jego

aktualizacji lub zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni od daty przedtozenia go do zatwierdzenia.

7) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie

8)
1)
2)

3)

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu, pozytywnie
zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni od
daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie Harmonogramu.

. Wykaz Cen.

Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Wykaz Cen i
przedstawi go Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia.

Wykaz Cen jako uszczegdtowienie ryczattowej kwoty wynagrodzenia i jako dalsze uszczegdtowienie
kwot zawartych w ZCO, nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Przedmiar Robot.

Wykaz Cen nalezy sporzadzi¢ w postaci czytelnego wydruku — 2 egz. oraz w postaci pliku arkusza
kalkulacyjnego MS Excel. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wnoszenia uwag do przekazanego
Wykazu Cen, ktore to uwagi Wykonawca uwzgledni w przekazanej do Zamawiajgcego poprawionej
wersji Wykazu Cen.

Wykaz Cen podlega zaktualizowaniu po wykonaniu wszystkich Robdt objetych umowa w zakresie
ilosci wykonania i cen jednostkowych. Przyjmuje sie, ze warto$¢ kwotowa pozycji z Wykazu Cen jest
stata i wynosi tyle ile Wykonawca podat kwotowo w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Wykazie.
Natomiast przy aktualizacji powykonawczo Wykazu Cen, nalezy wpisac ilos¢ robdt wedtug ich
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faktycznego wykonania, wowczas bedzie miata zastosowanie cena jednostkowa dla tych robdt
obliczona do dwdch miejsc po przecinku jako wynik ilorazu podanej ceny pozycji i ilosci faktycznie
wykonanych robét i nie bedzie to miato wptywu na koricowe ustalenie wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Wykazu Cen, Wykonawca uwzgledni je i
przekaze poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

6) Wszystkie sktadane dokumenty wymagajg dla swojej waznosci wpisania daty sporzadzenia i
podpisania ich przez Kierownika Budowy/Robot.

§5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zarejestrowanie i prowadzenie Dziennika Budowy,

b) przejecie terenu budowy,

c) przed rozpoczeciem robdét przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o planowanej organizacji placu
budowy z uwzglednieniem miejsc sktadowania materiatdow i mas ziemnych,

d) niezwtocznie rozpoczac roboty,

e) zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robét,

f) dostarczenie materiatow, urzadzen i sprzetu sukcesywnie w okresie realizacji umowy,

g) przygotowanie do odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wraz z
przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i
ztozenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakoniczeniu budowy,

h) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

2. Na dzien zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, wymagane do
zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane.

3. Dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia wtasciwego Okregowego Inspektora Pracy, w
terminie do 7 dni przez rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych, w ktérych
przewiduje sie wykonywanie robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie co najmniej 20 osdb albo, w ktdrych to robotach planowany ich zakres przekracza 500
osobodni (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczng i nie wnosi do niej zastrzezen,
odpowiednio co do jej zupetnosci, prawidtowosci lub stanu, jak tez potwierdza, iz uwzglednit ww.
czynniki w oferowanej cenie inie widzi przeszkéd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej
Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie przedmiotowych robot budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzetem i urzadzeniami,
odpowiednimi dla wykonania Przedmiotu umowy;

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy w wykonaniu Robdt
przewidzianych niniejszg umowg, w tym w szczegdlnosci Kierownik budowy/robét i Kierownicy
robot, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na ich nalezyte wykonanie;

3) postanowienie punktu poprzedzajgcego znajdzie zastosowanie takze w przypadku powierzenia
wykonania czesci Robot Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbedne informacje i uznat je za wystarczajgce
przed ztozeniem oferty przetargowej co do:

1) warunkéw organizacyjnych prowadzenia robot,

2) rozmiardow i charakteru Robédt, a takze materiatow niezbednych do wykonania oraz usuniecia
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wszelkich usterek jakie w nich powstang,
srodkow potrzebnych dla uzyskania dostepu i zagospodarowania Placu budowy.
konawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, zgodnie
iniejszg umowg, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami

i przepisami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb
i mienia, ochrone $rodowiska, ochrone ddébr kultury, jak tez ochrone uzasadnionych intereséw osob
trzecich.

8. Zamawiajacy wymaga, aby dostarczony sprzet i materiaty posiadaty certyfikaty, atesty, Swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania lub inng dokumentacje potwierdzajacg, ze oferowany sprzet i materiaty
spetniajg wymagane prawem przepisy i normy.

9. Wy

12

13
14

15

16

17

konawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
umozliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiarow i badan kontrolnych,
w szczegdlnosci geodezyjnych,
zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej,

realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

realizacji polecern Zamawiajgcego udzielonych pisemnie lub wniesionych do protokotu z narad
budowy,

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na Placu budowy kontrolach
i wypadkach,

zapewnienia statego kierownictwa budowy (Kierownika Budowy i Kierownikéw Robodt) i
wykonywanych w czasie prowadzenia Robdt oraz biezgcego, terminowego i rzetelnego
prowadzenia dokumentacji budowy,

przedstawienia do akceptacji Nadzorowi wnioskéw materiatowych (na druku przygotowanym
przez Zamawiajgcego) wraz z kartami technicznymi, aprobatg techniczng, deklaracja wtasciwosci
uzytkowych itp. przed wbudowaniem danych materiatéw. Whnioski materiatowe wymagaja
akceptacji Nadzoru i Zamawiajgcego.

informowania Zamawiajgcego - w formie pisemnej - na biezgco o problemach i okoliczno$ciach,
ktére mogag wptynaé na jakos¢ Robdt lub opdznienie terminu ich wykonania,

w razie potrzeby, opracowania, uzgodnienia i wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu,

) opracowania projektow warsztatowych i/lub wykonawczych, projektow objazddw, tymczasowych
drég dojazdowych i technologicznych,

) organizacji na swoj koszt i utrzymania przez caty czas budowy zaplecza budowy - w tym
pomieszczenia biurowego na 12 oséb, umeblowanego i wyposazonego w dostep do internetu
pozwalajgcego na przeprowadzenie narad, o ktérych mowa w umowie - a takze transportu
zatrudnionego personelu oraz maszyn iurzadzen do i z Placu budowy oraz zamontowania
tymczasowych urzadzen pomiarowych na dostawe mediow dla potrzeb budowy,

) utrzymania przez caty czas budowy oraz w okresie gwarancji tablicy informacyjnej, o ktérej mowa
w OPZ;

) zapewnienia i utrzymywania stanu sanitarno-porzadkowego na wymaganym poziomie,

) prowadzenia Robdt zgodnie z wymogami:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

) prowadzenia Robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych w terenie
i zamieszkujgcych w sgsiedztwie Placu budowy,

) odpowiedniego zabezpieczenia Placu budowy. Do czasu odbioru koncowego robdt przez
Zamawiajgcego ryzyko wszelkich niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem,
utratg materiatow lub urzadzen ponosi Wykonawca,

) wykonania ogrodzenia Placu Budowy,
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18) wykonywanie Robét sprzetem zapewniajgcym nieprzekraczanie dopuszczalnych norm hatasu,

19) informowania Zamawiajgcego na pisSmie o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w terminie
3-ch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

20) pokrycia kosztéw dostawy mediéw niezbednych dla wykonywania Robdt przez Wykonawce lub
zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie
wskazan odpowiednich licznikéw albo kalkulacji Zamawiajgcego, gdyby montaz takich licznikéw
nie byt mozliwy,

21) utrzymywania tadu i porzadku w miejscu wykonywania robot przez czas ich prowadzenia;
w przypadku zaniechania powyzszych obowigzkéw przez Wykonawce, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia
Wykonawcy,

22) przestrzegania przepisdow bhp — w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych;

23) ustanowienia koordynatora ds. bhp — dane osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe,

24) dostarczenia na Plac budowy i utrzymywania wyposazenia koniecznego dla zapewnienia
bezpieczeristwa, a takze zapewnienia wyposazenia pracownikdw w wymagang odziez i sprzet
ochronny;

25) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami dokumentowania i zagospodarowania
odpaddéw  pochodzacych z rozbidrek oraz wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywaniem umowy, w tym sukcesywnego usuniecia tych odpaddéw do dnia odbioru
koncowego; w przypadku zaniechania lub nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkow
przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy,
do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia naleznosci z
tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode;

26) systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie wykonywanych Robot;

27) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu szczegdtowych rysunkdw warsztatowych;

28) sporzadzania raz w miesigcu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiajgcym Raportu
Miesiecznego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postepu robdt jednostkom
zewnetrznym,

29) dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze
zapewnienie dokonania rozruchu przez serwis autoryzowany przez producenta urzadzen, jesli taki
wymaog przewidywany jest dla zachowania gwarancji producenta,

30) przygotowania

31) wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw niezbednych do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego,

32) zgtoszenia wykonanych Robdt do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbioru kofcowego i ostatecznego robdt i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

33) wycofania z Placu budowy pracownikéw oraz wtasnych maszyn i urzadzen w terminie 3 (stownie:
trzech) dni od uptywu terminu zakoriczenia Robodt, jak tez likwidacji zaplecza budowy, pod
rygorem ich usuniecia przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia
naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

34) udziatu w przegladach gwarancyjnych Przedmiotu umowy w kazdym roku trwania gwarancji
jakosci (o terminach przegladdw gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie,
faksem lub elektronicznie) oraz usuwania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad lub
usterek stwierdzonych podczas tych przegladdw.

10. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania
czeSci Robdt lub konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych to Wykonawca, na zgdanie
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Zamawiajgcego obowigzany jest zaniecha¢ wykonania okreslonych Robdét w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich operacji
na Terenie Budowy, za wszelkie metody budowy, wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw jakie beda
wymagane aby dana cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie
lub innej usterce w Dokumentacji projektowej.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktére
zamierza stosowac dla wykonywania Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny, za ukoriczenie Robot
zgodne z Kontraktem i celem dla ktorego zostaty zrealizowane.
Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy dokumentowaniu robdt i
rozliczaniu umowy o dofinansowaniu budowy Zbiornika retencyjnego wodd opadowych w
Mechelinakch, na budowe ktérego Zamawiajgcy uzyskat dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa Inwestujgca w obszary wiejskie, w
szczegdlnosci udzielaniu wyjasnien o wykonanych robotach i ich iloSciach oraz aktualizowaniu
zestawien cenowych.
Na kazde pisemne zgdanie Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca wykona prébe lub sprawdzenie
wykonanych Robdét.

§6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich o0sdb

wykonujgcych prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatoréw sprzetu w zakresie realizacji
Przedmiotu umowy. Ww. osoby powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1* ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie przez
Podwykonawce i dalszych podwykonawcdw obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym.

. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ w terminie do 7 dni od

otrzymania takiego zgdania aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej sg
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong
do reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe
o$wiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen.
Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu takze oswiadczen dotyczacych podwykonawcow.

. Oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej moze skutkowaé
naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 1 pkt 9 Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie przy udziale Podwykonawcow,

kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5 dni przed
rozpoczeciem robdt przez Podwykonawce, oswiadczenia Podwykonawcy, Zze osoby wykonujgce
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 sg zatrudnione na umowe o prace.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymagan zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktdrych
mowa W niniejszym paragrafie poprzez wizytacje na budowie w obecnosci Kierownika Budowy/Robot
i weryfikacje pracownikéw znajdujgcych sie na placu bodowy z trescig oswiadczen przekazanych przez
Wykonawce w tym zakresie.
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7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowg
Inspekcje Pracy.

2.

Do
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

§7. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | NADZORU

obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie okreslonym w umowie;
zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacjg Przedmiotu
umowy w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane i niniejszg
Umowg;

w przypadku zmiany, wskazanie w formie pisemnej Koordynatora Umowy w terminie 7 dni od
podpisania umowy;

informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznosciach, czynnosciach i przeszkodach majacych lub
mogacych miec istotny wptyw na realizacje Umowy;

dokonywanie odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu, badz zanikajgcych zgodnie z postanowieniami
Umowy i przepisami;

dokonywanie odbioréw czesciowych i korncowego robot;

zaptata wynagrodzenia.

Jezeli dla wykonania Przedmiotu Umowy koniecznym bedzie udzielenie przez Zamawiajgcego
odpowiedniego petnomocnictwa, woéwczas Zamawiajgcy zobowigzany bedzie go udzieli¢ Wykonawcy
w terminie 7 dni po ztozeniu odpowiedniego pisemnego wniosku przez Wykonawce.

Nadzdér Inwestorski zobowigzany jest do kontrolowania oraz egzekwowania wszelkich obowigzkéw
Wykonawcy robét budowlanych zawartych w niniejszej umowie, w tym m. in.:

1)

nadzorowania zawiadomien wtasciwych organéw (w tym PINB), instytucji, gestoréw medidéw o
zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wraz z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i
inspektorow nadzoru o przyjeciu obowigzkéw oraz o zakonczeniu robdt budowlanych,
dokonywanych przez Wykonawce;

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, decyzjg o
pozwoleniu na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
dokonania rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru koricowego wraz z przedstawieniem
danych niezbednych do sporzgdzenia dokumentu przyjecia/przekazania srodka trwatego (OT/PT);
nadzorowania stosowania przez Wykonawce rozwigzan chronigcych srodowisko na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;

dokonywania raz w miesigcu - oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodnosci ich
prowadzenia z dokumentacjg budowlang, harmonogramem realizacji inwestycji oraz
harmonogramem rzeczowo — finansowym w celu sporzadzenia przez Wykonawce Miesiecznego
Rozliczenia;

sprawdzania ilosci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych
materiatéw i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu materiatéw oraz wyrobdéw
wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i usuniecia wad wraz z dokonywaniem odpowiednich
wpiséw w dzienniku budowy;

kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robdt - odebranie
dziennika budowy od Kierownika budowy;

kontrolowania realizowanych robdét budowlanych minimum dwa razy w tygodniu i na kazde
wezwanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego; powyzsze bedzie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy;

10) kontrolowania wykonania okreslonego w niniejszej umowie obowigzku zatrudniania przez

Wykonawce lub Podwykonawce, 0séb na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg
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czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposodb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, min. 2 razy w
catym okresie realizacji umowy oraz zawsze na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

4. Nadzér Inwestorski przy udziale Zamawiajgcego dokonuje:

1) protokolarnego przekazania Placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

2) zatwierdzania ,Wnioskow materiatowych” oraz zatwierdzania probek materiatéw przekazanych
przez Wykonawce,

3) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i usuniecia wad,

4) kontrolowania terminowosci wykonania robdt objetych dokumentacjg projektowg w stosunku do
terminu  umownego oraz przedtozonego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

5) weryfikacji i akceptacji czesciowych rozliczert Wykonawcy, w okresach ustalonych umowsa,

6) kontroli realizowanych robét budowlanych,

7) sprawdzania i opiniowana wnioskéw Wykonawcy w sprawie ewentualnych robdét dodatkowych,
zamiennych a takze sposobu wykonania tych robdt,

8) opracowania opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz z proponowanym
terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie
nadajgce sie do usuniecia,

9) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze
koricowym,

10) dokonywania czynnosci kontrolnych zwigzanych z odbiorami czesciowymi i odbiorem korncowym
wraz z przekazaniem w uzytkowanie,

11) nadzorowania jakosci oraz prawidtowosci usuniecia wad przez Wykonawce, a takze dokonywanie
sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem protokotu z usuniecia wad i usterek,

12) opiniowania ztozonych przez Wykonawce wnioskow o zmiane technologii wykonania robot,

13) dokonywanie czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegdtowych lub wymaganych kosztorysow
przedktadanych przez Wykonawce,

14) sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentow odbiorowych ztozonych przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru w terminie 7 dni oraz pisemnego potwierdzenia
sporzadzenia dokumentacji odbiorowej zgodnie z umowg lub powiadomienia o braku gotowosci
do odbioru wraz z wyszczegdlnieniem bteddéw i brakéw w dokumentach odbiorowych,

15) z odpowiednim wyprzedzeniem przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot a nastepnie przekazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia osiggniecia gotowosci do odbioru lub
pisemnego powiadomienia o nie zakonczeniu realizacji robdt w terminie 3 dni kalendarzowych od
uptywu umownego terminu ich zakonczenia przez Wykonawce,

16) przekazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu w terminie wyznaczonym w pkt. 16), odpowiednio
pisemnego, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia,
ze Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete umowg oraz osiggnat gotowos¢ do odbioru
lub powiadomienia o braku gotowosci do odbioru wraz z wyszczegdlnieniem bteddw i brakéw w
dokumentach odbiorowych,

17) w przypadku stwierdzenia btedéw i brakéw w dokumentach odbiorowych Nadzér bedzie
dokonywat ponownego sprawdzenia uzupetnionych i poprawionych przez Wykonawce
dokumentdw odbiorowych,

18) rozpoczecia odbioru koncowego robdt objetych przedmiotem zamodwienia w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit gotowosci do
odbioru przedmiotu Umowy.

§8. NADZOR | KONTROLA
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. Zamawiajgcy ma prawo wstepu na Plac budowy w kazdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana
jest przez Wykonawce Umowa. Zamawiajgcy przewiduje organizowanie cotygodniowych narad
koordynacyjnych i comiesiecznej narady budowy w biurze budowy Wykonawcy w celu biezgcego
monitorowania postepow budowy, jej kontroli a takze przebiegu i stanu realizacji zobowigzan
umownych. Na naradach koordynacyjnych wymagana jest obecno$¢ Kierownika Budowy a na
naradach budowy obecnos$¢ catego personelu kierownictwa budowy wraz z kierownikami robdt
podwykonawcow.

. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do pobierania niezbednych do badan prébek materiatow.
Badania takie dokonywane beda na koszt Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie
odpowiadajg stawianym wymogom.

. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 3 (stownie: trzech) dni okaze mu dokumenty (lub
wykaze w inny wtasciwy sposéb), z ktérych wynikaé bedzie, ze Roboty, materiaty, narzedzia i sprzet
odpowiadajg wymogom Norm Europejskich, Polskich Norm Zharmonizowanych, innych przepisow
szczegdtowych a takze Dokumentacjg techniczna.

. Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy
usuniecia z Placu budowy kazdej osoby, ktdra jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, jest
niekompetentna, niedbata w wykonaniu pracy lub nietrzezwa.

. Nadzér moze zazadaé wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty
pomiarow dodatkowych, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze wykonane przez Wykonawce byty
nieprawidtowe lub Wykonawca wykonat Roboty w sposdb nieprawidtowy.

§9. PRZEDSTAWICIELE STRON
. W imieniu Zamawiajgcego Nadzor nad realizacjg przedmiotu zamdwienia sprawowac bedg inspektorzy

nadzoru inwestorskiego.
. Zamawiajacy ustanawia ponizej wymienione osoby petnigce czynnosci Nadzoru w branzach:

1) drogowe] - .o , el , e-mail - Zwany w niniejszej
Umowie i SWZ inspektorem wiodacym
2) SaNitarne] = .oooeeeeeeeeeeeee e Jtel ,e-Mail e,
3) elektryCznej - coeeveeeeieieee e Jtel ,€-Mail e,
4) konstrukcyjno-budowlane] - .........ccoceeveieececiiineea Jtel , €-Mail i
. Koordynatorem umowy jest: zespot w sktadzie:
L) e , tel. 58 66-04-330 e-mail inwestycje@kosakowo.pl
2 e e , tel. 58 66-04-331 e-mail inwestycje@kosakowo.pl
. Kierownictwo budowy obejmuje Kierownik Budowy w osobie: ........c.cccceevveenennn. S tel ,
€-Mail oo oraz Kierownicy Robdt w branzach:
1) sanitarnej - oeeeveeeceeeeceeee e, Jtel . ,€-Mail e,
2) elektrycznej - .o Stel i, ,€-Mail e,
3) konstrukcyjno-budowlane] - .......coeeeeviienieeniieienn, Jtel , €-Mail i

. W przypadku zmiany ww. 0séb lub zaistnienia przeszkdd w wykonywaniu czynnosci przez Kierownika
Budowy/Robdt, branzowych kierownikdéw robdt badz inspektoréw nadzoru, nalezy niezwtocznie, nie
pdZniej niz w terminie 3-ch dni, powiadomié o tym - w formie pisemnej - drugg strone umowy.

. Zmiana os6éb wskazanych przez Wykonawce moze nastgpic¢ zgodnie z §19 ust. 1 pkt 3 Umowy.

§10. ODBIORY
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbiory techniczne, proby, odbiory czesciowe, odbidr korcowy. Z czynnosci odbiorowych

sporzadza sie protokét lub z zastrzezeniem odbiorow czesciowych i koricowego dokonuje sie wpisu w
dzienniku budowy. Do rozpoczecia czynnosci odbiorowych celem dokonania albo odmowy dokonania
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kazdego odbioru poza koricowym Nadzor bedzie miat 3 dni robocze. Termin bedzie liczony od

pierwszego roboczego dnia po dniu dokonania powiadomienia w Dzienniku budowy, przy czym

obowigzuje jednoczesnie regulacja zawarta w ust. 2 jak ponizej.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzér pisemnie z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych -

wpisem do Dziennika budowy o wykonaniu robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, pod rygorem

powstania po stronie Zamawiajgcego uprawnienia do ich odkrycia na koszt Wykonawcy oraz odmowy
dokonania zapfaty za przedmiotowe elementy robét.

. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty do czesciowego odbioru, préb i

odbioréw technicznych do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

. Wykonawca zgtosi do odbioru wszystkie roboty, ktdrych ptatnos¢ ma dotyczy¢ z okresleniem naleznej

kwoty. Ptatnos¢ nastgpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Nadzér. Ptatnosci bedg dokonywane

zgodnie z warunkami Umowy.

. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie stanowi potwierdzenia nalezytego i

bezusterkowego wykonania elementéw badZz etapow Robdt nim objetych. Odbidr czesciowy stuzy

jedynie potwierdzeniu stopnia zaawansowania Robét dla celdw rozliczen przejsciowych.

. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad

i usterek w Robotach objetych odbiorem czesciowym/technicznym w toku odbioru koricowego.

. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji

do uzytkowania, na podstawie protokotu odbioru koricowego, podpisanego przez upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz przedstawiciela

Uzytkownika.

. Odbidr koncowy robdt stanowigcych Przedmiot zamdwienia zostanie dokonany po zakorczeniu robét

budowlanych objetych Przedmiotem zamodwienia i przebiega¢ bedzie w nastepujgcy sposob:

1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego i Nadzor o gotowosci do odbioru
korncowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Budowy;

2) do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (cztery komplety we
wczesniej uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdéw Zamawiajgcego w
wersji papierowej + w wersji elektronicznej na ptycie CD-ROM — 1 ptyta wraz z opisem i spisem
zawarto$ci w uktadzie odpowiadajgcym wersjom papierowym — opisy w formacie MS Word,
tabele i zestawienia MS Excel, rysunki DWG lub PDF — cato$¢ dokumentacji zeskanowana w
postaci plikéw wielostronicowych PDF);

3) W sktad powiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 2 wchodzi¢ bedzie oswiadczenie Kierownika
Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektows, zgodnie z art.
57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami

4) Do powiadomienia, o ktérym mowa powyzej, nalezy rowniez zatgczyé w szczegdlnosci:

4.1. dokumentacje techniczng powykonawczg, z ewentualnymi zmianami naniesionymi na
kopii dokumentacji wykonawczej i zatwierdzonymi przez projektanta,

4.2. o$wiadczenie Kierownika budowy/ o zakonczeniu robdt wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacjg (w
przypadku ich wystgpienia).

4.3. dzienniki budowy, ksigzke obmiaréw i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien
branzowych, specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbidr korcowy i oddanie
przedmiotu zamowienia do uzytku,

4.4, protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

4.5. recepty i ustalenia technologiczne,

4.6.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

4.7. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

4.8. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z SST,
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4.9. protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terenéw zajmowanych na
czas budowy, jezeli dotyczg;

4.10. protokoty odbioru z przebudowy i/lub budowy uzbrojenia terenu podpisane przez
kazdego z gestoréw, jezeli bedg wymagane,

4.11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu,

4.12. oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z
o$wiadczeniami wtascicieli dziatek przylegtych do terenu budowy,

4.13. oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

4.14. decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub oswiadczenie organu o braku sprzeciwu do
zgtoszenia zakonczenia budowy

4.15. protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu oraz
wynikajgcych z uzgodnien branzowych,

4.16. sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdt, uwagi dotyczace
realizacji robdt, date rozpoczecia i zakonczenia robat,

4.17. protokoty z préby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej,

4.18. projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekt wykonawczy)
uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika
budowy, Nadzér oraz Nadzér Autorski, wraz ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian,

4.19. zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz $wiadectw
dopuszczajgcych do stosowania (zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepisow
przeciwpozarowych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone
przez Nadzér,

4.20. zestawienie ilosci wykonanych robot w uktadzie dostosowanym do wymogéw
Zamawiajgcego,

4.21. dokumentacje urzadzen z instrukcjami obstugi, opisami i kartami gwarancyjnymi,

4.22. protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terendw zajmowanych na
czas budowy (jesli dotyczy),

4.23. dokumentacja fotograficzna na ptycie CD,

4.24. monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej na ptycie CD/pendrive,

4.25. dzienniki budowy / robdt i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzowych,
specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbiér koricowy i oddanie przedmiotu
zamowienia do uzytku.

Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego jest przedstawianie przez
Wykonawce pomiaru powykonawczego na mapie w skali 1:500 z klauzulg geodety dot. zgodnosci
wykonania robét z projektem i jego oswiadczeniem o ztozeniu pomiaru do Powiatowego Osrodka
Geodezyjnego w Pucku - brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uznane bedzie za
niespetnienie warunkow umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowié
bedzie podstawe do zastosowania postanowien umownych w zakresie kar za opdZnienie w
wykonaniu przedmiotu umowy;

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzienl zgtoszenia gotowosci do odbioru, w
ktorych Nadzor stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, musza zostaé niezwtocznie poprawione i
ponownie dostarczone do Nadzoru.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzér nastgpi po stwierdzeniu kompletnosci i
poprawnosci sporzgdzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

Rozpoczecie odbioru koncowego robdét objetych przedmiotem zamdwienia nastgpi w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym Nadzér dokonat potwierdzenia gotowosci
do odbioru. Dzien, w ktérym to nastgpi bedzie uwazany za dzied zgtoszenia gotowosci do
odbioru.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokodt, ktéry winien zawiera¢ ustalenia poczynione w
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czasie odbioru.

10) W czynnosciach odbioru robot udziat biorg Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Podwykonawcdw, przy pomocy ktérych wykonat zamowienie bedace przedmiotem
odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru;

11) Podpisanie protokotu odbioru koricowego nastepuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce Karty
gwarancyjnej, ktérej tresc stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

12) Z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i usterek Zamawiajgcy moze wedtug
SWojego uznania:

a) odmowié odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek, po
ktorym Wykonawca ponownie zgtasza przedmiot umowy do odbioru lub dokonad
warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

c) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajgcy moze wezwac
Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. W ciggu 30 dni po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanej czesci umowy
albo powierzy¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia Sgdu.

13) Jezeli w dacie odbioru koncowego Wykonawca nie ukonczyt wszystkich robdt objetych
przedmiotem umowy, a te ktére ukonczyt mozna uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgc moze wedtug swojego uznania odebraé zgtoszone do obioru roboty wyznaczajac
jednoczesdnie termin na ukoriczenie nie wykonanych robét objetych przedmiotem umowy — przy
czym do robdt nie ukonczonych postanowienia o odbiorach stosuje sie odpowiednio,
jednoczesnie wyznaczony termin dodatkowy nie moze przekraczaé terminu umownego na
wykonanie Przedmiotu umowy. Powyzsze nie wymaga aneksowania Umowy.

14) W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w
przeprowadzanych okresowych przeglagdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przegladéw wad i usterek.

15) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji
jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony z uwzglednieniem ostatniego przeglagdu w
okresie rekojmi i gwarancji, ktéry przeprowadzi Zamawiajacy i/lub Nadzér najpdzniej na 30 dni
kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub
protokét z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu. Do odbioru
ostatecznego postanowienia umowne o odbiorach stosuje sie odpowiednio.

9. Odbidr jednostronny przez Wykonawce jest wykluczony w kazdym wypadku.

§11. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przyjetg ofertg
ustala sie na kwote ryczattowg w  wysokoSCi i 7zt netto (stownie zt
.................................................................. ) plus podatek VAT 23%, tj. ccocevevveirececcerereeennnn 2 (stownie
Zh e ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt
ujetych w Formularzu cenowym, jak réwniez tam nie ujetych, a niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy w tym zakresie i usuniecia wad, jak: wszelkie roboty przygotowawcze,
porzgdkowe, tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt i terenu przylegtego,
zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt),
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transport materiafdw na miejsce robot, utylizacja materiatdw, prace zwigzane z planem
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.
Wynagrodzenie to jest ostatecznym wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy
niezaleznie od rozmiaru robdt budowlanych i innych Swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce
kosztow ich realizacji. Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia w powyzszym
zakresie, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byfo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow tych
robdt i innych swiadczen.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko i odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ. Wykonawca
nie bedzie mdgt sie powotywacé na pominiecie lub btagd w zakresie koniecznosci uzycia materiatéw lub
wykonania Przedmiotu umowy w celu uzyskania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny ryczattowej
niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu.

5. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie cen
jednostkowych zawartych w Wykazie Cen, po uprzednim sporzadzeniu protokotu koniecznosci.

6. Jezeli do rozliczenia robdt, o ktérych mowa wyzej w pkt. 4, niezbedne bedg ceny jednostkowe,
ktorych nie ma w Wykazie Cen, wéwczas Wykonawca okresli w drodze negocjacji z Zamawiajgcym
takg cene jednostkowgq. Podstawg do negocjacji bedzie cena jednostkowa obliczona metodg kalkulacji
szczegdtowej na podstawie wskaznikdow cenotwodrczych nie wyzszych anizeli przedstawione w
ztozonej ofercie, tj.:

Robocizna(R) ... zt/rg
narzut kosztéw posrednich (Kp) ... %
zyskodR,S,Kp L. %,

przy czym ceny materiatdéw i koszty pracy sprzetu nie przekroczg poziomu srednich cen krajowych w
okresie realizacji wg cennikdéw Sekocenbudu za kwartat poprzedzajgcy termin wykonania robdt,
facznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty nie wystepujgce w cennikach. llo$¢ robot
zostanie okreslona na zasadach okreslonych w sporzadzonych przedmiarach, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét lub w przypadku ich braku na zasadach agregacji okreslonych
w KNR.

7. W przypadku ustawowe] zmiany obowigzujgcych stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do umowy.
Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.

8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane. W razie
niewykonania jakichkolwiek elementéw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ elementéw
niewykonanych.

9. Wykonawca nie moze domagac sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia jezeli:

1) wykonat roboty dodatkowe i/lub zamienne bez uprzedniego uzyskania Jego pisemnej zgody na
wykonanie tych robot,

2) popadt w zwtoke w wykonywaniu robdt a zmiana cen czynnikéw produkcji nastapita po uptywie
umownego terminu ich wykonania.

§12. WARUNKI PLATNOSCI
1. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato na podstawie faktur czesciowych, wystawionych
przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie potwierdzonego przez Nadzér i

Zamawiajgcego Protokotu Zaawansowania Robdt. (wzér protokotdéw zaawansowania wykonanych
robot stanowi Zatgcznik nr 3 do umowy).
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. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie wytgcznie potwierdzony przez Nadzér i

Zamawiajgcego Protokoét Zaawansowania Robdt (wzor protokotéw zaawansowania wykonanych robdét

stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy).

. Podstawg wystawienia faktury koncowej beda:

1) podpisany przez Zamawiajgcego, Nadzoér i Wykonawce Protokdt odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy wraz z potwierdzonymi przez Zamawiajgcego innymi dokumentami wymaganymi Umowa
lub przepisami prawa;

2) zatwierdzone przez Nadzér i Zamawiajgcego finansowe rozliczenie koricowe wykonanych robdét
wedtug wzoru ustalonego z Nadzorem.

. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z fakturg oswiadczenie Wykonawcy i wszystkich

Podwykonawcow:

1) o saldzie naleznosci Podwykonawcow (wymagalnych i niewymagalnych),

2) o zaptaceniu naleznosci wymagalnych wraz z dowodami zapfaty lub podaniem powoddw
niezapfacenia catosci lub czesci faktur.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za

rozliczane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji rozliczanych
robdt budowlanych oraz wypetnienie stosownego oswiadczenia przez Wykonawce oraz

Podwykonawce bedacych zatgcznikami do przedmiotowej umowy. Do os$wiadczenia Wykonawca

zobowigzany jest zataczy¢ protokodt odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcow (oryginat lub

kopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy), zawierajgcy zakres rzeczowy oraz wartos$¢ wykonanych robét, dostaw i ustug bedacych

czescig sktadowg wystawionej przez Wykonawce faktury. Oswiadczenie zatgczone do ostatniej faktury

winno ponadto zawiera¢ potwierdzenie, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie ptatnosci wynikajace z

naleznego mu wynagrodzenia, po uwzglednieniu dokonanych przez Wykonawce potracen i nie bedzie

w stosunku do Zamawiajgcego wystepowac z zadnymi roszczeniami finansowymi z tytutu realizacji

niniejszego zadania inwestycyjnego.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci, jaka

Wykonawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy za wykonany przez

Podwykonawece zakres prac, do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 7 8.

. Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione

niezgodnie z postanowieniami Umowy bedg zwracane bez obowigzku zaptaty.

. Faktury czesciowe i koricowa ptatne bedg w terminie 30 dni, liczgc od daty doreczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury wraz z Protokotem Zaawansowania Robdt lub Protokotem Odbioru

Korncowego dla ptatnosci koncowej oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci

odnoszgcymi sie do Podwykonawcdéw Zamawiajgcego, po sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym,

technicznym i rachunkowym. Nalezno$¢ Wykonawcy pfatna bedzie w formie przelewu z rachunku

Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. W przypadku opdznienia ze strony

Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowoddw zapfaty i oswiadczen, termin zaptaty ulega

przedtuzeniu o ilo$¢ dni tego opdznienia.

. W przypadku uchylania sie od obowigzku zapfaty przez Wykonawce, na zadanie Podwykonawcy,

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke),

przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu, w formie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z tytutu naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zadanie zapfaty Podwykonawcy winno byé uzupetnione o fakture (rachunek) oraz wymagane
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dokumenty potwierdzajgce wykonanie prac, ktérych zgdanie zaptaty dotyczy, w szczegdlnosci Protokot
Zaawansowania Robot/ Protokét Odbioru Koricowego.
10.Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtaszania
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zapfaty w terminie 7 dni od doreczenia tej informaciji.
11.W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty;
- przy czym Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z catosci badz niektérych ze swoich uprawnien w
odniesieniu do dowolnej czesci wierzytelnosci.
12.Na tych samych zasadach Zamawiajgcy moze wstrzymaé ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub prawomocnego orzeczenia sgdowego.
13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
14.Przy ptatnosci koncowej Zamawiajgcy moze potraci¢é Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio
Podwykonawcom kwoty nalezne, a niezaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas
niezafakturowane przez Podwykonawcow. Zamawiajgcy moze réwniez skorzysta¢ z uprawnien
okreslonych w ust. 11 powyzej.
15.Jezeli kwota zaptacona Podwykonawcom bedzie wyzsza, niz kwota wierzytelnosci Wykonawcy, z ktéra
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwot zaptaconych Podwykonawcom, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
nadwyzki z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub na zasadach ogdlnych.
16.Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.
17.Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
18.Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
19.Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
20.Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.
21.Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i
ustug. Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim.
22.Strony uzgadniajg mozliwos¢ sktadania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawg z dnia 11
marca 2004 o podatku od towardw i ustug. Faktura bedzie wystana z adresu firmowego Wykonawcy
D e w formacie pdf na adres Zamawiajgcego tj.
inwestycje@kosakowo.pl z tytutem maila - Faktura do Umowy Rl-.....c.ccooeveeieiiccieennen,
23.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.

§13. PODWYKONAWCY

Strona 19



Wiejskich
na lata 2014-2020

* 5 Kk

1 maX
* * Program
* A Rozwoju
’ '* Obszaréw
h
|l
_Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

. Uzgodniony z Zamawiajgcym zakres robot, ustug i dostaw moze byé wykonywany przez Wykonawce za
pomocy podwykonawcdw na zasadach okreslonych w Umowie.

. Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty, dostawy lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pdZniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje prac i ustug z zakresu Przedmiotu umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos$¢ przekracza
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, przedstawic
o$wiadczenie, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, ktéremu Wykonawca lub Podwykonawca
powierzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie podlegatby wykluczeniu na etapie postepowania
przetargowego.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg na roboty budowlane, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg, a
takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczgcymi zakresu powierzonych robot
oraz wysokoscig wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpdzniej 21 dni
przed wejsciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia w terminie 14
dni od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca powinien przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci sprzeciw/zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zgtoszenia sprzeciwu/zastrzezen
przez Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w
§18 ust. 1 pkt 9 niniejszej Umowy.

. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W
ciggu kolejnych 14 od jej otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w § 13 Umowy i wzywa do dokonania zmian w wyznaczonym terminie.
Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego
projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

. Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie w dniu
otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy, ktéra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego.

10.Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w

szczegolnosci, jezeli:

a) z zastrzezeniem ust.17, wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umow
podwykonawczych bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za te czesé
przedmiotu umowy, ktérg powierza w podwykonawstwo Iub wysoko$¢ wynagrodzenia
przystugujgcego Dalszemu Podwykonawcy przekroczy wysokos$é wynagrodzenia ustalonego w
umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg;

b) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robdt w
ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,
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c) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajagcego do
bezposredniego zwracania sie do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego
dochodzenia wszelkich roszczen z rekojmi, wg uznania Zamawiajgcego, w tym do naliczania i
dochodzenia kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

d) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do
wystepowania do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci.
Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie
musi by¢ zawarte w kazdej z umow z dalszym podwykonawcg,

e) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robdt w taki sposaéb,
aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robdt do danego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

f) termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku,

g) w umowie podwykonawczej jakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie
zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie
zawarte postanowienie o tresci: ,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie potrgcenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci
Podwykonawca wyraza zgode, aby w czesci obejmujacej kwote zatrzymang (kaucje) swiadczenie
Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia stato sie Swiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji
nalezytego wykonania (art. 506 § 1 kc)”,

h) umowa zawierana z Podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg zawiera zapisy dotyczace
mozliwosci :

- potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

- cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

— okredlajgcych  kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdZnienia; kary takie mozna
okreslac jedynie jako kary za zwtoke.

i) dlasporow o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (inwestora) za zapfate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) nie bedzie wskazany sad powszechny
jako wytacznie wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego;

i) w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapiséw dotyczacych zatrudniania na
umowe o prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajgcego

11.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawecy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

12.Kopie umdw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych Zamawiajgcemu muszg byé
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

13.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptac;ji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

14.W kazdej z umoéw o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, nalezy zastrzec,
ze:
a) na podwykonawcy cigzy obowigzek przedstawiania Zamawiajgcemu i Wykonawcy (bez wezwania)

pisemnego oswiadczenia o zaptacie lub braku zaptaty przez Wykonawce kazdego wynagrodzenia
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naleznego mu na podstawie umowy; oswiadczenie takie podwykonawca obowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od uptywu terminu, w ktérym kazde nalezne mu
wynagrodzenie powinno byto zostac¢ zaptacone. Wzdér oswiadczenia stanowic bedzie zatgcznik do
niniejszej umowy. Oswiadczenie dotyczy¢ bedzie rozliczenia korcowego.
b) Zamawiajgcy nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty
naleznego mu wynagrodzenia przed nadejsciem terminu zapfaty,
c) podwykonawca zobowigzuje sie zachowac poufnos¢ wszelkich informacji przekazanych mu w
ramach wykonywania czesci Przedmiotu Umowy.
15.Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiajacego na przyjecie
odpowiedzialnosci wobec podwykonawcéw z tytutu ich roszczen o zaptate wynagrodzenia, jezeli
odpowiedzialnos¢ taka nie wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
16.Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i kazdemu dalszemu podwykonawcy,
uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze
przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te
cze$¢ zamodwienia, ktora ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Kazde przekroczenie tego warunku
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy i kazdego
dalszego podwykonawcy w czesci przekraczajgcej wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy od Zamawiajgcego za te czes¢ wykonania Przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
17.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
18.Zamawiajacy, z waznych uzasadnionych powoddw, w szczegdlnosci jezeli z jego informacji wynikac
bedzie, ze udziat podwykonawcy moze zaszkodzi¢ jakosci, terminom lub innym istotnym parametrom
Przedmiotu umowy, dobremu imieniu albo innym interesom Zamawiajgcego, ma prawo zgdac
odsuniecia danego podwykonawcy od realizacji czynnosci zwigzanych z Umowag, a Wykonawca winien
niezwtocznie te zadanie spetnié.
19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.
20.Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy.
21.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie jak za swoje dziatania.
22.Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw gwarancji i rekojmi wobec
Zamawiajgcego udziela Wykonawca.
23.Postanowienia dotyczgce Podwykonawcdw stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.
24.Do zmian postanowied umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
25.Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Placu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
26.Dokonanie przez Wykonawce potrgcenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.
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27.0pdéZnienia w realizacji
Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcédw niezgodnych z postanowieniami niniejszego paragrafu
nie mogg stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze strony
Wykonawcy.
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przedmiotu umowy mogace powsta¢ w wyniku dziatan Wykonawcy,

§14. ZAKAZ CESJI

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego na podstawie Umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

10.

11.

12.

§15. REKOIMIA | GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej (okres zgodny ze zfozong ofertq) gwarancji
jakosci na wykonany Przedmiot zamdwienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru
koncowego wszystkich Robdét objetych Przedmiotem zamdwienia.

Szczegdtowe warunki gwarancji jakosci i usuwania wad w ramach tej gwarancji okreslone zostaty w
Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonanie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wytgcza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za Wady.

Wykonawca udziela rekojmi za Wady robot na okres réwny okresowi gwarancji, od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego Robdt objetych Przedmiotem zamdwienia przez obie strony Umowy.
Wykonawca w okresie gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ za zgodng z Umowag jako$¢ robdt oraz za
nienaganng jakos¢ wszystkich uzytych materiatow, bez wzgledu na zrdodto dostawy.

Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji jakosci zapewni bezptatny serwis na wbudowane
urzadzenia oraz elementy technologii i wyposazenia statego, ktére zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowsg takiego serwisu badz konserwacji wymagajg i poniesie jego koszty. Serwis
winien obejmowac wszelkie wytyczne producenta, w tym m.in. czestotliwos¢ serwisowania urzadzen,
wymiane elementéw objetych serwisem badZ konserwacja, w celu zapewnienia prawidtowej
eksploatacji zamontowanych urzgdzen oraz zapewnienia utrzymania warunkow gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest odnotowac kazdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem
w ksigzce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikajgcymi z warunkéw
gwarancji dokumentu np. tabeli przeglagdéw i konserwacji) — fakt wykonania przegladu
konserwacyjnego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia.

Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i wyposazenia bedg
miaty gwarancje udzielone przez producenta na okres dtuzszy anizeli gwarancja Wykonawcy, to
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ te gwarancje Zamawiajgcemu w trakcie przegladu
gwarancyjnego dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakosci.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie, przy czym wystarczajgce jest
wystanie faksu pod numer telefonu ........ lub e mail: (uzupetnic¢ dane adresowe Wykonawcy).
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, na swoj koszt, ujawnionych w okresie gwarancji, bgdz
przy odbiorze, wad odnoszacych sie do Przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni. W
razie istnienia obiektywnych przyczyn technicznych Zamawiajacy wyznaczy dtuzszy termin
umozliwiajgcy usuniecie wady.

W razie ujawnienia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdac¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci.
Roszczenia z tytutu gwarancji mogag by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli Zamawiajgcy
ujawni wade w okresie gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma
prawo zlecenia ich usuniecia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac
roszczenie o naliczenie kar umownych az do czasu dokoniczenia prac zalegtych lub usuniecia wady.
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Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
Dochodzenie roszczen z tytutu zastepczego usuwania wad lub ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ niezwtocznie po ich ustaleniu, a przed zaptatg innemu Wykonawcy.
W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na piSmie Przedstawiciela, przegladu
gwarancyjnego, ktorego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.
Wypetnienie obowigzkéw Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji nastepuje w wyniku
przeprowadzonego odbioru ostatecznego na zasadach okreslonych w §10 umowy i sporzadzenia
protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i
usterek stwierdzonych podczas tego przeglagdu. Do ktérego przeprowadzenia tego przegladu
Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji i rekojmi przy sprzedazy.
§16. SHA WYZSZA

Strony mogg zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
zdarzenia sity wyzszej.

. Przez pojecie sity wyzszej strony rozumie¢ bedg zdarzenie, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ przy

zachowaniu starannosci wymaganej w stosunkach kupieckich, ktére jest zewnetrzne zardwno
w stosunku do Wykonawcy jak i do Zamawiajgcego i ktéremu nie mogli sie oni przeciwstawic, dziatajac
z nalezytg starannoscia.

. Zdarzeniami sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, sg w szczegdlnosci, lecz nie

wytgcznie: strajk generalny, blokady drdég lub innych powszechnie uzywanych miejsc wjazdowych lub
wyjazdowych, trzesienie ziemi, powddZ, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sit
przyrody, ktérych strony nie mogty przezwyciezy¢, nie przewidziaty i nie mogty przewidzie¢, a nadto,
ktére sg zewnetrzne w stosunku do nich samych i ich dziatalnosci.

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w szczegdlnosci, gdy:

1) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie bedzie lezato
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach; w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci Umowy,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robdt ponad 14-cie dni od dnia planowanego, zgodnie z §
3 ust. 2 pkt. 2;

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umowg i nie reaguje na polecenia
Inspektora nadzoru,

4) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 dni nie majac zezwolenia od Nadzoru,

5) W przypadku likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone
W niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych
informacji w zakresie wykazania spetniania tych wymogow,
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7) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o ww.
okolicznosciach; w takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy, jednakze tylko za te roboty, ktére nadajg sie do uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 Zamawiajacemu, wedle jego uznania, przystuguje
prawo zlecenia zakonczenia robot innemu wybranemu przez Zamawiajgcego wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy dotychczasowego.

4. W przypadkach wyzej wymienionych Wykonawecy nie przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci, na pismie i zawierac
uzasadnienie. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 (stownie: trzydziestu ) dni od daty zaistnienia
przestanek uprawniajgcych Strone do skorzystania z tego uprawnienia.

7. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszto$¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar
umownych, takze za opdznienia lub zwtoke w wykonaniu Przedmiotu zamdwienia) oraz innego tytutu
(w tym z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania Umowy).

8. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy, niezaleznie od naliczenia
kar umownych, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia dokornczenia Przedmiotu Umowy innemu
wykonawecy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiajgcego do Sciggniecia od Wykonawcy
dodatkowych kosztow dokonczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do
wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokonczenia, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z ktérym
Zamawiajgcy odstgpit od umowy, Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce
oraz koszty postepowan przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ dodatkowych kosztéow niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg
zaptata.

9. W razie opdznienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiajgcy moze ograniczy¢ zakres
Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawecy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robot.

10.Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na pismie
dodatkowego 30-dniowego terminu na zaptate tego wynagrodzenia.

11.W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:
1) w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego i Nadzoru sporzadzi protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym strony przedtozg zestawienie swoich roszczen.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od Umowy.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

4) Wykonaweca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni, usunie z Placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
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1) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy, z
zastrzezeniem ust.2 - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za
kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy;

3) za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci — w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien
zwitoki w usunieciu Wady;

4) za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci — 1% kwoty wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za pierwszym
przypadkiem a przy kazdym nastepnym 2% za kazdy dzien zwtoki;

5) nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

7) niedokonania zmian w umowie o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w §13 ust. 10 Umowy — w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

8) za zwtoke w przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, o ktérych
mowa w § 4 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy;

9) w przypadku niewykonania obowigzku okreslonego w §6 ust. 1 Umowy lub nieprzedtozenia
os$wiadczen, o ktérych mowa §6 ust. 2 lub 5 Umowy lub niezgodnosci zatrudnienia o ktérym
mowa w §6 ust. 6 Umowy - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. W przypadku powstania z winy Wykonawcy robét niedokoriczonych, o ktéorym mowa w §10 ust.8 pkt

12) Umowy, kary umowne za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3

ust. 1 pkt Umowy nalicza sie w wysokosci 0,2 % za kazdy dzien zwitoki z kwoty Wynagrodzenia

naleznego za roboty nie dokonczone.

. Suma kar za zwtoke, okreslonych w ust.1 pkt 1), 3) i 4) i w ust.2, nie moze facznie przekroczy¢ 25%

wartosci Wynagrodzenia okreslonego w §11 ust.1.

. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli kary umowne nie

pokrywajg poniesionej szkody - do wysokosci poniesionej szkody.

. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt, ani z zadnych

innych zobowigzant umownych.

. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potracic¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z

faktury wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Kary umowne wskazane w § 18 w ust. 1 pkt 1) i od 3) do 9) nalezne sg rowniez w przypadku

odstgpienia od umowy.

§19. ZMIANY UMOWY

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany tresci Umowy (na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych) w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Przedmiotu zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji umowy, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajagcych warunkdéw atmosferycznych (odbiegajacych od $rednich
warunkéw wieloletnich), geologicznych czy hydrologicznych nie pozwalajgcych na wykonanie
zamoOwienia zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo
uniemozliwiajgcych  zachowanie rezimu technologicznego. Warunkiem uznania przez
Zamawiajgcego takiej okolicznosci jest przedtozenie ekspertyzy potwierdzajgcej jej zaistnienie —
np. ekspertyzy pogodowej opracowanej przez IMGW, itp.
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koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezel
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych wykraczajgcych poza zakres objety niniejszg

umowg a niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych

zamowien powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére
majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamowienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg

podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznoscig wykonania robdt zwigzanych z

ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni

wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

wystgpieniem niewybuchéw lub innych niebezpiecznych substancji i materiatow

uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie

zamowienia w terminie,

zaistnieniem ponizszych okolicznosci:

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy
wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z
Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie budowy,

— niemozliwe] do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego. Zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznos$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

a)

z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub  materiatowych zwiekszajgcych jakos$é, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektdw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamodwienia,
pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robdt,

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,
koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
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g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnieh przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows;

i) zmiang przepisdw prawa powodujaca koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatfowych;

j) koniecznos¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie
budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polenienie
wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 2) mozliwa jest w

szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, zmiany lokalizac;ji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowag, zmiana terminu zakonczenia
przedmiotu umowy lub zmiana wysokos$ci wynagrodzenia.

niezalezne od stron zmiany dotyczace osdb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika

Budowy, kierownika robot. Zmiana tych oséb musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie

0s0b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej lub tez kryteridéw okreslonych w SWZ);

zmiana postanowien Umowy, w tym wynagrodzenia, w sytuacji wystgpienia zamodwien

dodatkowych Iub innych zamoéwied powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania

zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stafo sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw
na realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czeSci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznos$ci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy j3 do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw
okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie
nowego podmiotu wykazane zostanie spefnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a
podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamodwienia,

zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa powodujacg, ze
realizacja Przedmiotu zamowienia w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

zmiany postanowien Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego

spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
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jako dysponenta $Srodkow publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia,
obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
lub potrzebg wydatkowania s$rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

8) jednostronnego ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamdwienia, co skutkowac
bedzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysokosci
wynagrodzenia wytgcznie za faktycznie wykonane elementy Robdt. W przypadku ograniczenia
przez Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamodwienia, Cena Umowna okre$lona w §11 ust. 1,
zostanie pomniejszona o warto$¢ robdét, z wykonania ktérych zrezygnowano. Okreslenie wartosci
tych robdt nastgpi na podstawie kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce i uzgodnionych
przez Nadzdér i Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowienn umownych §11 ust. 5i 6.
Zamawiajacy przewiduje, ze ograniczenie zakresu zamdwienia moze dotyczy¢ zagospodarowania
terenu, jednak z zachowaniem wartosci zamowienia na minimalnym poziomie 90% wartosci
umowy ogdtem.

. Zmiany, o ktérych mowa powyzej mogg nastgpi¢ pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajgcego. Termin realizacji Przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania

okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji Robot (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia

warunkow umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac).

. Zadna z przestanek do zmiany Umowy okreslonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa

do Zzgdania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Kazdorazowo zmiana/uzupetnienie Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu

sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem przypadku, o ktérym

mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c niniejszego paragrafu oraz w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu jezeli nie
prowadzg do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia.

§20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ................... o wartosci

................ zt (stownie: zt ..o, /100) co stanowi 3% ceny catkowitej brutto podanej

w ofercie.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

. Wykonawca jest zobowigzany utrzymaé zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w

petnej wysokosci. W razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca

odpowiednio przedtuzy termin obowigzywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej — gwarancja winna miec¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé Gwaranta

nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne Zzgdanie

wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokos$ci wniesionego

zabezpieczenia. Tre$¢ gwarancji nie moze zawiera¢ zadnych postanowiert ograniczajgcych

abstrakcyjnos¢ gwarancji. Termin obowigzywania gwarancji bedzie nie krotszy, niz termin wykonania

Przedmiotu Umowy i okres rekojmi, kazdy z nich powiekszony o 30 dni.

. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi réwniez zawierac klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Umowy lub robét, ktdre majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, lub w jakichkolwiek
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dokumentach stanowigcych Umowg, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zZaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwarancji.

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji
oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

3) tresci: Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Do gwarancji muszg by¢ zatgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie osdb podpisanych pod
gwarancjg do reprezentacji Gwaranta.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy — na rachunek Wykonawcy.

9. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

10. Wykonaweca utrzyma zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W
razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy
termin obowigzywania gwarancji.

11. Zamawiajgcy zwrdci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

12. Tresc¢ i forma dokumentéw zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

13. Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyptaty przystugujgcych na podstawie umowy lub przepiséw
prawa, Zamawiajgcy moze nadto zgtosi¢ zgdanie wyptaty catosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymaé, w razie:

1) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzod
przed koricem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; w szczegélnosci Zamawiajgcy moze zatrzymac
kwote zabezpieczenia do czasu dokonczenia Przedmiotu umowy.

§21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezeli nie zostato wyraznie zapisane w inny sposéb, to wszelkie postanowienia o wydaniu przez
kogokolwiek powiadomienia, polecenia, lub innego przekazania informacji rozumie sie tak, ze
odpowiednia informacja zostanie przekazana na pismie. Przekazanie takie winno nastgpic
bezzwitocznie.

2. Zamawiajacy przyjmuje korespondencje w siedzibie Zamawiajgcego lub na adres e-mail w formie
pisemnej w dniach od poniedziatku do pigtku (oprocz wypadajgcych wowczas swigt i dni wolnych od
pracy) w godzinach 8-15. Dostarczenie korespondencji po godzinie 15-tej bedzie traktowane jako
wptyw w nastepnym dniu roboczym przypadajgcym po dniu dostarczenia.

3. Wykonawca na kazde pisemne Zgdanie Zamawiajgcego, ztozy pisemng informacje o stanie
zaawansowania realizacji umowy oraz wyjasni Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczace realizacji
przedmiotu umowy.

4. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy bedzie rozumiana jako cena ryczattowa w rozumieniu art. 632
§1 Kodeksu Cywilnego za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

5. Zaistniatych watpliwosci powstatych w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie moze wykorzystywac
na niekorzys¢ Zamawiajgcego, lecz musi dazy¢ do ich wyjasnienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
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7. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

8. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkdéw arbitra/zespotu
orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w rownej czesci. W przypadku zawarcia
ugody koszty znoszg sie wzajemnie.

9. W przypadku braku porozumienia i niemoznosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem
polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub innym
terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddac spdr pod rozstrzygniecie
sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

10.Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, w razie koniecznosci,
zapewni zachowanie wszelkich wymogdw okreslonych przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku
o ochronie informacji niejawnych. Ponadto niezaleznie od danych podlegajgcych ochronie zgodnie z
procedurami okreslonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie
do zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania
Umowy, réwniez po jej wykonaniu.

11.Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

12.Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty wymienione w §2 ust.5 Umowy.

13.Strony obowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o zmianie adreséw. W razie uchybienia temu
obowigzkowi doreczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze wtasciwym dla
danej Strony uwazac sie bedzie za skutecznie dokonane.

14.Nagtowki umieszczono w niniejszej Umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierajg one wptywu na
interpretacje Umowy.

15.W sprawach nie uregulowanych Umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

16.Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1) Zatacznik nr 1 —Klauzula informacyjna RODO

2) Zatacznik nr 2 — Formularz cenowy

3) Zatgcznik nr 3 —Karta gwarancyjna

4) Zatacznik nr 4 — Wzdér oswiadczenia podwykonawcy

5) Zatgcznik nr 5 —Wzdr oswiadczenia wykonawcy

6) Zatgcznik nr 6 — Wzor protokotu zaawansowania wykonanych robot

7) Zatacznik nr 7 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wtgczony do umowy po opracowaniu przez

Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)
8) Zatgcznik nr 8 — Wykaz Cen (wtgczony do umowy po opracowaniu przez Wykonawce i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2025 roku

Klauzula informacyjna RODO

Majac na uwadze przepisy art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w zwigzku z zawartg umowag,
Wjt Gminy Kosakowo informuje, iz:

1)

Administratorem Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Kosakowo z siedzibg w Kosakowie
przy ul. Zeromskiego 69. Z Administratorem danych mozna sie skontaktowaé poprzez adres
mailowy kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na
adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pan skontaktowac
poprzez email: inspektor@chi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem
ochrony danych mozna sie kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz
w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgcych na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b i c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych.

odbiorcg Pana danych osobowych bedg pracownicy Administratora, upowaznieni do
przetwarzania danych osobowych oraz podmioty wspdtpracujgce z Administratorem w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na podstawie odpowiednich umdw powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w tym w zakresie $wiadczenia obstugi prawnej i ustug informatycznych, ale wytgcznie
w celu realizacji zawartej z Panem umowy badz realizacji obowigzkdéw ustawowych natozonych na
Administratora, w tym osoby wystepujagce z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej,
instytucje prowadzgce postepowanie kontrolne.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zawartej umowy, a po jej
zakonczeniu — do czasu przedawnienia roszczen oraz wykonania ustawowych obowigzkéw
natozonych na Administratora.

posiada Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.

posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ze
przetwarzanie Pana danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych,

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych bedzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.
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Zatacznik nr 2 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2025 roku

FORMULARZ CENOWY (ZtOZONY W OFERCIE WYKONAWCY WYPEENIONY ZAtACZNIK NR ........ DO SW2)

ZESTAWIENIE CENOWE OFERTY
Lp. Wyszczegdinienie Robot Wartosc netto
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - roboty wartos¢ za catosc tego zakresu
przygotowawcze - koszty kwalifikowane
2 Zdjecie warstwy humusu - roboty przygotowawcze - koszty wartosc za catosc tego zakresu
kwalifikowane
3 Wykonanie wykopdw - koszty kwalifikowane wartosc za catosc tego zakresu
4 Wykonanie nasypéw - koszty kwalifikowane wartos¢ za catosc tego zakresu
5 Kanalizacja deszczowa - doprowadzenie wody do zbiornika wraz z wartos¢ za catosc tego zakresu
uktadem podczyszczajgcym - koszty kwalifikowane
6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza - koszty wartos¢ za catosc tego zakresu
kwalifikowane
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - koszty niekwalifikowane
Podbudowa z betonu C20/25 - koszty kwalifikowane wartosc za catosc tego zakresu
Nawierzchnia z kostki betonowej - koszty kwalifikowane wartos¢ za catosc tego zakresu
10 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i Sciekdw - koszty wartosc za catosc tego zakresu
kwalifikowane
11 Krawezniki betonowe - koszty niekwalifikowane wartosc za catosc tego zakresu
12 Betonowe obrzeza chodnikowe - koszty kwalifikowane wartos¢ za catosc tego zakresu
13 Zielen drogowa - koszty niekwalifikowane wartosc za catosc tego zakresu
14 Roboty rézne - koszty kwalifikowane wartos¢ za catosc tego zakresu
15 Tablica informacyjna Wedtug zakresu jak w OPZ
OFERTA OGOtEM - PODSUMOWANIE
Wartos¢ Ogdtem Netto poz.1-15:
Podatek VAT (23%):
Wartos¢ Ogdtem Brutto:
Narzuty (przyjete przy sporzadzaniu ZCO):
Robocizna .............. ztr-g
Koszty posrednie............ %
AR - %
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Zatacznik nr 3 do Umowy

WZOR
Karta gwarancyjna do wykonanych robét budowlanych
sporzgdzona w dniu...............

Uprawniony z tytutu gwarancji — Zamawiajacy: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego
69, NIP: 587-15-69-970

GWAraNT — WYKONAWEA: ...ttt ettt et e s e ste b e ereeneeneenee e

Umowa: Umowa zawarta pomiedzy Gming Kosakowo a Wykonaweg Nr......ocvevveeiiieciiecieecieceie e
Z2dNia o,

Data 0dbioru KONCOWEEO: ...cveeeeeeeeeee e, )

Wartos$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu UMOWY .......coveeeeeeeeeeee oo

Przedmiot gwarancji: Catos¢ Przedmiotu umowy, okreslonego przedmiotowg Umowa.

Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela ... m-cy gwarancji jakosci (okres zgodny ze
ztozong ofertq), ktérej bieg rozpoczyna sie z chwilg odbioru catosci przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci (w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego) robot
wykonanych w ramach Umowy zapewniajac dobrg i odpowiadajgcg warunkom Umowy jakosé
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowg, obowigzujgcymi
przepisami oraz dokumentacja powykonawczg wykonang przez Wykonawce. Niniejsza umowa
stanowi dokument gwarancyjny.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robdt,

Zamawiajacy wedtug swojego wyboru zawiadomi Wykonawce na pismie lub faksem lub za

potwierdzeniem otrzymania drogg elektroniczng - o jej wystgpieniu, a Wykonawca niezwtocznie

podejmie nieodpfatnie wszelkie dziatania majgce na celu naprawe lub usuniecie zaistniatej wady, nie
wyfaczajgc wymiany wadliwego elementu Robdt na nowy (,Usuniecie wady”). Wykonawca
zobowigzany jest wykonac wszelkie niezbedne czynnosci majgce na celu usuniecie wady w terminie

14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie, z zastrzezeniem, ze w wypadku:

a) wad, ktérych usuniecie w terminie wskazanym w zdaniu niniejszym jest obiektywnie z przyczyn
technicznych niemozliwe, to wéwczas Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny odpowiednio
dtuzszy, uzasadniony wzgledami technicznymi termin dla Usuniecia wady — uzasadnienie
koniecznosci wydtuzenia terminu na usuniecie wady cigzy na Wykonawcy.

b) wad, ktére powodujg istotne zagrozenie dla bezpieczernstwa Robdt lub stanowig zagrozenie dla
zycia, zdrowia lub mienia uzytkownikéw wykonanych robdét lub osdb trzecich, to wowczas
Wykonawca w ciggu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia o wadzie zgtosi gotowos$¢ do ich
usuniecia, zapewniajagc wszelkie mozliwe S$rodki celem uchylenia niebezpieczenstwa
powodowanego takimi wadami i doprowadzi do Usuniecia wady w terminie 2 dni od powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o wadzie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.2 lit.b) Zamawiajgcy moze jednakze samemu usungé¢ wade na

koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile zachowanie postanowien tam wskazanych mogtoby spowodowac

powstanie niepowetowanych szkdd, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci

z tytutu gwarancji jakosci.

W ramach usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest nie tylko do dokonania czynnosci

wskazanych w ust. 2, ale réwniez do naprawienia wszelkich wyniktych z jego winy szkdd poniesionych
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przez Zamawiajgcego, Uzytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku samego wystgpienia
wady.

Wszelkie wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni w takim
wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie Robdét, w wyniku wtasnego dziatania,
w trakcie wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji jakosci.

Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca z przyczyn obiektywnych uznajg usuniecie wady za niemozliwe, to
wowczas Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do obnizonej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robodt, co nie wyklucza dochodzenia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkdd, jakie Zamawiajgcy ponidst w wyniku
powstania takiej wady.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywad uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie jej
okresu, jesli wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci
przedtuza sie o czas w jakim Zamawiajgcy lub inny Uzytkownik Robdt nie mdégt wykorzystywac
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystgpienia wad. W wypadku, gdy w
ramach usuniecia wad Wykonawca wymienit wadliwy element Robdt na nowy lub dokonat jego
istotnych napraw, to wowczas termin Gwarancji jakosci dla tego elementu bedzie biegt na nowo.
Gwarancje wynikajgce z robot powierzonych Podwykonawcom spoczywajg na Wykonawcy.
Wykonawca akceptuje, ze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajgcy, jak réwniez kazdy
podmiot, na ktérego rzecz Zamawiajacy przenidst uprawnienia z niniejszej gwarancji jakosci w catosci
lub w czesci.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Robdt bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania
gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym, jednakze Zamawiajgcy ma prawo wykonywaé uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady takze po uptywie jej okresu, jesli wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.
W catym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowigzek potwierdzania wptywu korespondencji i
pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie danych teleadresowych. Jezeli
Wykonawca niedopetnia tego obowigzku, korespondencje skierowang na znane Zamawiajgcemu
adresy i potwierdzong poprzez operatora korespondencji listowe] lub elektronicznej, bedzie uznana
za doreczong;

W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na piSmie Przedstawiciela, przegladu
gwarancyjnego, ktérego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze zleci¢ innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i
niebezpieczenstwo usuniecie wad/usterek, nieusunietych przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z zastepczym usunieciem
wad/usterek Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Powyisze nie wytgcza mozliwosci naliczenia
Wykonawcy kary umownej na podstawie §18 ust. 1 pkt.3 Umowy wskazanej w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej Gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
robot budowlanych.

Okreslenia uzyte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej nalezy odczytywac i rozumiec jak w Umowie.

GWARANT — WYKONAWCA ROBOT: UPRAWNIONY - ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do Umowy

.............. ,dnia ...

(podwykonawca/ &é/szy podwykonawca*)

Wzdr Oswiadczenia Podwykonawcy
REPIEZENTUJGC wovvvieecieieeiet ettt ettt (nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy*)
bedacego podwykonawca/ dalszym podwykonawcag* .........ccccocveeveeiecevenecnnn. (nazwa i adres Wykonawcy/
podwykonawcy*)
W ZAKIESIE vttt st s (rodzaj/ zakres robdt),
N3 ZAAANIUL ettt e e eee
realizowanym w ramach Umowy nr ......... , Z dnia ........ , zawartej pomiedzy Zamawiajagcym - Gming

Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od wykonawcy/ podwykonawcy® ...
(nazwa wykonawcy/ podwykonawcy*), w kwocie ............ zt (stownie: ............ ), bez podatku VAT, za prace
wykonane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z fakturg/ rachunkiem nr ......... ,z2dnia e, oraz
protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Odpis ww.
protokotu oraz kserokopie faktury przekazuje w zataczeniu do niniejszego o$wiadczenia.

(podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy*)

*_ niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do Umowy

...................... ydnia e r
(Wykonawca)
Wzdr Oswiadczenia Wykonawcy
REPIEZENTUJGC  oovieveeiecieeeeeeee ettt ettt e (nazwa i adres Wykonawcy), bedacego
Wykonawcg Zadania: wykonanie robét budowlanych pn: ... realizowanego w
ramach Umowy nr ... , z dnia ... , zawartej z Zamawiajagcym - Gming Kosakowo z siedzibg w

Kosakowie przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

oswiadczam, ze:
1) uregulowatem naleznosci wszystkich podwykonawcéw, dostawcédw i ustugodawcow,
uczestniczacych w realizacji ww. Zadania;
2) dokonatem wszelkich wymaganych ptatnosci na rzecz wszystkich podwykonawcéw, dostawcow i
ustugodawcéw, uczestniczgcych w realizacji ww. Zadania,

- za prace wykonane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z fakturami/rachunkami:
1)nr.... ,zdnia . ,
2)Nr ... ,zdnia . ,

oraz protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz przez Kierownika
Budowy Wykonawcy.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Zatgcznik nr 6 umowy
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PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT NR
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Budowa Zbiornika retencyjnego wéd
opadowych w Mechelinkach, gm.

Data wystawienia

rotokotu:
Kosakowo P
Zamawiajacy: Gmina Kosakowo Nr umowy Warto$¢ umowy netto:
Okres rozliczeniowy: Wykonawca:
O i, do Podwykonawca
................................. Dalszy Podwykonawca
. Wartos¢ | Wartosc z Wartosé w Wartosc .
Nadzor . . od Zaawansowanie
. .| Nazwa elementu | umowna | poprzedniego okresie
inwestorski netto rotokotu | rozliczeniowvm poczatku | procentowe
P Wy kontraktu
L.p. 2 2 2 b3
1.0
Wartosé netto:
VAT 23 %
Wartosé brutto:
Kierownik Budowy
Potwierdzam Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje

zakres rzeczowy finansowym i zaakceptowano

Inspektor
nadzoru 2

Inspektor wiodacy

- poda¢ inicjaty inspektora nadzoru wg branzy

2 - zakres rzeczowy potwierdzajg inspektorzy nadzoru wszystkich branz
3 - niepotrzebne skresli¢

Zamawiajacy
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zostaty wykonane sitami wtasnymi/ z
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